Nr. 3331/22.07.2020

INVITATIE DE PARTICIPARE
la achizitia directa de lucrari in cadrul proiectului
«IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA IN SATELE DOLHESTII MICI, VALEA BOUREI
DIN COMUNA DOLHESTI ETAPA A Il A, JUDETUL SUCEAVA™

Detalii anunt:

AUTORITATATEA CONTRACTANTA: Comuna DOLHESTI, localitatea DOLHESTI,  sal
DOLHESTI, judejul Suceava, CP 727185, telefon 0230/549282, fax 0230/549249, e-mail:
primaria_dolhesti@yahoo.com

Tip anunt: Cumparare directa

Sursa de finantare: Fonduri locale

Tip contract: Lucrari

CPV: 45233120-6 — Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

s Denumire achizitie:

Executie lucrdri in cadrul proiectului “fmbriciminte bituminoasd usoard in satele Dolhestii Mici,
Valea Bourei din comuna Dolhesti etapa a I1 a, judetul Suceava”.

Valoarea estimata a contractului de executie lucrari este de 423.729,58lei fara TVA:

l

| Cap. 4.1 Constructii si instalatii: 423.729,58lei

Conditii contract
Se va incheia un contract de lucrari cu durata de executie pana la data de 30.06.2021 pentru care s¢
constituie garantie de buna executie de 5% din valoare contractului, fara actualizarea valorn

contractului, cu respectarea tuturor specificatiilor din documentatia tehnica si Caietul de sarcini nr.
3330/22.07.2020

Conditii participare

|.imba de redactare a ofertei — romana.

Oferta va fi insotita de documentele de calificare specificate in Caietul de sarcini.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 27.07.2020

Informatii suplimentare:
Proiectul tehnic nr. 171/2020 aferent investitici este postat pe pagina de internel a autoritatii
contractante hitp://www.comunadolhesti.ro/ la sectiunea Informatii publice.

Oferta se prezinta prin depunere la secretariatul primariei pana cel tarziu:27.07.2020, ora 16:00.
Eventualele solicitari de clarificari vor fi trimise pe adresa de e-mail: primaria dolhesti@yahoo.com.

Finalizarca achizitiei se va face in SEAP prin intermediul catalogului electronic.

Intocmit, CAMCIUC GABRIELA

&ﬂ?



Nr. inregistrare: 3330/22.07.2020 APROBAT,

Reprezentant legal,
BARCULESCU CBTS-TINEL:?IECULAI

CAIET DE SARCINI

Executie lucrari in cadrul proiectului
“Imbrécdminte bituminoasd usoard in satele Dolhestii
Mici, Valea Bourei din comuna Dolhesti etapa a Il a,

judetul Suceava”



1 Introducere

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnici si Propunerea Financiard) pentru executarea lucririlor
care fac obiectul Contractului.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fara a limita
functionalitdtile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ §i calitativ, ci numai ofertele integrale, care
corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

Tn cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si Antreprenor
care vor avea acelasi inteles. Se va asimila Antreprenorului si termenul de Executant.

Similar, termenii de Diriginte de Santier si Supervizor vor avea acelasi inteles.

in cadrul acestei proceduri, COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA, indeplineste rolul de Autoritate
Contractantd, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Contractul are ca scop Executia lucrdrilor in cadrul proiectului “imbraciminte bituminoass usoara in
satele Dolhestii Mici, Valea Bourei din comuna Dolhesti etapa a Il a, judetul Suceava”.

2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini
Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document;
2. Situatia certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizatiilor precum si a actelor administrative
asociate realizarii constructiei/lucrarilor de interventie
3. Proiectul tehnic nr. 171/2020 “imbricaminte bituminoasa usoara in satele Dolhestii Mici,
Valea Bourei din comuna Dolhesti etapa a Il a, Jjudetul Suceava” intocmit de S.C. NORD
STUDIO S.R.L.
4. Pdrti desenate, planse de ansamblu si planse pe specialitate- parte din Proiectul tehnic nr.
171/2020 “imbrdcdminte bituminoass usoard in satele Dolhestii Mici, Valea Bourei din
comuna Dolhesti etapa a Il a, judetul Suceava” intocmit de S.C. NORD STUDIO S.R.L.

Ofertantul care va deveni Antreprenor, va fi executant al lucrdrilor, si va raspunde pentru indeplinirea
tuturor activitatilor si cerintelor solicitate de citre Beneficiar prin documentele puse la dispozitie.
Situatia certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizatiilor precum si a actelor administrative asociate
realizdrii constructiei/lucrarilor de interventie:

- Certificat de urbanism nr. 8 din 10.03.2020

- Decizia etapei de evaluare initiala nr. 103 din 16.04.2020 de la Agentia de Protectie a Mediului

Suceava
- Aviz de amplasament favorabil nr. 1003243126/11.06.2020 de la Delgaz Grid SA

Toata documentatia necesara executiei lucrarilor (proiect tehnic, detalii de executie, avize, acorduri,
autorizatii conform certificatului de urbanism) se vor pune la dispozitie executantului de catre
autoritatea contractanta in termen de 5 zile lucratoare de la constituirea garantiei de buna executie.
Documentatia de atribuire, elaboratd avand in vedere documentele mentionate, vizeaza elaborarea
documentatiilor de executarea lucrérilor pentru modernizarea a unui drum cu o lungime totala de
750m.

3  Contextul realizarii acestei achizitii de lucriri

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanti

Denumire oficiald: Comuna DOLHESTI, Judetul Suceava (Primaria Comunei DOLHESTI)

CUI: 5506727

Adresa: sat DOLHESTI, judetul Suceava, CP 727185, telefon 0230/549282, fax 0230/549249, e-mail:
primaria_dolhesti@yahoo.com




3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractants

Valoarea estimata a pretului prezentului contract, conform deviz general este de 423.729,58lei fard TVA,
respectiv 504.238,20 lei cu TVA, suma in care Ofertantul trebuie si se incadreze pentru realizarea
activitatilor solicitate, respectiv executie de lucriri.

Indicatori tehnici:
Drumurile ce urmeaza a fi modernizate in lungime de 750m:
e Drum 1 0+000-0+345, L=345 m, cu platforma de 5.00m din care parte carosabila 4.0m si
acostamente de 0,50m ;

® Drum 2 0+000-0+215, L=215 m, cu platforma de 5.00m din care parte carosabila 4.0m si
acostamente de 0,50m ;

e Drum 3 0+000-0+190, L=190 m, cu platforma de 5.00m din care parte carosabila 4.0m si
acostamente de 0,50m ;

Structura rutiera este alcatuita din :

-25 cm strat de fundatie din balast cilindrat 0-63 ,peste o zestre de minim 20 cm

-6 cm BADPS 22,4 strat de binder.(conform AND 605)

-4 cm BAPC16 strat de uzura. (conform AND 605)

Dimensionarea structurii rutiere s-a facut in conformitate cu prevederile PD 177-2001.

Sursa de finantare pentru lucrari o reprezints fondurile locale, platile se vor efectua in perioada 2020-
2021,

Beneficiarul a planificat finalizarea obiectivului de investitii pana la data de 30.06.2021, dupa semnarea
contractului de lucrdri atribuit conform prezentei documentatii.

3.3  Alteinitiative/contracte asociate cu aceastd achizitie de lucriri

Serviciile aferente prezentei achizitii au fost contractate anterior, autoritatea contractanta incheind
astfel un contract pentru Servicii de elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii
pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, asistenta
tehnicd din partea proiectantului pentru obiectivul “imbriciminte bituminoasa usoard in satele
Dolhestii Mici, Valea Bourei din comuna Dolhesti, Jjudetul Suceava” cu firma S.C. NORD STUDIO
S.R.L. SUCEAVA

Serviciile de dirigintie de santier nu au fost achizitionate, ele urmand a fi achizitionate dupa incheierea
contractului de executie a lucrarilor.

4  Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Descrierea lucrarilor:
Contractul are ca scop Executia lucrdrilor in cadrul proiectului “imbracaminte bituminoasa usoara in
satele Dolhestii Mici, Valea Bourei din comuna Dolhesti etapa a Il a, judetul Suceava”.

Obiectivele viitorului contract sunt definite in PT. Nr. 171/2020 intocmit de S.C. NORD STUDIO S.R.L.,
anexa a prezentului caiet de sarcini.

Lucrarile de investitii vor fi realizate in exclusivitate pe domeniul public si nu implica exproprieri sau
despagubiri.

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate si in concordanta cu prevederile
HG766/1997 si a Legii 10/1995.

Lucrarile se vor realiza cu respectarea proiectului tehnic nr. 171/2020, anexa a prezentului caiet de
sarcini si a legislatiei in vigoare.



Lucrarile se vor realiza dupa semnarea contractului de lucrari si constituirea garantiei de buna executie,
predarii proiectului tehnic impreuna cu toate cu toate avizele/acordurile si autorizatiile conform
certificatului de urbanism de catre autoritatea contractanta Comuna DOLHESTI, Judetul Suceava catre
executantul lucrarii. Predarea proiectului tehnic impreuna cu toate avizele/acordurile si autorizatiile
conform certificatului de urbanism de catre autoritatea contractanta Comuna DOLHESTI, Judetul

Suceava catre executantul lucrarii se va face in termen de 5 zile lucratoare de |a constituirea garantiei de
buna executie.

Se vor prezenta la plata situatii de lucrari, astfel:

- Plata se va efectua prin ordin de plata in termen de 30 de zile de la emiterea facturii. Factura
Fiscala se va intocmi pe baza situatiilor de lucrari. Se vor intocmi si prezenta la plata situatii de
lucrari la finalizarea lucrarilor. Situatiile de lucrari se vor intocmi de executant pentru toata
perioada, vor fi verificate si vor fi avizate de dirigintele de santier, vor fi insotite de documentele
de receptie facute pana in acel moment confom Programului pentru controlul calitatii lucrarilor
pe perioada executiei lucrarilor .

Termen de garantie: minim 36 luni incepand cu data semnirii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarii.

Obiectul contractului este executia, finalizarea si intretinerea pana la predarea prin receptie la beneficiar
a tuturor lucrdrilor si include:

i achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia
lucrdrilor;

ii.  orice activitate sau lucrare provizorie necesars pentru pregatirea santierului, sau orice
autorizatie necesard Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor
si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

ii.  transportul la santier a oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin legislatia si
reglementdrile in domeniul sistemului de asigurare a calititii in constructii;

v.  orice consumabile necesare pentru executia lucririlor si realizarea testarilor;

vi.  intretinerea normala si extraordinard a lucrarilor pana la predarea acestora citre Autoritatea

Contractantd;

vii.  activitdti si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepartarea oricdror lucréri sau activitati provizorii;

vili.  pregdtirea oricirei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrdrilor,

documentatie care include dar nu se limiteazi la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calitatii pentru executie;
c. Planul de control al calitatii;
d. Certificdrile si rezultatele testelor materialelor
iX. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnici a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de 3 ani.
Termenii si conditiile contractului includ:

- 0 perioadd de executie a lucrarilor pana la data de 30.06.2021
- 0 garantie pentru executia lucrdrilor de 3 ani

‘ Nr. Crt. Activitate Detaliere activitati
1 Executia lucrarilor - Pregatirea santierului
- Executia lucrdrilor conform ofertei si a Proiectului




Tehnic cu respectarea legislatiei si reglementirilor
incidente

- Realizarea documentelor aferente executiei,
conform prevederilor si normativelor legale, si in
acord cu metodologia proprie descrisi in ofert
tehnico-financiara

- Participare la receptia lucrérilor

- Participare la elaborarea Cartii tehnice a constructiei

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare
aplicabile specificului obiectivului de investitii. Orice deviere de la cerintele legale sau al instructiunilor
emise de persoane ori institufii cu atributii in domeniul obiectului contractului poate conduce la
nerecunoasterea cheltuielilor efectuate de Antreprenor sau aplicarea de sanctiuni dacd acestea sunt
descoperite ulterior executiei.

5  Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

5.1 Amplasare/Localizare

Activitdtile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza pe raza comunei DOLHESTI, Judetul
Suceava.

Pentru desfasurarea activitdtilor in cadrul Contractului, Antreprenorul este responsabil de asigurarea
unui mediu de lucru care respectd legislatia in materie de muncéd si protectia muncii.

5.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

Datele de intrare utilizate de Contractant in executia lucririlor sunt urmatoarele:

- pdrtile scrise (descrierea generald a lucrdrilor, memorii tehnice pe specialitati, breviare de calcul,
caiete de sarcini, liste cu cantitdtile de lucrdri, graficul general de realizare a inves titiei) conform
Proiectul tehnic nr. 171/2020 “Imbrdcdminte bituminoass usoara in satele Dolhestii Mici,
Valea Bourei din comuna Dolhesti etapa a Il a, Jjudetul Suceava” intocmit de S.C. NORD
STUDIO S.R.L;;

- pdrtile desenate conform Proiectul tehnic nr. 171/2020 “imbricéminte bituminoasd usoara in

satele Dolhestii Mici, Valea Bourei din comuna Dolhesti etapa a Il a, judetul Suceava”
intocmit de S.C. NORD STUDIO S.R.L.

5.3  Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:
I Toate lucrdrile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;
ii. Degseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate;Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru
planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt
acestea indicate la paragraful de mai jos;
iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curitat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucririlor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrdrilor includ:
i Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii.  urmdtoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrérilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistrérile de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executirii lucririlor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atestd calitatea
lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin



legislatia in vigoare;
C. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;
d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu
au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;
e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.
Contractantul trebuie si furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor.
Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:
i.  Planul calitatii;
ii.  Planul de control al calitatii lucririlor, verificiri si incercari.
Platile se vor efectua prin ordin de plata in termen de maxim 30 de zile de la emiterea facturii si
acceptarea situatiilor de lucrari prezentate de executant catre Autoritatea Contractanta si avizate de
dirigintele de santier.
5.4 Personalul Contractantului
Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea
Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si
identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeazd si supravegheaza derularea efectivi
a Contractului.
Pentru activitatile ce se desfasoard pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa
direct cu personalul Autorititii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este
responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din
partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se realizeaz3
activitati si trebuie sa poatd informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre
situatia de pe santier. Tn cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu
acceptul prealabil al Autoritétii Contractante.

5.5 Modificdri tehnice

Contractantul executa lucrdrile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De
reguld si din principiu, pe perioada executiei lucririlor nu este permisa nicio modificare tehnica
(modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul
Autoritdtii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile
art.221 din Legea nr.98/2016

6  Cerinte specifice de managementul Contractului

6.1  Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii, care
trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea
instructiunilor standardului SR 1SO 10005:2007 “Linii directoare pentru planurile calitatii” si in
conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al calitatii in constructie (inclusiv,
dar fara a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si completrile ulterioare).
Acesta trebuie sa cuprind toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini.

Pe durata executdrii Contractului, Planul calititii se actualizeazd ori de cate ori se considera necesar
si/sau la solicitarea Autorititii Contractante.

6.2 Planurile de control a calitdtii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapd a lucrérilor), Contractantul
trebuie sd prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de inceperea acesteia un plan de
control al calitatii executarii lucrarilor.



6.3 TInceperea activititilor pe santier
In momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele precizate mai
sus, iar Autoritatea Contractanta le-a aprobat fird observatii, se poate realiza organizarea de santier.

6.4 Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor

a. Calitatea executiei:

- Inchiderea tuturor neconformitdtilor constatate in timpul deruldrii Contractului, in perioada de timp
agreata cu Beneficiar;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele $i cu participarea tuturor celor
solicitati;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificirilor, conform Contractului si solicitarilor
Autoritatii Contractante.

In cazul in care se constats neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzitoare a obligatiilor
asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Beneficiarul va emite document constatator
negativ.

Pe durata desfasurdrii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri la care participa reprezentanti ai
Autoritatii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intdlnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuti ce trebuie agreata de toate
partile implicate.

6.5 Testarea tehnica a lucrarilor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testdrii tehnice in timpul si la finalizarea lucririlor de citre o tertd parte numitd Persoana care
realizeaza testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeazi testirile tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care
ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeazi testirile tehnice (de exemplu: verificarea
calitatii asfaltului, verificarea calitatii betonului folosit la realizarea santurilor si a rigolelor, verificarea
gradului de compactare a balastului, verificarea planeitatii drumului, etc).

6.6  Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci cand Contractantul considerd c3 a finalizat toate lucririle de santier prevazute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanti care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractant3 si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucririlor.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor si a Procesului verbal de receptie finali a
lucrarilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereazi pe Contractant de orice obligatie contractual3
sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucrdrilor sau materialelor.

7  Subcontractarea
7.1 Posibilitatea limitarii subcontractarii atunci cind este in interesul Contractului
Antreprenorul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii
lucrdrilor fard acordul scris al Autoritatii Contractante.
Solicitarea trebuie transmisd Autorititii Contractante im preuna cu:
i. documentele care descriu activittile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora. Valoarea acestora nu va afecta valoarea semnati de Antreprenor aferenta
lucrarilor initiale a fi solicitate spre decontare Autoritatii Contractante;



Beneficiarul poate refuza autorizarea subcontractantului dacs documentele si informatiile prezentate
sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate.

Chiar si atunci cand Beneficiarul autorizeazi un subcontractant, Antreprenorul este responsabil pentru
toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzitoare a
Contractului si rdmane singurul rispunzétor in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Antreprenorului s3 ii determine pe Subcontractanti sd adere la toate prevederile
contractuale.

Este responsabilitatea Antreprenorului s 1i determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare.

8  Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractants si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada deruldrii Contractului, Antreprenorul este responsabil pentru realizarea activitatilor in

conformitate cu documentatia tehnici si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu

regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucririlor in conditii de maxima

securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederile

referitoare la  securitate si sinitate in  muncy si controlul calitdtii cuprinse in

standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Beneficiarul nu va fi tinut responsabil pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de céitre

Antreprenor sau de cdtre subcontractantii acestuia a oricirei prevederi legale sau normative aplicabile.

9 Responsabilitatile Contractantului

9.1 Responsabilitdtile cu caracter general

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractants ci isi va indeplini corespunzator toate
responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnici de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitdrile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante, referitoare la
executia de lucrdri in cadrul Contractului.

9.2 Responsabilitati referitoare la realizarea efectiv a lucririlor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil s& puna in oper documentatia tehnica pusa la dispozitie de Autoritatea
Contractantd. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricirei eventuale solicitiri de
schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada deruldrii Contractului.

9.3 Responsabilitati asociate pregatirii santierului
Pregadtirea santierului implic3 cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucririlor
de catre Contractant:
I Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

9.4  Responsabilitati asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este rdspunzitor pentru toate amenajsrile necesare, inclusiv infrastructura necesara,
forta de muncd precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare,
intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la
starea initiala.

9.5 Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice
Contractantul are urmétoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:
I.  sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitétilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionérii;



ii.  asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iii.  convocarea factorilor care trebuie s participe la verificarea lucririlor ajunse Tn faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectu3rii acestora;

iv.  solutionarea neconformitdtilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii Contractante;

V. utilizarea n executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnicd, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi.  inlocuirea procedeelor prevdzute in documentatia tehnicd doar cu altele care indeplinesc
conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu
acordul Autoritatii Contractante;

vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;
viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru

care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix.  aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a méasurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

x.  remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

xi.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor.

9.6  Responsabilitati legate de controlul calititii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre Contractant a
personalului calificat si a dotdrilor necesare executdrii activititii in baza propriului sistem de
management al calitatii.

9.7 Responsabilitati legate de securitatea si sinitatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe
santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sinitatea in munci ale Autoritatii

Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu

modificdrile si completarile ulterioare.

10 Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Contract.

11 Informatii suplimentare/administrative

11.1 Alte cerinte
Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de
valabilitate, trebuie sa fie semnatd pe proprie rispundere de citre ofertant sau de citre o persoana
imputernicita legal de catre acesta.

Ofertantul poate sd viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea ofertei,
impreund cu o persoand desemnatd din partea Autoritdtii Contractante.

Planificarea vizitei se va face la tel: telefon 0230/549282, fax 0230/549249, e-mail:
primaria_dolhesti@yahoo.com

Potentialii ofertanti care intentioneazd sd viziteze amplasamentul, trebuie sé transmita cu cel putin 2 zile
lucrdtoare inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care isi anuntd
intentia de a participa la vizitd.




Farticipantii la vizita amplasamentelor si vor asigura mifloacele de transport in vederea efectudrii vizitei.

Penalitati:

- Tn cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu fsi indeplineste obligatiile asumate prin contract
intr-o perioada de 28 zile, de termenul limita de finalizare atunci achizitorul este indreptétit de a deduce
din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalents cu o cotd procentuald de 0,15% pe zi din pretul
contractului ramas de executat

- Tn cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligatia de a pliti, ca penalitati, o suma echivalenti cu o cotd procentuals
0,15% pe zi din plata neefectuats.

- Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre parti, in mod culpabil,
da dreptul pdrtii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului side
a pretinde plata de daune-interese.

- Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisi adresats
executantului, fard nici o compensatie, dacd acesta din urmi d3 faliment, cu conditia ca aceast3
denuntare sd nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru executant. in
acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinitd pand la data denuntérii unilaterale a contractului.

Tipul contractului
Tipul de contract propus este contract de achizitie publica de lucrari.

Modalitatea de implementare a contractului
Pentru lucrari de executie:
Termen de executie: pana la data de 30.06.2021 conform graficului de executie a lucrarilor

Pe perioada executiei lucrarii: materialele folosite vor fi insotite obligatoriu de urmatoarele documente:
o declaratie de calitate/conformitate pentru materialele folosite;
o incercari pentru materiale

Termen de garantie: minim 36 luni incepand cu data semnarii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarii,
La inceperea lucrarilor si pe perioada executiei lucrarilor: se vor incheia si Se vor prezenta urmatoarele
documente:

O proces verbal de trasare a lucrarii:

o proces verbal de receptie calitativa.

o proces verbal de lucrari ascunse.

o proces verbal de faza determinanta.

Resurse de personal: Se prezinta o Lista cu personalul cu responsabilitati majore in executia lucrarilor.
Se va avea in vedere personalul direct implicat in executia lucrarilor respectiv minim urmatorul personal:
cel propus prin Legea 10/1995 republicats in 30.09.2016 — Legea privind calitatea in constructii.
Garantia de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului, se constituie in termen de 5 zile
lucrdtoare, de la data semnérii contractului, intr-una din formele prevazute in Art. 40 din HG 395/2016.
Ofertantul va depune urmatoarele documente de calificare:

- Copie certificat constatator ONRC ;

- Copie dupa CUI;

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 — Formular 6
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016 — Formular 5
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016 — Formular 4



- Declaratie privind neincadrara in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea
98/2016 — Formular 3

- Declaratie privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile
de muncd pe toata durata de indeplinire a contractului de lucriri — Formular 2

Mod de prezentare a ofertei financiare:

Ofertantul va depune propunerea financiara in conformitate cu cerintele prevazute in prezentul caiet de
sarcini, completand FORMULARUL 1 la care va atasa Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv si listele de
cantitati de lucrari.

Mod de prezentare a ofertei tehnice:
Propunerea tehnicd elaborata de ofertant va respecta caietul de sarcini si va contine:

1. Prezentarea modului de realizare a lucrdrilor prin care ofertantul va demonstra cd va executa
toate lucrdrile prevdzute in documentatia de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor
caietului de sarcini;

2. Graficul general de realizare a investitiei, din care si rezulte incadrarea in durata contractului de
achizitie publicd;

3. Termenul de garantie acordat pentru lucrdrile executate.

Responsabil achizitii publice,

Camciuc Gabriela

c,q%/



Formularnr. 1
Operator economic

OFERTA

Catre
COMUNA DOLHESTI

Localitatea DOLHESTI, sat DOLHESTI, judetul Suceava, CP 727185, telefon 0230/549282,
fax 0230/549249, e-mail: primaria_dolhesti@yahoo.com

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
(denumirea/numele
ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in Caietul de
sarcini, cu respectarea tuturor specificatiilor cu prinse in documentatia tehnica pusa la dispozitie
de autoritatea contractanta, sa semnam contractul Executie lucrdri in cadrul proiectului
“Imbrdcdminte bituminoasd usoard in satele Dolhestii Mici, Valea Bourei din comuna Dolhesti

etapa a Il a, judetul Suceava” pentru suma de LEl fara TVA

(suma in litere si in cifre) la care se adauga
TVA in valoare de LEI (suma in litere si
in cifre).

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem si sa
terminam lucrarile pana la data de 30.06.2021.

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 zile, respectiv pana la
data de (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare,
sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de
atribuire.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

B - S
............................................................................... ;
(nume, prenume si semndturd),
LS.
in calitate de .......coevveceeeeeeeeee legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)



Operator economic

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1 Valoarea maximd a lucrdrilor executate de
subcontractant (% din pretul total ofertat si valoare)

2 Garantia de bund executie va fi constituitd in
conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016

reprezentand 5% din valoarea contractului, in cuantum
de:

3 Perioada de garantie tehnica 36 luni

(luni calendaristice)

4 Perioada medie de remediere a defectelor (zile
calendaristice)




Formularul nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI PRIVIND CONDITIILE DE MEDIU, SOCIAL SI CU PRIVIRE
LA RELATIILE DE MUNCA PE TOATA DURATA DE INDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE LUCRARI

SUbSEMNAtUI/A oo (nume / prenume, reprezentant legal /
(1111l | N—————————————— (denumirea / numele si sediu
/ adresa candidatului / ofertantului), in calitate de ofertant la procedura de achizitie Executie lucrdri in
cadrul proiectului “Imbrécéminte bituminoasd usoard in satele Dolhestii Mici, Valea Bourei din
comuna Dolhesti etapa a Il a, judetul Suceava”, organizatd de autoritatea contractantd COMUNA
DOLHESTI, declar pe propria rispundere, ci la elaborarea ofertei am tinut cont de toate obligatiile
referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de muncd pentru
activitatile ce se vor desfisura pe parcursul indeplinirii contractului de lucrdri, in conformitate cu
prevederile Legii securitdtii si sdndtatii in munca nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG
195/2005 privind protectia mediului si ale celorlaltor reglementiri aplicabile.

Operator economic, ...................

(semnatura autorizatd si stampila)



Formular nr. 3

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE
privind evitarea conflictului de interese
(conform art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice)

1.. Subsemnatulfa sy 1 CalRELE. e ‘ORSHIRE T3 procedura de
achizitie Executie lucrdri in cadrul proiectului “Tmbrécéminte bituminoasd usoard in satele Dolhestii
Mici, Valea Bourei din comuna Dolhesti etapa a Il a, judetul Suceava”, in temeiul art.60 din Legea
nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, declar pe proprie rdspundere, sub
sanctiunea falsului in declaratii, urméatoarele:

a) eu sau unul dintre tertii sustinitori ori subcontractanti propusi nu detin parti sociale, parti de
interes, actiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;

b) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu este este sot/sotie, ruda sau afin,
pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de
conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;

c) eu sau unul dintre tertii sustinitori ori subcontractanti propusi nu avem, direct ori indirect, un
interes personal, financiar, economic sau de alt3 naturd, ori ne aflam intr-o altd situatie de naturd s3
afecteze independenta si impartialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;

d) eu sau unul dintre tertii sustindtori ori subcontractanti propusi nu avem drept membri in cadrul
consiliului de administratie/organul de conducere sau de supervizare sifsau nu avem actionari ori
asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, rudi sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care
se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;

e)eu sau unul dintre tertii sustinitori ori subcontractanti propusi nu am nominalizat printre
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau
afin pand la gradul al doilea inclusiv ori care se afl3 in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie
in cadrul autoritatii contractante;

2. Subsemnatul/a.........ccoiceormniriiiesesninannn. declar ci voi informa imediat autoritatea contractants
dacd vor interveni modificdri in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derul3rii procedurii de
atribuire a contractului de achizitie publicd sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe
parcursul deruldrii contractului de achizitie publica.

3. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg c3
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificirii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banci, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante cu privire la orice
aspect tehnic si financiar in legdtur3 cu activitatea noastra.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: BARCULESCU CRISTINEL-
NECULAI — Primar al comunei DOLHESTI, STEFAN VIORICA - Viceprimar, ROTARU NINA — Secretar,
PINTEA DUMITRU — Contabil, CAMCIUC GABRIELA — Inspector superior — responsabil achizitii publice,
CRACIUN COSTICA — Administrator public, STOLERIU ALEXANDRU GABRIEL — Consilier personal,
LIVADARU FLORIN — Inspector principal, APETROAE NICOLAE, CHIRAP NECULAI, CHIRAP VASILE,
CORDUNEANU TOADER-CRISTIAN, DARABA CATALIN- GHEORGHE, ILIUTE CONSTANTIN, ILIE MARIA,
MARIAN DORIN, APETROAIEI PETRU, PANDELEA VIORICA, ROMAN MIHAI-VASILE, VIERIU MIHAELA —
membri ai Consiliului Local al comunei DOLHESTI.



Data completérii ..................
Operator economic,
v, (NUME, prenume)
.................................... (semnatura autorizatd)

(stampila)



Formular nr. 4

Operator economic

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

SUSERIRRE i R s , reprezentant imputernicit al
................................................................................................. , (denumirea/numele si  sediul/adress
operatorului economic)  in calitate de candidat/candidat  asociat/ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului Ia procedura de atribuire a
contractului de achizitie Executie lucrdri in cadrul proiectului “imbrécéminte bituminoasd usoard in
satele Dolhestii Mici, Valea Bourei din comuna Dolhesti etapa a Il a, judetul Suceava” declar pe proprie
raspundere ca in ultimii 3 ani;

a) nu mi-am incédlcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;

b) nu md aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau n ncetarea
activitatii; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)

¢) nuam comis o abatere profesionald gravi care si imi puna in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeazs denaturarea concurentei in cadrul
sau in legdturd cu procedura in cauza;

e) nu ma aflu in vreo situatie de conflict de interese in cadrul sau in legdturd cu procedura in cauza;

f) nu am participat la pregatirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregdatirea procedurii nu
a condus la o distorsionare a concurentei;

g) nu mi-am incdlcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in cadrul unui contract
de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate
anterior, nu au existat incalcari care au dus la incetarea anticipatd a respectivului contract, plata de
daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) nu m-am fdcut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii
contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de
calificare si selectie, am prezentat informatiile solicitate, sunt in masuri s3 prezint documentele
justificative solicitate;

i) nu am incercat sd influentez in mod nelegal procesul decizional al autorititii contractante, si obtin
informatii confidentiale, nu am furnizat din neglijentd informatii eronate care pot avea o influenta
semnificativd asupra deciziilor autorititii contractante privind excluderea din procedura de atribuire,
selectarea sau atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru citre operatorul economic pe



care-| reprezint. Subsemnatul declar c3 informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
i inteleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Inteleg ci in cazul in care aceast3 declaratie

nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de incilcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in
declaratii.

Data completérii

Operator eCoONOMIC, .......cveeeeererrrennn (semnaturd autorizat3)



Formular nr. 5

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al , (denumirea/numele si
sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedurd si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne afldm in situatia prevazuti la
art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, a contractelor de
concesiune de lucrdri publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv cd nu am fincilcat
obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.
Subsemnatul declar c3 informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg c3
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabild 30 de zile de la data completarii.

Data completarii ......ccoeeeeeennnnn,

Operator economic, (semnatura autorizats)




Formular nr. 6

Operator economic

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant al
...................................................................... (denumirea operatorului economic) in calitate de
candidat/ofertant/ofertant asociat/terf sustindtor al candidatului/ofertantului, declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publicd si sub sanctiunile aplicabile
faptei de fals in acte publice, cd nu ma aflu in situatia prevdzuta la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv
nu am fost condamnat prin hotdrare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia
dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevdzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificdrile si
completdrile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificdrile
si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

¢) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181 -185 din Legea
nr. 78/2000, cu modificarile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzdtoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificdrile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzdtoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spdlarea banilor, prevdzuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii
terorismului, republicatd, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 din
Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificarile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului
in care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor
Europene din 27 noiembrie 1995. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte
in fiecare detaliu si inteleg c3 autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.



Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun. Tnteleg ca in cazul in care aceasts declaratie nu este conform3
Cu realitatea sunt pasibil de incdlcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. Data
completarii

Operator economic,.........cccoveveeeeeeeenn, (semndturd autorizata)



Contract de lucrari Nf.oceeeeeeeevvveireeeeenn

1. Partile contractante
In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de lucriri,

intre

COMUNA DOLHESTI, cu sediul in sat DOLHESTI, judetul Suceava, cod fiscal 5506727, tel.
0230/549282, fax 0230/549249, CONt «.....evmeeereeeeeeeeeeeee oo deschis la
Trezoreria Municipiului Félticeni, reprezentatd prin domnul Barculescu Cristinel-Neculai - primar, in
calitate de achizitor, pe de o parte,

[

e s, d€NUMIrea  operatorului  economic  adresd
.................................................................. telefon/fax  .oooeceeeciiveeccveeeeeeeeeee. nUMEr de
INMELOCUIEE onanimaiimt cod fiscal .ooveeeeeeerieiive e, cont (trezorerie, banca)
.......................................................................... reprezentata prin
............................................................................................... (denumirea conducdtorului),
FURNCHE. e s i in calitate de executant, pe de alti parte.
2. Definitii
2.1 - Tn prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract —prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil executantului de citre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrérii - locul unde executantul executd lucrarea;

e. forta majora - reprezinta o imprejurare de origine externs, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild si inevitabild, care se afl3 in afara controlului oricirei parti, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolutii, incendi, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativd. Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f. zi - zi calendaristicd; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 n prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daci nu se specifica in
mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului

4.1- Executantul se obligd sa execute lucrérile pentru proiectul “Imbrécéminte bituminoasd usoard in
satele Dolhestii Mici, Valea Bourei din comuna Dolhesti etapa a Il a, judetul Suceava”, in
perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.



4.2. - Achizitorul se obligd sa plateascd executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de

lucrdri “Imbrdcdminte bituminoasd usoard in satele Dolhestii Mici, Valea Bourei din comuna Dolhesti

etapa a Il a, judetul Suceava” .

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate, platibil

executantului de cdtre achizitor este de .........coovevvrerevvennnn. lei, la care se adauga TVA in valoare de
..lei.

5. Durata contractului
5.1 - Durata prezentului contract este pana la data de 30.06.2021.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnica si propunerea financiara;

c) graficul de indeplinire a contractului;

d) graficul de plati;

e) garantia de bund executie, dacd este cazul;

f) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului incepe dupd constituirea garantiei de bund executie, predarea
amplasamentului si semnarea contractului de executie a lucrarilor.

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relatiile dintre pirti, ca fiind
proprietatea absoluta a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare
alte persoane sd nu indeparteze sau si deterioreze obiectele prevazute la clauza 8.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepértarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceastd descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indep3rtarea acestora. Daci din cauza unor astfel de
dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor
stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostint3 despre descoperirea obiectelor prevazute
la clauza 8.1, de a nstiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1 - Executantul se obligd sd execute, si finalizeze si s3 intretind lucrarile pentru “Imbrdcéminte
bituminoasd usoard in satele Dolhestii Mici, Valea Bourei din comuna Dolhesti etapa a Il a, judetul
Suceava”, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrérile, precum si de a remedia viciile ascunse,
cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a
proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de muncad, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurarii acestora este previzutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

9.3 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre
aprobare, graficul de plati necesar executiei lucririlor, in ordinea tehnologica de executie.



9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predati de citre achizitor executantului va fi {inut de acesta in
vederea consultdrii de cdtre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrdri Publice, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, precum si de cétre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi rdspunzitor pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el.
Dacd totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucririlor permanente sa fie proiectatd de catre
executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucririlor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de madsuratori (atasamentele) si, dupd caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificdrile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie s3 le intocmeasca
sau care sunt cerute de achizitor.

9.5 - (1) Executantul are obligatia de a respecta $i executa dispozitiile achizitorului in orice problem3,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. Tn cazul in care executantul considerda ca
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris,
fara ca obiectiile respective s3 il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului
in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) Tn cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina dificultati in
executie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corects a lucririlor fata de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricdrei parti a lucririlor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatats, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate,
in scris, de cdtre proiectant. Pentru verificarea trasirii de citre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

9.7 - Pe parcursul executiei lucrérilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezentd pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat
acestea nu sunt finalizate §i ocupate de cdtre achizitor) in starea de ordine necesard evitrii oricarui
pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si pazd, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre achizitor sau de cdtre
alte autoritati competente, in scopul protejérii lucririlor sau al asigurarii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

9.8 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeazi a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrdrii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

9.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
madsura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legiturd cu
obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.



9.10 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza Tn mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sd fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat s& nu produca deterioriri sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

(2) Tn cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de cdtre executant a transportului pe apa, atunci
prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,drum” se intelege inclusiv ecluza,
doc, dig sau orice alta structurd aferenta c&ii navigabile si prin ,vehicul” se intelege orice ambarcatiune,
iar prevederile respective se vor aplica in consecinti.

(3) In cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunicd cu sau
care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare previzute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau fimbunétatirea, in scopul facilitdrii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului.

9.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrdrii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indepdrta de pe santier diramaturile, molozul sau lucririle provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pani la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

9.12 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
intr-un interval de 5ani de la receptia lucrérii si, dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de
existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectdrii proiectelor si
detaliilor de executie aferente executiei lucrérii.

9.13 - Executantul se obligd sa despagubeascd achizitorul impotriva oriciror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrdrilor sau incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incdlcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de citre achizitor.

10. Obligatiile achizitorului

10.1 — Achizitorul se obliga sa pldteasca executantului pretul convenit pentru executia, finalizarea si
intretinerea “Imbrdcédminte bituminoasd usoard in satele Dolhestii Mici, Valea Bourei din comuna
Dolhesti etapa a Il g, judetul Suceava”.

10.2 -La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare
executiei lucrarilor.

10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fari platd, dacd nu s-a convenit
altfel, urmatoarele;

a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcin3;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

c) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferat3;

d) racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pani la limita amplasamentului

santierului.



(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de mésurat se
suporta de cdtre executant.

10.4 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesard
pentru executia lucrdrilor contractate, fara platd, in patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul
de executie a lucrarii.

10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referint3, cdilor de
circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor
de nivel in imediata apropiere a terenului.

10.6 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notificarea executantului.

10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oriciror alte informatii
furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

11.1 - Tn cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
contract intr-o perioadd de 28 zile, atunci achizitorul este indreptdtit de a deduce din pretul
contractului, ca penalitdti, o suma echivalenti cu o cots procentuala de 0,15% din pretul contractului
ramas de executat pentru fiecare zi/sdptimana de intarziere, pana la indeplinirea efectivi a obligatiilor.
11.2 - Tn cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligatia de a pliti, ca penalitati, o suméa echivalentd cu o coti procentuald
de 0,15% din plata neefectuati.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre parti, in mod
culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scris3 adresati
executantului, fara nici o compensatie, daci acesta din urmi d3 faliment, cu conditia ca aceast3
denuntare sd nu prejudicieze sau s3 afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru executant. In
acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract
indeplinitd pand la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de bund executie a contractului

12.1 - (1) Executantul se obligd s3 constituie garantia de bund executie a contractului in cuantum de 5%

din valoarea contractului fara TVA in maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre

ambele parti semnatare, pentru perioada de 36 luni calendaristice de la data receptiei finale a lucrarilor.
(2) Garantia de bun3 executie se va constitui fie printr-un instrument de garantare emis in

conditiile legii de o societate bancari ori de o societate de asigurdri, fie prin retineri succesive din

sumele datorate pentru facturile partiale. n acest sens, operatorul economic va deschide un cont la

dispozitia autoritdtii contractante, la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent.

Suma initiald care se depune de cétre Contractant va fi de 0,5% din valoarea contractului. Pe parcursul

indeplinirii contractului autoritatea contractantid urmeazi s3 retind succesiv din sumele datorate si

cuvenite Contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.

12.2 - Achizitorul se obligd sd emitd ordinul de incepere a contractului numai dupd ce executantul a

facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita

prejudiciului creat, dacd executantul nu isi executs, executd cu intarziere sau executs necorespunzdtor

obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna

executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile

care nu au fost respectate.

12.4 - Achizitorul se obligd si restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza;



a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor, dacd nu a ridicat pana la acea dat3 pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim.

b) 30% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de Ia expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie final.

12.5 - Garantia lucrdrilor este distinct3 de garantia de buni executie a contractului

13. inceperea si executia lucririlor

13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrrile in timpul cel mai scurt posibil de la semnarea
contractului.

(2) Executantul trebuie si notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucréri Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucririlor.

13.2 - (1) Lucrérile trebuie sd se deruleze conform graficului general de executie si s& fie terminate la
data stabilita. Datele intermediare, previzute in graficele de executie, se considera date contractuale.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de executie
de detaliu, alcdtuit in ordinea tehnologica de executie. Tn cazul in care, dupd opinia achizitorului, pe
parcurs, desfasurarea lucrdrilor nu concordd cu graficul general de executie a lucrérilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminirii lucrarilor la data prevazuta
in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin
contract.

(3) Tn cazul in care executantul intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregitirilor sau dacid nu isi
indeplineste indatoririle prevdzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este indreptatit si-i fixeze
executantului un termen pand la care activitatea si intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul
neconformdrii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrérilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daci este cazul,
altd persoana fizica sau juridica atestats potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munc3, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfisoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucririlor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie s3 fie de calitatea prevdzutd in documentatia de executie; verificirile Si
testarile materialelor folosite la executia lucrdrilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii
si a recepfiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, mdsurarea si testarea lucrérilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferents
acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevézute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrri sau materiale puse in
operd vor fi suportate de executant daci se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitoare calitativ
sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, achizitorul va
suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile,
sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de
a reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul.

(4) Tn cazul in care se constat3 ci lucririle sunt de calitate corespunzdtoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de cétre
achizitor, iar in caz contrar, de citre executant.



14. Intarzierea si sistarea lucririlor

14.1 - Tn cazul in care:

i) volumul sau natura lucrdrilor neprevizute; sau

ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreazs executantului i nu a survenit prin incilcarea
contractului de cdtre acesta,

indreptdtesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrdrilor sau a oricdrei parti
a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

14.2 - Fard a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
lucrdrile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu pliteste in termen de 28 de zile de la
expirarea termenului prevazut la clauza 17.2; in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrarilor

15.1 - Ansamblul lucrérilor sau, dac este cazul, oricare parte a lor, prevdzut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeazd de la
data inceperii lucrérilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrérilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ¢ sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate §i a constatdrilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constat3
ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru
remediere si finalizare. Dup3 constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare
a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementdrile in vigoare. In functie de
constatdrile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucririi, distincte din punct de vedere fizic si functional.

16. Perioada de garantie acordat3 lucrarilor

16.1 - Perioada de garantie este de 36 de luni si decurge de la data receptiei la terminarea lucrérilor si
pana la receptia final3.

16.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a caror cauzi
este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datorit:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei ma nopere neconforme cu prevederile contractului;
sau

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a
lucrarilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricireia dintre obligatiile explicite sau

implicite care fi revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreazd executantului, lucririle fiind executate de cdtre acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrdri suplimentare.

16.3 - Tn cazul in care executantul nu execut lucririle prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este
indreptatit sa angajeze si si pliteascd alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrari vor fi recuperate de cétre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitati de plata



17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant in termenul convenitde 30 de zile de la
emiterea facturii de cdtre acesta. Pldtile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
Termenul convenit este de maxim 30 de zile de la emiterea facturii de catre executant.

17.2 - Daca achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrdrilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat
ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucririlor in cel mai scurt timp
posibil.

17.3 — Nu se acorda avans.

17.4 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucrarilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucririle executate trebuie si
fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat si asigure o rapida si
sigurd verificare a lor. Din situatiile de lucrdri provizorii achizitorul va putea face scdziminte pentru
servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte scdzaminte nu se pot face decat in cazurile in
care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit.

(3) Pldtile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si
garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrérilor
executate.

17.5 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre achizitor. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform contractului.
Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucrdrile executate nu va fi conditionata de eliberarea
certificatului de receptie finala.

18. Ajustarea pretului contractului
18.1 - Pentru lucrdrile executate, pldtile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiard, anexa la contract.

19. Asigurari

19.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucruy,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sd
testeze sau sa receptioneze lucrdrile, precum si daunele sau prejudiciile aduse cdtre terte persoane
fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de cdtre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de
asigurare gi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sd prezinte achizitorului, la cerere, politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate
de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a
angajatilor acestuia.

20. Subcontractanti

20.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii
in care el a semnat contractul cu achizitorul.



20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate
cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu
acestia se constituie in anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzitor fatd de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzdtor fatd de executant de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dacd acestia nu fsi
indeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu si-a indeplinit partea sa

din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificati
achizitorului.

21. For{a majord

21.1 - Forta majord este constatat3 de o autoritate competents.

21.2 - Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fari a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4 - Partea contractantd care invocd forfa majora are obligatia de a notifica celeilalte pdrti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice misuri care i stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

21.5 - Partea contractantd care invocd forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

21.6 - Daca forta majord actioneaza sau se estimeazd ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pérti incetarea de drept a prezentului contract, fard ca
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

22.2 - Dacd, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie
prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de citre instantele judecatoresti din
Romania.

23. Limba care guverneaza contractul
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

24. Comunicari

24.1 - (1) Orice comunicare intre pérti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s3 fie
transmisa n scris.

(2) Orice document scris trebuie Tnregistrat atat in momentul transmiterii cit si in momentul primirii.
24.2 - Comunicdrile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii In scris a primirii comunicérii.

25. Legea aplicabild contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.



Partile au inteles sa incheie azi ....................

unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
COMUNA DOLHESTI
Primar — Barculescu Cristinel-Neculai

.................... prezentul contract in doua exemplare, cite

Executant,
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A. PARTI SCRISE

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL -PROIECT TEHNIC(Intocmit conform HG 907/2016)
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii :

IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN SATELE DOLHESTII MICI, VALEA BOUREI DIN COMUNA
DOLHESTI ETAPA A ll-A, JUD. SUCEAVA
1.2. Amplasamentul: Judetul Suceava, localitatea COMUNA DOLHESTI

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(d), in condifiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii: HCL al comunei DOLHESTI
privind aprobarea si instrumentarea proiectului: ,Imbracaminte bituminoasa usoara in satele
Dolhestii Mici si Valea Bourei din comuna Dolhesti, Judetul Suceava”

1.4. Ordonatorul principal de credite: COMUNA DOLHEST], jud. Suceava

1.5. Investitorul: COMUNA DOLHEST], jud. Suceava

1.6. Beneficiarul investitiei: COMUNA DOLHEST], jud. Suceava

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie: S.C. NORD STUDIO S.R.L. SUCEAVA

a) Amplasament
Lucrarile de aparare propuse de prezenta
Dolhesti, judetul Suceava.

Pozitie - extemitatea sud-vestica a Judetulm amplagata in Podisul Modovei, subunitatea
Podisului Sucevei . Comuna se afl la 18 km fatd de orasul Falticeni si 45 km de orasul Suceava.

GEOGRAFIC, amplasamentele sunt situate in unitatea morfostructurala a Podisului Moldovei,
subunitatea Podisului Sucevei, caracterizata printr-un peisaj dominat de dealuri domoale si in mare
parte impadurite. Regiunea este sectionata de valea raului Somuzul Mare (orientarea generala in zona
de la vest spre est).

Comuna Dolhesti se afla situata in Podisul Sucevei, de-a lungul Vaii R&ului Somuzul Mare
Este situatd in sudul judetului Suceava la 13 km distantd de Municipiul Falticeni si 40 km
distanta de Municipiul Suceava.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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b)Topografia, descrierea traseelor existente

Topografia zonei in care sunt amplasate lucrarile proiectate au fost relevatd in urma ridicarilor
topografice intocmite in sistem STEREO 70, in coordonate absolute (cu dimensiunea ,Z" in referinta Marea
Neagra), planul topografic final fiind avizat la OCPI Suceava. Toate listele cu reperi de referinta si planurile
topografice au fost intocmite la faza de studiu de fezabilitate.

Lucrérile proiectate sunt amplasate intr-un plan general, inclinat cu o panta minima de 0,2% si maxima
de 8,5%, intre cotele absolute 261,24 in vest si 240,81 in est.

Panta generald naturald a terenului, coroborat cu pantele proiectate si existente in profil in lung si
profilele transversale, faciliteaza o descarcare gravitationald a apelor pluviale spre podetele proiectate sau
existente.

c)Clima si fenomenele naturale specifice zonei
Zona geografica in care este localizatd comuna Dolhesti, se aflé in aria de influenta a

climatului temperat-continental, caracterizat prin schimbari bruste de temperatura, deci corespunde
tipului existent in Podisul Sucevei si incadrat in ,tinutul climatic al dealurilor nalte” (300-600 m)
corespunzand tipului Dfbk (dupa clasificarea Képen), incadrandu-se in sectorul provinciei V (provincia
climatici est-europeana) cu ierni geroase si veri calduroase, uneori cu perioade prelungite de seceta.
Trasatura de baza a climatului din comuna Dolhesti este reprezentata prin ierni friguroase si viscole,
veri calduroase si uscate, ninsori iarna si ploi reci primavara gi toamna, si seceta vara.

Elemente climatice

Modificarea in arealul comunei Dolhesti a factorilor climatologici in ansamblu lor si oscilatia
acestora in timp, determina modul de variatie a urmatoarelor elemente climatice:

Temperatura aerului (cel mai important parametru) este determinaté de urmatorul complex de
factori: radiatia solar, circulatia generala a atmosferei si particularitéfile pe care le dau condijile fizico-
geografici regionali si locali.

Temperatura medie multianuala pentru perioada anilor (1961-2006), are valoare de 8,10C, iar
amplitudinea termica anuala se situeaza la 22,30C, incadrand zona in regimul cu amplitudini medii
mari.

e umezeala relativa a aerului se caracterizeaza prin existenta unui maxim in perioada rece
a anului si a unui minim n cea calda, insa aspectul important este cel al variatjilor marimii umezeli
relative, de la o lun la alta, valoarea medie ajungand la 31%.

e nebulozitatea si durata de stralucire a soarelui, reprezinta un element climatic important,
deoarece prezenta norilor, densitatea i inéltimea la care ei se afla, influenteaza regimul bilantului
radiativ caloric al suprafetei active (valorile inregistrate prezinta erori, deoarece observarea este

efectuata vizual).
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Durata de stralucire a soarelui este datorata variatiilor periodice si neperiodice ale nebulozitatj,
care reduce intensitatea si durata de stralucire, a carei valoare este cuprinsa intre 1800 — 2000 ore/an.

Numarul mediu anual al zilelor cu cer senin este de 98,4, minima fiind in decembrie (4,5
zile), iar maxima in august (13 zile), zilele cu cer noros prezinta o medie de 120, minima fiind in
decembrie (4,4 zile) si maxima in iunie, iulie (12,1 zile). De asemenea, zilele cu cer acoperit prezinta o
medie anuala de 146,6 zile, valoarea fiind cuprinsa intre 6,5 zile in august si 22,2 zile in luna
decembrie.

PRECIPITATIILE ATMOSFERICE

Reprezinta factorul climatic care se reflecta in peisajul geografic $i economia regiunii, iar
cunoasterea cantitatilor de precipitatji, regimul lor lunar, anual i multianual, variabilitatea, frecventa,
forma si intensitatea acestora, prezinta o dubla importanta: climatologica si practica
(agricultura, industrie, transporturi, urbanistica etc.)

e Regimul multianual al precipitafiilor
Regiunea in care este localizata comuna Dolhesti, favorizeaza circulatia atmosferica de tip baltic (ploi
de convectie termica si frontale) si eurosiberiene (estice si polare), simtindu-se astfel influentele
centrilor de presiune.

Insa, particularitatile conditiilor naturale locale (relief depresionar, retea hidrografica i
vegetatie), dau regimului precipitatiilor, caracteristici specifice climatului continental, inregistrandu-se
511,0 mm/an.

Frecventa si abundenta precipitatjilor

Ploile de vara prezinta un caracter torential, determinand cresteri importante ale retelei
hidrografice din zona, datorate cantitailor mari (47,2 mm in 24 h: 17.07.1950 si 90 mm in 24 h:
10.07.1951).

Perioade secetoase apar rar in zona, frecvente fiind in sezonul cald (6-8 perioade de seceta
meteorologica), dar si in cel rece, avand in medie 13-18 zile (maxima s-a inregistrat in 1997 cu 1,9
I/m2).

e Fenomene hidrometeorologice

Aceste fenomene prezinta importanta din punct de vedere climatologic si practic, indeosebi
produsele condensarii si sublimarii vaporilor de apa, reprezentate prin:

CEATA, apare in lungul raului Somuzul Mare, datorita advectiei maselor de aer mai calde,
peste suprafetele reci, sau a récirii locale a aerului prin radiatii (suprafetele lacustre), numarul de zile

fiind cuprins intre 40 si 60 (toamna si sfarsitul iernii).
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BRUMA, apare in noptile senine, reci, ca urmare a racirilor radiative nocturne (primavara,
toamna si iarnd), inregistrandu-se in intervalul 1.10 — 30.04.

CHICIURA, apare in conditii de timp calm sau cu vant slab, ceata sau aer cetos (temperaturi
cuprinse intre — 2 i — 150C), prin inghetarea brusca a picaturilor de apa (supraracitd), numarul zilelor
fiind in jur de 11.

POLEIUL, apare in zonele expuse vantului, in special suprafata carosabila, numérul zilelor
ajungand la 4. |

GRINDINA, apare in anotimpul cald, provenind din nori care au 0 mare dezvoltare pe verticala
(perturbatii frontale), numarul zilelor ajungand la 1 — 2/an.

e Regimul eolian

Element important al climei, caracterizat prin frecventa si viteza, ale caror valori sunt
influentate de factorii orografici (dealuri, platouri si vai), dar si de evolutia centrilor barici.

- frecventa vantului pe directii, este datorata orientarii reliefului, observandu-se o concordanta
intre principalele directii si orientarea interfluviilor, inclusiv a vailor;

- viteza medie a vantului, este in corelatie cu marimea gradientului baric orizontal, factorii
fizico—geografici si asperitatile suprafetei subiacente.

De asemenea, se inregistreaza si zile cu vant tare, vijelie si furtuna, valori care ajung la: 4,4 zile cu vant
tare (media multianuald), 13 zile/an (valoare maxima), 0,6 zile/an cu vijelie (medie multianuala) si 9
zile/an (valoare maxima).

Frecventa si viteza vantului se resfrange prin aspecte pozitive sau negative, asupra

activitatii cotidiene, astfel iarna acestea participa la distribuirea zapezii (inzapeziri), datorata in special

crivatului.

d)Geologia si seismicitate
TECTONIC, zona a fost supusa alternativ actjunii miscarilor orogenetice si epirogenetice (sens + i -)

care au generat soclul transgresiunilor si regresiunilor marine, care au produs formatjunile geologice descrise
anterior, inclusiv efectul denudarilor.
Formatjunile geologice, ca efect al compensarii ridicérii pericarpatice au grosimi foarte mari deoarece marginea
de vest a platformei a suferit o migcare de subsidentd spre Orogenul Carpatic (caderi in trepte-legea lui
Mrazec), generand avanfosa pericarpatica.

Regresiunea succesiva a Marii Sarmatice de la N-NV spre S-SE a determinat sedimentarea in strate

subtiri ale complexelor litologice, sub form& de monoclin, ale carui inclinéri sunt mici (7-8 m/km) si care
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demonstreaza ca odatd cu sedimentarea a avut loc si inaltarea tectonica (afundare succesiva conform varstei)
insa complexele litologice nu sunt afectate de fenomene disjunctive.

Dupa retragerea apelor marine, incepe actiunea erozionald a factorilor fizico-geografici asupra
suprafetei exondate care au modelat relieful din Sarmatian mediu pana in prezent, determinand aparitia
retetelor hidrografice si tipurilor genetice de relief. Prezenta teraselor de versant si a treptelor de lunca pune in
evidenta o miscare de ridicare mai intensa inceputa din Pleistocen inferior i continué pana in Holocen inferior.

SEISMIC, zona este afectatd de ,Cutremurele moldave” ale caror focare sunt situate in regiunea
Vrancea, dar propagarea si intensitatea miscarilor seismice, depinde si de pozitiazonei fatd de focar,
magnitudine, energia seismului, constitutia geologica, structura etc.

Etapele evolutiei paleogeografice ale zonei analizate sunt datorate in general migcarii placilor
tectonice, fracturarilor si fazelor orogenezei alpine, insa caracterul depresionar a aparut ca urmare a fazei
modelatoare, inceputd de la sfarsitul Sarmatianului inferior (Volhinian inferior) ca urmare a dezvoltarii
sistemelor de drenaj, impuse de reteaua hidrografica (Somuzul Mare) si secundar datorita actjunii factorilor
modelatori subaerieni.

e Conform prevederilor normativului P100/1-2013, zona obiectivului este caracterizata prin urmatoarele
valori:

- acceleralia terenulul .« covwsmess s s s o ag = 0,20;
- perioada de COlf ..........ccovveviiirirne e Tc=0,7 sec.
- regiunea este incadrata in gradul 6 de zonare seismica dupa scara MSK.

Din punct de vedere seismic, zona este afectatd numai de ,,cutremurele moldave”, ale caror focare
sunt localizate in zona Vrancea.
e Conform prevederilor normativului P.100-2013, amplasamentul se incadreaza la urmatoarele categorii:
- acceleratia terenulUi ........cceveerirninnnieeeeceee e ag=0,20;
- pericadade Col ......oviiirerrr e Tc=0,7 sec;
- regiunea este incadrata in gradul 6 de zonare seismica dupa scara Msk.
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Figura 02. Perioada de control (colf) a spectului de raspuns Tc.

i. date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala gi
nivelul maxim al apelor freatice:
1.Descoperta geotehnica nr 1 amplasata conform anexei grafice nr 1.2.1. fata de CTN:
0,00 - 0,30 m = 0,30 m: nisip, pietrls, bolovanis (strat de uzura-balast: zestrea drumului);
Oescoperta geotehnica a fost continuata prin forajul geotehnic nr.1.
0,30 - 200 m =1, 7 0 m: nisip argilos cafeniu, plastic vartos, din care de la 0,80 ms - a prelevat proba
geotehnica, ale carei caracteristici sunt prezentate in anexa grafica nr 3
Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in foraj; acesta s-a masurat Intr-o fantana din apropierea
amplasamentului la adancirnea de 4,00 m, fata de C.T.N.
2. Descoperta geotehnica nr.2, arnplasata conform anexei grafice nr.1.2.1 m, fata de CTN:
0,00 - 0,20 m = 0,20 m: nisip, pietris 9i bolovanis (strat de uzura-balast: zestrea drumului);
Descoperta geotehnica a fost continuata prin forajul geotehnic nr.2.
0,20 - 0,60 m = 0,40 m: praf nisipos cafeniu;
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0,60 - 2,00 m = 1,40 m: argila pratoasa cafenie, cu zone nisipoase, plastic consistenta la plastic vartoasa,
Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in foraj; acesta s-a masurat Intr-o fantana din
apropierea amplasamentului la adancirnea de 5,00 m, tata de C.T.N.

3.Descoperta geotehnica nr.3 arnplasata conform anexei grafice nr.1.2.2 m, fata de CTN:
(0,00 -0,20 m=0,20 m: nisip, pietris 9i bolovanis (strat de uzura-balast: zestrea drumului);
Descoperta geotehnica a fost continuata prin forajul geotehnic nr.3.
0,20-2,00m =1, 8 0 m; argila prafoasa cafenie, plastic vartoasa,
Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in foraj, acesta s-a masurat Intr-o fantana din apropierea
amplasamentului la adancimea de 3,50 m, fata de C.T.N.

Litologia terenului din zona amplasamentelor se poate urmari prin studierea fisei de
stratificatie, putandu-se afirma urmatoarele:
+ depozitele geologice de: nisip argilos, praf nisipos, argila prafoasa, reprezinta stratele pe care s-a
executat fundarea drumurilor.

« zestrea existenta prezinta o grosime cuprinsa intre 0,20-0,30 m .

e)Devierele si protejarile de utilitati afectate

Pentru realizarea investitiei nu sunt necesare,mutarea retelelor electrice,gaze, e.t.c.beneficiarul avand

obligatia de a elibera terenul de sarcini inaitea executiei lucrarilor.

f)Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon, efc.
Pentru lucrarile definitive nu este necesara asigurarea surselor de apa, energie electrica, gaze, telefon.
In ceea ce priveste lucrarile provizorii, organizarea de santier va fi amplasata pe terenul beneficiarului
astfel incat sa asigure surse de apa, energie electrica si telefon.

g)Cai de acces permanente,cdile de comunicatii si altele asemenea
Accesul la amplasament se realizeaza din DJ208 si DJ 208E
h)Cai de acces provizorii
Nu este cazul

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil
Nu este cazul

2.2. Solutia tehnica cuprinzand:
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investifii
Caracteristicile principale ale constructei :
- lungimea totala a drumurilor: 0,750 km;
- |atimea platformei: 5,00 m;
- parte carosabila de: 4,00 m;
- acostamente de; 2x0,50 m;
-viteza de proiectare: 40km/ora.
Elementele sale geometrice vor fi aduse la valorile corespunzétoare unor drumuri de categoria V,
imbr&camintea urmand a fi definitiva. Suprafata ocupata de drumuri este de 3750 mp.
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Elemente geometrice si constructive

Nr crt. Caracteristica
1 Drum Vv
2 Viteza de proiectare (km/h) 40
3 Numarul de benzi 1
4 Latimea benzii (m) 4,0
5 Latimea partii carosabile (m) 4,0
6 Acostamente 2x0,50
7 Declivitati maxime % 8.5%

b) varianta constructiva de realizare a investitiei
Latimea partii carosabile a drumului in aliniament este de 4,0/5,50m si acostamente 2x0,50/0.75m.
Declivitatea in profil transversal este de 2,50% pentru partea carosabila si 4,00% pentru acostamente
In urma dimensionarilor se va aplica urmatoarea structura rutiera:
o 25cmstrat de fundatie din balast cilindrat 0-63 ,peste o zestre de minim 20 cm
o 6.cm BADPS 224 strat de binder.(conform AND 605)
o 4cmBAPC16 strat de uzura. (conform AND 605)

c) trasarea lucrarilor

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente, se restabileste axa drumului, reperele care determina
elementele drumului.

Constructorul va verifica la teren profilele transversale din proiect, va consemna nepotrivirile
reprezentantului beneficiarului, iar cand acestea nu sunt suficiente pentru definirea configuratiei terenului, sa
ridice altele suplimentare.

Materializarea lucrarilor in teren se face prin sabloane. Pichetji si sabloanele trebuie sa materializeze :
axa drumului si inaltimea umpluturii sau adéncimea sapaturii ;
ampriza drumului ;
inclinarea taluzurilor ;
pozitia podetelor tubulare si podetelor casetate ;

- pozitionarea santurilor .
Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executd urméatoarele lucrari pregatitoare:
- decopertarea si depozitarea paméantului vegetal si a pamantului mocirlos in afara amprizei, in
vederea folosirii acestuia la lucrari pentru refacerea mediului (plantatji, inierbari);
-asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si de adancime .
d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier
Lucrarile de betoane in elevatia lucrarilor edilitare,fundattii vor fi executate in perioada optima, luindu-se
masuri speciale de protectie si semnalizare.
Pentru betoanele si mortarele ce se vor executa manual in zona lucrarii, cimentul va fi depozitat, dupa
caz, in magazie de santier (pentru cimentul in saci) sau in 13zi asigurate la intemperii (ciment vrac).
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Lucrérile de asfaltare se vor proteja prin semnalizare pentru a nu se circula pe asfaltul proaspat pus in
opera.
e) organizarea de santier

Se va ingradi perimetral cu imprejmuir icontinue, conform Proiectului de Organizare Santier.
Controlul perimetral va fi reglementat prin Planul de paza al amplasamentului. Obligatia organizarii, contractarii
si asigurarii serviciilor de paza si control revine
antreprenorului care, la cererea si pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de santier.

Intreg personalul care desfasoara activitati pe santier, precum si vizitatorii au urmatoarele
obligatji:
1. In incinta santierului sa poarte permanent echipamentul individual de protectje;
2. Vizitatorii sa nu circule neinsotit;
3. Pentru deplasare se vor utiliza numai caile de circulatie stabilite;
4. Se interzice deplasarea sau stationarea chiar si temporar a oricarei persoane in raza de actiune a unui
echipament tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, langa materiale depozitate si stivuite, in
zone de lucru — fara sarcina de munca, etc.
5. Tn incinta santierului fumatul este interzis. Cu titlu de execeptie fumatul este admis numai in locurile special
amenajate. Este strict interzis fumatul in timpul deplasarilor lucrétorilor sau vizitatorilor in incinta santierului sau
la punctele de lucru.
6. Limita maxima de vitez& pentru circulatia in incinta santierului, a autovehiculelor si utilajelor este de 10 km/h.
In spatii inguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza de circulatie este de 5 km/h, iar in prezenta
lucratorilor sau cand vizibilitatea este redusa circulatia se va face numai cu pilotaj.
7. Orice manevra de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere, cu
amplasarea in lateral a persoanei care executa pilotarea, cu exceptia cazului in care conducatorul auto are
vizibilitate totala si certitudinea faptului ca prin executarea manevrei nu se poate accidenta o persoana sau
produce o paguba materiala.

Santierul va fi alimentat cu utilitéti, va fi asigurat iluminatul in incinta organizarii de santier. De
asemenea, santierul va fi asigura cu dotari social-sanitare si cu mijloace pentru stingerea incendiilor.

DEPOZITAREA MATERIALELOR IN INCINTA SANTIERULUI

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest
scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat . Fiecareantreprenor/subantreprenor are
obligatia de a amenaja, dota si intretine corespunzator zonele proprii de depozitare in locatia pusa la dispozitie
de beneficiar, de a organiza descarcarea/incarcarea si manipularea materialelor,de a asigura gestiunea tuturor
bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrarii .

Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porti de acces dotate
cu sisteme de inchidere si incuiere — pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise, precum si
din containere magazii metalice — pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de conditii de
inmagazinare.Produsele chimice, precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate,iar pentru
acestea se vor prevedea spatii separate si conditii specifice de depozitare astfelincat sa fie asigurate conditiile
de securitate corespunzatoare .

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de
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munca care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza permanent
desfasurarea acestora respectand prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii
in munca nr. 319/2006.

EVACUAREA DESEURILOR DIN INCINTA SANTIERULUI

Deseurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor
colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta
santierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de
deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de
vedere al securitatii si sanatatii muncii .

Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate si
numai la gropi de gunoi autorizate. Raspunderea pentru incalcarea acestei prevederi revine in exclusivitate
persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavand nici o réspundere in acest caz.

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator, delimitate,
imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere recipienti/pubele adecvate
de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului.Conform
prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva adeseurilor pentru care se impune acest lucru.

ECHIPAMENTE DE MUNCA

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructii-montaj, in incinta
santierului, pe perioada realizarii proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse: utilaje pentru constructii
pe senile si pneuri, destinate diverselor lucrari mecanizate — excavare, incarcare, impins, compactare, etc
utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton
mijloace de transport auto scule de mana si echipamente de mica mecanizare scule, unelte si dispozitive
diverse

Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrarilor in santier: sa fie
corespunzatoare din punct de vedere tehnic, functional si al securitatii muncii si sigurantei circulatiei.

Personalul deservent trebuie sa aiba calificarea si pregatirea adecvata, sa fie informat asupra
caracteristicilor tehnice si parametrilor functionali ai echipamentelor, sa fie instruit corespunzator din punct de
vedere profesional asupra tehnologiilor si modului de exploatare al echipamentelor si al securitatii si sanatatii in
munca.Pentru meseriile pentru care cerintele legale, de calitate sau securitate, impun atestari sau autorizari
specifice sau speciale ale personalului, acestea sa fie obtinute si valabile .

In sensul celor mentionate fiecare antrepenor este direct raspunzator pentru echipamentele si
personalul propriu si va inainta beneficiarului Lista echipamentelor tehnice utilizate pe santier si Lista
meseriilor si personalului autorizat din santier.

Intocmit,
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Il.Memoriu tehnic pe specialitati
Drum 1 0+000-0+345, L=345 m, cu platforma de 5.00m din care parte carosabila 4.0m si
acostamente de 0,50m ;
* Drum 2 0+000-0+215, L=215 m, cu platforma de 5.00m din care parte carosabila 4.0m si
acostamente de 0,50m ;
« Drum 3 0+000-0+190, L=190 m, cu platforma de 5.00m din care parte carosabila 4.0m si
acostamente de 0,50m ;
TOTAL=750 m
La aceasta faza se estimeaza ca fiind necesara aplicarea unui complex rutier cu urmatoarea structura:

o 25cmstrat de fundatie din balast cilindrat 0-63 ,peste o zestre de minim 20 cm
o 6.cm BADPS 22,4 strat de binder.(conform AND 605)

o 4cmBAPC16 strat de uzura. (conform AND 605)
Dimensionarea srtructurii rutiere s-a facut in conformitate cu prevederile PD 177-2001.

Consideram ca trebuie subliniat faptul ca realizarea lucrarilor prevazute in documentatia de fata va
reprezenta, pentru zona in care ele se situeaza, o reducere a impactului negativ asupra accesului la reteaua
rutiera pe care il au acum aceste drumuri pietruite.

e Elementele sale geometrice vor fi aduse la valorile corespunzétoare unor drumuri de clasa V,
cu imbracaminte supla .

La realizarea lucrarilor se vor folosi numai materiale agrementate conform reglementarilor nationale in
vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale sunt in
conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997 si a legii nr. 10/1995 privind obhgatwltatea utilizérii de materiale
agrementate pentru executia lucrarilor. :

In profil longitudinal, conform ridicarii topografice, panta maxi £

Lucrarile de protectia muncii pe perioada executiei sunt p
tehnologia de executje.

Lucrarile care necesita prevederi deosebite sunt:

- sprijinirea malurilor la sapaturile pentru fundatji ale p

- executarea accesului de picior in zonele inguste;

- dep02|tarea combustlblhlor §| a materlalelor precum si mtretme S

si reziduurilor la lntamplare pe santier;
- depozitele de terasamente si resturile vegetale din defrisari sau din degajarea albiilor se vor
amplasa astfel incat sa nu poata fi antrenate de viituri.

Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de
activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru
aprobare.

Caracteristicile principale ale constructiei:

-- lungimea totala a drumurilor; 0,750 km;

- |atimea platformei: 5,00m;

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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- parte carosabila de: 4,00m;
- acostamente de: 2x0,50m;
-viteza de proiectare: 40km/ora.

Elemente geometrice si constructive

Nrcrt. Caracteristica
1 Drum Vv
2 Viteza de proiectare (km/h) 40
3 Numarul de benzi 1
4 Latimea benzii (m) 4,0
5 Latimea partii carosabile (m) 4,0
6 Acostamente 2x0,50
7 Declivitati maxime % 8.5%

Descrierea solufiei tehnice

In conformitate cu prevederile H.G.nr.261/1994 privind stabilirea categoriei de clasa tehnica V, cu o
banda de circulatie, in zona de deal, viteza de proiectare de 40km/h .

La proiectare au fost respectate elementele geometrice in curbe cerute de STAS 863/85 si in Ordinul
ministrului transporturilor nr.1296/2017 privind proiectarea,construirea si modernizarea drumurilor, permitand in
acest mod realizarea unor trasee fluente. La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate
conform reglementarilor in vigoare.

Materialele folosite vor fi in concordanta cu prevederile HG 766/1997 si a Legii 10/1995.

Elemente tehnice de proiectare in plan orizontal

Lungimea totala a drumurilor ce fac obiectul prezentei documentatji este 0,750 m .

Au fost respectate elementele geometrice in curbe cerute de STAS 863/85 privind supralargirile si
suprainaltarile in profil transversal permitand in acest mod realizarea unui traseu foarte fluent.

Elemente tehnice de proiectare in profil longitudinal

In profil longitudinal linia rosie este in general cu 15-30 cm peste cota drumului existent pe toate
lungimile drumurilor, la trasare avandu-se in vedere corectarea profilului respectind pasul de proiectare,
declivitati si razele de racordare admisibile pentru aceaste categorii de drumuri, reducerea cantitati de
materiale pusa in opera.

Declivitatea maxima a drumului in profil longitudinal este de 8.5% .

Viteza de proiectare este de 40km/h.

Elemente tehnice de proiectare in profil transversal
L&timea partii carosabile a drumului in aliniament este de 4,0m si acostamente 2x0,50m.
Declivitatea in profil transversal este de 2,50% pentru partea carosabila si 4,00% pentru acostamente
» Terasamente si amenajarea terenului
Pregétirea pietruirii existente a drumului pentru executia noului sistem rutier se face prin scarificarea si
reprofilarea platformei existente a drumului pe o grosime de minim 10 cm.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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Sapaturile se executa conform normelor Ts si Normativului C 182 - 82, mecanizat cu excavatorul i cu
buldo-excavatorul in proportie de cca. 80% si manual in proportie de cca. 20 %.

Odata cu sapatura terasamentului se realizeaza i incarcarea pamantului in auto, cu transport la
distante de pana la locul de depozitare. Dupa realizarea cotei terasamentului se face nivelarea si compactarea
patul caii astfel incat sa rezulte o panta unica de 2% in vederea asigurarii scurgerii spre santurile laterale.

Compactarea terasamentelor se realizeazé mecanizat pe zone intinse si manual pe zonele restranse
ale traversarilor. Sapatura manuala se realizeaza in mare parte la santurile laterale, pe zonele restranse ca
spatiu sau la finisarea taluzurilor.

» Sistemul rutier

In urma dimensionarilor se va aplica urmatoarea structura rutiera:

La aceasta faza se estimeaza ca fiind necesara aplicarea unui complex rutier cu urmatoarea

structura:

o 25 cmstrat de fundatie din balast cilindrat 0-63 ,peste o zestre de minim 20 cm
o 6cm BADPS 224 strat de binder.(conform AND 605)

o 4cmBAPC16 strat de uzura. (conform AND 605)
Dimensionarea sistemului rutier s-a facut in conformitate cu prevederile PD 177-2001.

» Dispozitive de scurgere a apei

Pentru drenarea platformei drumurilor ce urmeaza a fi modernizate este necesara executia sau
profilarea santurilor/rigolelor de pamant existente. Panta taluzului spre platforma drumului va fi de 2:3, iar
taluzul dinspre exterior cu panta de 1:1. Bancheta exterioara a rigolelor va fi de circa 25 cm, cu panta de 2%
orientatd spre sant. Rigolele de pamant vor fi sapate mecanizat cu buldoexcavatorul (90% din sapatura) si
(10% manual)

Rigola carosabila proiectata la drumul 3, km 0+002,este necesara pentru a asigura continuizarea
santului drumul judetean DJ 208E in zona intersectiei cu drumul 3.Aceasta va avea lungimea de 10m si va fi
fi executate din beton de ciment clasa C30/37 si armata cu plasa sudata cu @ 6; acoperita cu placute
carosabile. Detaliu se poate observa in plansa D 7.

» Lucrari accesorii si de siguranta circulatiei

Lucréarile accesorii prevazute constau in marcarea drumului, indicatoare pentru orientarea si
reglementarea circulatiei in zonele periculoase (forma si dimensiunile indicatoarelor sunt conform STAS
1848-1-86 — 2013), precum si marcaje cu vopsea pe partea carosabila menite s& intareasca si sa completeze
semnificatia semnelor de circulatie plantate. Lucrarile accesorii vor fi amplasate si in zona racordarii cu
drumul judetean DJ 208 si 208E.

Caracteristicile principale ale constructiilor
Lungimea totala a drumurilor ce urmeaza a fi modernizate este de 0,750 Km.

Declivitatea maxima a drumului in profil longitudinal este de 8.5%.

Viteza de proiectare este de 40km/ora.

La realizarea lucrarilor se vor folosi numai materiale agrementate conform reglementérilor nationale in
vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale sunt in
conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997 si a legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale
agrementate pentru executia lucrarilor.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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Lucrérile de protectia muncii pe perioada executiei sunt prinse in normele de deviz facand parte din

tehnologia de executie.

Lucrarile care necesita prevederi deosebite sunt:

- sprijinirea malurilor la sapaturile pentru fundatji ale podetelor;

- executarea accesului de picior in zonele inguste;

La executarea lucrarilor se vor lua toate masurile privind protectia mediului inconjurator:

- depozitarea combustibililor si a materialelor, precum si intretinerea curenta a utilajelor se vor face
in locuri special amenajate, fara a fi permisa imprastierea materialelor, combustibililor, lubrifiantilor
si reziduurilor la intamplare pe santier;

- depozitele de terasamente si resturile vegetale din defrisari sau din degajarea albiilor se vor
amplasa astfel incat sa nu poata fi antrenate de viituri.

Intocmit,
ing. /Jrsu Toader
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Vizat
INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII NORD-EST
Inspectoratul Judetean in Constructii SUCEAVA

Program Nr. 1

Pentru controlul calitatii lucrarilor pe perioada executiei
- DRUM -

BB .. . e ¢ om0 i R 83§ B 0 R 3 5 e TS5 S ¥ s § S 8 GG M § S
reprezentat prin diriginte (inspector) de Santier.............ooooo i
S.C. NORD STUDIO S.R.L. SUCEAVA in calitate de proiectant, reprezentat prin ing.

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, privind calitatea in constructii a HG 766/1997 - regulament
cu privire la conducerea si asigurarea calitatii in constructii, precum si a normativelor in vigoare, se stabileste
de comun eterm prezentul program pentru controlul calitafii lucrarilor de constructji.

Document scris:
Proces verbal -PV

Intomeste si
Proces verbal 3 .
. semneaza:
lucrari ascunse —
‘. . @ IC
Lucrari ce se controleaza, se verifica sau PVLA , ,
. . : Beneficiar Observatii
se receptioneaza si pentru care trebuie Proces verbal Eveautart
intocmite documente scrise receptie calitativa- .
Proiectant
PVRC
Geolog

Proces verbal faza
determinant

T L i
1 5 N2 3 4

1 Predarea amplasamenf/&* /27N \ PV B+E+P
S Q.";\z /‘ *
2 Verificarea patului dr«nilu( *’ 050‘30 d \DPVRC B+ E+P
RN [
Verificarea calitatii matgrislelog pentru O\

3 strat de balast, conform @/gd HOLE ¢4/ PVRC B+E
caietul de sarcini__ ‘.’?/,é,'gga 7 ,

4 Verificarea stratului de fundatie = ﬂ\ PVRC B+ E+P Faga )
63 determinanta
Verificarea calitatii materialelor pentru

5 stratul de balast 0-63, conform PVRC B+E
prevederilor din caietul de sarcini

7 Verificarea stratului de binder BADPS22,4 PVFD B+E+P Faza

determinanta

8 Verificarea stratului de uzura BA16 PVRC B+E+P

Beneficiar, Executant, ' ectant,
Diriginte de santier

3 A

r X XY AR

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SRL. BENEFICIAR COMUNADOLHESTI
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Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din gantier
Lucrérile de betoane in elevatia lucrarilor edilitare, fundattii vor fi executate in perioada optima, luindu-se
masuri speciale de protectie si semnalizare.
Pentru betoanele si mortarele ce se vor executa manual in zona lucrarii, cimentul va fi depozitat, dupa
caz, in magazie de santier (pentru cimentul in saci) sau in 18zi asigurate la intemperii (ciment vrac).
Lucrarile de asfaltare se vor proteja prin semnalizare pentru a nu se circula pe asfaltul proaspat pus in
opera.

Masurarea lucrarilor

Vor fi evidentiate lucrarile ascunse, prin procese verbale de lucrari ascunse incheiat intre executant si
beneficiar, si dupa caz, unde existd mentiune expresa, proiectant, cu dimensiunile respective si natura
terenului de fundare.

Laboratoarele contractantului si testele care cad in sarcina sa

Se va realiza un studiu preliminar de laborator privind compozitia si caracteristicile mixturii
asfaltice,tininduse seama de respectarea conditiilor tehnice impuse de caietul de sarcini si normative in
vigoare.

Calitatea mixturii asfaltice va fi atestata printr-un certificat de calitate emis pe baza incercarilor si
analizelor de laborator.

Controlul calitatii lucrarilor executate vor consta in verificarea pregatirii suprafetei de remediat si a
modului de compactare,respectarea temperaturii de asternere - compactare si verificarea planeitatii suprafatei
executate.

Curéatenia in santier

Pe tot parcursul lucrarilor si la terminarea lor,va fi asiguraté curatenia de catre constructor. Nu se vor
imprastia materiale de constructie pe traseu, acestea fiind depozitate in locuri speciale, iar la terminarea
lucrarilor se va reface cadrul natural existent.

Serviciile sanitare. Vor fi asigurate in locuri special amenajate in incinta santierului, astfel incat sa se
asigure conditiile corespunzatoare de igiena sanitara si protectie a mediului.

Relatiile dintre contractant, consultant si persoana juridica achizitoare

Relatiile dintre contractant, consultant si persoana juridica achizitoare (investitor) vor fi relafji
contractuale stabilite pe baza unor contracte ferme. Se vor incheia contracte intre investitor si executant si intre
investitor si proiectant (consultant). Acestea vor stipula angajamentele fiecarei parti, care sa duca la realizarea
obiectivului de investitii, conform prevederilor proiectului si principalilor indicatori tehnico — economici adoptati.

CATEGORIA DE IMPORTANTA
Categoria de importanta a constructiei este C (stabilitd conform Anexei 1)
Verificarea proiectului se va face conform exigentelor A4, B2, D2.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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Imbracaminte bituminoase usoara in satele Dolhestii Mici , Valea Bourei din Comuna Dolhesti etapa a ll-a, Jud. Suceava

III.BREVIARE DE CALCUL

Dimensionarea structurii rutiere suple cu straturi bituminoase

l.Date initiale:
Caracteristici geotehnice ale pamintului din
pat:
Categoria de pamint coeziv
Tipul de pamint conf.STAS 1243 P5
Indicele de plasticitate Ip%; IP peste15%
Argila 30-100
Granulozitatea % Praf 0-70
Nisip 0-70
Conditiile hidrologice si climatice :
defavora
Regim hidrologic conf. STAS 1709/2-1990 bil 2b
Scurgerea apelor de precipitatii santuri
Drenarea apelor de adincime
Nivelul pinzei de apa freatica -1.5+-15,00m
Tipul climateric I
Osia standard 0s115 KN are
urm.caracteristici:
Sarcina pe osiile duble Sd = 57.5KN
Presiunea de contact: Pc= 0,625 MPa
Raza suprafetei circulare ech.sup de contact pneu -
cale 0.171m
Il.Etape de calcul :
1.Stabilirea traficului de calcul:
COEFICIENTI DE EVOLUTIE pki PENTRU
Grupa de MZAk/2020 MZAKks osii ANUL
de 2020 2025 | 2030 | 2035 | Z(pkitpki+ | col dxcol
vehicule veh,/24 ore Fk 115kN/24h 1)ti 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Autocamioane cu 2 osii 21 0,10 2 1.47 1.64 1.89 | 2.16 46,8 98,3
Autocamioane cu 3 si 4
osii 8 1,00 8 135 | 148 | 165 | 185 | 424 | 3392
Autovehicule articulate 9 1,10 6 1.43 1.61 1.87 | 217 45,8 2516
Autobuze 0 0,60 0 1.34 149 | Jee=re3.| 425 0,0
Tractoare, vehicule 6 0-NICe, P
speciale 33 0,10 5 126 130N g N | 286
~ ty 7
Autocamioane cu remorci 10 1,00 10 1.26 1{{_13 /6{;'1'137\\ 39\3\ 394,5
= 1O " 7
Total 31 = O] "o \256\\ | 1292
\\) jan)

Nc =365 x 10-6 x crt X0,5X > MZAks * Fek X ' (pki+pki
Perioada de perspectiva Pp=

Coeficient de repartitie transversala Crt
Intensitatea medie zilnica anuala a veh. din grupa k MZA2015  nki
Coeficientul de evolutie al vehiculelor din grupa k 2015-2030  pkr

Coeficientul de evolutie al veh.din grupa k 2030 pkf
Coeficientul de echivalare al veh.din grupa k n osii 115 kN fek
Nc= 0,236

2.Analiza structurii rutiere la solicitarea osiei standard:
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Caracteristicile structurii rutiere:

Modul de
Grosime medie elasticitate Coeficientul lui
Denumirea materialului din strat incm dinamic E in MPa Poisson p
uzura 4 3600 0,35
binder 6 3000 0,35
balast+zestre existenta 50 213 0,27
P5 65 0,42
Valoarea de calcul al modulului de elasticitate a balastului Eb este:
Eb =0.20xhb"0.45xE0= 213 Mpa
Grosimea stratului de balast: hb= 500 mm
Modul de elast.al pam.fundare Eo= 65 Mpa

Valoarea modulului de elasticitate mediu ponderat al straturilor de mixtura asfaltica:

Em=(3>Ei*1/3 x hi /Y hi)"3= 3229 Mpa
uzura 3600 Mpa
binder 3000 Mpa
uzura 4 cm
binder 6 cm

3.Stabilirea comportarii sub trafic al structurii rutiere :
Grosimea necesara a straturilor bit. este cea pentru care se respecta conditia:

RDO < RDOadm unde RDOadm = max. 1,00 pentru drumuri judetene si comunale
Rata de degradare la oboseala RDO = Nc / Nadm = 0,657
Traficul de calcul Nc = 0,236 m.o.s.
Nadm = 24,5 x 108 x €r-3,97 = 0,359 m.o.s.
Deformatia radiala € r= 300 microdeformatii

Criteriul deformatiei specifice verticale adm. la nivelul paméntului de fundare este respectat daca:

€ 2 < € zadm 488 < 886
€ zadm = 600xNc-0,27 = 886 microdeformatii
Deformatia verticala la nivelul strat.de fundare € z= 488 microdeformatii

Calculul s-a verificat cu programul CALDEROM"00 pentru urmatoarele straturi ale structurii

rutiere:
uzura 4 cm grosime
binder 6 cm grosime
balast+zestre existenta 50 cm grosime

Il.Verificarea structurii rutiere ranforsate la actiunea inghet-dezghet:
Verificarea structurii rutiere ranforsate la actiunea inghet-dezghetului se face conform STAS 1709-90.

1.Date initiale:
Coeficient de

1.1.Alcatuirea structurii rutiere existente: Tip Grosime ech.
hi (cm) C ti
uzura 4 0,5
binder 6 0,6
balast+zestre existenta 50 0,9

1.2.Caracteristicele zonei la actiunea inghet - dezghet:
Tipul climateric [l

Indicele de inghet Imeds/30= 708%0Cxzile
Grosimea structurii rutiere alc.din straturi rezistente la inghet Hstr.= 60
Adincimea de inghet in pam. de fundatie f(Imed5/30)STAS 1709/1 z= 102,5

2.Etape de calcul:
2.1.Calculul adincimii de inghet in complexul rutier:

Zer=z+ Az = 111,9 cm
Az=Hstr. - He = 9,4 cm
PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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2.2.Calculul grosimiii ech.de calcul a complexul rutier:
He=} hixci= 50,6

2.3.Calculul gradului de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier:

K=He/ZcRr= 0,452
2.4 Verificarea gradului de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier: cm
K=He/ZCR> K adm=0,45 | 0,452 > 0,450

Sarcina..... 57.50 kN
Presiunea pneului 0.625 MPa
Raza cercului 17.11 cm

Stratul 1: Modulul 3229. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 10.00 cm
Stratul 2: Modulul 213. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 50.00 cm
Stratul 3: Modulul  65. MPa, Coeficientul Poisson .420 si e semifinit

REZULTATE:
R Z sigmar epsilonr epsilon z
cm c¢cm MPa microdef microdef

.0 -10.00 J43E+01  321E+03 - 404E+03
.0 10.00 -175E-01 .321E+03 -.137E+04
0 .00 -212E+01 -360E+03 .267E+03
.0 -60.00 A485E-01 .206E+03 -.270E+03
.0 60.00 381E-03 .206E+03 -.488E+03

Intocmit,
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Calculul suprafetei modernizate Dolhesti drumuri

Nr. Nr. Lungime | Raza | Supralargirea Suprafata | Suprafata
crt | curba (m) (m) (m) curbei racordarii Total
mp (m) mp
0 1 4 5 6 7 8 9
DRUM 1
1 1 48.70 348 0.00 194.81 0.00 194.81
2 2 46.86 52 0.00 187.44 0.00 187.44
3 3 47.05 30 0.00 188.18 0.00 188.18
4 4 55.77 651 0.00 223.07 0.00 223.07
5 5 40.72 22 0.00 162.88 0.00 162.88
6 6 20.11 120 0.00 80.44 0.00 80.44
DRUM 2
1 1 28.05 104 0.00 112.20 0.00 112.20
2 2 51.02 41 0.00 204.07 0.00 204.07
3 3 34.18 40 0.00 136.72 0.00 136.72
4 4 29.91 174 0.00 119.64 0.00 119.64
DRUM 3
1 0 17.00 200 0.00 67.99 0.00 67.99
2 0 78.03 2264 0.00 312.10 0.00 312.10
3 4 40.76 197 0.00 163.03 0.00 163.03
538.15
TOTAL CURBE 538.15 2152.59
Aliniament 4.0 m 211.85 4.00 847.41
Total suprafata drum (m2) 3000.00
latime medie drum 4.00
racordari si statii incrucisare 150.00
Total suprafata 3150
PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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Calcul curbe Dolhesti drumuri

B(g) a(g) | R(m) | T(m) | B(m) | L(m) | L/2(m) | Supr. | Obs.
DRUM 1
C1[1] 191.0811 | 8.9189 | 347.64 | 24.39 | 0.85 | 48.70 24.35 0 | Nu e cazul
C2| 2| 143.0038 | 56.9962 | 52.34 | 2513 | 5.72 | 46.86 23.43 0| Nueloc
C3 | 3| 100.3659 | 99.6341 | 30.06 | 29.89 | 12.33 | 47.05 23.52 Nu e loc
Cs| 4| 1945463 | 5.4537 | 650.98 | 27.90 | 0.60 | 55.77 27.88 Nu e cazul
Cs|5| 84113 | 115.887 | 22.37 | 28.79 | 14.09 | 40.72 20.36 0| Nueloc
Ce | 6| 189.3594 | 10.6406 | 120.32 | 10.08 | 0.42 | 20.11 10.06 0| Nueloc
DRUM 2
C1|1]| 182.9023 | 17.0977 | 104.44 | 1411 | 0.95 | 28.05 14.02 0 | Nueloc
C2| 2| 1202797 | 79.7203 | 40.74 | 29.46 | 9.54 | 51.02 25.51 0| Nueloc
C3| 3| 1451054 | 54.8946 | 39.64 | 18.23 | 3.99 | 34.18 17.09 0| Nueloc
C4| 4] 189.0591 | 10.9409 | 174.04 | 14.99 | 0.64 | 29.91 14.96 0 | Nueloc
DRUM 3
Cq 194.5892 | 5.4108 200 8.50 0.18 | 17.00 8.50 0 | Nueloc
C2 197.8063 | 2.1937 | 2264.35 | 39.02 | 0.34 | 78.03 39.01 0 | Nu e cazul
C3|4| 186.823 | 13177 | 196.91 | 20.45 | 1.06 | 40.76 20.38 0 | Nu e cazul
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Imbracaminte bituminoase usoara in satele Dolhestii Mici , Valea Bourei din Comuna Dolhesti _etapa a ll-a, Jud. Suceava

ANTEMASURATORI

CATEGORIA DE LUCRARI :
1.SAPATURA PAMANT 600 MC

NR. SIMBOL DENUMIRE OPERATIUNE UM | CANT.PT
1 DF24A1 ngnahz.are.rut'l'era asig .cu m(.ilcatoare dln'ta'bla dfa f)tel pentru buc 6
asig.continuitatii traficului in timpul executiei lucrarilor
Sapatura mecanica in profile mixte ,executata pe buldozer pe tractor pe
2. TSC20B1 senile de 81-180 CP ,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m si smc 4,5
imprastierea lui in teren categoria ITII 600*75%
3. TSC04G1 Sapamra mecanizata cu excavatgrul d'e 0.40-0.70 mc cu motor cu ardere Sifie 16
interna cu descarcare in autovehicole in teren categoria II1
4 TSC35B31 Incarqat,transportat cu incarcator frontal in autovehicol cu incarcator pe — 4,5
pneuri de 2.6-3.9 mc
5 TRAO01AOIP Transportul pamantului cu autobasculanta ‘ 1037
610X1.7
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria I-IV executata
6. TSD03C1 cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP in straturi cu grosime de 21-30 smc 6,10
cm
2. Umplutura din balast 225mc
Nr. Simbol Denumire operatiune UM | CANT.PT
Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0,0-0,71 mm prevazut sub
1 TSD16A1 prisma de balastare compactat cu ruloul compresor static autopropulsat de mc 225
10-12 to
Transportul materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta la distanta de 25
2 TRAO1A10 | km to 478,125
225mcex1,7to/mcex1,25
Transport apa cu cistema la distanta de 2 km
3 TRAOSAO1 | - (balast) 225mex0,1 to 22,5
3. Strat de fundatie din balast
Nr. Simbol Denumire operatiune UM | CANT.PT
1 DAO6B1 Strat de agregat§ naturale cilindrat cu functie rezistenta filtrant izolator cu me 993,75
asternere mecanica ballast
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe
2 TRAO01A25 | distanta de 25km to 2214,77
-balast-993,75mcx1,7to/mex1,311
Transport apa cu cistema la distanta de 2 km
3 TRAOS A2 -(balast) 993.75mcx0,232 o 230,53
4.CATEGORIA DE LUCRARI : STRAT LEGATURA BADPS22,4-447,93 t
Nr. Simbol Denumire operatiune UM Cantitate
1 DBOIAL CURATIREA PT. APLICAREA IMBRACAMINTII SAU TRATAM. - 3150
BITUM A STRAT. SUPORT 900mx4m+80mp P
2 DB02D1 AMORSAREA SUPRAFETEI STRAT DE BAZA smp 31,50
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
3 TRAO05A15 31,50X0.045t t 1,42
4 TRAO01A15 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATE t 449,3
5 DBI13B1 Strat de legatura'(bmder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu ¢ 447,93
asternere mecanica
6 9100007 strat de legatura BADPS22 4 t 447,93
7 DF27A1 PILOTI DE DIRIJARE CIRC. RUT. 447,93/200=2,25X8 ore 18
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Imbracaminte bituminoase usoara in satele Dolhestii Mici , Valea Bourei din Comuna Dolhesti etapa a ll-a, Jud. Suceava

5.CATEGORIA DE LUCRARI : STRAT UZURA BAPC16-293,10t

Nr. | Simbol Denumire operatiune UM Cantitate
1 DB01A1 CURATIREA PT. APLICAREA IMBRACAMINTII SAU TRATAM. m 3150
BITUM A STRAT. SUPORT 900mx4m+80mp P
2 DB02D1 AMORSAREA SUPRAFETEI STRAT DE BAZA smp 31,50
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
3 TRAO05A15 31,50X0.045¢ t 1,42
TRA TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATE
4 D1A13 3150X0.04X2.35x1.003 ' 256,29
5 DB16H1 IMBRACAMINTE BET. ASF. CU AGREGAT MARUNT-4cm mp 3150
5.1 | 6101465 STRAT DE UZURA BAPC16 100% t 293,10
6 DF27A1 PILOTI DE DIRIJARE CIRC. RUT. ore 12
6. Refacere acostamente-75mce
Nr. | Simbol Denumire operatiune UM CANT.PT
1 DAO6B1 Strat de agregate. naturale cilindrat cu functie rezistenta filtrant izolator cu me 75
asternere mecanica ballast 750x1x0.1
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta
2 TRAO1A10 | de 25km to 167,15
-balast-75mcx1,7to/mcx1,311
TRA Transport apa cu cistema la distanta de 2 km
A 03 -(balast) 75mcx0,232 o 174
9 Santuri din pamant 225mc
Simbol Denumire operatjune UM | Cantitate
Semnalizare rutiera asig .cu indicatoare din tabla de otel pentru
DF24A1 zare Tera cled ateoe buc 6
asig.continuitatii traficului in timpul executiei lucrarilor
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4-0,7 mc cu motor cu
ardere interna si comanda hidraulica in pamant cu umiditate
TSCO3ET 2 Pt sme | 2
naturala cu descaracare in autovehicol
225x90%
Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor
TSA19E1 ¢ -l gl me | 25
225X 10%
Incarcat, transportat cu incarcator frontal in autovehicol cu incarcator
TSC35B31 | Noored TAnSP . sme | 0,25
pe pneuri de 2.6-2.9 mc
Transportul pamantului cu autobasculanta
TRAO01A02P to 405
225mcex1,8to/me
10. Montare indicatoare de circulatie-15buc
Nr. Simbol Denumire operatiune UM [ Cantitate
1 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circuitul rutier dan tabla, otel sau aluminiu pe stalp buc 15
gata plantat
2 DF18A1 Plantarfza stalpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din metal confectionati bus 15
industrial
3 TRAO06A15 | Transportul betonului cu autobetoniera la distanta de 25 km  1.5mcx2.,4to/mc to 3,6
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Imbracaminte bituminoase usoara in satele Dolhestii Mici , Valea Bourei din Comuna Dolhesti etapa a ll-a, Jud. Suceava

11.Marcaje longitudinale

Nr. | Simbol | Denumire operatiune UM Cantitate
1 DF16A1 Marcaj.e rutiere longltudmal.e su'np.le sau duble,f:u intreruperi sau continue,executate kechv | 0:75
mecanizat cu vopsea de email cu microbile de sticla
13. DRUMURI LATERALE
Nr. Simbol Denumire operatiune UM | CANT.PT
1 DAO6B1 Strat de agregatef naturale cilindrat cu functie rezistenta filtrant izolator cu - 63
asternere mecanica ballast
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe
2 TRAO1A25 distanta de 25km to 140,4
-balast-63mcx1,7to/mcx1,311
Transport apa cu cistema la distanta de 2 km
3 | TRAOAD | (palast) 63mex0,232 ® o
4 DBO1A1 CURATIREA PT. APLICAREA IMBRACAMINTII SAU TRATAM. m 216
BITUM A STRAT. SUPORT P
5 DB02D1 AMORSAREA SUPRAFETEI STRAT DE BAZA smp 2,16
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
8 | TRABALS | 5qex0045t ! 01
7 TRAO1A15 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATE t 30,7
8 DB13B1 Strat de legatura. (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu " 30,7
asternere mecanica
9 9100007 Strat de legatura BADPS22 .4 t 30,7
10 DF27A1 PILOTI DE DIRIJARE CIRC. RUT. ore 1
1 DBO1A1 CURATIREA PT. APLICAREA IMBRACAMINTII SAU TRATAM. m 216
BITUM A STRAT. SUPORT P
12 DB02D1 AMORSAREA SUPRAFETEI STRAT DE BAZA smp 2,16
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
13 TRAO5A15 2.16X0.045¢ t 0,1
14 TRAO1A1S TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATE t 20,3
15 DBI16H1 IMBRACAMINTE BET. ASF. CU AGREGAT MARUNT-4cm mp 216
16 6101465 STRAT DE UZURA BA16 t 20,3
17 DF27A1 PILOTI DE DIRIJARE CIRC. RUT. ore 1

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L.
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IV.CAIETE DE SARCINI

a) Nominalizarea planselor, partilor componente ale proiectului tehnic de executie, care
quverneaza lucrarea

A. PARTI SCRISE
|. Memoriu tehnic general
1. Memorii tehnice pe specialitat]
[1I. Breviare de calcul
IV. Caiete de sarcini
V. Liste cu cantitati de lucrari
VI. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)

B. PARTI DESENATE
D1- plan de incadrare in zona, scara 1:25.000
D2- plan de situatie, scara 1:500
D3- profile longitudinale, scara 1:50/1:500
D4- profile transversale caracteristice, scara 1:100
D5- profile transversale tip, scara 1:50

tolerante si altele asemenea
Prezentul caiet de sarcini trateaza ,IMBRACAMINTE /Bt
DOLHESTII MICI, VALEA BOUREI DIN COMUNA DOLHESTI ET,

cu respectarea unor principii generale privind:

- functionalitatea

- capacitatea de rezistenta

- eficiena economica

- estetica.

PREVEDERI GENERALE PENTRU EXECUTIE

Constructorul va realiza lucrarile pe baza planurilor si ale pieselor scrise si desenate din documentatje,
cu respectarea stricta a prevederilor din documentatia tehnico-economica.

In conformitate cu prevederile Legii Nr. 10/1995 - articolul 24, antreprenorul general va numi un
responsabil tehnic atestat care sa raspunda de realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor.

Calculul categoriei de importanta a drumurilor:

Conform H.G. 766/10.XI.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a

constructiilor), categoria de importanta este C — lucrari de importanta normala.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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Conform H.G. 964/23.X11.1998 (pentru aprobarea clasificatiei si duratei normale de functionare a

mijloacelor fixe) obiectivul se incadreaza in:
Grupa 1 - Constructji.
Subgrupa 1.3. - Constructii pentru transporturi, posta si telecomunicatji.
Clasa 1.3.7. - Infrastructura drumuri (publice, industriale, agricole), alei, strézi si autostrézi, cu toate

accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulatie).

c¢) Descrierea executiei lucrarilor, a procedurilor tehnice de executie specifice Si
etapele privind realizarea executiei

d) Masuratori, probe, teste, verificari si altele asemenea, necesare a se efectua pe
parcursul executiei obiectivului de investitii

e) Proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele
asemenea pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investitii

1.TERASAMENTE

Materiale folosite
1. Pamant vegetal

In vederea executarii traseului proiectat va trebui sa se efectueze indepartarea pamantului vegetal
existent pe latimea suprafetei amprizei si transportul lui in depozit.
2. Pamanturi pentru terasamente

Pentru executarea lucrarii se vor folosi pamanturi cu urmatoarele caracteristici:

- pamanturi necoezive medii, fine (fractiunea mai mica de 2 mm reprezinta mai mult de 50 %);

- nisip cu pietris, nisip mijlociu in parti fine neuniforme (granulozitate continua) cy,seasihilitate mijlocie la
inghet — dezghet, insensibilitate la variatiile de umiditate;

- coeficient de neuniformitate > 5;

- indice de plasticitate < 10;
- calitatea pentru terasamente - foarte buna. = O v
Pamanturile folosite ca facand parte din categoria pamanturilor foarte buy ej pdt fﬁolo%teqﬂ ori

climaterice , hldrologlce si Ia orice inaltime de terasament 3 N\ad

pamanturile de consistenta redusa (care au indicele de con3|stenta sub O &) L Si-pamesigie cu
continut mai mare de 5 % de saruri solubile in apa. Nu se vor introduce in umplutis ‘ ,5“: pfnghetat
sau cu continut de materii organice (brazde, frunzis, radacini, crengi, etc.). 9

Conditiile de utilizare a diferitelor pamanturi pot fi combinate la cererea dirigintel | y .
destinate a aduce pamantul extras in stare compatibila cu tehnologia de punere in qpra si cu conditiile
meteorologice. /

Aceste masuri care cad in sarcina antreprenorului privesc modalitatile de extragere si de corectii a
continutului in apa fara aport de liant sau reactiv.
3. Apa de compactare.

Sursa de apa pentru compactarea terasamentelor sa nu fie murdara si sa nu contina materii organice in
suspensie.
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Apa salcie va fi folosita numai cu acordul dirigintelui.

Eventuala adugare de produse menite sa faciliteze compactarea, se va face numai cu aprobarea
beneficiarului, cu precizarea modalitatii de utilizare.

Pichetajul axului traseului este efectuat prin grija beneficiarului.

Vor fi materializate pe teren toate punctele importante ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile
de unghi prin borne de beton legate de reperi amplasati in afara amprizei drumului. Pichetajul este insotit si de o
retea de reperi de nivel stabili, din borne de beton, amplasati in afara zonei drumului de cel putin cate 2 reperi
pe km.

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se va restabili si completa pichetajul.

Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, antreprenorul va materializa prin tarusi si
sabloane urmatoarele:

- inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii in ax, functie de cotele profilului in lung;

- ampriza;

- inclinarea taluzelor de 2 : 3.

In cazul in care este necesara scoaterea pichetilor si reperilor in afara amprizei, operatia va fi efectuata
de antreprenor, pe cheltuiala si raspunderea sa, dupa ce va obtine aprobarea in scris a dirigintelui , cu cel putin
24 ore in devans.

STAS 1243-83 CLASIFICAREA SI IDENTIFICAREA PAMANTURILOR
1 Inaintea inceperii lucrarilor de terasamente se vor executa urmatoarele lucrari pregatitoare :

- curatirea terenului de frunze , crengi , iarba si buruieni pe intreaga suprafata a amprizei ;

- decaparea si depozitarea pamantului vegetal.

2. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente , se restabileste axa drumului, reperele care determin
elementele drumului.

3. Materializarea lucrarilor in teren prin sabloane . Picheiji si sabloanele trebuie sa materializeze :

- axa drumului si inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii ;
- ampriza drumului ;

- inclinarea taluzurilor ;

- pozitia podetelor tubulare si podetelor casetate ;

- lucrarile de aparari de maluri ;

- directia rigolelor

4.In portiunile de drum in care apele de suprafati se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului ,
acestea vor fi colectate si evacuate in afara amprizei .

Santurile de garda se executd inaintea inceperii lucrarilor de terasamente . In zonele de tranzitie din
debleu spre rambleu se va acorda o atentie deosebita colectarii si evacuarii apelor.

5. Inainte de executarea rambleelor mici ,in zonele in care panta transversala a terenului permite , se
face compactarea pamantului natural sub drum pe o adancime de 30 cm . Tot pe aceastd adancime se
compacteaza patul drumului situat in sau la nivelul terenului inconjurator , la gradul de compactare prevazut de
STAS 2914 - 84 cap.3 si Normativul ind.CD 182..

6. In cazul in care inclinarea terenului natural este cuprinsa intre 1/5 -1/3, dupa operatia de curtire a
ierbii si de decapare a stratului vegetal , se executa trepte de infratire.

7. Suprafata fiecarui strat compactat si suprafata patului drumului vor avea spre taluzuri inclinari de 3%
- 5%, conform STAS 2914 - 84 cap.3.

8. Umiditatea pamantului pus in oper4 va fi cat mai apropiatd de umiditatea optima de compactare. In
cazul in care umiditatea difera de cea optima, se vor lua masuri de asigurare a gradului de compactare prescris
. Se admit abateri de umiditate de +2% pentru pamanturi necoezive si de £ 4% pentru pamanturi coezive.
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9. Se recomanda ca executarea terasamentelor sa se faca in perioada cea mai uscata a anului.
Suprafata rambleului va fi nivelatd si compactata inainte de venirea ploilor, eliminand in acest fel,
baltirea pe rambleu si efectul infiltrafjilor.

Se vor folosi pamanturi | necoezive
Rambleele se vor executa din straturi elementare suprapuse , pe cat posibile orizontale , pe intreaga latime a
platformei si pe intraga lungime a rambleului.

Pamantul adus pe platforma va fi imprastiat si nivelat pe intreaga latime a platformei , urmarind
realizarea unui profil longitudinal pe cat posibil paralel cu profilul definitiv.

Profilul transversal al fiecarui strat elementar va trebui sa prezinte pante suficient de mari (minim 5 %)
pentru a asigura scurgerea rapida a apelor de ploaie .
Toate rambleele vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor normal prevazute in STAS
2914/84.

Zonele de la care se prescrie gradul de | Pamanturi necoezive imbracaminte permanenta
compactare

Primii 30 cm ai terenului natural sub rambleu cu h

<2,00m 95 %

Grosimea maxima a stratului elementar va trebui stabilita cu acordul dirigintelui de santier cu cel putin 8
zile inainte de inceperea lucrarilor. Se recomanda a fi de maximum 20 cm , dupa compactare.
Starea rambleului este controlata prin supravegherea administratiei pe masura executiei in urmatoarele

conditii:
- controlul va fi strat dupa strat ;
- pentru fiecare strat, se vor efectua incercari cu urmatoarele frecvente :
Denumirea incercarii Frecventa minimala a Observatii
incercarilor

Incercarea Proctor 1 1a 5000 me pentru fiecare tip de pamant
Determinarea continutului de apa 1 la 250 ml de platforma pe strat
Determinarea compactitatii 3 la 250 ml de platforma pe strat

Rezultatele privind incercarea Proctor , determinarea umiditatii si a gradului de compactare , vor fi
trecute in registrul de santier.

Stratul superior al platformei va fi executat ingrijit , compactat , nivelat si completat , respectand cotele
din profilul in lung si in profilul transversal si latimea prevazuta in profilul transversal tip.

Taluzele rambleelor vor avea inclinarea de 2 : 3 pana la inaltimile maxime pe verticala.

10.In cazul in care umiditatea pAmantului este mai mica decat cea optiméa,aceasta se corecteaza dup
asezarea in strat la umiditatea optima si se compacteaza dupa uniformizarea umiditafji in strat.

11.Pentru asigurarea scurgerii rapide a apelor la intreruperea lucrarilor de pe o zi pe alta , se vor lua
urmatoarele masuri:

- in punctele joase se fac locuri de scurgere a apelor ;

- se mentin in stare buna pantele si se elimina fagasele formate de mijloacele de transport , eroziunile ,
gropile ;

- se finiseaza suprafata compactata cu compactori cu tamburi netezi.

Aceleasi masuri se iau si pentru straturile intermediare.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
Proiect nr.171/2020 4




12.Umpluturile alcatuite exclusiv din materiale granulare pietroase, se vor executa cu materiale cu
granulatia descrescanda de jos in sus, pana la dimensiuni care sa impiedice antrenarea in adancime a
materialelor din sistemul rutier.

13.Pamanturile necoezive se pun in operd in partea superioara a rambleelor, in straturi cu grosime
uniforma pe toata latimea rambleului. Se va evita formarea de pungi de pamanturi necoezive in corpul drumului,
in care se pot aduna apele de infiltratie sau meteorice.

14.In cazul in care apar elemente care indic pierderea stabilitatii sapaturilor (umeziri locale accentuate
, fisuri , curgeri de taluz) ,pentru evitarea accidentelor se vor opri lucrarile si se vor lua mésurile tehnice
necesare.

15.Pamantul se compacteaza in straturi nivelate avand grosimi uniforme stabilite prin compactéri de
prob3, astfel incat sa se realizeze gradul de compactare prescris pe intreaga grosime si suprafata prin trecerea
de mai multe ori prin acelasi loc, iar la compactarea ultimului strat al terasamentului, pantele trebuie s& aibé
valoarea inscrisa in proiect. Grosimile stratului de pamént inainte de compactare si numarul de treceri vor avea
valorile cuprinse in limitele stabilite de anexa 8 din "Normativul departamental privind executarea mecanizata a
terasamentelor pentru drumuri” indicativ C182 - 87.

Gradul de compactare care trebuie atins este de 98 -100%.

16. La terminarea lucrarilor , taluzurile de rambleu si debleu si depozitele se inierbeaza sau se
planteaza cu specii forestiere , pentru mérirea stabilitaii si protectie impotriva eroziunii.

CONTROLUL CARACTERISTICILOR PLATFORMEI DRUMULUI

1.Verificarea topografica a nivelmentului va fi facuta pe profile din 20 in 20 m. Abaterile limita sunt de
T 0, 05 m fata de cotele de nivel ale proiectului.

2. Abaterile limita admise la latimea platformei sunt de * 0,05 m fats de ax si £ 0,10 m la intreaga
[atime.

Verificat,
ing. Ursu Toader

//“/7
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2.CAIET DE SARCINI
FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE
BALAST AMESTEC OPTIMAL

CAPITOLUL1
GENERALITATI

ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini constitue specificatile tehnice privind executia si receptia straturilor de
fundatie din balast sau balast amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice si ale strazilor.
El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialele de constructie folosite, prevazute in
CD312002 si de stratul de fundatie realizat conform SREN13242+A1.
Clasele de granulozitate trebuie sa stabilite prin utilizarea dimensiunilor sitelor prezentate in tabelul 1si sa

Nu este admisa combinarea dimensiunilor sitelor din seria 1 si din seria 2.
Raportul dintre cea mai mare dimensiune D si cea mai mica dimensiune d a

mai mic de 1,4.

Dimensiunile sitelor pentru stabilirea claselor de granulozitate

Tabel 1 R
Serie de baza Serie de baza +seria 1 | Setul d& bazaxtserial 2 | .-
mm mm a&ﬂm . AsLE
0 0 Sairie ,
1 1 1 ‘
2 2 2
4 4 4
- 5,6 (5) -
- _ 6,3 (6)
8 8
- - 10
- 11,2(11) -
_ - 12,5 (12)
- 14
16 16 16
- 20
- 22,4 -
31,5(32) 31,5 (32) 31,5(32)
- . 40
- 45 ’
- 56 63
63 63 80
- 90 -
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NOTA 1 - Dimensiunile sitei mai mari de 90 mm pot fi folosite in aplicafjile
particulare

NOTA 2 - Dimensiunile rotunjite din paranteze pot fi folosite ca descrieri
simplificate aie claselor de granulozitate

ART.2. PREVEDERI GENERALE

2.1. Stratul de fundatie din balast sau balast optimal se realizeaza intr-unul sau mai multe straturi, in functie de
grosimea stabilita prin proiect si variaza conform prevederilor SREN 13242+A1, intre 15 si 30 cm.

2.2. Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru
respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea
tuturor incercérilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea “Beneficiarului’, verificari suplimentare fata de
prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.5. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, “Beneficiarul” va dispune
intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

CAPITOLUL IIMATERIALE

ART.3. AGREGATE NATURALE

3.1. Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, in depozite intermediare,
pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestuia.

Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai dupa efectuarea testelor de laborator complete,
pentru a verifica dacd agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupa
aprobarea Inginerului.

3.2. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii balastului sau balastului amestec optimal astfel:

- Intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor;

- intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de laborator.

3.3. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de cantitatea necesara si
de esalonarea lucrarilor.

3.4. In cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se
va face astfel incat sd se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.

Granulozitatea agregatelor, cand este determinatd conform EN 933-1, trebuie sa se supuna cerintelor
corespunzator marimii agregatului d/D.

Sunt permise combinatjii a doua sau mai multe dimensiuni adiacente de agregat sau agregat mixt.

Agregatele furnizate ca un amestec de diferite dimensiuni sau tipuri, trebuie omogenizate. Cand agregatele de
densitati semnificativ diferite sunt omogenizate trebuie avuta grija pentru evitarea segregarii.

TABELUL 2
Cerinte generate de granulometrie
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Agregat  Dimensiune  [Procent de trecere exprimat ca maséa Categorie
mm 2D8 1,4DDC  Da dce d/2DC G
Agregat d=1siD>2 |100 98ia100 851299 [(0la15 Oia 5 Gc 85-15
grosier 100 981a100 [8B01a99 [ia20 Olab Gc 80-20
Fin d =0 si D =100 981a100 851299 - GF85
6,3 100 9812100 B01a99 - GF 80
Amestec d = 0 si D >+ 100 851299 N Ga 85
agregat 6,3 100 98ia100 80la99 - GA 80
100 - 751299 - Ga 75

' Pentru dimensiuni ale agregatelor in care D este mai mare de 63 mm (ex 80 mm si 90 mm) se aplica numai
cerintele referitoare la sita de 1,4 D, deoarece nu exista site de seria ISO 565/R20 mai mari de 125 mm.

Atunci cand sitele calculate ca 1,4 D si d/2 nu se regasesc ca marimi de sita in seria ISO 565/R20, se vor
adopta urmatoarele dimensiuni de sita mai mar respectiv mai miel.

' Pentru utilizari speciale pot fi stabilite cerinte aditionale.

Procentul de trecere D poate fi mai mare de 99 %, dar in astfel de cazuri, producétorul trebuie s documenteze
si sa declare sortarea tip inclusiv sitele D, d, d/2 si sitele din setul de baza plus setul 1 sau setul de baza plus
setul 2,intermediare intre d si D. Sitele cu un raport de 1,4 ori mai mic decét urmatoarea sita mai mic pot fi
excluse.

' Limitele pentru procentul de trecere d pot fi modificate de la 11a 15 pentru Ge 85-15 si de la 1 la 20 pentru

Gc 85-20, cand este necesar sa obtina un agregat bine sortat.

ART.4. APA
Apa necesara compactarii stratului de balast sau balast amestec optimal poate sa provina din reteaua publics

sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie s& contina nici un fel de particule in suspensie.

ART.5. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE
REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE

Controlul calitatii se face de cétre Antreprenor, prin laboratorul sdu, in conformitate cu prevederile cuprinse in
tabelul 3.

Tabel3

Frecvente minime ale incercari! pentru determinarea proprietatilor generale

Caracteristici Note/referinte Metoda de incercare | j Frecventa miniméa a
incercarii
1 Granulozitate EN 933-1 1 pe
saptamana

2 Forma agregatului  |Frecventa incercérii se aplica| EN 933-3 EN 933-4 1 pe luna
grosier la agregatele sfaramate sau
sparte. Frecventa incercarii
pentru pietris de rau depinde
de origine si poate fi redusa
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3 Procent de particule Numai pentru pietrig brut EN 933-5 1 pe luna
sfaramate
4 | Continutul de parti fine EN 933-1 1 pe
saptamana
5 Calitatea partii fine EN 933-8 EN 933-9 1 pe
saptamana
6 Rezistenta la EN 1097-2 2pean
fragmentare
7 Rezistenta la uzura EN 1097-1 2pean
8 | Densitatea granulelor |Metoda de incercare depinde| EN 1097-6:2000 1pean
de méarimea granulelor | articolele 7, 8 sau 9
agregatului
9 Absorbtia de apd  [Metoda de incercare depinde| EN 1097-6:2000 1 pean
de méarimea granulelor | articolele 7, 8 sau 9
agregatului
10 Constituenti care EN 1744-1:1998,15.1| 1pean1pean
modifica priza si EN 1744-1:1998, 15.2 1 pean
intarirea amestecurilor EN 1744-1:1998, 15.3
legate hidraulice:
hidroxid de sodiu
acid fulvic (cand
hidroxidul de sodiu da
gres)
incercare comparativa
de reziatenta
timpul de intarire
11 | Rezistenta la inghet- EN 1097-6 EN 1367-1 1la2ani
dezghet EN 1367-2
12 | Substante periculoase3 a a cand se solicita, in

in particular: emisie de

metale grele

caz de suspiciune
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Imbracaminte bituminoase usoara in satele Dolhestii Mici, Valea Bourei din Comuna Dolhesti etapa a ll-a,

Jud. Suceava

CAPITOLUL I
STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

ART.6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se stabilesc de catre un laborator de
specialitate acreditat inainte de inceperea lucrarilor de executie.

Prin incercarea Proctor modificatd, conform STAS 1913/13 se stabileste:

du max.P.M.= greutatea volumica in stare uscatd, maxima exprimata in g/cme

Wopt P.M. = umiditate optima de compactare, exprimata in %.

ART.7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE

7.1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe prelevate din lucrare si anume:
du ef = greutatea volumicd, in stare uscata, efectiva, exprimata in g/cme

~ Wef =umiditatea efectiva de compactare, exprimata in %

.n vederea stabilirii gradului de compactare gc. d.u.ef.

gC. = --mmmmmmmmmeeeee x 100 du max.PM

7.2. La executia stratului de fundatie se va urméri realizarea gradului de compactare aratat la art.13.
CAPITOLUL IVPUNEREA IN OPERA A BALASTULUI

ART.8. MASURI PRELIMINARE

8.1. La executia stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se va trece numai dupé receptionarea lucrarilor de
terasamente, sau de strat de forma, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrari.

8.2. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii in opera a balastului sau
balastului amestec optimal.

8.3. Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii: drenuri transversale de
acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului de fundatie la acestea, precum si alte
-~ "crari prevazute in acest scop in proiect.

" 6.4, In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului, cum este cazul la autostrazi sau la lucrarile la
care drenarea apelor este prevazuta a se face printr- un strat drenant continuu, se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii
apelor in orice punct al traseului, la cel putin 15 cm deasupra santului sau in cazul rambleelor deasupra terenului.

8.5. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele, de a se
delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folositd, acestea fiind consemnate in registrul de santier.

ART.9. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL

9.1. Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul este obligat s& efectueze o experimentare pe un tronson de proba in lungime
de minimum 30 m si o latime de cel putin

3,40 m (dublul I&timii utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditii de executie curentd pe santier, a componentei atelierului de compactare si a
modului de actionare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, precum si reglarea
utilajelor de raspandire, pentru realizarea grosimii din proiect si pentru o suprafatare corecta.
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9.2. Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta Inginerului, efectudnd controlul
compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun acord si efectuate de un laborator de specialitate.

in cazul in care gradul de compactare prevézut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui sé realizeze o nou incercare, dupa
modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:

- grosimea maxima a stratului de balast pus in oper3;

- conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de compactare a utilajului).
Intensitatea de compactare = Q/S

Q= volumul de balast pus in opera, in unitatea de timp (ora, zi, schimb), exprimat in mc

S = suprafata compactatd in intervalul de timp dat, exprimata in mp.

In cazul folosirii de utilaje de acelasi tip, in tandem, suprafetele compactate de fiecare utilaj se cumuleaza.

9.3. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinta pentru restul lucrarii.
Caracteristicile obtinute pe acest tronson se vor consemna in registrul de santier, pentru a servi la urmarirea calitatii lucrarilor
ce se vor executa.

ART.10. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL

10.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleazd balastul sau balastul amestec optimal intr-unul sau mai
multe straturi, in functie de grosimea prevazuta in proiect si de grosimea optimd de compactare stabilitd pe tronsonul
experimental.

Asternerea si nivelarea se face la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect.

10.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de laboratorul de santier
tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.

Stropirea va fi uniforma evitandu-se supraumezirea locala.

10.3. Compactarea straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal se face cu atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia si intensitatea Q/S
de compactare.

10.4. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei, acostamentele se completeaza
si se compacteaza odata cu stratul de fundatie, astfel ca acesta sa fie permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se
*otodata si masurile de evacuare a apelor, conform pct. 8.3.

10.5. Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie, sau care raman dupa compactare, se corecteaza
cu materiale de aport si se recompacteaza. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleaza si apoi
se compacteaza din nou.

10.6. Este interzisa folosirea balastului inghetat.

10.7. Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

ART.11. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL
11.1. In timpul executiei stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se vor face, pentru verificarea compactari,
incercarile si determinarile aratate in tabelul 4.
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Tabel 4

NR. DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME LA LOCUL DE | METODE DE
CRT.| VERIFICARE SAU CARACTERISTICA, PUNERE IN OPERA VERIFICARE
_ CARE SE VERIFICA CONFORM
1 Incercare Proctor modificata - STAS
1913/13
2 Determinarea umiditatii de compactare si | zilnic, dar cel putin un test la fiecare STAS
corelatia umiditatii 250 m de banda de circulatie 4606
3 | Determinarea grosimii stratului compactat minim 3 probe la o suprafata de
2.000 mp de strat -
4 Verificarea realizarii intensitatii de
compactare Q/S zilnic -
5 | Determinarea gradului de compactare prin zilnic in minim 3 puncte pentru STAS
determinarea greutatii volumice suprafete < 2.000 mp si minim 5 puncte 1913/15
in stare uscata pentru suprafete > 2.000 mp de strat STAS
6 | Determinarea capacitatii portante la nivelul | In cate doud puncte situate in profiluri
superior al stratului de fundatie transversale la distante de 10 m unul de Normativ
altul pentru fiecare banda cu latime de CD 31

In ce priveste capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determina prin masuratori cu
deflectometrul cu parghie, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante
a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31.

11.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat:

- compozitia granulometrica a balastului utilizat;

- caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima, densitate maxima
uscata)

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).

CAPITOLUYV
CONDITII TEHNICE, REGULI S| METODE DE VERIFICARE

ART.12. ELEMENTE GEOMETRICE

12.1. Grosimea stratului de fundatie din balsat sau din balast amestec optimal este cea din proiect.

Abaterea limita la grosime poate fi de maximum +/- 20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge stratul, la fiecare 200 m de strat
executat.

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei.

12.2. Latimea stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal este prevazuta

in proiect.

Abaterile limita la latime pot fi +/- 5 cm.

Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.
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12.3. Panta transversala a fundatiei de balast sau balast amestec optimal este cea a imbracamintii sub care se executa,
prevazuta in proiect. Denivelarile admisibile sunt cu +/- 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru imbracamintea respectiva si se
masoara la fiecare 25 m distanta.

12.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.

Abaterile limita la cotele fundatiei din balast, faté de cotele din proiect pot fi de +/- 10

mm.

ART.13. CONDITII DE COMPACTARE

Straturile de fundatie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate pana la realizarea urmatoarelor grade de
compactare, minime din densitatea in stare uscatd maxima determinata prin incercarea Proctor modificatd conform STAS
1913/13-83:

0 pentru drumurile din clasele tehnice |, Il silll

* 100%, 1in cel putin 95% din punctele de masurare;

o 98%, in cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi sifin toate punctele de masurare la drumurile de clasa
ehnica Il si lll;

0 pentru drumurile din clasele tehnice IV si V

* 98%, in cel putin 93% din punctele de masurare;

* 95%, in toate punctele de masurare.

Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se consideré realizata daca valoarile deflexiunilor masurate nu
depéasesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate in tabelul 5 (conform CD 31 2003).

Tabel 5
Grosimea stratului Valorile deflexiunii admisibile
de fundatie din Stratul superior al terasamentelor alcatuit din:
Strat de forma Pamanturi de tipul (conform STAS 1243)
balast sau bglast Conform Nisip prafos, Praf nisipos, praf  |Argila prafoasa, argila nisipoasa,
amestec optimal - . : . dx e e <
h (cm) STAS 12.253 |nisip argilos (P3) argllos-.mSIpos, argila prafoasa nisipoasa
praf argilos (P4) (P5)
10 185 323 371 411
15 163 284 327 366
20 144 252 290 325
25 129 226 261 292
30 118 206 238 266
35 109 190 219 245
40 101 176 204 227
45 a5 165 190 213

Nota: Balastul din stratul de fundatie trebuie s& indeplineasca conditile de admisibilitate din SREN13242+A1.
Masuratorile de capacitate portantd se vor efectua in conformitate cu prevederile
Normativului CD 31 2003.
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Interpretarea méasuratorilor cu deflectometrul cu parghie tip Benkerman efectuate in scopul calitatii executiei lucrarilor de
fundatii se va face prin examinarea modului de variatie la suprafata stratului de fundatie, a valorii deflexiunii corespunzatoare
vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 KN) si a valorii coeficientului de variatie (Cv ).

Uniformitatea executiei este satisfacatoare daca, la nivelul superior al stratului de

fundatie, valoarea coeficientului de variatie este sub 35%

ART.14. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE

Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m lungime astfel:

- in profil longitudinal, masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si nu pot fi mai mari de +2,0 cm;

- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor arétate in proiect si nu pot fi mai mari de + 1,0 cm.

In cazul aparitiei denivelérilor mai mari decét cele prevazute in prezentul caiet de sarcini se va face corectarea suprafetei
fundatiei.

_CAPITOLUL VIRECEPTIA LUCRARILOR

ART.15. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA

Receptia pe faza determinants, stabilita in proiect, se efectueazd conform Regulamentului privind controlul de stat
al calitatii in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante,
elaboratad de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volum 4/1996, atunci céand toate lucrérile prevazute in
documentatii sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile ART. 5, 11, 12, 13, si 14.
Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitative impuse de proiect si caietul
de sarcini precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de cétre organele de control.

Tn urma acestei receptii se incheie “Proces verbal’ in registrul de lucréri ascunse.

Intocmit, Verificat,
ing. Ursu Toader
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4. EXECUTIA MIXTURILOR ASFALTICE EXECUTATE LA CALD

a )Breviarele de calcul, care reprezintd documentele justificative pentru dimensionarea elementelor
de constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element de constructie in parte.
Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza incarcarile si ipotezele de calcul, precum i
tipurile de programe utilizate; nominalizarea plangelor care guverneaza lucrarea;

b) Proprietétile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea,
pentru produsele/ materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor;

1 Agregate

unt conform

(1) Agregatele naturale care se utilizeazala prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul

cerinlelor standardului SR EN 13043.
(2) Agregatele naturale trebuie saprovinadin roci omogene, fardurme de degradare, rezi

confinacorpuri stréine.

Tabelul 5 - Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfalf{ge . Q

‘/l
N . CoNyjii de ]_Metcdzde/ 5/
ot Caracteristica Cz&(@@ ,Z\mrg %ﬁyj”
Conlfinut de granule in afara clasei de A=
granulozitate: 1-10
L rest pe sita superioara(dmax), % , max. (G¢ 90/10) 10 SR EN S0
- trecere pe sita inferioara(dmin), % , max.
2.0 ICoeficient de aplatizare,% max. 25 (Axs) SREN 933-3
3. lindice de forma,% , max. 25 (Sls)  |SREN 9334
4. |Conlinut de impuritdli - corpuri stréine nu se admit vizual
5. |Conlinut in particule fine sub 0,063 mm,% , max. & ((?005)) B3 SR EN 933-1
6 Rezistenla la fragmentare, cls.th. |cat. th. 20 L/;\ SR EN 1097-
 Lcoeficient LA % , max. ar. Ml st (LAao) 2
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cls. th. dr. [cat. th.
V-V fstr. IV 25 (LAs)
cls.th. [cat. th.
7 Rezistenla la uzur(coeficient micro- |dr. I-I1l - str. I-Ill 15 (Mo 19) SR EN 1097-
* |Deval),% , max. cls. th. dr. [cat. th. 1
vy v | 20 (Moe20)
Sensibilitatea la inghel-dezghella 10 cicluri de inghel-
dezghe! SR EN 1367-
@ ,
8.5 | pierderea de masa(F),% , max. 2(F)20 1
- pierderea de rezistenla(AS|a),% , max.
9.2 Rezistenla la acliunea sulfatului de magneziu,% 6 SR EN 1367-
" max. 2
Conlinut de particule total sparte,% , min. (pentru
16 cribluri provenind din roci detritice) <A {Ca8) SREN S8

* Agregate cu granula de maximum 8 mm.

™ Forma agregatului grosier poate fi determinatéprin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui de formé.

@ Rezistenia la inghelpoate fi determinataprin sensibilitate la inghe-dezghelsau prin rezistenia la acfiunea sulfatului de
magneziu - SR EN 1367-2.

Tabelul 6 - Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj, utilizat la prepararea mixturilor asfaltice

Nr. Caracterist Condilii de Metoda de

crt. aracteristica calitate incercare
Conlinut de granule in afara clasei
de granulozitate:

Loy rest pe sita superioara(dmax),% , max. i SREN 931

2. |Granulozitate continua SR EN 933-1
Conlinut de impuritai: - corpuri . .

3 straine nu se admit vizual
Conlinut de particule fine sub

4, 0,063 mm.% . max 10 (f10) SR EN 933-1

5 Calitatea partlculelorfme (valoarea 2 SREN 933 -9
de albastru), max.

* Determinarea valorii de albastru se va efectua numai in cazul nisipurilor sau sorturilor 0-4 a caror fracfiune 0-2 mm
prezintaun conlinut de granule fine mai mare sau egal cu 3%.
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Tabelul 7 - Pietris uri utilizate Ia fabricarea mixturilor asfaitice

Nr. - - Pietris Metoda de
ot Caracteristica Pietrissortat ——— F—
Conlinut de granule in afara clasei
de granulozitate:
- rest pe sita superioard(dmax), % , max. 1-10 1-10
" | trecere pe sita inferioari(dmn)% , max. | 10(GQ0/10) | 10(G,90/10) >N 331
2. [Conlinut de particule sparte,% , min. - 90 (C90/1)  [SREN933-5
3" ICoeficient de aplatizare,% max. 25 (A2s) 25 (A2s) SR EN 933-3
4" lindice de forma,% , max. 25 (Slps) 25 (Sls)  |SREN 933-4
Conlinut de impuritai : . SREN933-7
b - nu se admit nu se admit o
- corpuri strine sivizual
Conlinut in particule fine, sub 0,063 1,0 (f10)*70,5 | 1,0(f10)*/0,5
6. oo %%, Max. (fos) (fos) SR EN 933-1
cls. th. dr.
_ -1l cat. th. - 20 (LA2)
Rezistenla la fragmentare 11l
7. |coeficient LA,% , max. Lt SREN 102
cls. th. dr. 2
IV-V cat. th. 25(LA2s) 25(LA2s)
str. IV
cls. th. dr.
, 3 -1l cat. th. - 15 (Mpe 15)
Rezistenla la uzura '
8. |(coeficient micro- :; lﬂilldr SR E'\i e
Deval),% , max. C
) IV-Vcat th. | 20 (Mpz20) | 20 (Mo 20)
str. IV
@ [Sensibilitatea la inghel-dezghel- SR EN 1367-
9 pierderea de masa(F),% , max. 2(F2) 2(F2) 1
10@ Rezistenla la acliunea sulfatului de 6 6 SREN 1367-
magneziu, max.,% 2

* Agregate cu granula de max. 8 mm.

) Forma agregatului grosier poate fi determinataprin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui de forma.
@ Rezistenla la inghelpoate fi determinatéprin sensibilitate la inghel-dezghelsau prin rezistenia la acliunea sulfatului de
magneziu - SR EN 1367-2.
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Tabelul 8 - Nisip natural sau sort 0-4 natural utilizat la prepararea mixturilor asfaltice

Nr. - Condilii de .
ot Caracteristica calitate Metoda de incercare
Conlinut de granule in afara
clasei de granulozitate
T L rest pe sita superioard(dmax), % 10 SR-ER )
, max.
Granulozitate continua SREN 933-1
Coeficient de neuniformitate, min. 8 *
Conlinut de impuritaji:
A [ corpuri stréine nu se admit SR EN 933-7 si vizual
" | conlinut de humus (culoarea soluliei galben SREN 1744
de NaHO), max.
Echivalent de nisip pe sort 0-2
5. - 85 SREN 933-8
Conlinut de particule fine sub
6. 0,063 mm, % max. 10 (f10) SR EN 933-1
Calitatea particulelor fine
s (valoarea de albastru), max. 2 SREN 933-9
* Coeficientul de neuniformitate se determinécu relafia: U, = d60/d10, unde:
d60 = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru
verificarea granulozitdii; d10 = diametrul ochiului sitei prin care trec
10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitafii

Pietrisurile concasate utilizate la execulia stratului de uzurévor indeplini ceriniele de calitate din tabelul 5.

Fiecare tip si sort de agregat trebuie depozitat separat in silozuri/padocuri prevazute cu platforme betonate, avand pante
de scurgere a apei si pereli despariitori, pentru evitarea amestecérii agregatelor. Fiecare siloz va fi inscripfionat cu tipul si sursa
de material pe care il conline.

Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitiii agregatelor naturale sunt conform SR EN
933-2, sitele utilizate trebuie saapariindseriei de bazaplus seria 1, conform SR EN 13043, la care se
adaugasitele 0,063 mm si 0,125 mm.

Fiecare lot de materiale aprovizionat va fi insolit, dupacaz, de:

- declaralia de performants, marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului

produciiei in fabrica; sau

- declaralia de performants, marcaj de conformitate CE si rapoarte de incercare (emise de laboratoare

autorizate/ acreditate) prin care sase certifice calitatea materialului.

(1) In santier se vor efectua verificari pentru caracteristicile previzute in tabelele 5, 6, 7 si 8, la fiecare lot de material
aprovizionat sau pentru maximum:

- 1.000 t pentru agregate cu dimensiunea > 4 mm;

- 500 t pentru agregate cu dimensiunea <4 mm.

(2) In cazul criblurilor, verificarea rezistenlei la inghel-dezghelse va efectua pe loturi de max. 3.000 t.
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-Filerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este filerul de calcar, filerul de cretésau filerul de var stins, conform
cerinlelor standardului SR EN 13043. Este interzisautilizarea, ca inlocuitor al filerului, a altor pulberi.
-Caracteristicile fizico-mecanice ale filerului trebuie safie conform cerinlelor prezentate in tabelul 9.

Tabelul 9 - Filer utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr. - , Metoda de
ot Caracteristica Condilii de calitate incercare
: - -
1 Con!mut de carbonat de >00% categorie SR EN 1962
icalciu CC90
sita (mm) treceri (%)
2. 100
D428 55 cwows sas min. 85
2 |Granulometrie 0,063.......... min. 70 SR EN 933-1-2
3 |Conlinut de apa max. 1% SR EN 1097-5
valoarea vbs g/kg
4 Particule fine nocive categorie <10 vbs10 SR EN 933-9

-Filerul se depoziteazain silozuri cu incarcare pneumatica. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.

-Fiecare lot de material aprovizionat va fi insolit, dupécaz, de:
- declaralia de performants, marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului

producliei in fabrica; sau

- declaralia de performants, marcaj de conformitate CE si rapoarte de incercare (emise de laboratoare
autorizate/acreditate) prin care sase certifice calitatea materialului.
In santier se vor efectua verificari privind granulometria si confinutul de apéla fiecare max. 100 t aprovizionate.
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Lianti

(1) Lianii care se utilizeazala prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul normativ sunt:
- bitum clasa de penetrafie 35/50, 50/70 sau 70/100, conform SR EN 12591 si art. 31, respectiv art. 32
din prezentul normativ;
- bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetralie 25/55), clasa 4 (penetralie 45/80) sau clasa 5 (penetralie 40/100),
conform SR EN 14023 si art. 32 din prezentul normativ.
(2) Lianlii se selecteazéin funclie de penetralie, in concordantacu zonele climatice prevéazute in anexa
A, care face parte integrantédin prezentul normativ, si anume:
- pentru zonele calde se utilizeazabitumurile clasa de penetralie 35/50 sau clasa de penetralie 50/70 si
bitumurile modificate clasa 3 sau clasa 4;
- pentru zonele reci se utilizeazabitumurile clasa de penetralie 50/70 sau clasa de penetralie 70/100 si bitumurile modificate
clasa 4 sau bitumul modificat clasa 5, dar cu penetralie mai mare de 70 (1/10 mm);
- pentru mixturile stabilizate MAS, indiferent de zona, se utilizeazabitumurile clasa de penetralie 50/70 sau bitumuri modificate
clasa 4.
Fatide ceriniele specificate in SR EN 12591 si SR EN 14023 bitumul trebuie saprezinte condiiia suplimentarade
ductilitate la 25 (determinat aconform SR 61):
- mai mare de 100 cm pentru bitumul clasa de penetralie 50/70 si 70/100;
- mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetrajie 35/50;
- mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetrajie 50/70 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT1;
- mai mare de 75 cm pentru bitumul clasa de penetrajie 70/100 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT1;
- mai mare de 25 cm pentru bitumul clasa de penetralie 35/50 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT1.Bitumul si bitumul
modificat cu polimeri trebuie saprezinte o adezivitate de minimum 80% fafide agregatele naturale utilizate la lucrarea
respectiva. In caz contrar, se va aditiva cu agenii de adezivitate.

Adezivitatea se va determina prin metoda cantitativadescris&in SR 10969 (cu spectrofotometrul) si/sau prin una dintre
metodele calitative, conform SR EN 12697-11.1n etapa iniialade stabilire a amestecului se va utiliza obllgatorlu metoda
cantitativadescrisdin SR 10969 (cu spectrofotometrul) si se va adopta solufia de ameliorare a adezivitélii atunci cand este
cazul (tipul si dozajul de aditiv).

Bitumul, bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se vor depozita separat, pe tipuri de bitum, in conformitate cu
specificalile producatoruluide bitum, respectiv specificaliile tehnice de depozitare ale stafiilor de mixturi asfaltice. Perioada i
temperatura de stocare vor fi alese in funcjie de specificaliile producatorului, astfel incat caracteristicile iniiale ale bitumului sa
nu sufere modificari panala momentul prepararii mixturii.

Pentru amorsare se vor utiliza emulsiile bituminoase cationice cu rupere rapidarealizate cu bitum sau bitum modificat.

Fiecare lot de material aprovizionat va fi insofit de declaralia de performaniasau de alte documente
(marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului producliei in fabrica).

La aprovizionare se vor efectua verificari ale caracteristicilor bitumului sau bitumului modificat, conform art. 30, la
fiecare 500 t de liant aprovizionat. Pentru emulsiile bituminoase aprovizionate sau fabricate in santier se vor efectua
determinarile din tabelul 10 la fiecare 100 t de emulsie. Verificarea adezivitdtii, conform art. 33, se va efectua la fiecare lot de
bitum aprovizionat dupaaditivare atunci cand se utilizeazéaditiv pentru imbunatajirea adezivitatji.

Tabelul 10 - Caracteristicile fizico-mecanice ale emulsiei bituminoase

Nr. Caracteristi Condilii de Metoda de
crt. aracteristica calitate incercare
1. [Conlinutul de liant rezidual min. 58% SREN 1428
9 Omogenitate, rest pe sita <0,5% SR EN 1429
de 0,5 mm
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Aditivi

Pentru atingerea performanielor mixturilor asfaltice la nivelul cerinlelor din prezentul normativ se pot utiliza aditivi cu
caracteristici declarate evaluali in conformitate cu legislafia in vigoare. Acesti aditivi pot fi adaugali fie direct in bitum, fie in
mixtura asfaltica.

(1) Conform SR EN 13108-1 paragraful 3.1.12, aditivul este "un material component care poate fi adaugatin cantitali mici in
mixtura asfaltica, de exemplu fibre minerale sau organice, polimeri, pentru a modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea
sau culoarea mixturii asfaltice".

(2) In acest normativ au fost considerate aditivi si produsele (agenli de adezivitate) care se adauga

direct in bitum pentru imbunatalirea adezivitétii acestuia la agregate.

Tipul si dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de cétre un laborator autorizat/acreditat,
pentru indeplinirea cerinlelor de performaniaspecificate.

Fiecare lot de aditiv aprovizionat va fi insolit de documente de conformitate potrivit legislaliei de punere pe piatdin vigoare.
Proiectarea mixturilor asfaltice. Conditii tehnice

Compozitia mixturilor asfaltice

Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt cele precizate la cap. |I.
Materialele granulare (agregate naturale si filer) care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice pentru drumuri sunt
prezentate in tabelul 11.

Tabelul 11 - Materiale granulare utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr.

ort Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate

Criblura
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj

1. Mixtura asfaltica stabilizata Filgr

Criblura
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj
Filer

Criblura
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj
3. |Beton asfaltic cu criblura Nisip natural sau sort 04 natural
Filer

Pietrisconcasat
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj

2. |Mixturaasfalticaporoasa

Beton asfaltic cu pietris

4. Nisip natural sau sort 0-4 natural
concasat .
Filer
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Criblura
Beton asfaltic deschis cu criblura Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj
Nisip natural sau sort 0-4 natural

Filer
Pietrisconcasat
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj
Nisip natural sau sort 0-4 natural
Filer

Beton asfaltic deschis cu pietris
concasat

Pietrissortat
Nisip natural sau sort 0-4 natural Nisip de
concasaj sau sort 0-4 de concasaj
Filer

Beton asfaltic deschis cu pietris
sortat

Criblura
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj

8. |Anrobat bituminos cu criblura Nisip natural sau sort 0-4 natural
Filer

Pietrisconcasat
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj
Nisip natural sau sort 0-4 natural
Filer

Anrobat bituminos cu pietris
concasat

Pietrissortat
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj
Nisip natural sau sort 0-4 natural
Filer

Anrobat bituminos cu pietris

10. sortat

(1) La mixturile asfaltice destinate stratului de uzurasi la mixturile asfaltice deschise destinate stratului de legaturasi de bazase
foloseste nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj sau amestec de nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj cu nisip
natural sau sort 0-4 natural. Din amestecul total de nisipuri sau sorturi 0-4, nisipul natural sau sortul 0-4 natural este in proporiie
de maximum:

- 25% pentru mixturile asfaltice utilizate la stratul de uzura;

- 50% pentru mixturile asfaltice utilizate la stratul de legéturasi de baza.

(2) Pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos cu pietrissortat, destinate stratului de baza, se
foloseste nisip natural sau sort 0-4 natural sau amestec de nisip natural sau sort 0-4 natural cu nisip de
concasaj sau sort 0-4 de concasaj in proporiie variabila, dupéacaz.

Limitele conlinutului de agregate naturale si filer din cantitatea totaldde agregate sunt conform:
- tabelului 12 - pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de uzura/rulare si legatura

si pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos destinate straturilor de baza;
- tabelului 14 - pentru mixturile asfaltice stabilizate.
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Tabelul 12 - Limitele procentelor de agregate naturale si filer

Strat de uzura Str?t d% Strat de baza
legatura
N Fracliuni de agregate BA BAD 22,4 AB 3':\85
" | naturale din amestecul total | BA 8 BADPC .
crt. BAPC 11,2 BA16 94 22,4 ABPC
8 BAPC | BAPC 16 BAISPS ABPC | 31,5
11,2 224 22,4 ABPS
’ a15
1 Filer si fracliuni din nisipuri o 1818 16 | 8 15 510 3 8 |3 12
" sub 0,125 mm,%
Filer si fracfiunea (0,125 . . . A s
2. 14 mm),% Diferenla panala 100
Agregate naturale cu
3. dimensiunea peste 4 mm, 22, 3. 36. . .61 55...72 i 40. . .63
0, 44 48 !

Tabelul 13 - Zona granulometricda mixturilor asfaltice tip betoane asfaltice si anrobate bituminoase

Marimeaochiului | BAS |BA11,2 | BA16 | BAD224 |AB224 | AB315
sitei conform SREN| BAPC | BAPC | BAPC | BADPC22,4 | ABPC | ABPC 315
933-2, mm 8 11,2 16 | BADPS224 | 224 | ABPS315
45 - - . - - 100
315 . - " 100 100 | 90...100
90..
22,4 5 a 100 | 90...100 o0 | 8294
16 00 | L | 7300 7086 | 72...88
- '100 ) P Y
90. .
11,2 100 | 00 . - » .
90. .
8 o0 7585 B1..82 | 42.61 |38..58 | 54..74
4 5675'8' 52...66 [39...64 | 28..45 |27..43 | 37...60
2 32'5' 35...50 [27..48 | 20..35 |19...34 | 22...47
0,125 9..18 [8...16 [8...15 | 5...10 3..8 | 3..12
0,063 7.1 [5...10 [7...11 3.7 2.5 | 2.7

. -Zonele granulometrice reprezentand limitele impuse pentru curbele granulometrice ale amestecurilor de agregate naturale si
filer sunt conform:
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Imbracaminte bituminoase usoara in satele Dolhestii Mici , Valea Bourei din Comuna Dolhesti etapa a ll-a,

Jud. Suceava

- tabelului 13 - pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de uzuré/rulare si legatura
si pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos destinate straturilor de baza;

- tabelului 14 - pentru mixturile asfaltice stabilizate;

- tabelului 15 - pentru mixturile asfaltice poroase.
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Tabelul 14 - Limitele procentuale si zona granulometricapentru mixturile asfaltice stabilizate

. Caracteristica Sirat de Uz
crt. MAS 11,2 | MAS 16
1. Fracliuni de agregate naturale din amestecul total
11 rl;ﬂ;r;: fracliuni din nisipuri sub 0,125 9 13 |10 14
1.2. [Filer si fracliunea 0,125 . .. 14 mm,% leerer;tgopénéla
1.3.  [Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm,% 58...70 | 63...75
2. Granulometrie
Mérimea ochiului sitei treceri,%
22,4 - 100
16 100  {90...100
11,2 90...100 | 71...81
8 50...65 |44...59
4 30..42 |[25...37
2 20...30 [17...25
0,125 9..13 |10...14
0,063 8...12 9...12

Tabelul 15 - Zona granulometricda mixturilor asfaltice poroase MAP16 *
* Limitele sunt orientative; se va urméri respectarea condifiilor din tabelele 18 si 22.

Site cu ochiuri patrate, mm| Treceri, %
22.4 100

16 90...100

2 8...12
0,063 2...4

Confinutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator de catre un laborator de specialitate
autorizat/acreditat, {indnd cont de valorile precizate in tabelul 16. In cazul in care din studiul de dozaj rezultdun procent optim
de liant in afara limitei din tabelul 16, acesta va putea fi acceptat cu aprobarea proiectantului si a beneficiarului.
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Tabelul 16 - Continutul optim de liant

Tipul stratului Tipul milxturii Con[inuAt delliantvmin. %
asfaltice in mixtura
MAS 11,2 6,0
MAS 16 5,9
BA 8
BAPC 8 bid
Uzura(rulare)  |BA 11,2 5.0
BAPC 11,2 '
BA 16 b7
BAPC 16 5,7
MAP 16 4
Legatura EAD 224
(e BADPC 22,4
BADPS 22,4 4,2
AB 22,4
ABPC 22,4
Baza AB 31,5,
ABPC 31,5 4,0
ABPS 31,5

(1) Valorile minime pentru contlnutul de liant prezentate in tabelul 16 au in vedere o masavolumica

medie a agregatelor de 2.650 kg/m

(2) Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor, limitele confinutului de bitum se calculeazaprin coreciia cu un coeficient
a = 2.650/d, unde d este masa volumicéreala(declaratade producator3| venﬂcatade laboratorul antreprenorulun) a agregatelor,
inclusiv filerul (media ponderatéconform fracliunilor utilizate la compoziie), in kg/m®, si se determingconform SR EN 1097-6.

Tn cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferif aditivi, acestia se utilizeazéconform legislaliei si reglementarilor tehnice
in vigoare pe baza unui studiu preliminar de laborator.

Studiul preliminar pentru stabilirea compozifiei optime a mixturii asfaltice (dozaj) va include rezultatele incercarilor efectuate
conform art. 51, pentru cinci conlinuturi diferite de liant.

(1) Stabilirea compoziliei mixturilor asfaltice in vederea elaborarii dozajului de fabricalie se va efectua pe baza prevederilor
acestui normativ. Studiul de dozaj va cuprinde obligatoriu:

- verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator, respectiv rapoarte de incercare);

- procentul de participare al fiec&rui component in amestecul total;

- stabilirea dozajului de liant in funcfie de curba granulometricaaleasa;

- validarea dozajului optim pe baza testelor iniiale de tip conform tabelului 30 nr. crt. 1.

(2) Un nou studiu de dozaj se va realiza obligatoriu de fiecare datécand apare cel pufin una dintre

situaliile urmatoare:

- schimbarea sursei de liant sau a tipului de liant/calitélii liantului;

- schimbarea sursei de agregate;
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- schimbarea tipului mineralogic al filerului;
- schimbarea aditivilor.

-Validarea in produciie a mixturii asfaltice in santier se va efectua, obligatoriu, prin transpunerea dozajului pe stalie si verificarea
cerinlelor acesteia conform tabelului 30 nr. crt. 2.

-Mixtura asfalticéva fi insolita, dupacaz, de:

- declaralia de performants, marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului

producliei in fabrica;

- declaralia de performants, marcaj de conformitate CE si rapoarte de incercare (emise de laboratoare

autorizate/acreditate) prin care sase certifice calitatea materialului, inclusiv documentele privind

dozajele si conformitatea pentru materialele componente care vor respecta cerinlele din prezentul

normativ.
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Caracteristicile fizico-
mecanice ale
mixturilor asfaltice

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se vor determina pe corpuri de proba confeclionate din mixturi asfaltice
preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime (incercari iniliale de tip) si pe probe prelevate de la malaxor sau de la
asternere pe parcursul execuliei, precum si din straturile imbracéminiilor gata executate.

-Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul execuliei lucrarilor, precum si din stratul gata executat se va efectua
conform SR EN 12697-27.

-Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic si anrobat bituminos si mixturaasfalticaporoasé
trebuie sése incadreze intre limitele din tabelele 17, 18, 19 si 20.

-(1) Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determindconform SR EN 12697-6 si SR EN

12697-34 si vor respecta condilile din tabelul 17.

(2) Absorblia de apése va determina conform metodei din anexa B, care face parte integrantadin

prezentul normativ.

(3) Sensibilitatea la apase va determina conform SR EN 12697-12, metoda A, si SR EN 12697-23, conform condiliilor din
tabelul 17.

Tipul Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall
Nr. .. .. | Stabilitate | Indice de | Raport Absorblia -
mixturii : = o | Sensibilitate la
crt. . la 60FC, curgere, |S/l, min. | deapa, % <
asfaltice apa, %
KN mm, KN/mm vol. ?
Beton .
1. asfaltic 6,5...13 1,5...40 (1,6 1,5...50  |min. 80
Mixtura
2. lasfaltica 5,0...15 15...40 21 - min. 60
poroasa
Beton
3. |asfaltic 5,0...13 1,5..40 1,2 1,5...6,0 |min. 80
deschis
Anrobat .
4, bitUminos 6,5...13 15..40 |16 1,5...6,0  |min. 80

. (1) Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice, in funclie de strat (stratul de uzura, de legéturasi de baza), se vor

incadra in valorile-limitadin tabelele 18, 19, 20, 21 si 22.

(2) Incercarile dinamice, care se vor efectua in vederea verificarii caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

reglementate prin prezentul normativ, sunt urmatoarele:
a) rezistenla la deformalii permanente (incercarea la compresiune ciclicasi incercarea la ornieraj)

reprezentataprin:

- viteza de fluaj si fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin incercarea la compresiune ciclica
triaxialape probe cilindrice din mixturaasfaltica, conform SR EN 12697-25, metoda B;
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- viteza de deformalie si adancimea fagasului, determinate prin incercarea de ornieraj, se realizeazape epruvete confeclionate in
laborator conform SR EN 12697-33 sau prelevate prin taiere din stratul realizat (carote), conform SR EN 12697-22, dispozitiv

mic in aer, procedeul B;

b) rezistenla la oboseala, determinatdconform SR EN 12697-24, prin incercarea la intindere indirecta
pe epruvete cilindrice - anexa E sau prin una dintre celelalte metode precizate de SR EN 12697-24;
¢) modulul de rigiditate, determinat prin incercarea la rigiditate a unei probe cilindrice din mixtura
asfaltica, conform anexei C la SR EN 12697-26;
d) volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete confeclionate la presa de
compactare giratorie, conform SR EN 12697-31.
Tabelul 18 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzuradeterminate prin incercéri dinamice

s Mixturdasfalticdpentru stratul
Caracteristica "
NI, de uzura
crt. (Clasatehnicidrum HI ll-Iv
Categorie tehnicastrada I (-1l
1. |Caracteristici pe cilindrii confeclionali la presa giratorie
1.1. |Volum de goluri la 80 giralii,% max. 5,0 6,0
Rezistenla la deformalii permanente (fluaj
dinamic) _
19 [ deformalia la 50T, 300 KPa si 10.000 20.000 30.000
““* impulsuri, um/m, max. 1,0 2,0
- viteza de deformalie la 50T, 300 KPa si
10.000 impulsuri, um/m/ciclu, max.
13 Modulullde rigiditate la 20, 124 ms, 4.200 4,000
MPa, min.
9 Caracteristici pe placi confecfionate in laborator sau pe carote din imbracaminte
Rezistenla la deformalii permanente,
60T (ornieraj)
o1 [ viteza de deformalie la ornieraj, 0,3 0,5
" Imm/1.000 cicluri, max. 5,0 7,0
- adancimea fagasului,% din grosimea inifialda
probei, max.

Tabelul 19 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legatura determinate prin incercari dinamice

Nr.
crt.

Mixturaasfaltica
Caracteristica pentru stratul de
legatura
Clasatehnicadrum Il n-v

Categorie tehnicastrada

I [I-111

Caracteristici pe cilindrii confeclionali la presa giratorie

1.1.

\Volum de goluri, la 120 giralii,% maxim

9,5 10,5
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Rezistenla la deformalii permanente
(fluaj dinamic)

- deformalia la 40T, 200 KPa si 10.000
impulsuri, um/m, max.

- viteza de deformalie la 40T, 200 KPa
si 10.000 impulsuri, um/m/ciclu, max.
Modulul de rigiditate la 20T, 124 ms,
MPa, min.

Rezistenla la oboseald, proba cilindrica

1.4. |solicitatdla intindere indirectd: numar minim de 400.000 300.000
cicluri panala fisurare la 15T

Rezistenla la oboseala, epruvete

1.4, 20.0002,0 {30.0003,0

1.3. 5.000 4.500

2. |trapezoidale sau prismatice, [u6 10- 6, minim 150 100
Tabelul 20 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de bazadeterminate prin incercari dinamice
. Mixturdasfalticapentru stratul de
Caracteristicd i

Nr. =

ot Clasatehnicadrum - -1V
Categorie tehnicéstrada I -1l

1. |Caracteristici pe cilindrii confecfional la presa giratorie

1.1. Volum de goluri, la 120 giralii, % maxim 9 10
Rezistenla la deformalii permanente (fluaj
dinamic)
- deformalia la 40T, 200 KPa si 10.000 impulsuri, 20.000 30.000

1.2. lum/m, maxim 2,0 3,0
- viteza de deformalie la 40T, 200 KPa si
10.000 impulsuri, pm/m/ciclu, maxim

13 ngulul de rigiditate la 20, 124 ms, MPa, 6.000 5600
minim
Rezistenla la oboseald, proba cilindrica

1.4. policitatala intindere indirecta: Numar minim de cicluri panéla 500.000 400.000
fisurare la 15T
Rezistenta la oboseald, epruvete trapezoidale

2. o s " 150 100

sau prismatice 16 10- 6, minim

-In cazul in care mixtura pentru stratul de uzurava fi o mixturastabilizaté, aceasta va indeplini condilile din tabelele 18 si 21,
volumul de goluri se va determina prin metoda densitéjilor aparente si maxime, astfel cum sunt precizate in SR EN 12697-8.
(1) Epruvetele Marshall pentru analizarea mixturilor asfaltice stabilizate se vor confecliona conform specificaiilor SR EN 12697-
30 prin aplicarea a 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei.
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(2) Volumul de goluri umplut cu bitum (VFB) se va determina conform SR EN 12697-8.

(3) Sensibilitatea la apase va determina conform SR EN 12697-12, metoda A.
(4) Testul Shellenberg se va efectua conform SR EN 12697-18.

Tabelul 21 - Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate

N Caracteristica
crt.
1 \Volum de goluri pe cilindri 3 4
" Marshall, % Y
9 Volum de goluri umplut cu Fir i
" |bitum, % .83
Test Shellenberg, % max. 0,2
Sensibilitate la apa, % min. 80

In cazul in care mixtura pentru stratul de uzurava fi o mixturaporoasa, aceasta va indeplini condifile din tabelele 17 si 22.

Tabelul 22 - Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase

Nr. i
ark Caracteristica
’ \Volum de goluri pe cilindri Marshall, 12-
" %, min. 20
Pierdere de material, SR EN 12697-
2. 0 30
17, %, max.

Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice

Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt:
- gradul de compactare si absorblia de apa;
- rezistenla la deformalii permanente;
- elementele geometrice ale stratului executat;
- caracteristicile suprafelei imbracaminlilor bituminoase executate.

- Gradul de compactare. Absorblia de apa

(1) Gradul de compactare reprezintaraportul procentual dintre densitatea aparentaa mixturii asfaltice
compactate in strat si densitatea aparentadeterminatape epruvete Marshall compactate in laborator
din aceeasi mixturdasfalticaprelevatéde la asternere sau din aceeasi mixturaprovenitadin carote.

(2) Epruvetele Marshall se vor confecfiona conform specificalilor SR EN 12697-30 pentru toate tipurile
de mixturi asfaltice abordate in prezentul normativ, cu exceplia mixturilor asfaltice stabilizate pentru
care se vor aplica 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei.

-Densitatea aparentaa mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din stratul gata executat sau prin
mésuratori in situ cu echipamente de masurare adecvate, omologate.

NOTA:

Densitatea maximase va determina conform SR EN 12697-5, iar densitatea aparentase va determina

conform SR EN 12697-6.
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-Incercarile de laborator efectuate pentru verificarea compactarii constau in determinarea densitéii aparente si a absorbliei de

apape placule (100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 mm, netulburate (media a trei determinari).
-Condilile tehnice pentru absorbjia de apasi gradul de compactare al straturilor din mixturi asfaltice, cuprinse in prezentul
normativ, vor fi conforme cu valorile din tabelul 23.

Tabelul 23 - Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice

Nr. Tioul stratului Absorbjia de Gradul de

crt. Ipul stratuiul apa, % vol. compactare, % , min.

1 Mlxtg raasfal’uca 216 97
stabilizata

9 Mlxtura:c]sfaltlca ) 97
poroasa

3. [Beton asfaltic 215 97

4 Beton.asfaltlc 318 9%
deschis

5, ol 218 97
bituminos

- Rezistenta la deformatii permanente a stratului executat din mixturi asfaltice

Rezistenla la deformalii permanente a stratului de uzuréexecutat din mixturi asfaltice se va verifica pe
minimum doudcarote cu diametrul de 200 mm prelevate din stratul executat, la cel pufin douazile
dupaasternere.

-Rezistenla la deformalii permanente pe carote se va determina prin mésurarea vitezei de deformalie la ornieraj si adancimii
fagasului, la temperatura de 60<C, conform SR EN 12697-2 2. Valorile admisibile pentru aceste caracteristici sunt prezentate in
tabelul 18.

- Elemente geometrice
Condilile de admisibilitate si abaterile-limitélocale admise la elementele geometrice sunt cele prevazute in tabelul

24.

-La stabilirea grosimii straturilor realizate din mixturi asfaltice se va avea in vedere asigurarea unei grosimi minime de 2,5 x
dimensiunea maximéa granulei de agregat utilizata. Nu se admit abateri in minus fajade grosimea prevazutain proiect pentru
fiecare strat.

Tabelul 24 - Elementele geometrice si abaterile-limitapentru straturile bituminoase executate

Nr. . Conditii de Abateri-limitd locale admise
Elemente geometrice R :
crt. admisibilitate la elementele geometrice
Grosimea minima a
stratului 4,0 cm ; i
Nu se admit abateri in minus
1 compactat, conform SR (5,0 cm b3 de rosimez nrevizuls
EN 12697-36 6,0 cm S ent orii Bt
| strat de uzurs 8.0 cm proiect pentru fiecare strat.
- strat de Iegéturé
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L strat de baza22,4
- strat de baza31,5

Profil

2 |Lalimea périi carosabile transversal + 20 mm
proiectat

Profilul transversal
- 1n aliniament

3 | incurbe si zone
aferente

- cazuri speciale

Profil longitudinal, in
cazul drumurilor noi, + 5,0 mm fatide cotele profilului
declivitatea,% maxim proiectat, cu condilia respectarii
- autostrazi pasului de proiectare adoptat

- DN

- drumuri/strazi

+ 5,0 mm fatide cotele
profilului adoptat

* Condifile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor strazilor se coreleazaconform prevederilor pct. 2.3 din Normele
tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.
1.296/2017, publicat in Monitorul Oficial ‘al Romaniei, Partea |, nr. 746 din 18 septembrie 2017.

-Caracteristicile suprafelei straturilor executate din mixturi asfaltice si condiiile tehnice care trebuie sa
fie indeplinite sunt conform tabelului 25.

-(1) Determinarea caracteristicilor suprafelei straturilor executate din mixturi asfaltice se efectueaza

pentru:
- strat uzura(rulare) - cu maximum 15 zile inainte de receplia la terminarea lucrérilor si la sfarsitul perioadei de garantie;

- strat de legaturasi strat baza- inainte de asternerea stratului urmator (superior).
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Tabelul 25 - Caracteristicile suprafelei straturilor bituminoase executate

- Conditii de
R 6L Caracteristica admisibilitate®
- — Metoda de incercare
Uzura |Legaturg,
Strat (rulare) baza
Plan'eita.t s proﬂl ; Reglementari tehnice in vigoare privind
longlltudl?al, prin masurarea cu echipamente masurarea indicelui de planeitate.
?nrgig%aee laneitate. [RI. m/km: i;g Mésur{atorile se vor efectua din 10 in .
1 . P ~ e T ' ; ’ <95 10 m, iar in cazul sectoarelor cu denivelari
+ | drumuri de clasa zgg : mari se vor determina punctele de maxim.
tehnical. . .II
- drumuride clasa tehnicalll
- drumuride clasa tehnicalV
- drumuri de clasa tehnicaV
Planeitatea in profil
longitudinal, sub dreptarul de 3 m Denivelari admisibile, <30
2. mm: ;4’0 <4,0 SR EN 13036-7
- drumuri de clasd  tehnicél il <50
- drumuri de clasa tehnicalll
- drumuri de clasa tehnicalVv...vV
3. Ef:;';;al ';r‘:/‘r’:' 10 [£10 SR EN 13036-8
Aderenla suprafelei -
unitai PTV =80 incercarea cu pendul (SRT) SR EN
- drumuri de clasa tehnical. . I 275 130364
- drumuride clasé  tehnicalll 270
4.1.  |-drumuride clasa tehnicalV...v -
Adancimea medie a .
macrotexturii, adancime textura, mm 21,2 Metoda volumetrica
4.2 ; < L >0,8 i MTD
- drumuride clasa tehnical. . .l L0
_ drumuride clasa tehnicéll e SR EN 13036-1
- drumuri de clasa tehnicalV. ..V
Coeficient de frecare
(WGT):
- drumuri de clasa
tehnical. . Il 20,67
4.3. |- drumuride clasa >0,62 L IAND 606
tehnicalll 20,57
- drumuri de clasa
tehnicalV-v
5 Omogenitate. Aspectul Vizual: Aspect farddegradari sub formade exces de bitum,
' suprafetei fisuri, zone poroase, deschise, slefuite
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* Condiiile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor strézilor se coreleazaconform prevederilor pct. 2.3 din Normele
tehnice privind proiectarea, construirea si modemizarea drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.
1.296/2017, publicat in Monitorul Oficial al Roméaniei, Partea |, nr. 746 din 18 septembrie 2017.

(2) Planeitatea in profil longitudinal se determinafie prin mésurareaindicelui de planeitate IR, fie prin masurarea denivelarilor
sub dreptarul de 3 m.

(3) Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constatédabateri de la profilul transversal, aparija fagaselor sise va
determina cu echipamente electronice omologate sau metoda sablonului. (4) Pentru verificarea rugozitétii se vor determina

atat aderenia prin metoda cu pendulul SRT, cét si adancimea medie a macrotexturii.

(5) Aderenla suprafelei se determinacu aparatul cu pendul, alegand minimum 3 sectoare reprezentative pe km/drum.
Pentru fiecare sector se aleg 5 secfiuni situate la distania de 5. . .10 m intre ele, pentru care se determinarugozitatea, in
puncte situate la un metru de marginea périi carosabile (pe urma rofii) si la o jumatate de metru de ax (pe urma rofi).
Determinarea adancimii macrotexturii se va efectua in aceleasi puncte in care s-a aplicat metoda cu pendul.

c) Dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;
ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii;

Prepararea si transportul mixturilor asfaltice

-(1) Mixturile asfaltice se preparain instalalii prevazute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare si dozare gravimetricaa
agregatelor naturale, dozare gravimetrica sau volumetricd a bitumului si filerului, precum si dispozitiv de malaxare fortatd a
agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea funcfionarii instalaiilor de producere a mixturii asfaltice se va efectua in mod periodic
de cétre personal de specialitate conform unui program de intrefinere specificat de producétorul echipamentelor si programului
de verificare metrologic a dispozitivelor de masurasi control.

(2) Certificarea conformitaii instalaliei privind calitatea fabricafiei si condiiile de securitate se va efectua cu respectarea
procedurii PCC 019.

(3) Controlul producliei in fabricase va efectua conform cerinfelor standardului SR 13108-21.

-(1) Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului si ale mixturii asfaltice la iesirea din malaxor se stabilesc in funcfie de tipul
liantului, conform tabelului 26 (sau conform specificaliilor producétorului), cu observalia catemperaturile maxime se aplicain toate
punctele instalaliei de preparare mixturi asfaltice si temperaturile minime se aplicala livrare.

Tabelul 26 - Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice
Betoane Mixturi asfaltice Mixturi asfaltice
Tip Bitum |Agregate asfaltice stabilizate poroase
bitum Mixtura asfalticéla iesirea din malaxor
Temperatura, T
35/50 1157%- 140-190 150-190 160-200 150-180
50/70 1157% 140-190 140-180 150-190 140-175
70/100 1157%- 140-190 140-180 140-180 140-170
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(2) In cazul utilizarii unui bitum modificat, a unui bitum dur sau a aditivilor pot i aplicate temperaturi diferite. In acest caz,
temperatura trebuie safie documentatasi declaratdpe marcajul reglementat.

-Temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor trebuie reglatdastfel incét in condiiile concrete de transport (distaniasi
mijloace de transport) si in condilile climatice la punerea in operaséfie asigurate temperaturile de asternere si compactare,
conform tabelului 27.

-Se interzice incalzirea agregatelor naturale si a bitumului peste valorile specificate in tabelul 26, cu scopul de a evita
modificarea caracteristicilor liantului, in procesul tehnologic.

-Trebuie evitatdincalzirea prelungitda bitumului sau reincalzirea aceleiasi cantitéli de bitum. Dacé totusi din punct de vedere
tehnologic nu a putut i evitatéreincalzirea bitumului, atunci este necesara verificarea penetraliei acestuia. Dacapenetralia
bitumului nu este corespunzatoare, se renuniéla utilizarea lui.

-Durata de malaxare, in funclie de tipul instalafiei, trebuie safie suficientapentru realizarea unei anrobari complete si uniforme a
agregatelor naturale si a filerului cu liantul bituminos.

-Mixturile asfaltice executate la cald se transportacu autobasculante adecvate, acoperite cu prelate, imediat dupaincarcare,
urmarindu-se ca pierderile de temperaturape tot timpul transportului safie minime. Benele mijloacelor de transport vor fi curate si
uscate.

-Mixtura asfalticipreparatacu bitum modificat cu polimeri se transportéobligatoriu cu autobasculante cu bena acoperitacu
prelata.

Lucrari pregatitoare

- Pregétirea stratului-suport inainte de punerea in operéa mixturii asfaltice

(1) Inainte de asternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curalat, iar dacaeste cazul se remediazasi se reprofileaza.

Materialele neaderente, praful si orice poate afecta legatura dintre stratul-suport si stratul nou-executat trebuie indepartat.

(2) In cazul stratului-suport din macadam, acesta se curatasi se matura.

(3) In cazul stratului-suport din mixturi asfaltice degradate, reparaile se realizeazéconform prevederilor reglementarilor tehnice

in vigoare privind prevenirea si remedierea defeciiunilor la imbrécéminile bituminoase.

(4) Cand stratul-suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita contaminarea suprafelei acestuia cu impurita

datorate traficului. In cazul in care acest strat nu se protejeazasau nu se acopera imediat cu stratul urméator se impune curdarea

prin periere mecanicasi spalare.

(5) Dupécuralare se vor verifica cotele stratului-suport, care trebuie s&fie conform proiectului de execulie.

(6) In cazul in care stratul-suport este constituit din straturi executate din mixturi asfaltice existente, aducerea acestuia la cotele
revazute Tn proiectul de execulie se realizeaza, dupacaz, fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixturaasfaltica, fie prin
rezare, conform prevederilor din proiectul de execulie.(7) Stratul de reprofilare/egalizare va fi realizat din acelasi tip de mixtura

ca i stratul superior. Grosimea acestuia va fi determinatéin funclie de preluarea denivelarilor existente.

- Amorsarea
(1) La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseazéstratul-suport si rosturile de lucru.
(2) Amorsarea se realizeazauniform, cu un dispozitiv special care poarte regla cantitatea de liant.

(3) In funclie de natura stratului-suport, cantitatea de bitum rémasédup&aplicarea amorsajului trebuie safie de 0,3.. .0, kg/m?.

SECTIUNEAa 3-a
Asternerea mixturilor asfaltice

Asternerea mixturilor asfaltice se va executa la temperaturi ale stratului-suport si la temperatura exterioarade

minimum 10, pe o suprafalauscata.

In cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri, asternerea mixturilor asfaltice se va executa la temperaturi ale
stratului-suport si la temperatura exterioarade minimum 15, pe o suprafa {d uscata.
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Lucrarile se intrerup pe vant puternic sau ploaie si se reiau numai dupauscarea stratului-suport.

(1) Asternerea mixturilor asfaltice se efectueazdnumai mecanizat, cu repartizatoare-finisoare prevazute cu sistem de nivelare
incalzit care asigurao precompactare, cu exceplia lucrarilor in spalii inguste in care repartizatoarele- finisoare nu pot efectua
aceastdoperalie. Mixtura asfalticatrebuie asternutacontinuu, in grosime constanta, pe fiecare strat si pe toatalungimea unei
benzi programate a se executa in ziua respectiva.

(2) Certificarea conformitdjii echipamentelor de asternere a mixturilor asfaltice la cald se va efectua cu respectarea procedurii
PCC 022.

In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mixturii asfaltice ramase necompactata, aceasta va
fi indepértata. Aceastaoperalie se va executa in afara zonelor pe care existdsau urmeazaa se asterne mixtura asfaltica. Capatul
benzii intrerupte se va trata ca rost de lucru transversal, conform prevederilor art. 94.

(1) Mixturile asfaltice trebuie saaibala asternere si compactare, in funclie de tipul liantului, temperaturile prevazute in
tabelul 27. Masurarea temperaturii va fi efectuatéin masa mixturii, in buncarul repartizatorului, cu respectarea
metodologiei prezentate in SR EN 12697-13.

(2) In cazul utilizarii aditivilor pentru mérirea lucrabilitafii mixturilor asfaltice la temperaturi scazute, acestia vor avea la baza
specificalii tehnice conform legislaliei si reglementarilor tehnice in vigoare.

Pentru mixtura asfalticistabilizatase vor utiliza temperaturi cu 10T mai mari decét cele prevazute in tabelul 27.
Tabelul 27 - Temperaturile mixturii asfaltice la as ternere si compactare

I Temperatura mixturii
. Temp SRR . asfaltice la compactare
Liant asfaltice la asternere T, min. %, min.
inceput sfarsit
Bitum
rutier 150 145 110
35/50 140 140 110
50/70 140 135 100
70/100
Bitum
m;i'f;:qaetﬂc - 165 160 120
95/55 160 155 120
45/80 155 150 120
40100

Asternerea se va executa pe intreaga l&lime a céii de rulare, ceea ce impune echiparea repartizatorului-finisor
cu grinzi de nivelare si precompactare de lungime corespunzatoare.

Grosimea maximaa mixturii asternute printr-o singurétrecere nu poate depasi 10 cm.

(1) Viteza optimade asternere se va corela cu distanla de transport si cu capacitatea de fabricalie a staliei, pentru a se evita
total intreruperile in timpul execuliei stratului si aparilia crapaturilorffisurilor la suprafala stratului proaspat asternut.
(2) In funclie de performaniele finisorului, viteza la asternere poate fi de 2,5. . .4 m/min.
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In buncarul utilajului de asterere trebuie saexiste in permaneniasuficientdmixturd, necesarapentru a se evita o raspandire
neuniforméa materialului.

(1) La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice o atenlie deosebitase va acorda realizarii rosturilor de lucru,
longitudinale si transversale, care trebuie séfie foarte regulate si etanse.

(2) La reluarea lucrului pe aceeasi bandésau pe banda adiacentd, zonele aferente rostului de lucru, longitudinal si/sau
transversal, se taie pe toatagrosimea stratului, astfel incét sarezulte o muchie vie verticala.

(3) In cazul rostului longitudinal, cand benzile adiacente se executéin aceeasi zi, taierea nu mai este necesara, cu exceplia

stratului de uzura(rulare).
(4) Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzurése vor decala cu minimum 10 cm falade cele ale

stratului de legatura, cu alternarea lor.
(5) Atunci cand existasi strat de bazabituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile de lucru ale straturilor se

vor executa intrefesut.
-(1) Legétura transversaladintre un strat rutier nou si un strat rutier existent al drumului se va executa dupadecaparea mixturii

din stratul vechi, pe o lungime variabildin funclie de grosimea noului strat, astfel incat sase obfindo grosime constantéa acestuia,
cu panta de 0,5%.(2) In plan, liniile de decapare se recomandaséfie in formade V, la 45° Completarea zonei de unire se va
efectua prin amorsarea suprafelei, urmatéde asternerea si compactarea noii mixturi asfaltice, panala nivelul superior al ambelor
straturi (nou si existent).

Fig. 1 Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent

se decopeazs

R e G, ST
eSS T sl h
TReScmenens 2

a) Racordarea in prolil longitudinal

) Ragordzarea in plan

Stratul de bazava fi acoperit cu straturile imbracémintei bituminoase, nefiind I&sat neprotejat sub trafic.
Avand in vedere porozitatea mare a stratului de legatura(binder), realizat din beton asfaltic deschis, acesta nu se va lasa
neprotejat. Stratul de binder va fi acoperit inainte de sezonul rece, pentru evitarea apariliei unor degradari structurale.

Compactarea mixturilor asfaltice

(1) Compactarea mixturilor asfaltice se va realiza prin aplicarea unor tehnologii care saasigure caracteristicile tehnice i
gradul de compactare prevazute pentru fiecare tip de mixturaasfalticasi fiecare strat in parte.
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(2) Operalia de compactare a mixturilor asfaltice se va realiza cu compactoare cu rulouri netede, cu sau faradispozitive de
vibrare, silsau cu compactoare cu pneuri, astfel incat sase oblindgradul de compactare conform tabelului 23.
(3) Certificarea conformitajii compactoarelor se va efectua cu respectarea procedurii PCC 022.

(1) Pentru oblinerea gradului de compactare prevazut, se va executa un sector de probdsi se va determina numarul optim
de treceri ale compactoarelor, in funclie de performaniele acestora, tipul si grosimea straturilor executate.

(2) Sectorul de probase va realiza inainte de inceperea astemnerii stratului in lucrare, utilizand mixturi asfaltice preparate in
condifii similare cu cele stabilite pentru produciia curenta.- Alegerea numarului de treceri optim si a atelierului de compactare
are la bazarezultatele incercarilor efectuate pe stratul executat in sectorul de prob&de catre un laborator autorizat/acreditat,
in conformitate cu prevederile prezentului normativ.

Metoda de compactare propusava fi consideratasatisfacétoare dacape sectorul de probése obline gradul de compactare
minim menlionat in tabelul 23.

Pentru obhnerea gradului de compactare prevazut, numarul minim de treceri recomandat pentru compactoarele uzuale este
cel menllonat in tabelul 28. La compactoarele dotate cu sisteme de mésurare a gradului de compactare in timpul lucrului se
va line seama de valorile afisate la postul de comandé. Compactarea se va executa pe fiecare strat in parte.

Tabelul 28 - Compactarea mixturilor asfaltice.

Ateliere de compactare
A B
Tipul Compactor Compactorcu | Compactorcu
stratului cu pneuride | rulouri netede de | rulouri netede de
160 kN 120 kN 120 kN
Numar de treceri minime
Uzura 10 4 12
Legatura 12 4 14
Baza 12 4 14

(1) Compactarea se va executa in lungul benzii, primele treceri efectuandu-se in zona rostului dintre benzi, apoi de la

marginea mai joasaspre cea ridicata.

(2) Pe sectoarele in rampa, prima trecere se va executa cu utilajul de compactare in urcare.

(3) Compactoarele trebuie salucreze farasocuri, cu o vitezamai redusala inceput, pentru a evita valurirea stratului executat din
mixturaasfaltica, si nu se vor indeparta mai mult de 50 m in spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, in
special in lungul bordurilor, in jurul gurilor de scurgere sau al caminelor de vizitare, se vor compacta cu compactoare mai mici,
cu placi vibrante sau cu maiul mecanic.

Suprafala stratului se va controla in permanent, iar micile deniveldri care apar pe suprafala stratului executat din mixturi
asfaltice vor fi corectate dupaprima trecere a rulourilor compactoare pe toata litimea benzii.

Controlul calitdii lucrarilor executate

Controlul calitalii lucrarilor de execuie a straturilor de uzura, de legaturési de bazadin mixturi asfaltice se efectueazéin etapele
prevazute in secfiunile 1-4.
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Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice

Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice constain urmatoarele operaiii:

1. Controlul reglajului instalaliei de preparare a mixturii asfaltice:

- funclionarea corectéa dispozitivelor de cantarire sau de dozare volumetrica: la inceputul fiecarei zile de lucru;

- funcfionarea corectaa predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.

2. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:

- temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent;

- temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iesirea din uscator: permanent;

- temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor: permanent.

3. Controlul procesului tehnologic de execulie a stratului bituminos:

- pregatirea stratului-suport: zilnic, la inceperea lucrérii pe sectorul respectiv;

- temperatura exterioara: zilnic, la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv;

- temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cel pulin de dougori pe zi la compactare, cu respectarea

metodologiei impuse de SR EN 12697-13;

- modul de execulie a rosturilor: zilnic;

- tehnologia de compactare (atelier de compactare, numar de treceri): zilnic.

4. Verificarea respectrii compozifiei mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit (dozajul de referinté) se va efectua

dupacum urmeaza:

- granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer la iesirea din malaxor, inainte de adaugarea liantului (sarja alba),

conform SR EN 12697-2: zilnic sau ori de cate ori se observao calitate necorespunzatoare a mixturilor asfaltice;

- conlinutul minim obligatoriu de materiale concasate: la inceputul fiecarei zile de lucru;

- compozilia mixturii asfaltice (compozifia granulometrica- conform SR EN 12697-2 si confinutul de bitum - conform SR EN

12697-1) prin extraciii, pe probe de mixturaprelevate de la malaxor sau asternere: zilnic.

5. Verificarea calitdlii mixturii asfaltice se va realiza prin analize efectuate de un laborator autorizat pe probe de mixtura

asfaltica, astfel:

- compozilia mixturii asfaltice, care trebuie sacorespundécompoziliei stabilite prin studiul preliminar de laborator;

- caracteristicile fizico-mecanice care trebuie sise incadreze intre limitele din prezentul normativ (vezi tabelul 30).

Volumul de goluri se va verifica pe parcursul execuliei pe epruvete Marshall si se va raporta la limitele din tabelele 21 si

22, in funclie de tipul mixturii asfaltice preparate.

Abaterile compoziliei mixturilor asfaltice fatide amestecul de referintiprestabilit (dozaj) sunt indicate in tabelul 29.
Tabelul 29 - Abaterifatd de dozajul optim

Abateri admise fata de dozajul optim, in valoare
absoluta
31,5 +5
22,4 5
) 16 +5
Agregate Treceri
pe sita de: (mm) 1.2 95
8 £5
4 4
2 +3
0,125 +1.48
0,063 £1,0
Bitum +0,2
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Tipurile de Tncercari si frecvenla acestora, in funcie de tipul de mixturasi clasa tehnicéa drumului, sunt prezentate in
tabelul 30, in corelare cu SR EN 13108-20.

Tabelul 30 - Tipul si frecventa incercarilor realizate pe mixturi asfaltice

e A Caracteristici
Nr. Natura controlului/incercarii si frecvenia . g . T .
5 ‘. ' ' verificate si limite de Tipul mixturii asfaltice
crt. incercarii a
incadrare
Toate tipurile de mixturi
asfaltice destinate stratului  dg
. uzurd, de legétura si de baza, cu
conform tabelului 17 exceplia

mixturilor asfaltice
stabilizate

Toate tipurile de mixturi

asfaltice destinate stratului de
uzurd, cu exceplia mixturilor
poroase, pentru clasele tehnice ale
conform tabelului 18 drumului 1, 11, lll, IV si categoriile
tehnice ale strazii |, I, Il

K Toate tipurile de mixturi
Incercariinijiale de tip (validarea in laborator) asfaltice destinate stratului de
legéturasi de baza, conform
prevederilor din acest normativ,
conform tabelelor 19 pentru clasele tehnice ale drumului
isi 20 I, II, 11l IV si categoriile tehnice ale
straziil, 11, 111

Mixturile asfaltice
conform tabelului 21 stabilizate, indiferent de clasa
tehnicda drumului

Mixturile asfaltice poroase,

iconform tabelului 22 indiferent de clasa tehnica
a drumului

La transpunerea pe stalia
de asfalt a dozajelor proiectate in

Incercariiniiale de tip (validarea in produciie) | laborator vor fi prelevate probe pe
2 idem punctul 1 care se vor reface toate incercérile
prevazute la
I l pct. 1 din acest tabel.
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compozilia mixturii conform
art. 106 pct.
4 515

La transpunerea pe stafia
de asfalt a dozajelor proiectate in laborator se va
verifica respectarea dozajului de referinia.

Verificarea caracteristicilor mixturii asfaltice
prelevate in timpul execuliei: - frecvenla 1/400
tone mixturaasfalticafabricatdsau

1/700 tone mixturafabricatain

3. |cazul stafiilor cu productivitate mai mare de 80
tone/ora, dar cel pufin o datépe zi

compozilia mixturii conform
art. 106 pct.
4 5i 5

Toate tipurile de mixtura
asfalticapentru stratul de uzura, de legaturasi de
baza

caracteristici fizico-
mecanice pe epruvete
Marshall conform tabelului
17

Toate tipurile de mixturi

asfaltice destinate stratului de uzura, de legaturag
de baza, cu exceplia

mixturilor asfaltice

stabilizate

conform tabelului 21

Mixturi asfaltice stabilizate

caracteristici fizico-
mecanice pe epruvete
Marshall conform tabelului
17 si volum de goluri pe
cilindri Marshall conform
tabelului 22

Mixturi asfaltice poroase

Verificarea calitdi stratului

executat:

- 0 verificare pentru fiecare 10.000 m
4. [executal;

- min. 1/lucrare, in cazul lucrarilor cu
suprafalamai micade 10.000 rn2

2

conform tabelului 23

Toate tipurile de mixtura asfalticapentru stratul de
uzura, de legaturési de baza

Verificarea rezistenlei stratului la
deformalii permanente pentru stratul
executat:

. o verificare pentru fiecare 20.000 m?
executali, in cazul drumurilor/strazilor cu
mai mult de doudbenzi pe sens;

- 0 verificare pentru fiecare 10.000 m?

S. executali, in cazul drumurilor/strézilor cu cel
mult douad benzi pe sens;

- min. 1/lucrare, in cazul lucrarilor cu
suprafala mai micade 10.000 m?.

conform tabelului 18
pentru rata de ornieraj
si/sau adancime fagas,
cu

respectarea art. 67 si
68

Toate tipurile de mixtura asfalticadestinate
stratului de uzurd, pentru drumurile de clasele
tehnice |, Il si

IIl, IV si categoriile tehnice ale strazii |, I, Ill
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Verificarea modulului de rigiditate:

- 0 verificare pentru fiecare 20.000 m?
executali, in cazul drumurilor/strazilor cu
mai mult de douabenzi pe sens;

- 0 verificare pentru fiecare 10.000 m?
executali, in cazul drumurilor/strazilor cu cel

- min. 1/lucrare, in cazul lucrarilor cu
suprafala mai micide 10.000 m2
Verificarea elementelor geometrice . .
7. conform tabelului 24 Toate straturile executate

ale stratului executat

Verificarea caracteristicilor , .
8. suprafelei stratului executat conform tabelului 25 Toate straturile executate

Verificari suplimentare in situalii
cerute de comisia de receplie

8. (beneficiar): - frecvenia: 1 set carote conform solicitérii comisiei de receplie
pentru fiecare solicitare
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Controlul calitaii straturilor executate din mixturi asfaltice

(1) Verificarea calitdii straturilor se efectueazéprin prelevarea de epruvete, conform SR EN 12697-29, astfel:
- carote ©200 mm pentru determinarea rezistenlei la ornieraj;
- carote ©100 mm sau placi de min. (400 x 400 mm) sau carote de 200 mm (in suprafatd echivalentécu a placii
menlionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului de compactare si absorbliei de apa, precum
si - la cererea beneficiarului, a compozifiei.
(2) Epruvetele se prelevain prezenta delegalilor antreprenorului, beneficiarului si consultantului/dirigintelui de
santier, la aproximativ 1 m de la marginea pariii carosabile, incheindu-se un proces-verbal in care se va nota,
informativ, grosimea straturilor prin masurarea cu o riglagradata.
Grosimea straturilor, masuratain laborator, conform SR EN 12697-29, se va inscrie in raportul de incercare.
(3) Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt identificate de cétre delegalii
antreprenorului, beneficiarului si consultantului/dirigintelui de santier din sectoarele cele mai
defavorabile.

-1) Verificarea compactérii stratului se efectueazaprin determinarea gradului de compactare in situ, prin incercari
nedistructive sau prin incercari de laborator pe carote.
(2) Incercarile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactarii constau in determinarea densitéji
aparente si a absorbliei de apa, pe placule (100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200
mm, netulburate.
(3) Rezultatele oblinute privind compactarea stratului trebuie sase incadreze in limitele din tabelul 23.

Alte verificari, in caz de litigiu, constau in masurarea grosimii stratului si a compozifiei (granulometrie SR EN
12697-2 si conlinut de bitum solubil conform SR EN 12697-1).

-Controlul pe faze determinante, stabilite in proiectul tehnic, privind straturile de mixturi asfaltice realizate se va
efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calitali in construciii, aprobat prin Hotararea Guvernului
nr. 272/1994, si conform Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de execulie determinante pentru
rezistenia mecanicési stabilitatea construciilor — indicative PCF 002, aprobatdprin Ordinul ministrului dezvoltarii
regionale si administraliei publice nr. 1.370/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 576 din 1
august 2014.

Verificarea elementelor
geometrice

(1) Verificarea elementelor geometrice ale stratului si a uniformitajii suprafelei constain:

- verificarea indeplinirii condijiilor de calitate pentru stratul- suport si fundalie, conform prevederilor STAS 6400;
- verificarea grosimii stratului, in funclie de datele inscrise in rapoartele de incercare intocmite la incercarea
probelor din stratul de bazaexecutat, iar la aprecierea comisiei de receplie, prin maximum douésondaje pe
kilometru, efectuate la 1 m de marginea stratului asfaltic executat; verificarea se va efectua pe probe recoltate
pentru verificarea calitalii imbracaminiii, conform tabelului 23 si conform tabelului 24;

- verificarea profilului transversal: se va efectua cu echipamente adecvate, omologate;

- verificarea cotelor profilului longitudinal: se va efectua in axa, cu ajutorul unui aparat topografic de nivelment
sau cu o grindarulantade 3 m lungime, pe minimum 10% din lungimea traseului.

(2) Nu se admit abateri in minus faldde grosimea stratului prevazutain proiect, respectlv in profilul transversal tip,
condilie obligatorie pentru promovarea lucrérilor la receplie. In situaia in care grosimea proiectaténu este
respectata stratul se reface conform proiectului.

d) Standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale, utilaje,
confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari;
conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea.
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La utilizarea prezentului normativ se aplicdprevederile urméatoarelor documente de referinia:

SR EN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafelelor, utilizate la construciia
soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic;

SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafelelorutilizate in
construciia soselelor, a aeropor’tunloren a altor zone cu trafic;

SR EN 13808:2013 Bitum si lianfi bituminosi. Cadrul specificaliilor pentru emulsiile bituminoase cationice;

SR EN 14023:2010 Bitum si lianji bituminosi. Cadru pentru specificalile bitumurilor modificate cu polimeri;

SR EN 1428:2012 Bitum si lian{i bituminosi. Determinarea conlinutului de apadin emulsiile

bituminoase. Metoda distilarii azeotrope;

SR 61:1997 Bitum. Determinarea ductilitalii;

SR EN 1429:2013 Bitum si lianli bltumln03| Determinarea reziduului pe sitaal emulsiilor bituminoase si
determinarea stabilitdlii la dep02|tare prin cernere;

SR EN 12607-1:2015 Bitum si lianii bituminosi. Determinarea rezistenlei a intarire sub efectul caldurii

si aerului. Partea 1: Metoda RTFOT;

SR EN 12607-2:2015 Bitum i lianji bituminosi. Determinarea rezistenlei la intérire sub efectul caldurii

si aerului. Partea 2: Metoda TFOT;SR EN 12591:2009 Bitum si lianfi bituminosi. Specificalii pentru bitumuri rutiere;
SR EN 13036-1:2010 Caracteristici ale suprafelei drumurilor si aeroporturllor Metode de incercare.

Partea 1: Masurarea adancimii macrotexturii suprafelei imbracamintei, prin tehnica volumetricaa petei;

SR EN 13036-4:2012 Caracteristici ale suprafelelor drumurilor si pistelor aeroportuare. Metode de

incercare. Partea 4: Metode de masurare a adereniei unei suprafele Incercarea cu pendul;

SR EN 13036-7:2004 Caracteristici ale suprafelelor drumurilor si pistelor aeroportuare. Metode de

incercare. Partea 7: Masurarea denivelarilor straturilor de rulare ale drumurilor: incercarea cu dreptar;

SR EN 13036-8:2008 Caracteristici ale suprafelei drumurilor si pistelor aeroporturilor. Metode de

incercare. Partea 8: Determinarea indicilor de planeitate transversala;

SR EN ISO 13473-1:2004 Caracterizarea texturii imbracamintei unei structuri rutiere plecand de la

releveele de profil. Partea 1: Determinarea adancimii medii a texturii;

SR EN 933-1:2012 Incercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 1:
Determinarea granulozitdjii. Analiza granulometricaprin cernere;

SR EN 933-2:1998 Incercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 2: Analiza
granulometrica. Site de control, dimensiunile nominale ale ochiurilor;

SR EN 933-3:2012 Incercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 3:
Determinarea formei granulelor. Cogficient de aplatizare;

SR EN 933-4:2008 Incercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 4:
Determinarea formei granulelor. Coeficient de forma;

SR EN 933-5:2001 Incercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5:
Determinarea procentului de suprafele concasate si sfaramate din agregate grosiere;

SR EN 933-5:2001/A1:2005 Incercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5:
Determinarea procentului de suprafele sparte in agregate;

SR EN 933-7:2001 Incercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 7:
Determinarea confinutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii in agregate;

SR EN 933-8+A1:2015 Incercari pentru determinarea caractenstlcnorgeometnce ale agregatelor. Partea

8: Evaluarea parilor fine. Determinarea echivalentului de nisip;

SREN 933-9 + A1:2013 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 9

- Evaluarea parilor fine. Incercare cu albastru de metilen;

SR EN 1097-1:2011 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 1:
Determinarea rezistenlei la uzura(micro-Deval);

SR EN 1097-2:2010 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 2:
Metode pentru determinarea rezistenlei la sfaramare;

SR EN 1097-5:2008 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 5:
Determinarea confinutului de apaprin uscare in etuva ventilata;

SR EN 1097-6:2013 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 6:
Determinarea densitdlii si a absorbliei de apaa granulelor;

SR EN 1367-1:2007 Incercari pentru determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate ale

agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenlei la inghel-dezghe};

SR EN 1367-2:2010 Incercarl pentru determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate ale

agregatelor. Partea 2: incercarea cu sulfat de magneziu;
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SR EN 1744-1+A1:2013 Incercéri pentru determinarea proprietlilor chimice ale agregatelor. Partea 1: Analiza
chimics;

SR 10969:2007 Lucrari de drumuri. Determinarea adezivitéii bitumurilor rutiere si a emulsiilor cationice
bituminoase fatide agregatele naturale prin metoda spectrofotometrica;

STAS 863:1985 Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripfii de proiectare; STAS
10144/3-1991 Elemente geometrice ale strazilor. Prescriplii de proiectare;

SR 4032-1:2001 Lucrari de drumuri. Terminologie;

SR EN 196-2:2013 Metode de incercéri ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimic&a cimentului;

SR EN 12697-1:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 1: Conlinut de liant solubil;
SR EN 12697-2:2016 Mixturi asfaltice. Metode de incercare. Partea 2: Determinarea granulozitétii; SR EN 12697-

6:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 6: Determinarea

densitajii aparente a epruvetelor bituminoase;
SR EN 12697-8:2004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 8: Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase;

SR EN 12697-11:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
11: Determinarea afinitaii dintre agregate si bitum;

SR EN 12697-12:2008 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 12: Determinarea sensibilitajii la apaa epruvetelor bituminoase;
SR EN 12697-12:2008/C91:2009 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice

preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilitdii la apaa epruvetelor bituminoase;
SR EN 12697-13:2002 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 13: Masurarea temperaturii;
SR EN 12697-17+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la

cald. Partea 17: Pierderea de material a epruvetelor din mixturaasfalticddrenanta;
SR EN 12697-18:004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 18: Incercarea de scurgere a liantului;

SR EN 12697-22+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 22: Incercare de omieraj;

SR EN 12697-23:2004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea

23: Determinarea rezistenlei la tracfiune indirectaa epruvetelor bituminoase;
SR EN 12697-24:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 24: Rezistenla la oboseal;
SR EN 12697-25:2006 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 25: Incercare la compresiune ciclic;
SR EN 12697-26:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 26: Rigiditate;

SR EN 12697-27:2002 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
27: Prelevarea probelor;

SR EN 12697-29:2003 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
29: Determinarea dimensiunilor epruvetelor bituminoase;

SR EN 12697-30:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
30: Confeclionarea epruvetelor cu compactorul cu impact;

SR EN 12697-31:2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 31: Confecfionarea epruvetelor cu presa cu compactare giratorie;

SR EN 12697-33+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la

cald. Partea 33: Confeclionarea epruvetelor cu compactorul cu placa;

SR EN 12697-34:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 34: Incercarea Marshall;

SR EN 12697-36:2004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
36: Determinarea grosimilor imbracaminlii asfaltice;

SR EN 13108-1:2006 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice;

SR EN 13108-1:2006/C91:2014 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 1: Betoane

asfaltice;
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Imbracaminte bituminoase usoara in satele Dolhestii Mici , Valea Bourei din Comuna Dolhesti etapa a ll-a,

Jud. Suceava

SR EN 13108-5:2006 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu conlinut ridicat de
mastic;

SR EN 13108-5:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu
confinut ridicat de mastic;

SR EN 13108-7:2006 Mixturi asfaltice. Specificafii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice

drenante;

SR EN 13108-7:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice
drenante;SR EN 13108-20:2006 Mixturi asfaltice. Specificafii pentru materiale. Partea 20: Procedura

pentru incercarea de tip;

SR EN 13108-20:2006/AC:2009 Mixturi asfaltice. Specificafii pentru materiale. Partea 20: Procedura

pentru incercarea de tip;

SR EN 13108-21:2006 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 21: Controlul produciiei in fabrica;
SR EN 13108-21:2006/AC:2009/C91:2014 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 21: Controlul
produciiei in fabrica.

CD 155-2001 Reglementarea tehnicd"Normativ privind determinarea stérii tehnice a drumurilor moderne”,
aprobatéprin Ordinul ministrului transporturilor, construciilor si turismului nr. 6256/2003, publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 786 din 7 noiembrie 2003;

PD 162-2002 Reglementarea tehnica"Normativ privind proiectarea autostrézilor extraurbane", aprobataprin
Ordinul ministrului transporturilor, construciiilor si turismului nr. 622/2003, publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea |, nr. 786 din 7 noiembrie 2003,

PCC 022-2015 Reglementarea tehnica"Procedura pentru inspeciia tehnicaa echipamentelor pentru punerea in
operaa mixturilor asfaltice la lucrari de drumuri si aeroporturi”, aprobatéprin Ordinul ministrului dezvoltari
regionale si administraliei publice nr. 821/2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 341 din 19
mai 2015;

PCC 019-2015 Reglementarea tehnica "Procedurapentru inspeciia tehnicéa staliilor pentru prepararea mixturilor
asfaltice pentru lucr&ri de drumuri si aeroporturi”, indicativ PCC 019-2015, aprobatéprin Ordinul ministrului
dezvoltarii regionale si administraliei publice nr. 91/2015, publicat in Monitorul Oficial al Roméaniei, Partea l, nr.
485 si 485 bis din 2 iulie 2015.

n?Qcmit, Verificat,
Ing. Gostiuc Elena ing. Ursu Toader
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6. EXECUTIA SEMNALIZARII RUTIERE

Prezentul caiet de sarcini se refera la executia indicatoarelor si la receptia acestui gen de lucrari.
Acesta cuprinde clasificari dupa dimensiuni, simboluri, forme, prescriptii tehnice precum si alte conditii ce trebuie
sa fie indeplinite de indicatoare in vederea utilizarii lor pentru semnalizarea rutiera a drumului communal ce
urmeaza a se moderniza.

2. PREVEDERI GENERALE

Confectionarea indicatoarelor - calitatea acestora trebuie sa corespunda prevederilor standardelor respective
aflate in vigoare.

Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea beneficiarului verificari suplimentare fata de cele prevazute
in prezentul caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa conduca la
respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a conditilor de executie a operatiunilor cu rezultatele
obtinute in urma determinarilor si incercarilor.

In cazul cand se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini beneficiarul va dispune refacerea
lucrarilor si luarea masurilor ce se impun.

TIPURI DE INDICATOARE

1. FORME, CULORI, SEMNIFICATII ALE INDICATOARELOR
I A. Indicatoare de avertizare a pericolului

Acest tip de indicatoare se prezinta in urmatoarele doua forme: de triunghiuri echilaterale si de dreptunghiuri.

Triunghiurile echilaterale au chenar rosu prezentand o figura desenata in 4

Dreptunghiurile sunt de marimi diferite prezentand pe fond alb sageti . i 9l ViR JU|UI sau benzi
inclinate descendente spre partea carosabila.

B. Indicatoare de reglementare

* de prioritate
Formele cele mai variate sunt intalnite la acest tip de indicatoare:
sageti, pentru semnalarea unei treceri de cale ferata, de culoare alb¥
triunghi echilateral alb cu chenar rosu;
octogon de culoare rosie avand inscrisa inscriptia STOP;
patrat galben prezentand un chenar alb pentru a indica drum cu prioritate;
indicator circular cu chenar rosu avand pe fondul alb reprezentate doua sageti una rosie si alta neagra;
patrat pe fond albastru avand reprezentate doua sageti rosie si alba.
* de interzicere sau restrictie
Cu singura exceptie care se prezinta sub forma patrata, toate celelalte figuri sunt de forma circulara cu chenar
rosu, in marea lor majoritate afisand diverse inscriptii, desene pe fond alb sau albastru.

* de obligatie

Sunt in totalitate circulare, pe fond albastru prezentand sageti albe, reprezentari schematice, valori pentru
viteze de circulatie.

3
[~)
Q

C. Indicatoare de orientare si informare
Indicatoare de orientare
Forma in care se prezinta acest gen de indicatoare este cea dreptunghiulara si cea cu sageata, majoritatea
avand fond albastru pe care sunt inscrise cu diverse caractere, denumiri de localitati, etc., cu culoare alba.
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Indicatoare de informare

Acest tip de indicatoare au forme patrate sau dreptunghiulare de culoare albastra (fondul) pe care sunt
prezentate simbolic diverse utilitati din imediata apropiere a drumului european, cum ar fi: treceri pietoni, punct sanitar,
autostrada, restaurant, telefon, service si altele.

D. Semne aditionale

Acest tip de indicator are forma dreptunghiulara dar cu céateva exceptii si pe cea patrata, sunt montate sub
indicatoarele prezentate mai sus cu scopul de a atentiona conducatorii autovehiculelor asupra unor particularitati ale
tronsoanelor de drum.

2. CONFECTIONAREA SI VOPSIREA INDICATOARELOR

Indicatoarele se vor confectiona din aluminiu astfel incét sa se realizeze cu precizie formele si dimensiunile
prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Indicatoarele de forma triunghiulara, rotunda, dreptunghiulara cu laturi sub 1,0 m si cele in forma de sageata -
se vor executa din tabla de aluminiu cu grosimea de min. 2,0 mm, avéand conturul ranforsat prin dubla indoire sau cu
profil special din aluminiu.

Panourile dreptunghiulare sau patrate avand latura cea mai mica de cel putin 1,0 m se executa din profile
speciale imbinate pe verrticala.

Nu se admit prinderi prin sudura sau nituire.

Suruburile utilizate trebuie protejate anticoroziv.

Spatele indicatorului si rebordul se vopsesc in culori gri.

Folia reflectorizanta se aplica pe suport din aluminiu.

Pregatirea suprafetei indicatoarelor in vederea aplicarii foliei reflectorizante se face dupa cum urmeaza:

- degresarea suprafetei pentru a indeparta petele de ulei cu apa si detergenti la temperatura de aproximativ
25°C;

- inlaturarea urmelor de praf cu o carpa moale curata si stergerea cu o carpa inmuiata in alcool;

- dupa zvantare se aplica folia reflectorizanta.

Aplicarea foliei reflectorizante

Folia ce se va utiliza este de tip clasa 2 (tip high intensity grade). Folile trebuie sa corespunda calitativ
conditiilor mentionate in cap. "Metode de testare a foliei reflectorizante”.

Aplicarea foliei se poate face "la rece" atunci cand se foloseste folie cu adeziv la presiune sau ‘la cald" atunci
cand se utilizeaza folie cu adeziv activat la cald.

3. DIMENSIUNILE INDICATOARELOR

Dimensiunile indicatoarelor vor fi in conformitate cu reglementarile Comunitatii Europene.

A. Avertizare, reglementare si obligare

B. Indicatoare de orientare (si informare)

Dimensiunile necesare vor rezulta din continutul informatiilor de pe indicator.

Forma poate varia intre un patrat si dreptunghi cu raportul lungime/latime cuprins intre 2 si 2,5.

4, METODE DE TESTARE A FOLIEI REFLECTORIZANTE

1. Prezentul caiet de sarcini stabileste metodele de testare pentru folii reflectorizante inainte de a fi folosite la
confectionarea indicatoarelor de circulatie rutiere permanente si temporare, precum si pentru indicatoarele de circulatie
retroreflectorizante, instalabile pe drumuri europene.

2. Generalitati
Materialele retroreflectorizante vor fi clasa 2 .
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2.1 Materiale din clasa 2.

Foliile care apartin acestei clase detin o inalta performanta de retroreflexie. Aceste folii sunt constituite din
microbile de sticla aderente la o rasina sintetica, incapsulate de catre o suprafata plana la exterior.

2.2. Clasificarea vizuala

Foliile retroreflectorizante sunt marcate de catre producatorul lor.

Semnele de marcare sunt integrate in folii in timpul fabricatiei si nu pot fi indepartate prin metode fizice sau
chimice, fara a nu provoca distrugerea sistemului de retroreflexie.

Modelul si locul de aplicare a semnelor de identificare vizuala permite identificarea producatorului si numarul
anilor de utilizare a foliei retroreflectorizante. Semnele de identificare vizuala pot fi vizibile la lumina retroreflectata, cand
suprafata foliei reflectorizante este iluminata perpendicular.

3. Metodele de testare pentru folii retroreflectorizante si indicatoare de circulatie retroreflectorizante constau
din metode de testare fotometrice, metode de testare a caracteristicilor mecanice si metode de testare la medii
agresive. Necesitatile de calitate pe baza testelor de calitate se vor prezenta in continuare separat, pentru foli
retroreflectorizante si indicatoare de circulatie retroreflectorizante.

4. Folii retroreflectorizante
Foliile retroreflectorizante din clasa 2 destinate realizarii indicatoarelor de circulatie retroreflectorizante se
pregatesc, se conditioneaza si interpreteaza rezultatele testarii si se testeaza conform urmatoarelor proceduri:

4.1 Pregatirea mostrelor

Mostrele de folii reflectorizante, inainte de a fi testate, se aplica pe placute de aluminiu cu grosimea de 2 mm
sau pe aliaje de aluminiu de calitate asemanatoare cu AlzMG2Mn0Os.

Suprafata placutei metalice trebuie sa fie plana, iar dimensiunile si metoda de testare trebuie sa fie in
concordanta cu testul care se executa si recomandarile facute de producatorul de folie retro-reflectorizanta.

4.2 Conditionarea mostrelor

Mostrele de folii retroreflectorizante din materiale din clasa 1 si clasa 2, se vor conditiona timp de 24 ore la
temperatura de 23°C + 2°C si 50 RH + 5%.

4.3 Rezultatele testarii se exprima ca o marime medie, provenita din cel putin trei determinari a trei mostre
testate in conditii asemanatoare.

4.4 Analize fotometrice

4.4.1 Coeficient de retroreflexie

Coeficientul de retroreflexibilitate R permite sa se determine nivelul de calitate al vizibilitatii pe timp de noapte
pentru un semnal retro-reflectorizant. Coeficientul de retroreflexibilitate R se exprima in CD/LX.M2 si se masoara cu
aparate special denumite retroreflectomere.

Determinarea se executa pe mostre de dimensiuni de 15x15 cm aplicate pe suport din aluminiu, la unghiuri de
incidenta R a sursei luminoase de 59, 300, 40° in raport cu normala si la unghiuri de receptie a de 0,2° - 0,33, 19, 29, in
raport cu fascicolul incident.

Valoarea coeficientului de retroreflexie R, rezulta ca o medie a citirilor efectuate in diferite puncte pe toata
suprafata mostrei de folie retroreflectorizanta.

4.4.2 Culoare

Culoarea foliilor reflectorizante se determina pe mostre avéand dimensiunile de 5x5 cm, aplicate pe placute de
aluminiu (pct.4.1).

Masurarea culorii se face cu Colormeter, proba fiind iluminata cu o sursa de iluminare Standard D65, sub un
unghi de 45° fata de suprafata normala si cu o directie de masurare de 0° (Geometrie de masurare 45/0).

4.5 Teste de verificare a caracteristicilor mecanice
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4.5.1 Adeziunea la suport

Foliile retroreflectorizante trebuie sa prezinte o buna aderenta la suport, indepartarea prin jupuire neputand fi
posibila fara distrugerea materialului retroreflectorizant.

Testul de adeziune se executa pe esantioane avand dimensiunile de 10x15 cm, conditionate conform 4.2.

4.6 Teste de verificare a rezistentei la mediu

4.6.1 Rezistenta la coroziune

Se determina rezistenta la ceata salina produsa prin atomizarea la 35°C + 2°C, a unei solutii de 5 parti
greutate clorura de sodiu dizolvata in 95 parti greutate apa distilata. Mostrele de testat au dimensiunile de 15x15 cm si
sunt supuse actiunii cetii salina la min. doua cicluri de cate 22 ore fiecare ciclu.Ciclurile vor fi separate printr-un interval
de 2 ore la temperatura camerei, timp in care mostrele pot fi uscate. Dupa testare, mostrele vor fi spalate cu apa
distilata si uscate cu o pasla in vederea examinarii.

Testul de rezistenta la coroziune poate fi considerat corespunzator daca mostrele testate nu prezinta defecte
de suprafata de tip fisuri, decolorari, etc.

4.6.2 Rezistenta la intemperii

Mostrele de folii retroreflectorizante, cu exceptia culorilor oranj si maro, se expun in diferite zone climatice, timp
de 2 ani, cu fata catre sud si inclinate la 45°.

In vederea testarii mostrelor se spala, se usuca cu carpa moale sau burete si apoi se spala cu apa
distilata.Testul se considera corespunzator daca mostrele de folii reflectorizante:

Nu prezinta defecte de suprafata de tipul basici, cojiri fisuri sau maxim 0,8 mm contractii, intinderi sau
desprinderi de suport
4.7 Suprafata total uda - Determinarea coeficientului de retroreflexie

Performantele de retroreflectibilitate ale unei folii pe timp de ploaie, se simuleaza in laborator.

Mostrele de testat avand dimensiuni de 15x15 cm, trebuie sa aiba intreaga suprafata de sus in jos, acoperita
cu un film de apa.Aceasta se realizeaza prin variatia presiunii apei de la furtun.

Determinarea coeficientului de retroreflexie se face in conditiile in care apa cade pe suprafata foliei.

Testul se considera corespunzator, daca coeficientul de retroreflexie pastreaza minim 90% din valoare.

5. INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA

5.1 Generalitati

5.1.1 Prezentele specificatii pentru indicatoare de circulatie rutiera, permit instalarea de indicatoare de
circulatie rutiera retroreflectorizante optime si durabilitate in timp, pentru a fi utilizate pe drumuri.

5.1.2 Foliile retroreflectorizante din materiale destinate indicatorului de circulatie rutiera, vor fi testate de catre
un laborator specializat.

5.1.3 La fabricarea indicatorului de circulatie din folii retroreflectorizante, foliile retroreflectorizante trebuiesc
aplicate corect, pe suport de aluminiu sau otel zincat.

Alte conditi de aplicare se vor realiza in conformitate cu recomandarile producatorului de materiale
retroreflectorizante.

5.1.4 Indicatoarele de circulatie rutiera terminate sunt marcate durabil si clar, pe spate, cu urmatoarele date:

Numele, marca fabricii sau alte date de identificare a producatorului sau vanzatorului;

Tipul de materiale retroreflectorizante folosite in constructie;

Luna si anul de asamblare a panoului.

5.2 Metode de testare fotometrica

5.2.1 Determinarea coeficientului de retroreflexie

5.2.1.1 Coeficientul de retroreflexie R' exprimat prin CD/Lx.M2, se poate determina cu retroreflectometre fixe in
laborator.

Scopul determinarii coeficientului R' este urmatorul:
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- Determinarea nivelului de calitate al vizibilitati pe timp de noapte, pentru panouri de semnalizare
retroreflectorizante;
- Urmarirea nivelului de retroreflexie in timp;

5.2.1.2 Pentru testare se aplica metoda prezentata la punctul 4.4. Citirea se face in mai multe puncte ale

suprafetei indicatorului de circulatie.
5.2.2 Culoarea

Culoarea indicatoarelor de circulatie retroreflectorizante se determina conform procedurii descrise la punctul
442

5.3 Teste de verificare a caracteristicilor mecanice

5.3.1 Adeziunea la suport

Testarea se face pentru a pune in evidenta legatura care exista intre folia retroreflectorizanta si suportul
indicatoarelor de circulatie, indepartarea foliei de suport nefiind posibila decét prin distrugerea foliei.

5.3.2 Rezistenta la soc

O mostra de folie retroreflectorizanta de 15x15 cm decupata din indicatorul de circulatie este asezata pe o
rama avand laturile de 10x10 cm. De la o inaltime de 25 cm cade o bila de otel cu diametrul de 51 mm, avand
greutatea de 540 gr.

Testul se considera corespunzator daca folia nu se separa de suport sau nu prezinta crapaturi.

5.3.3 Rezistenta la caldura uscata

Mostrele de testare, avand simendiunile 7,5x15 cm se mentin 24 ore in etuva, la temperatura de 71°C *
3°C.Se conditioneaza 2 ore la temperatura camerei si apoi se interpreteaza testul. Testul este considerat
corespunzator, daca mostra nu prezinta defecte de tipul fisuri, cojiri sau lipsa adeziunii.

5.3.4 Rezistenta la frig

Mostrele de testare avand dimensiuni de 7,5x15 ¢cm se expun timp de 72 ore in congelator, la temperatura de -
35°C + 3°C.Apoi se conditioneaza 2 ore la temperatura camerei si se interpreteaza testul. Testul este considerat
corespunzator daca mostra nu prezinta defecte de tipul fisuri, cojiri sau lipsa adeziunii.

5.4 Teste de verificare a rezistentelor la intemperii

Indicatoarele de circulatie confectionate din materiale retro-reflectorizante trebuie sa reziste 10 ani.

Tipul de folie utilizata trebuie sa fie insusit de Inginer in care scop ofertantul trebuie sa prezinte un certificat de
calitate eliberat de un laborator specializat.

6.CONFECTIONAREA S| VOPSIREA STALPILOR DE SUSTINERE

6.1. CONFECTIONARE

Stalpii pentru sustinerea indicatoarelor metalice au lungimea de 3,5 m si se confectioneaza dupa cum
urmeaza:

a) Pentru stalpii indicatoarelor de forma triunghiulara, rotunda, sageti precum si pentru cele in forma de patrat
sau dreptunghi avand latura cea mai mica sub 1,0 m, se foloseste teava de otel cu diametre de 48-51 mm si
grosimea peretilor de minim 3 mm

Se pot utiliza si alte tipuri de stalpi daca acestea sunt aprobate de Inginer.

b) Pentru dispozitivele de sustinere ale panourilor din profile speciale de aluminiu se foloseste teava sau profile
de otel si sunt dimensionate in functie de suprafata panoului, pe raspunderea ofertantului.
Dispozitivele de sustinere a indicatoarelor se protejeaza cu grund de fier sau plumb si se vopsesc in culoare

gri.

6.2. CONTROLUL CALITATII PANOURILOR
Conditiile de verificare sunt urmatoarele:
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Furnizorul va trebui sa-si asigure colaborarea unui laborator competent in domeniu. Cheltuielile vor fi integrate
in costul Antreprenorului.
Furnizorul va trebui sa fumizeze in propunerea sa un plan de control al calitatii, cuprinzand toate testele ce se
vor efectua in uzina.
6.3. CONTROLUL CANTITATILOR

Controlul cantitatilor va fi facut de Inginer care va avea ca sarcina:
receptia marfii
verificarea prin sondaj in depozit inainte de instalare
controlul testelor fumizate odata cu panourile
respectarea programului de instalare si verificare a conditiilor de calitate dupa instalare.
7. PRESCRIPTII PRIVIND EXECUTIA MARCAJELOR
74.  GENERALITATI
Prezentul caiet cuprinde conditii obligatorii de realizare a marcajelor rutiere in conformitate cu prevederile
Legislatiei de circulatie rutiera si a standardelor referitoare la semnalizarea rutiera.

7.2.CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE

Vopselele de marcaj de culoare alba, sunt formate intr-un singur component realizand pelicula prin uscare la
aer. Nu se admite vopseaua lichida in amestec cu microbile.

Vopseaua de marcaj se aplica pe drum, urmata imediat de pulverizarea pe suprafata acesteia, a microbilelor
de sticla. Pulverizarea cu microbile se executa pe suprafata de vopsea proaspat aplicata, pentru a asigura o buna
fixare a microbilelor. Operatiile de pulverizare vopsea si microbile se executa practic concomitent, cu aceeasi masina
de marcaj.
7.3.TIPURI DE MARCAJE
7.3.1. Marcaje longitudinale care la randul lor se subdivid in marcaje pentru:

- separarea sensurilor de circulatie;
- delimitarea benzilor;
- delimitarea partii carosabile.
Toate aceste marcaje executate sunt reprezentate prin:
- linie simpla sau dubla;
- linie discontinua simpla sau dubla;
- linie dubla compusa dintr-o linie continua si una discontinua.

Marcajele longitudinale de separare a sensurilor de circulatie se executa de regula din linie discontinua simpla
iar in unele cazuri se folosesc linii continue sau linii formate dintr-o linie continua mod prezentat in plansanr. 1 a, c.

Marcaje longitudinale de delimitare se executa cand latimea unei benzi de circulatie este de minimum 3,0 m
prin linii discontinue simple avand segmentele si intervalele aliniate in profil transversal pe sectoarele din aliniament.

In apropierea intersectiilor se aplica linii continue simple sau duble.

Marcajele longitudinale de delimitare a partii carosabile se executa pe banda de incadrtare, in exteriorul limitei
partii carosabile:

- linii continue simple la exteriorul curbelor deosebit de periculoase;
- linii discontinue simple pe drumuri publice sau in intersectii.

Marcajele longitudinale pentru locuri periculoase, in mod special pentru sectoare de drum cu vizibilitate redusa
in plan prin profil longitudinal se executa marcaje axiale cu linii continue care inlocuiesc sau dubleaza liniile discontinue
7.3.2. Marcaje transversale

a. de oprire - linie continua avand latimea de 0,40 m, astfel incat locul de oprire sa fie asigurata vizibilitatea in
intersectie (vezi plansa nr. 1d fig. 7)
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b. de cedare a trecerii - linie discontinua, latime de 40 cm care poate fi precedata de un triunghi cu

dimensiunile din plansa nr. 2

- de traversare pentru pietoni se executa prin linii paralele cu axa caii, cu latimea de 60 cm iar lungimea lor
fiind de 3 sau 4 m functie de viteza de circulatie pe zona respectiva mai mica de 60 km/h nu mai mare de 60 km/h

In intersectiile cu circulatie pietonala foarte intensa marcajele trecerilor de pietoni pot fi completate prin sageti
indicand semnele de traversare.

- de traversare pentru biciclete se executa prin doua linii intrerupte;

7.3.3. Marcaje diverse _
- de ghidare folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie sa le urmeze in traversarea
intersectiei;
- pentru spatii interzise se executa prin linii paralele care pot fi sau nu incadrate de o linie continua realizate
conform plansei nr.2c
- pentru interzicerea stationarii;
- pentru locurile de parcare pe partea carosabila:

a. transversala pe axa sau marginea cai;

b. inclinata fata de axa sau marginea caii;

c. paralela cu axa sau marginea caii;
curbele deosebit de periculoase situate dupa aliniamente lungi pot fi precedate de marcaje de reducere a
vitezei constituite din linii transversale cu latime de 0,40 m conform plansa nr. 3 a fig. 19.

7.4.4. Marcaje prin sageti si inscriptii

Aceste marcaje dau indicatii privind destinatia benzilor directiilor de urcat spre o anumita localitate, limitari de
viteza etc.

Culoarea utilizata la executia marcajelor este alba.

Marcajele se executa in general mecanizat cu masini si dispozitive adecvate.Marcajele prin sageti, inscriptii,
figuri precum si alte marcaje de volum redus se pot executa manual cu ajutorul sabloanelor corespunzatoare.

La executia marcajelor cu vopsea suprafata partii carosabile, trebuie sa fie perfect uscata iar temperatura
mediului ambiant sa fie de min. +15°C astfel incat sa se asigure functionarea dispozitivelor de pulverizare fara adaos
de diluant iar intensitatea vantului sa fie suficient de redusa incat sa nu perturbe jetul de vopsea.
7.4.5.APLICAREA MECANICA
Vopselele cu un continut mic de solvent se aplica cu masini de marcaj capabile sa realizeze performantele inscrise in
anexele 1si2.
7.4.6.PREGATIREA SUPRAFETEI DE MARCAJ
- Se stabileste itinerariul de marcaj si se caracterizeaza suprafata
- bituminoasa
- beton de ciment
- Suprafetele de marcaj murdare de grasime, se sterg cu toluen.

- Aplicarea marcajului se face cu vopsele de marcaj, avand calitati tehnice conform Capitol La inceperea lucrului si pe
parcurs de cate ori se considera necesar, se fac verificari ale dozajelor de vopsea proaspat aplicata si microbile, corelat
cu masuratori de grosimede film ud.
7.7.EXECUTIA MARCAJULUI RUTIER
La executia marcajului rutier, se va tine seama de urmatoarele:

- Tipul imbracamintii rutiere si rugozitatea suprafetei

- Cartea marcajului corectata cu ultimele situatii ale drumului

- Grafic de executie

- Tehnologia de marcaj (premarcaj, pregatire utilaj, pregatire suprafata, pregatire vopsea)

- Dozaj ud si uscat de vopsea, dozaj de microbile
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- Executia lucrarilor se face cu ajutorul esalonului de lucru ;

7.8.CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR DE MARCAJ

Utilajele folosite pentru marcaj trebuie sa fie capabile sa execute lucrarile in conformitate cu caietele de sarcini.
Probele martor sigilate, se pastreaza in locuri adecvate, conform timpului de viata in ambalaj, recomandat de
fabricant. In caz de litigiu, probele martor se analizeaza intr-un laborator neutru, pentru obtinerea unui buletin de
analiza necesar lamuririi litigiului. Controlul cantitatilor si al calitatii marcajului va fi efectuat de Inginer.

Antreprenorul va trebui sa fumizeze in oferta sa un plan de asigurare a calitatii, precizand organizarea
mijloacelor materiale si din punct de vedere al personalului utilizat pentru efectuarea controlului. De altfel, Inginerul va
putea efectua controlul calitati materialelor in orice moment, cheltuielile intrand in sarcina Antreprenorului.
Antreprenorul va respecta dozajele date de laboratorul de omologare, corectata in functie de trafic, tipul si
caracteristicile suprafetei drumului, tipul de vopsea utilizata si conditiile de mediu. Laboratorul desemnat se va alatura
controlului dozajului la fata locului. In caz de nerespectare a dozajelor Antreprenorul va trebui sa refaca marcajul pe
cheltuiala proprie si in conditiile impuse de Inginer.
7.9.RECEPTIA LUCRARILOR DE MARCAJ

- Receptia lucrarilor de marcaj pentru vopsele cu durata de viata de pana la 2 ani, se face in 2 faze:

Enginer desemnat de beneficiar va verifica reteta pentru vopsele, microbile si grosimea stratului de vopsea

executata.

Se verifica geometria benzii de marcaj, conform prevederilor STAS 1848/7-85. Se verifica constatarile privind

dozajele de vopsea si microbile si grosimile peliculei ude, facute in timpul executiei

Se determina Coeficientul de Retroreflexie, Factorul de luminanta, Coeficient SRT si grad de uzura, care

trebuie sa corespunda cu CEN/TC 226 WG-2

Deficientele de calitate de tipul: aspect, proprietati optice, dozaje de vopsea si microbile, se propun pentru

remediere
7.10 EXECUTIA PREMARCAJULUI
Premarcajul va fi efectuat in conditiile urmatoare:

- pe un sector vizibil, adica la limita vizibilitatii

Va trebui determinat axul drumului care sa fie marcat in raport cu marginile drumului, apoi se va face un
control vizual al axului determinat. In cazul aliniamentelor lungi, daca metoda vizuala nu este satisfacatoare se vor
folosi metode topografice.

7.11.VERIFICAREA CALITATII PREMARCAJULUI
Premarcajul va fi efectuat de Antreprenor in conditile prevazute la Cap. 10 si va fi verificat de Inginer. In cazul
respingerii premarcajului de catre Inginer, Antreprenorul va trebui sa- refaca pe cheltuiala proprie.
Executia marcajului va incepe numai dupa acordul Inginerului privind executia premarcajului.
ntocmit, Verificat,
Ing. Costiuc Eles: ing. Ursu Toader

boaite prescriptii care trebuie respectate in cazul executiei,
produselor/materialelor, confectiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului,

f) Standarde, normative

probelor, testelor, verificarilor

1.TERASAMENTE
NORMATIV .CD 31 2002

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
Proiect nr.171/2020 55



STAS 2914/84. TERASAMENTE
STAS 1243-83 CLASIFICAREA S| IDENTIFICAREA PAMANTURILOR

2.FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL X
CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA

STRATULUI DE FUNDATIE

Caracteristici Note/referinte Metoda de incercare j Frecventa
minima a
incercarii
1 Granulozitate EN 933-1 1 pe
saptamana
2 Forma agregatului grosier | Frecventa incercarii se EN 933-3 EN 933-4 1 pe lund
aplica la agregatele
sfaramate sau sparte.
Frecventa incercérii pentru
pietris de rau depinde de
origine si poate fi redusa
3 |Procent de particule sfaramate| Numai pentru pietris brut EN 933-5 1 pe lund
4 Continutul de pari fine EN 933-1 1 pe
saptamana
5 Calitatea partii fine EN 933-8 EN 933-9 1 pe
saptamana
6 Rezistenta la fragmentare EN 1097-2 2pean
7 Rezistenta la uzura EN 1097-1 2 pe an
8 Densitatea granulelor Metoda de incercare  |EN 1097-6:2000 articolele 7, 1 pe an
depinde de marimea 8sau9
granulelor agregatului
9 Absorbtia de apa Metoda de incercare  [EN 1097-6:2000 articolele 7, 1pean
depinde de marimea 8sau9
granulelor agregatului
10 Constituenti care modifica EN 1744-1:1998, 15.1EN | 1 pean 1 pean
priza si intarirea amestecurilor 1744-1:1998, 15.2 1pean
legate hidraulice: EN 1744-1:1998, 15.3
hidroxid de sodiu
acid fulvic (cand hidroxidul de
sodiu da gres)
incercare comparativa de
reziatenta
timpul de intarire
11 | Rezistenta la inghet- dezghet EN 1097-6 EN 1367-1 EN 1la 2 ani
1367-2
12 Substante periculoase3 a a cand se solicita,
in particular: emisie de metale in
grele caz de suspiciune

CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL
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NR. DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME LA LOCUL DE | METODE DE
CRT.| VERIFICARE SAU CARACTERISTICA, PUNERE IN OPERA VERIFICARE
CARE SE VERIFICA CONFORM
1 Incercare Proctor modificata - STAS
1913/13
2 Determinarea umiditatii de compactare si [zilnic, dar cel putin un test la fiecare 250 STAS
corelatia umiditatii m de banda de circulatie 4606
3 | Determinarea grosimii stratului compactat minim 3 probe la o suprafata de
2.000 mp de strat -
4 Verificarea realizarii intensitatii de
compactare Q/S zilnic -
5 | Determinarea gradului de compactare prin Zilnic in minim 3 puncte pentru STAS
determinarea greutatii volumice suprafete < 2.000 mp si minim 5 puncte 1913/15
in stare uscata pentru suprafete > 2.000 mp de strat STAS
12.288
6 | Determinarea capacitatii portante la nivelul | In cate doud puncte situate in profiluri
superior al stratului de fundatie transversale |a distante de 10 m unul de Normativ
altul pentru fiecare banda cu l&time de |  CD 312003
75m

4. MIXTURI ASFALTICE
. Terminologia din prezentul CAIET DE SARCUNIeste conform SR 4032-1 si standardelor europene SR EN 13108
-1, SREN 13108 - 5, SREN 13108 - 7 si SREN 13108 - 20.
Se utilizeaza definitiile corespunzatoare SR EN 13108 - 1, SREN 13108 - 5, SREN 13108 - 7 si SREN 13108 - 20

Referinte normative

Urmatoarele documente de referinta sunt indispensabile pentru aplicarea prezentului normativ.Pentru referintele
nedatate, se aplica ultima editie a publicatiei la care se face referire (inclusiv eventualele modificari).
SREN 933-1 - fincercar pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.Determinarea
granulozitatii. Analiza granulometrica.
SREN933-2 - incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor. Partea 2: Analiza granulometrica. Site de control, dimensiunile nominale ale ochi urilor.
SREN933-3 - incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 3: Determinarea
formei granulelor. Coeficient de aplatizare
SREN933-4 - incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 4: Determinarea
formei granulelor. Coeficient de forma.
SREN933-5 - incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea
procentului de suprafete concasate si sfaramate din agregatele grosiere.
SREN933-7 - incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 7: Determinarea
continutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii in agregate.
SREN933-8 - incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.Partea 8; Evaluarea partjlor
fine.Determinarea echivalentului de nisip.
SREN933-9 - incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.Partea 9 - Aprecierea
finetii.incercare cu albastru de metilen.
SREN 1097-1 - incercéri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 1;
Determinarea rezistentei la uzura (micro-De val).
SREN 1097-2 - incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode
pentru determinarea rezistentei la sfaramare - Los Angeles.
SREN 1097-6 - incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 6:
Determinarea masei reale si a coeficientului de absorbtie a apei.
SREN 1367-1 - incercari pentru determinarea caracteristicilor termice si de
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alterabilitate ale agregatelor. Determinarea rezistentei la inghet- dezghef.

SREN 1367-2 - incercari pentru determinarea caracteristicilor termice si de

alterabilitate ale agregatelor. incercarea cu sulfat de magneziuSR EN 12591 - Bitum si lianti bituniinosi. Specificafji
pentru bitumuri rutiere.

SREN 12593 - Bitum si lianti bituminosi.Determinarea punctului de rupere Fraass.

SR EN 1426 - Bitum si lianti bituminosi. Determinarea penetrabilitéji cu ac.

SR EN 1427 - Bitum si liantj bituminosi. Determinarea punctului de inmuiere.Metoda cu inel si bila.

SREN 1744 - incercari pentru determinarea proprietatilor chimice ale

agregatelor.

SREN 12607-1 - Bitum si lianti bituminosi. Determinarea rezistentei la incalzire sub efectul caldurii si aerului.
Partea 1: Metoda RTFOT.

SREN 12607-2 - Bitum si lianti bituminosi. Determinarea rezistentei la incalzire sub efectul caldurii si aerului.
Partea 2: Metoda TFOT.

SREN 12697-1 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 1: Continut
de liant solubil.

SR EN 12697-2 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 2:
Determinarea granulozitafji.

SREN 12697-3 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 3:
Recuperarea bitumului cu evaporatorul rotativ.

SR EN 12697-4 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 4:
Recuperarea bitumului: coloana de fractionare.

SREN 12697-5 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 5:
Determinarea densitatii maxime.

SR EN 12697-6 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 6:
Determinarea densitatii aparente a epruvetelor bituminoase.

SREN 12697-7 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 7:
Determinarea densitatii aparente a epruvetelor bituminoase cu raze gamma.

SR EN 12697-8 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 8:
Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase.

SREN 12697-10 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 10: Gradul
de compactare

SREN 12697-11 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 11:
Determinarea afinitatji dintre agregate si bitum

SREN 12697-12 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 12
Determinarea sensibilitatii la apa a epruvetelor bituminoase.

SREN 12697-13 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 13:
Masurarea temperaturii

SREN 12697-14 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 14:
Continutul de apa

SREN 12697-15 Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 15:
Determinarea sensibilitii la segregare

SREN 12697-16 Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 16:
Abraziunea cu cauciucuri zimtate.

SREN 12697-17 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 17:
Pierderea de material a epruvetelor din mixtura asfaltica drenanta

SREN 12697-18 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 18:
incercarea de scurgere a liantului.

SREN 12697-19 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 19:
Permeabilitatea epruvetelor.

SR EN 12697-20 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 20:
Zimtuirea pe epruvete prismatice sau Marshall.
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SREN 12697-21 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Zim{uirea pe placi.

SR EN 12697-22 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

incercare de orieraj.

SR EN 12697-23 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Determinarea rezistentei la tractiune indirecta a epruvetelor bituminoase.
SREN 12697-24 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Rezistenta la oboseala.

SR EN 12697-25 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

incercare la compresiune ciclica.

SR EN 12697-26 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Rigiditate.

SR EN 12697-27 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Prelevarea probelor.

SREN 12697-28 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Pregatirea probelor pentru determinarea continutului de bitum, a continutului de apa si a
granulometrice.

SR EN 12697-29 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Determinarea dimensiunilor epruvetelor.

SR EN 12697-30 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Confectionarea epruvetelor cu compactorul cu impact.

SREN 12697-31 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Confectionarea epruvetelor cu presa de compactare giratorie.

SR EN 12697-32 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Compactarea mixturii in laborator cu vibrocompactor.

SR EN 12697-33 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Confectionarea epruvetelor cu compactorul cu placa.

SR EN 12697-34 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
incercarea Marshall.

SR EN 12697-35 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Malaxare in laborator.

SREN 12697-36 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Determinarea grosimii stratului de uzura.

SR EN 12697-38 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Echipamente de testare si calibrare.

SREN 12697-39 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Continut de liant prin metoda arderii.

SR EN 12697-40 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Continutul de goluri, compactare si conductivitatea hidraulica a materialului in strat.

SR EN 12697-44 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Continutul de liant al mixturilor cu bitum modificat.

SREN 13108-1 - Mixturi asfaltice.Specificatii pentru materiale.Betoane asfaltice.

SREN 13108-5 - Mixturi asfaltice.Specificatii pentru materiale. Mixtura asfaltica stabilizata.

SREN 13108-7 - Mixturi asfaltice.Specificatii pentru materiale. Partea 7: Mixtura asfaltica poroasa.

Partea 21:
Partea 22:
Partea 23:
Partea 24:
Partea 25:
Partea 26:
Partea 27:

Partea 28:
compozitiei

Partea 29:
Partea 30:
Partea 31:
Partea 31:
Partea 33:
Partea 34:
Partea 35:
Partea 36:
Partea 38:
Partea 39:
Partea 40:

Partea 44:

SREN 13108-20 - Mixturi asfaltice.Specificatji pentru materiale. Partea 20: Procedura pentru incercarea de tip.

SREN 13108-21 - Mixturi asfaltice.Specificatji pentru materiale. Partea21: Controlul productiei in fabrica.

SREN 13036-1 - Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare.Metode de incercare. Partea 1:
Masurarea adancimii macrotexturii suprafetei imbracémintei prin tehnica volumetrica a petei.

SREN 13036-4 - Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare.Metode de incercare. Partea 4:
Metode de masurare a aderentei unei suprafete. incercarea cu pendul.

SREN 13036-7 - Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare.Metode de incercare. Partea 7:
Masurarea denivelarilor straturilor de uzura ale imbracamintjlor rutiere: incercarea cu dreptar.
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SREN 13043 - Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate in constructia
soselelor, a aeroporturilor i a altor zone cu trafic.

SREN 13808 - Bitum si lianti bituminosi.Cadrul specificatiilor pentru emulsiile cationice de bitum.

SREN 14023 - Bitum si lianti bituminosi.Cadru pentru specificatjile bitumurilor modificate cu polimeri.

SR EN ISO - Caracterizarea texturii imbracamintei unei structuri rutiere 13473-1  plecand de la releveele de profil.
Partea 1: Determinarea adancimii medii a texturii.

SR 61 - Bitum. Determinarea ductilitafji.

SR8877-1 - Lucréri de drumuri. Partea 1: Emulsii bituminoase cationice. Conditji de calitate

SR8877-2 - Lucrari de drumuri. Partea 2: Determinarea pseudo - vascozitatii Engler a emulsiilor bituminoase.
SR 10969 - Lucrari de drumuri. Determinarea adezivitatii bitumurilor rutiere si a emulsiilor cationice
bituminoase fatd de agregatele naturale prin metoda spectrofotometrica.

STAS 539 - Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere.

STAS 863 - Lucréri de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor.Prescriptii de proiectare.

STAS 1598/1 - Lucrari de drumuri. incadrarea imbracamintilor la lucrari de constructii noi $i modernizari de

drumuri. Prescriptii generale de proiectare si de executje.
STAS 1598/2 - Lucrari de drumuri. incadrarea imbracamintilor la ranforsarea sistemelor rutiere existente.

Prescriptii generale de proiectare si de executie.
Normativ AND - Normativ privind determinarea adezivitatji liantilor bituminogi indicativ NE 022 la agregate.

q) Conditii privind receptia

Pentru executia unor lucrari de calitate se va asigura receptia lucrarilor pe faze de executie i receptia

finala.
La executia lucrarilor se va tine cont de prevederile prezentului caiet de sarcini. Receptia finala se va

organiza in conformitate cu legislaia in vigoare.

INSTRUCTIUNI PRIVIND EXPLOATAREA
INTRETINEREA S| REPARATIILE

Organizarea, executarea si urmarirea lucrérilor

Organizarea si executarea lucrarilor si serviciilor de intretinere curenta a drumurilor, a podurilor si a anexelor acestora, se fac de
regul3 prin unitati proprii ale administratiilor de drumuri respectiv in regie proprie sau prin contract cu unitati de execuje atestate tehnic
pentru acest gen de lucrari urmare analizei de oferte sau licitatie.
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Executarea lucrarilor si serviciilor de intretinere curenta a drumurilor, a podurilor si a anexelor acestora, se face in limita fondurilor
aprobate anual potrivit prevederilor legale si a prioritafilor stabilite pe baza documentatjilor tehnico - economice.
Executia lucrarilor de intrefinere periodica si reparatii la drumuri, poduri si accesoriile acestora se face prin unitatj de profil, atestate tehnic,
pe baza de contract incheiat intre administratorul drumului si antreprenori conform procedurilor legale in vigoare.

Urmarirea lucrarilor si serviciilor ce se executa in regie se face de catre personalul tehnic de specialitate al administratjilor de
drumuri.
Urmaérirea lucrarilor si serviciilor ce se executa prin terti se va face de catre personalul tehnic apartindnd administratorului, atestat pentru
activitatea de dirigentie sau consultanta, sau de firme specializate de profil angajate prin contract.
Receptia lucrarilor
Receptia lucrarilor de intretinere si reparatji ale drumurilor, podurilor de sosea si accesoriilor acestora, se face in conformitate cu Legea
nr. 10/1995 privind calitatea in constructji si regulamentele proprii, emise in baza reglementarilor in vigoare.
Lucrarile de intretinere pot fi:
a) lucrari de intretinere curenta, care se executa permanent pentru mentinerea curateniei, esteticii, asigurarea scurgerii apelor sau pentru
eliminarea unor degradari punctuale de mica amploare la drumuri, lucréri de artd, de siguranta rutiera si cladirilor anexe aferente
drumurilor;
b) lucrari de intretinere periodica sunt acele lucrari care se executa periodic si planificat in scopul compensérii partiale sau totale a uzurii
produse structurii rutiere, lucrarilor de artd, de siguranta rutiera si cladirilor anexe aferente drumurilor.
Ca strategie de executie a lucrarilor de intrefinere, acestea pot fi:
a) strategie de tip curativ, care se aplica de regula in conditiile unui buget restrictiv, cand se executa lucrari punctuale, functie de
degradarile ce apar, asigurandu-se niveluri de serviciu scézute cu o suprafaté de rulare foarte eterogena, necesitand personal numeros
avand in vedere volumul mare de lucrari de tip interventie care au o productivitate si eficienta foarte scazuta;
b) strategie de tip preventiv care are ca obiective principale conservarea si adaptarea sistemului rutier sau a elementului lucrérii de arta
(pod, podet, pasaj, viaduct, etc.) sau de siguranta rutiera pentru nivelul de agresivitate la care este supus.

de constructii iesite din uz care afecteaza rezistenta, stabilitatea, siguranta in exploatare
Tn functie de modalitatea de interventie lucrarile de reparatji pot fi :

a) reparatii curente;

b) reparatii capitale.

Lucrérile de reparatii curente sunt cele care se executa periodic in scopul compensérii p

produse drumurilor, podurilor si anexelor acestora, pentru a li se reda condifiile normale ag

In cap. D al anexei 2 la prezentul normativ sunt detaliate aceste lucrari.

Sre.

cerintele categoriei din care face parte drumul tinand seama atét de conditiile prezente cét si cele de perspectiva.

Planificarea lucrarilor i serviciilor aferente intrefinerii i repararii drumurilor, podurilor i anexelor acestora.

La planificarea lucrarilor si serviciilor privind intretinerea si repararea drumurilor, podurilor de sosea si a anexelor aferente lor, se va fine
seama de urmatoarele principii de baza:

a) crearea unor legaturi organice intre diferite categorii de drumuri (autostrazi, drumuri expres, drumuri nationale europene, drumuri
nationale principale, drumuri nationale secundare, drumuri judetene, drumuri comunale, drumuri vicinale §i strazi) in vederea asigurarii
unei refele de drumuri unitare din punct de vedere functional si omogene din punct de vedere tehnic in concordanté cu cerintele
economiei natjonale;

b) acordarea prioritatii in planificarea lucrarilor de intretinere si reparatii pentru drumurile deschise traficului internatjonal, traseelor
importante din punct de vedere economic, administrativ si turistic;

c) obtinerea unei eficiente maxime a utilizarii fondurilor.

Tipurile de lucrari de intrefinere sau reparatji, volumul lucrarilor si fondurilor necesare executiei acestora se stabilesc in functie de :

a) nivelul de serviciu al drumului respectiv (natura si intensitatea traficului, zona climatica);

b) starea tehnica a drumurilor, a podurilor si a constructiilor aferente lor, ca urmare a efectuérii masuréatorilor tehnice, a reviziilor si
controalelor;

c) evidentele tehnice (banca de date tehnice rutiere) privind comportarea in exploatare;

d) strategia si politicile de ntretinere adaptate in functie de ipotezele bugetare avute in vedere;

e) normativele specifice fiecarei activitaf.

Utilizarea cu maxima eficienta tehnica si economica a fondurilor pentru intrefinerea si repararea drumurilor gi podurilor de osea, se
poate obtine i prin utilizarea la planificarea si prioritizarea lucrarilor a sistemelor de administrare optimizata a drumurilor $i podurilor
(Pavement Management System si Bridge Management System ), sisteme care au la baza mésuratori tehnice complexe periodice ale
retelei de drumuri si poduri.

Urmare interpretérii datelor privind starea drumurilor si podurilor, si introducerii acestora intr-un program special, se vor alege politicile si
strategiile de interventie, perioada optima de executie, prioritizarea lucrérilor i nivelul de urgenta.

Lucrérile accidentale datorate calamitatilor naturale, se executa in prima urgenta pentru restabilirea circulatiei, urménd ca documentatia
tehnico-economic s fie elaborata si aprobata ulterior. Lucrarile de definitivare se vor realiza conform planificarii.

Programele anuale pentru lucrérile si serviciile de intretinere si reparafii la drumuri, poduri de sosea §i anexele acestora se vor stabili in
conformitate cu nomenclatorul privind lucrarile si serviciile aferente drumurilor publice (anexa 1), in functie de resursele financiare
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aprobate, durata normala de functionare a drumurilor publice din anexa 4 si periodicitatea lucrérilor de intretinere si reparatii curente la
drumurile publice din anexa 5.

Programele anuale de intretinere si reparatji se elaboreaza de catre administratorii refelei de drumuri publice - Consilile locale pentru
reteaua de drumuri de interes local.

Proiectarea, avizarea si aprobarea documentatiilor tehnico - economice

Documentatiile tehnico - economice pentru lucrarile de intretinere i reparatii curente la drumuri, poduri si anexele aferente lor se
elaboreaza prin forte proprii ale administratorului sau prin alte unitéti de proiectare specializate.

Documentatiile tehnico - economice pentru lucrarile de reparatji capitale la drumuri, poduri si anexele aferente, mentionate in
anexa 1 la cap. E, sunt lucrari de tehnicitate si complexitate deosebité care se elaboreaza prin unitafi de proiectare specializate; alegerea
proiectantului se face pe baza procedurilor legale in vigoare.

Proiectele de executie pentru lucrarile de reparatji curente si capitale vor fi verificate de catre specialisti verificatori de proiecte atestati.
Documentatiile tehnico - economice pentru lucrarile de intretinere §i reparatji se avizeaza si se aproba potrivit competentelor indicate in
anexa 3.

Organizarea, executarea si urmarirea lucrarilor
Organizarea si executarea lucrarilor si serviciilor de intretinere curenta a drumurilor, a podurilor i a anexelor acestora, se fac de regula
prin unitati proprii ale administratjilor de drumuri respectiv in regie proprie sau prin contract cu unitati de executie atestate tehnic pentru
acest gen de lucrari urmare analizei de oferte sau licitatie.
Executarea lucrarilor si serviciilor de intretinere curenta a drumurilor, a podurilor si a anexelor acestora, se face in limita fondurilor
aprobate anual potrivit prevederilor legale si a prioritatilor stabilite pe baza documentatjilor tehnico - economice.
Executia lucrarilor de intretinere periodica si reparatji la drumuri, poduri §i accesoriile acestora se face prin unitati de profil, atestate tehnic,
pe baza de contract incheiat intre administratorul drumului si antreprenori conform procedurilor legale in vigoare.
Urmérirea lucrarilor si serviciilor ce se executa in regie se face de catre personalul tehnic de specialitate al administratiilor de drumuri.
Urmarirea lucrarilor si serviciilor ce se executa prin terti se va face de catre personalul tehnic apartinand administratorului, atestat pentru
activitatea de dirigentie sau consultant3, sau de firme specializate de profil angajate prin contract.
Receptia lucrarilor
Receptia lucrarilor de intretinere si reparatii ale drumurilor, podurilor de sosea i accesoriilor acestora, se face in conformitate cu Legea
nr. 10/1995 privind calitatea in constructji si regulamentele proprii, emise in baza reglementarilor in vigoare.
Documente de referinta
. In cuprinsul prezentului normativ se fac referiri la :
a) Legea nr. 82/ 98 - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/97 privind regimul drumurilor ;
b) Legeanr. 10/95 - Lege privind calitatea in constructi;
c) Legea nr. 50/ 91, republicata - Lege privind autorizarea executarii construciilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;
d) H.G. 1275/ 90, completata cu H. G. 276 / 94, H.G. 24 / 94, H.G. 250/ 97, H.G. 612/ 98 - Hotarare de Guvern privind infiintarea
Administratiei Nationale a Drumurilor, cu completérile ei ulterioare;
e) HG 766 /97 , Anexa nr.4 - Hotarare de Guvern pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea Tn constructji - Regulament
privind urmérirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor;
f) Ord. MT nr. 43/98 - Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale;
g) Ord. MT nr. 46 /98 - Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;
h) Ord. MT nr. 346 / 2000 - Nomenclatorul lucr&rilor si serviciilor de intrefinere si reparatji aferente drumurilor publice;
i) Ord. MLPAT nr. 57 /N/ 99 - Normativ privind urmérirea comportrii in timp a construciilor, P130-99;
i) IND. AND nr. 525 / 2000 - Instructie privind protectia drumurilor publice pe timp de iarna, combaterea lunecusului si a inzapezirii;
j) IND. AND nr. 547 / 99 - Normativ pentru prevenirea si remedierea defectjunilor la imbracamintile rutiere modeme;
k) Ord. AND nr. 26 / 93* - Instructie pentru prevenirea si combaterea inundatjilor si apérarea contra ghefurilor pe drumurile publice;
[) IND. AND nr. 504 / 94* - Instructje privind revizia drumurilor publice;
m) IND. DD nr. 505 / 2001 - Instructjuni privind activitatea districtului de drumuri;
n) IND. PD nr. 99/ 2002 - Instructjuni tehnice privind repararea si intretinerea podurilor, podetelor de sosea din beton, beton armat, beton
precomprimat si zidarie de piatra;
t) IND. AND nr. 522 / 94 - Instructjuni pentru stabilirea stérii tehnice a unui pod;
u) IND. CD nr. 155/ 86 - Instructjuni tehnice departamentale privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne;
v) STAS 4032/1/90* - Lucrari de drumuri. Terminologie;
w) STAS 5626 / 92 - Poduri. Terminologie;
x) SR 174 /2009 - Lucréri de drumuri. Imbracaminij bituminoase cilindrate executate la cald;
y) SR 183/1-95 - Lucrari de drumuri. imbracamintj din beton de ciment executate in cofraje fixe. Conditii tehnice generale de calitate;
z) STAS 599 / 87 - Tratamente bituminoase

Intocmit,

rificat,
Ing. Costiuc ing. d u Toader

W\
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MASURI DE PREVENIRE S| COMBATERE A POLEIULUI, GHETII SAU ZAPEZII IN GROSIME REDUSA
Prevenirea si combaterea poleiului, a straturilor de gheata sau zapada subtire, formate pe partea carosabilé a drumurilor se face folosind
materiale chimice, antiderapante sau in amestec.

Depozitarea materialelor chimice si antiderapante.

Depozitarea materialelor chimice granulare se va face in locuri ferite de umezeald si acoperite, utilizandu-se in acest scop magazile,
halele, soproanele sau platformele etanse.

Tn cazul depozitérii in aer liber este necesara protejarea lor contra pétrunderii apei (rezultate din ploi sau dezghe), prin acoperirea cu
panouri montate etans, prelate sau folie din material plastic. In situatia unei depozitari de scurta durata se poate proteja depozitul cu un
strat de nisip natural in grosime de 15-20 cm.

Depozitarea materialelor chimice lichide sub forma de solutji se face in rezervoare cu capacitatea de 10-50 tone.

Depozitarea materialelor antiderapante (nisip, zgura) se face in aer liber, silozuri sau magazii. Tn cazul depozitarii in aer liber se va
proceda la amestecul materialului antiderapant cu materiale chimice pentru a evita inghetul si aglomerarea acestuia in depozit §i se va
proteja cu un strat de emulsie, folie, panouri montate etans etc.

La sfarsitul activitatii de iarn&, materialele antiderapante ramase neutilizate in depozitele intermediare vor fi adunate de pe zona si
transportate la districte, cantoane i depozite sau cand acestea nu exista, pe platforme special amenajate (asfaltate si cu scurgerea
apelor asigurata) pentru depozitarea materialelor de intretinere.

Amplasarea depozitelor de materiale

Amplasarea depozitelor de materiale antiderapante sau chimice se va face in functie de:

- cantitatile maxime de materiale ce urmeaza a fi raspandite;

- capacitatea utilajelor de raspandire din dotare;

- lungimea sectoarelor de drum ce urmeaza a fi tratate.

In cazul intretinerii unor sectoare de drum cu lungime mica se va organiza un depozit central de mare capacitate in cadrul bazelor de
deszapezire existente in nodurile rutiere importante, ce va deservi toate sectoarele de drum aferente.

Tn cazul sectoarelor de drum cu lungimi ce depasesc raza de actjune a utilajelor de raspandire se vor realiza depozite intermediare la
distante corespunzatoare.

La amplasarea depozitelor centrale sau intermediare trebuie s& se {ina seama de urmétoarele aspecte:

- s fie cat mai aproape de drum, pentru a evita deplasarile inutile;

- sa fie accesibile utilajelor de incarcat si raspandit;

- sa nu produca inzapezirea drumului;

- s fie amplasate intr-o zona in care viteza vantului este cat mai redusa;

- 53 evite zonele de colectare a apelor rezultate din precipitatii, dezghet sau subterane;

- s poata fi utilizate pe cét posibil in timpul anului §i in alte scopuri (locuri de parcare, de depozitare a altor materiale necesare lucrarilor
de intretinere etc.)

Incarcarea materialelor

Incarcarea materialelor chimice si antiderapante in stare granulard, livrate in vrac, trebuie sa se execute mecanizat, cu utilaje adecvate
(band transportoare, incarcator frontal efc.). Acestea trebuie sa se caracterizeze printr-o productivitate ridicatd, gabarit redus si simplitate
constructiva.

Utilizarea unuia din tipurile de utilaje pentru incarcat se face in functie de modul de depozitare a materialelor.

In cazul depozitarii materialelor in hale, magazii sau soproane, a caror dimensiuni nu permit manevrarea incarcatoarelor frontale si exista
o sursa electrica se vor folosi dispozitivele de incarcare cu cupe sau benzi transportoare.

Utilajele de incarcare a materialelor chimice trebuie sa fie curétate si unse de mai multe ori in timpul iernii, iar dupa terminarea sezonului
de iarna se curata rugina formata si se acopera cu un strat de protectie.

Pentru tipurile de incarcitoare actionate electric nu se va incepe operatiunea de curétire inainte de deconectarea electrica a utilajului.

Tn cazul curatirii cu jet de abur se vor scoate partile componente din cauciuc, pentru a evita deteriorarea acestora la temperaturi inalte.
Modul de utilizare a materialelor chimice si antiderapante.

Folosirea materialelor chimice pure pe drumurile natjonale se va face numai cu aprobarea conducerii Administratiei Nationale a Drumurilor
pe baza propunerilor directiilor de drumuri si poduri, iar pentru drumurile judetene si comunale cu aprobarea consiliilor judetene respectiv
locale.

Raspandirea materialelor chimice este interzisa pe sectoarele de drum cu imbracaminte din beton de ciment cu o vechime de pana la 5
ani, pe poduri si pe sectoarele de drum cu imbracamint asfaltice puternic afectate de fisuri, crapaturi, faiantari sau degradari provocate de
inghet-dezghet.

Pe sectoarele de drum pe care este interzisa raspandirea materialelor chimice combaterea ,lunecusului’, se va face prin utilizarea
materialelor antiderapante sau prin aciuni mecanice.

Modul de raspandire a materialelor chimice si antiderapante

Raspandirea preventiva

Reprezinta procedeul de lucru prin care imprastierea se face inainte sau in timpul unor fenomene meteorologice periculoase (polei,
ninsoare, etc.) pentru a reduce pe cat mai mult posibil formarea pe suprafata parii carosabile a poleiului, ghetii sau straturilor de zapada.
Dozajele de materiale chimice se stabilesc in functie de fenomenul meteorologic si tipul materialului.

Réspandirile trebuie efectuate atat in timpul fenomenelor meteorologice (mai putin pe timp de viscol), ¢t si in cazul in care prognoza
meteorologica generald sau mijloacele de detectare locala indicé aparitia poleiului, ghetii sau a ninsorii. De asemenea, in perioada de
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timp n care se manifesta variatji de temperatura (de la temperaturi pozitive in timpul zilei, la temperaturi negative in timpul noptii), se
efectueaza raspandiri preventive in dozaje ce se stabilesc in functie de tipul materialului chimic cu care se actioneaza.

Nu se admite repetarea raspandirii preventive la un interval mai mic de 2-3 zile, decét in situatia manifestarii unor fenomene
meteorologice (ninsoare, polei, etc.), sau in cazul in care la reviziile drumurilor se constaté ca mai sunt suprafete lunecoase.

Pe timp de viscol se recomanda sa nu se foloseasca raspandirea preventivé, deoarece nu are nici o eficienta. Abia dupa incetarea
viscolului, functie de situatia constatat, se va interveni corespunzator.

Raspandirea materialelor chimice in scopul combaterii poleiului, ghefii sau zapezii

In situatia existentei pe partea carosabila a straturilor de zapada, gheata sau polei se vor efectua tratamente chimice de combatere, in
functie de grosimea stratului si temperatura atmosferica.

In cazul cand o singura raspandire nu va fi suficienta pentru dislocarea stratului de zépada indesaté sau de gheatd, raspandirea se va
repeta ori de cate ori va fi nevoie pana la curatirea completa a partii carosabile.

Intervalul de timp maxim admis pentru efectuarea tratamentelor chimice de combatere a poleiului, ghefii sau zapezii in grosime redusa va
fi corespunzator nivelului de serviciu pe timp de iarna al sectoarelor de drum respective.

Mentinerea straturilor de z&pada in stare afénata inca din timpul formérii, prin raspandirea materialelor chimice in cantitati reduse va
permite o indepartare mecanica ugoara.

Straturile de zapada imbibate cu apa, rezultate in urma tratamentelor chimice. se vor indepérta de pe partea carosabild cu ajutorul
utilajelor dotate cu lama si perie, pentru a evita formarea fagagelor sau a ghetii.

Combaterea stratificatiilor de gheata - zapada ce apar de obicei in cazul alternantelor de temperatura se face prin acfiuni mecanice cu
tratamente chimice. Actiunile combinate se aplica pentru grosimi de 1,0 - 10,0 cm i numai in perioadele in care se constata o crestere a
temperaturii aerului astfel ca temperatura suprafetei caii sa nu fie mai mica decat cele stabilite in tabelele 4 si 5 din capitolul 1.

Tn functie de felul stratului superior (z&pada sau gheatd) actiunile combinate se desfagoara astfel:

- daca stratul superior este din z&pada, se procedeaza la indepartarea mecanica a acestuia, apoi se efectueazé o raspandire de materiale
chimice;

- dacé stratul superior este format din gheats, se executa mai intéi o raspandire de materiale chimice pana la topirea acestora si dupa
aceea se procedeaza la inlaturarea mecanicd a stratului urmator din zapada.

Pentru eliminarea stratificatiilor de gheata - z&pada, se va lucra pe tronsoane de drum in lungime de 300-500 m.

Dupa curétirea partii carosabile se va executa un tratament preventiv cu materiale chimice.

. Utilaje pentru réspandirea materialelor chimice si antiderapante

Materialele chimice si antiderapante se imprastie pe drum cu ajutorul utilajelor de réspéndire remorcate sau autopurtate.

Este indicat a se utiliza vehicule cu actionare pe toate rofjle, iar pentru intretinerea traseelor din zona de munte sau deal, acestea vor fi
dotate corespunzator (lanturi pentru zépada, lopata etc.).

Utilajele pentru raspandirea materialelor antiderapante trebuie s& aibé o constructie simpla si s& permité o intretinere usoara, in timpul
exploatérii. Cantitatile de materiale s fie uniform distribuite pe suprafata partii carosabile a drumului (transversal si longitudinal), in dozaje
cuprinse intre 100 si 300 gr/m2.

Latimea de raspandire trebuie sa fie cuprinsa intre 2 $i 6 m.

Distribuitorul materialelor antiderapante se recomanda sa fie amplasat in fata rotilor din spate ale autovehiculului, iar inalimea de
aruncare a materialului cca. 0,50 m deasupra partii carosabile.

Utilajele pentru raspandirea materialelor chimice in stare granulara trebuie s& asigure o raspandire uniforma in dozaje cuprinse intre 5-60
gr/m2. Materialele chimice vor fi raspandite de la o inaltime mai mica de 0,30 m faté de suprafata drumului, eviténd pe cét este posibil
producerea acumuldrilor de material pe vehiculul purtator.

In cazul utilizarii sarii preumezite cantitatile ce se utifizeaza depind de temperatura suprafetei caii, conditiiie atmosferice cat si cazurile
concrete pentru care se aplica (conform tabelului nr.4 din cap.1).

Utilajele pentru raspandirea materialelor chimice in stare lichidé trebuie s asigure imprastierea uniforma de material pe suprafata parti
carosabile prin pulverizarea acestuia in dozaje cuprinse intre 5 gr/m2 si 150 gr/m2, in functie de temperatura suprafetei cai, a conditjilor
atmosferice cat si cazurile concrete pentru care se aplica.

Viteza de lucru a utilajelor de raspandire

Viteza de lucru este indicat s fie cuprinsa intre 25-30 km/h, pentru a se realiza o imprastiere cat mai uniforma a materialului pe suprafata
drumului. La viteze mai mari nu se poate obtine o uniformitate a distributjei si nici o aderenta bun& a materialelor chimice de partea
carosabila, decét in situatia utilizarii materialelor preumezite sau a solufjilor sarate.

Semnalizarea vehiculelor care raspandesc materiale antiderapante

Atat autovehiculele purtatoare cat si cele care tracteaza utilaje de raspandire trebuie sé fie prevézute cu lampi girofar de culoare galbena
in scopul atentionarii conducétorilor de vehicule rutiere, pentru a lua masuri de protectie si depasire.

Lampa girofar va fi conectata la vehiculele de impréstiere numai in cazul in care acestea se afla in actiune.

Organizarea actjunii de revizie a drumurilor si de réspandire a materialelor chimice si antiderapante.

Pentru a se putea actiona in mod operativ in functie de starea drumului i a situatiei meteorologice (polei, gheatd, ninsoare, viscol) se vor
lua urmatoarele masuri:

La bazele de deszapezire amplasate pe sectoarele de drum, pe care se folosesc materiale chimice sau antiderapante, se vor forma
echipe de interventie, care impreuna cu conducatorii autovehiculelor si mecanicii utilajelor de patrulare sau deszapezire, vor fi cazate la
sediul bazei sau in imediata apropiere a acesteia.

Echipele de deservire a raspanditoarelor vor fi prezente la bazele de deszapezire conform programului stabilit, in functie de nivelul de
interventie pe timp de iarna al retelei de drum aferente.
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De asemenea, mecanicii de pe utilajele de patrulare sau deszapezire vor fi prezentj la lucru, la sediul bazei, prin rotatje - in ture, sau in

doué schimburi, folosindu-se in acest scop mecanici si conducétori auto in numar suficient.

Pentru a cunoagte starea de viabilitate a drumurilor din raza de activitate si pentru a lua mésuri in consecintd, se utilizeaza pe drumurile

nationale principale si detectoare de polei amplasate in zonele cele mai expuse producerii acestui fenomen, iar pe restul drumurilor geful

districtului, pichetului, seful brigazii sau al punctului de interventie, ori muncitori cu experientd, desemnati de seful de district sau de seful

punctului de interventie vor parcurge cu mijloace de transport destinate in acest scop, sau cu autoréspanditorul, sectoarele de drum

aferente bazei de deszapezire sau al punctului de sprijin si in functie de situatja constatata va proceda la raspéndiri de materiale chimice

sau antiderapante.

Revizia sectoarelor de drum se va efectua dimineata intre orele 300-5°0 si dupa amiaza intre orele 1500-1700.

Se va asigura efectuarea interventjilor preventive sau de combatere a ,lunecusului", corespunzator nivelului de interventie in care se

incadreaza sectoarele de drum, in conformitate cu prevederile din tabelul nr. 6 cap. 2.

Tn cadrul actiunilor de revizie a drumurilor unitatile de intretinere vor controla cu regularitate bazele de deszépezire (starea utilajelor de

raspandire, cantitatile de materiale chimice si antiderapante, etc.) inclusiv starea de viabilitate a sectoarelor de drum.

Evidenta si raportarea actiunilor de combatere a lunecusului si inzapezirii

Pentru fiecare actiune de combatere a lunecusului i deszapezire se va completa jurnalul de activitate pe timp de iarn, (anexa 7, partea

1) in scopul urmaririi cantitatilor de materiale chimice sau antiderapante impréstiate pe sectoarele de drum aferente si a activitatii utilajelor

de deszapezire.

Tn cazul unor acfiuni combinate (mecanice si raspandiri de materiale chimice sau antiderapante) sau a unor conditii meteorologice

deosebite, este necesar a se efectua o raportare generala a conditjilor meteorologice, a stérii drumului $i a masurilor care s-au luat.
Reguli de circulatie a utilajelor de deszapezire in timpul lucrului

Utilajele de deszapezire au prioritate faté de toate celelalte vehicule.

Vehiculele intélnite sau pietonii, care vin spre utilajul de deszapezire, sunt obligati sa se opreasca cat mai mult pe partea dreapta, in

sensul de mers.

Tn cazul in care se intalneste un vehicul inzapezit, personalul care insoteste utilajul de deszapezire, sau cel care conduce actiunea de

deszapezire, comunica imediat la baza cea mai apropiatd, datele privind identitatea si proprietarul vehiculului. Personalul de serviciu de la

baza de deszapezire, care ia nota de aceste vehicule va anunta imediat proprietarul sau organele de politie din localitatea in care se afla

proprietarul.

Se interzice tractarea de cétre utilajele de deszapezire a vehiculelor ramase pe drum, cu exceptia celor singulare, care impiedica actiunea

de deszapezire. Pentru grupurile de vehicule ramase pe drum, actiunea de tractare si descongestionare se va face de regula cu

remorchere proprii sau inchiriate, ce se vor prevedea in planurile operative, sau dupé caz prin comenzi directe la unitatile detinatoare de

astfel de mijloace.

Punctele extreme ale gabaritului utilajului de deszapezire trebuie marcate cu stegulete galbene.

Utilajele de combatere a lunecusului si de deszapezire vor fi dotate cu lampi girofar de culoare galbena montate astfel incét sa fie vizibile

din toate directiile, si eventual sirene sau amplificator de voce. Acestea vor functiona numai in timpul actiunii sau a deplasérii spre locul de

actiune. Dotarea se va face de catre proprietarul utilajului.

Autovehiculele de insofire si principalele utilaje de deszapezire proprii (autofreze, autogredere, autordspanditoare de materiale

antiderapante etc.) vor fi dotate cu statji de radio-telefon sau cu telefoane mobile. De asemenea, toate utilajele de deszapezire vor avea

instalatiile de lumini si semnalizari prevazute de lege.

Stationarea utilajului de deszapezire pe partea carosabila (daca este necesar) se va face cat mai apropiat de marginea acesteia, spre a

nu stanjeni circulaia si activitatea celorlalte utilaje.

Intoemit, Verificat,
ing. Ursu\Toader

'}

d

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
Proiect nr.171/2020 65



Imbracaminte bituminoase usoara in satele Dolhestii Mici , Valea Bourei din Comuna Dolhesti etapa a ll-a,

Jud. Suceava

URMARIREA COMPORTARII IN
TIMP A DRUMULUI

Organizarea, executarea gi urmarirea lucrarilor
Organizarea si executarea lucrarilor i serviciilor de intretinere curenta a drumurilor, a podurilor si a anexelor acestora, se fac de regula
prin unitatj proprii ale administratjilor de drumuri respectiv in regie proprie sau prin contract cu unitéti de executie atestate tehnic pentru
acest gen de lucrari urmare analizei de oferte sau licitatie.
Executarea lucrarilor si serviciilor de intretinere curenta a drumurilor, a podurilor i a anexelor acestora, se face in limita fondurilor
aprobate anual potrivit prevederilor legale si a prioritéfilor stabilite pe baza documentatjilor tehnico - economice.
Executia lucrrilor de intretinere periodica si reparatii la drumuri, poduri i accesoriile acestora se face prin unitati de profi, atestate tehnic,
pe baza de contract incheiat intre administratorul drumului si antreprenori conform procedurilor legale in vigoare.

. Urmérirea lucrarilor si serviciilor ce se executa in regie se face de catre personalul tehnic de specialitate al administratiilor de drumuri.
. Urmrirea lucrarilor si serviciilor ce se executa prin tertj se va face de catre personalul tehnic apartinand administratorului, atestat pentru
activitatea de dirigentie sau consultant, sau de firme specializate de profil angajate prin contract.

Receptia lucrarilor
Receptia lucrarilor de intrefinere si reparatii ale drumurilor, podurilor de sosea i accesoriilor acestora, se face in conformitate cu Legea
nr. 10/1995 privind calitatea in constructi si regulamentele proprii, emise in baza reglementarilor in vigoare.

Intretinere comuna tuturor drumurilor:

Intretinerea platformei drumului cuprinde : curatarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile
laterale, de materiale aduse de viituri (podmol, stanci, anrocamente, arbori etc.), tratarea burdusirilor, a unor taséri locale, aducerea la
profil a acostamentelor prin taiere manuala sau mecanizata, taierea damburilor, completarea cu pamant, cu balast etc., nivelarea la cota,
curatirea acostamentelor In dreptul parapetelor directionale; taieri de cavalieri $i corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu;
intretinerea benzilor de incadrare prin eliminarea unor deniveldri locale, eliminarea gropilor sau a adanciturilor prin acoperirea cu
materiale din categoria celor din care acestea au fost executate inifial etc.

Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum i prevenirea efectelor inundatjilor cuprinde :
- intretinerea santurilor si a rigolelor: curatirea santurilor, a rigolelor, a canalelor si a podetelor; executarea santurilor de acostament si a
santurilor de garda, a rigolelor ( exclusiv pavarea sau perierea), pentru indepértarea apelor din zona drumului; decolmatarea sau
desfundarea santurilor, rigolelor, a santurilor de garda, a canalelor de scurgere; eliminarea rupturilor locale, a tasarilor si a crapaturilor
refacerea rostuiri la sanfurile si rigolele pavate ;
- intretinerea drenurilor: curétarea si repararea caminelor de vizitare, a puturilor de aerisire si a capetelor de drenuri, completarea
capacelor caminelor la puturile de aerisire; verificarea functionarii drenurilor (conform instructiei) si curatarea cunetelor;
- prevenirea efectelor inundatjilor: intretinerea lucrarilor de corecii ale torentilor si de amenajare a vailor contra eroziunilor; intretinerea
lucrarilor de aparari de maluri i regularizari ale cursurilor de ape; completarea terasamentelor deteriorate local §i a eroziunilor provocate
de topirea zapezilor; aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda, amenajari ale torentjlor si ale canalelor
de evacuare pana la 200 m lungime; stocuri de materiale, echipamente si dispozitive pentru interventji In caz de inundatji, variante locale
de deviere a circulatiei ca urmare a efectelor inundatjilor, asigurarea stocurilor minimale de materiale, echipamente, si mijloace de prima
interventie Tn caz de inundatji;
- intretinerea zidurilor de sprijin: intretinerea bolflor cu pilastri, a ranforturilor $i a zidurilor de sprijin sau de captusire; curafarea
coronamentelor si barbacanelor de vegetatie, gunoaie, precum si corectii izolate.

Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare cuprinde:
- intretinerea semnalizarii verticale: indreptarea, intretinerea, spalarea si vopsirea portalelor, a indicatoarelor de circulatie, a stalpilor sia
altor mijloace de dirijare a circulatjei, reconditionarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru i a sectoarelor
cu pericole, a portalelor si a consolelor; remontarea acestora.
- intretinerea semnalizarii orizontale: completarea sau refacerea izolata a marcajelor pe partea carosabila, corectii ale marcajelor;
- intretinerea si montarea indicatoarelor de km si hm: vopsirea si scrierea, spélarea sau indreptarea indicatoarelor de km §i hm, montarea
acestora;
- intretinerea parapetelor directionale : intretinerea parapetelor metalice, de zidarie sau din beton, prin repararea tencuielilor, a zidurilor,
aducerea la cota, completarea elementelor necesare, revopsire, spélare periodica, protectii anticorosive etc.
- intretinerea gardurilor de protectje: intretinerea si repararea gardurilor de protectie, demontare, remontare, completare cu elemente
necesare, varuire sau vopsire.
- véruirea plantatiilor si a accesoriilor: varuirea plantatjilor si a accesoriilor (coronamente, garduri, borne, etc.);

- intretinerea zonei drumului: curétarea partji carosabile de materiale lunecoase (vopsele, bitumuri, materiale rezultate din accidente de
circulatie, etc.), taierea ramurilor pentru asigurarea vizibilitafi $i a gabaritului;

-informari privind starea drumurilor: informéri operative, la toate nivelurile, privind condiiile de circulatie pe timp de vara sau In caz de
calamitafj etc.;
Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor cuprinde:

- Intretinerea drumurilor: revizii curente si interventji operative, executate de echipe mobile; curatarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre
efc. a platformei, a taluzurilor, ganturilor, locurilor de parcare, fantanilor si a spatiilor verzi, strangerea materialului In grémezi si
transportul in afara zonei drumului; curatarea trotuarelor §i a casiurilor, precum i repararea sau completarea elementelor lipsa;
demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate i depozitarea lor Tn afara zonei drumului;

- cosirea vegetatiei ierboase: cosirea vegetatiei ierboase Tn zona (acostamente santuri, taluzuri, banda mediana), taierea buruienilor, a
astarisului, a drajonilor i a maracinilor, curatarea plantatiei de ramuri uscate etc.
Intretinerea drumurilor laterale cuprinde: aducerea la profil i intretineri locale, asigurarea scurgerii apelor, efc.
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Intretinerea podetelor: reparatji izolate la coronamentele aripilor, camere de linistire, peree; desfundari si decolmatari de podete inclusiv in
perioada de dezghet.
Lucrari privind reparatii curente la drumurile publice
Lucrari accidentale; refaceri dupa inundatji, alunecari de terenuri, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere pentru
aducerea drumurilor si a podurilor la starea tehnica initiala
Imbré&c&minte bituminoasa ugoara
Ranforsari ale sistemelor rutiere (cu liantj bituminogi sau hidraulici )
Benzi suplimentare : banda a lll-a in rampe, pentru vehicule lente
Eliminarea punctelor periculoase, amenajari de intersectji (care afecteaza elementele geometrice si sistemul rutier al drumului)
Prevederi generale privind durata normala de functionare a drumurilor publice
A. Durata normala de functionare a unui drum este durata de utilizare in conditii normale de exploatare, exprimata in ani, de la darea in
circulatie a drumului, ca nou, si pana la introducerea sa in prima reparatje capitald sau intre dou reparatji capitale.
B. Durata normala de functionare scursa de la darea in circulatie a drumului ca nou, §i pané la prima reparatie capitala este durata initiala
de functjonare.
C. Durata normala de functionare (initiala sau intre doua reparatji capitale se stabileste in raport cu intensitatea medie zilnica anuala a
traficului in perspectiva exprimata in vehicule fizice, i de tipul sistemului rutier realizat.
C stabileste in functie de intensitatea medie zilnica anuala a traficului in perspectiva, exprimaté in vehicule fizice, de
D. Durata initiala de functionare sau intre dou reparatji capitale, se stabileste considerandu-se c& prin proiectare se prevad toate
elementele si constructiile aferente care asigura stabilitatea si capacitatea de circulatie a drumului.
E. La alegerea sistemelor rutiere si dimensionarea acestora, elemente care determina in mod direct durata normala de functionare a
drumurilor, se va tine seama de normele si reglementérile tehnice de proiectare specifice.
F. Duratele normale de functionare a diverselor sisteme rutiere stabilite in raport cu elementele mentjonate mai sus, pot fi reduse, dupa
caz, daca dup darea in circulatie (ca nou sau dupa efectuarea unor reparatji capitale) au intervenit cresteri ale traficului sau modificari in
structura acestora altele decét cele avute in vedere la dimensionarea sistemelor rutiere respective. In acest caz se vor executa lucrari de
reparatii capitale la drumurile respective inainte de expirarea duratei normale de functionare.
G. Se considera c& durata normala de functionare este expirata si in situatiile in care drumurile publice au capacitatea de trafic depagita
necesitand largiri, benzi suplimentare de circulatie sau modernizari chiar daca din punct de vedere al sistemelor rutiere executate, durata
de functionare a acestora nu a expirat.
H.(1) Durata initiald de functionare sau intre doud reparatji capitale va putea fi prelungita in cazul in care starea tehnica a sistemelor
rutiere existente si capacitatea portanta a drumului se mentin in limite admisibile prevazute de reglementarile tehnice In vigoare la data
expirarii duratei normale de functionare;
(2)Timpul de prelungire sau de scurtare a duratei normale de functionare se determin prin observatii si masurétori directe ale traficului gi
capacitatji portante ale sistemelor rutiere cat si a determinarii capacitafji de circulaie in raport cu evoluia traficul rutier.
I. Pentru mentinerea starii de viabilitate a drumului, in intervalul duratei normale de functionare (initialé sau intre doué reparatji capitale),
se executa lucrri de intretinere si reparatji curente.
J. Tn tabelul 1 este prezentaté durata normala de functionare a drumurilor publice in ani (initjald sau intre dou reparatii capitale), in
functie de tipul de imbracaminte rutiera si intensitatea medie zilnica anuala a traficului exprimata in vehicule fizice :

Tabelul 1
Intensitatea medie zilnic& anuala de trafic in vehicule fizice
Nr. Tipul de imbracaminte sub 751- 3501-  8001-  peste
crt. 750 3500 8000 16000 16000
Durata normala de functionare in ani (durata initjald sau intre doud reparaji capitale)
Imbracamintj bituminoase
realizate din mixturi cu bitum - - 8 7 5
modificat cu polimeri sau din
mixturi stabilizate cu fibre
Imbré&c&mintj bituminoase
realizate din betoane asfaltice
sau mortare asfaltice pe binder 16 12 7 6 4
de criblura; asfalt turnat pe
binder de criblura
Imbracaminti bituminoase
realizate din betoane asfaltice 13 9 6 - -
sau mortare asfaltice pe binder
de margaritar; asfalturi turnate
Tmbracaminti bituminoase
realizate din covoare asfaltice pe 8 6 5 - -
Tmpietruiri existente stabilizate
cu lianti
Imbréc&mintj asfaltice usoare 7 5 4 - -
Impietruiri realizate prin
stabilizari complexe, procedeul 3 2 - - -
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in situ sau in instalafii

centralizate
K. n tabel este prezentaté durata normala de functionare a podurilor §i podetelor rutiere, pentru infrastructura si suprastructura Tn functie
de tipul podului sau podetului:

Nr. Tipul podului sau podetului  Durata normala de functionare in ani (initiala sau
crt. intre doua reparatji capitale)
Infrastructura Suprastructura

Poduri si podete mixte cu infrastructura
din zidérie, din care:
- cu suprastructura din lemn de brad  30-50 4
- cu suprastructura din lemn de stejar  30-50 9
Poduri si podete din beton, zidarie sau
piatra, din care :
- cu suprastructura din beton 30-50  30-50
- cu suprastructura din zidarie (bolf)  30-50  30-50
Norme privind periodicitatea lucrarilor de intretinere si reparatji curente la drumurile publice
A. Prezentele norme stabilesc periodicitatea efectudrii principalelor lucrari de intretinere si reparatii curente la drumurile publice.
B. Periodicitatea efecturii lucrarilor de intrefinere si reparatji curente la drumurile publice se defineste ca fiind intervalul de timp la care
lucrarea respectiva se repeta pentru acelasi sector de drum , in interiorul ciclului de reparatji capitale sau pe durata unui an calendaristic.
C. Elementele principale care determina periodicitatea efectudrii lucrarilor sunt:
a) marimea intensitatii traficului si structura acestuia in raport cu care apare uzura sau degradarea lucrarilor;
b) tipul de lucrari asupra caruia se intervine cu lucréri de intretinere sau reparatji curente;
c) calitatea materialelor folosite;
d) efectele iernii, stabilitatea unor sectoare din zona drumului, efectele transporturilor grele, perioadele optime pentru executia unor lucrari;
e) frecventa aparitiei degradérilor datorita circulatiei si factorilor naturali, etc.
Periodicitatea efectuarii lucrarilor si serviciilor de intretinere si reparatii curente la drumuri, poduri:
Intensitatea medie zilnica anuala de trafic in vehicule fizice
indicativ
Denumirea lucrarii, (unitatea de masura) sub 751- 3501-  8001-  peste
750 3500 8000 16000 16000
Periodicitatea efectudrii lucrarilor de intrefinere
si reparatji curente (nr. interventji / perioada)
Lucrari si servicii privind intretinerea curenta a
drumurilor publice :
Intretinerea curenta pe timp de vara
Intretinerea partii carosabile, specifica tipului
de imbrécaminte (strat de rulare)
Intretinerea imbrécamintei asfaltice cuprinde :
- inlaturarea deniveldrilor si fagaselor (m2);
plombéri (m2); colmatarea crapaturilor i fisurilor (m); permanent
badijonarea suprafetelor poroase (m2)
- agternerea nisipului sau a criblurii pe permanent,
suprafetele cu bitum in exces, sau slefuite, pe masura necesitaji
inlaturarea pietrisului sau a criblurii alergétoare (m2) in sezonul de vard
Intretinerea imbracamintjlor cu liant hidraulici cuprinde:
- plombéri (m2); colmatari de rosturi gi

de crapaturi (m); refacerea rosturilor(m); permanent
eliminarea fenomenului de pompaj ( m2)
- refaceri de dale (m2) anual, in functie de starea tehnica a imbracamintei in cazul in care lucrdrile de mai sus nu sunt suficiente

pentru asigurarea viabilitafji tuturor drumurilor
Intretinerea platformei drumului cuprinde :
- curatarea platformei drumului de noroiul adus
de vehicule de pe drumurile laterale (100 m2),permanent, imediat dupé constatarea situatjei
de materiale aduse de viituri (potmol, stanci,
anrocamente, arbori etc.) (m3)
- tratarea burdusirilor, a unor tasari locale (m2) 1 ori/an 1 orifan 1orifan forifan 1 ori/an
- aducerea la profil a acostamentelor prin taiere
manuald sau mecanizaté (100 m2), taierea
damburilor (m3), completarea cu pamant,
cu balast si nivelarea la cota (100 m2), 1ori/ ~ 2ori/  2ori/  2ori/ 2o
curatirea acostamentelor in dreptul ~ an an an an an
parapetelor directionale (m2), taieri de
cavalieri si corectarea taluzurilor de
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debleu sau de rambleu.( m3)
- intretinerea benzilor de incadrare prin eliminarea unor denivelari locale, eliminarea

gropilor sau a adanciturilor prin acoperirea 1ori/an 2orifan 2orifan 2orifan 2 ori/an

cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate initjal (m2)

Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum si prevenirea efectelor
inundatjilor cuprinde :
Intretinerea santurilor si a rigolelor :

- curatirea santurilor si rigolelor (m) , a canalelor si a podetelor (m3),
decolmatarea sau desfundarea santurilor, rigolelor, a santurilor de garda,
a canalelor de scurgere (m3) 2ori/an 2ori/an 3orifan 3orifan 3 orilan
- executarea santurilor de acostament, a sanfurilor de garda si a rigolelor
(exclusiv pavarea sau perierea) pentru indepértarea apelor din zona pe mésura constatdrii necesitafii drumului (m)
- eliminarea rupturilor locale, a tasdrilor si a crapaturilor, refacerea rostuirii
la santurile si rigolele pavate (m) pe masura constatarii necesitaji
Prevenirea efectelor inundatjilor :
- intretinerea lucrarilor de corectji ale torentjlor i de amenajare a vailor contra eroziunilor (mii lei) ~ trimestrial sau imediat dupa
constatarea situafjei
- intretinerea lucrarilor de aparari de maluri si regularizari ale cursurilor de ape (mii lei)  trimestrial sau imediat dup& constatarea situatiei
- completarea terasamentelor deteriorate local si a eroziunilor provocate de topirea zapezilor (m£) imediat dupa constatarea situatiei
- aparari de maluri de volum mic, corectji locale ale albiilor, santuri de garda, amenajéri ale torentilor si ale canalelor de evacuare pana la

200 m lungime (mii lei) pe masura constatarii necesitatii
- stocuri de materiale, echipamente si dispozitive pentru interventii in caz de inundatii (mii lei) conform programelor intocmite in
acest scop

- variante locale de deviere a circulatiei ca urmare a efectelor inundatjilor (km) pe mésura constatérii necesitafii
Intretinerea zidurilor de sprijin :
- intretinerea bolfilor cu pilagtri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de c&ptusire, curétarea coronamentelor si barbacanelor de
vegetatie, gunoaie, precum si corectii izolate (m2) 1 ori/ 2 luni 1 orif2 luni 1 orifluna 1 orifluna 1 ori/luna
Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare, cuprinde :
Intretinerea semnalizarii verticale :
- indreptarea i spalarea portalelor, a indicatoarelor de circulatje, a stélpilor si a altor mijloace de dirijare
a circulatiei ( buc/m”) 1 ori /30 zile 10ri/30 zile 1ori/15zile 1ori/15 zile 1ori/15zile
- revopsirea indicatoarelor rutiere si a stélpilor acestora , a portalelor, a mijloacelor de semnalizare a punctelor de lucru sau a altor
mijloace de semnalizare verticala (buc./m2) 1 - 5aniinfunctie de necesitatj si materiale folosite
- reconditionarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru i a sectoarelor cu pericole, a portalelor si a
consolelor, remontarea acestora Tn functie de necesitati si materiale folosite
Intretinerea semnalizrii orizontale :
- completarea sau refacerea izolata a marcajelor pe partea carosabild, corectii ale marcajelor (m2 sau km echiv..)  de cate ori este
necesar
Intretinerea comuna a drumurilor
Intretinerea si montarea indicatoarelor de km i hm :

- vopsirea si scrierea indicatorilor de km i hm, completari, remedieri degradari (buc.) 1 ori/5 ani 1 ori/3ani 1 oril 2 ani
1 ori/2 ani 1 oril an
- spalarea sau indreptarea indicatoarelor de km si hm (buc. ) 1 ori/3luni1 ori/2 luni 1 ori/ luna 1 orilund 1 orifluna

Intretinerea parapetelor directionale :
- curatirea, spalarea, repararea tencuielilor, a zidurilor, aducerea la cot,

completarea elementelor necesare (m) 1 ori/3luni1 ori/2 luni 1 oril lund 1 orifluna 1 orifluna

- revopsirea parapetelor, protectji anticorozive (m2) 1 ori/3-5 ani in functie de tip si de materialele folosite

Intretinerea gardurilor de protectje :

- demontare, remontare, completare cu elemente necesare, varuire sau vopsire permanent, pe masura necesitatii
Varuirea plantatjilor si a accesoriilor:

- varuirea plantatjilor si a accesoriilor (coronamente, garduri, borne, efc.) 1orifan 1orifan 1ori/an 2orifan 2 ori/an

Intretinerea zonei drumului :
- curatarea partii carosabile de materiale lunecoase (vopsele, bitumuri, etc.)(m2), indepértarea de permanent, imediat dupa constatarea
situatjei pe platforma drumurilor a obstacolelor (anrocamente, stanci, bolovani, materiale rezultate din accidente de circulatie etc.) (m2)
- taierea ramurilor pentru asigurarea vizibilitaii si a gabaritului de céte ori este necesar
Informari privind starea drumurilor :
- informéri operative, la toate nivelurile, privind conditiile
de circulatie pe timp de vara sau in caz de calamitatj (ore) in fct. de necesitai zilnic
Asigurarea esteticii rutiere cuprinde :
- revizii curente i interventji operative executate de echipe
mobile (ore) conform cu prevederile instructjei
- curdtarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre etc.
a platformei, a taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare,
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fantanilor si a spatjilor verzi, strangerea materialului 1ori/ tor/ tor/  2or/  2oril
in gramexzi si transportul in afara zonei drumului (ore); lunad lun lund luna lund
curatarea trotuarelor si a casiurilor, precum §i repararea sau completarea

elementelor lipsa (ore)

- demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate §i

depozitarea lor in afara zonei drumului (ore) imediat dupa constatarea situafiei
- cosirea vegetatiei ierboase in zona (acostamente, 2 - 4 orifan, in funciie
santuri, taluzuri, banda mediana), taierea buruienilor, de zona climatica

a lastarisului, a drajonilor si @ maracinilor, curatarea si frecventa ploilor

plantatiei de ramuri uscate  din anul respectiv
Intretinerea drumurilor laterale cuprinde :
- aducerea la profil si intretineri locale, asigurarea scurgerii

apelor (m3) 1 orifan 1orifan 1ori/an 2orifan 2 orifan

Intretinerea podetelor :
- reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linigtire, peree (m2) 1ori/an 1ori/an 1ori/an 1ori/an 1 orifan
- desfundari i decolmatari (m3) 1 ori/3luni1 ori/3 luni 1 orif3luni1 orif3ani 1 orif3luni

Intretinerea tunelurilor :

- reparatji izolate ale caii i cimasuielilor (m2) ~ 1ori/an 1 orifan 1orifan 1 orifan 1 ori/an

- asigurarea scurgerii apelor (ore) saptamanal

- intretinerea iluminatului electric, a portilor de la intrare (ore) saptamanal
intretinerea curenta pe timp de iarna (specifica tuturor categoriilor de drumuri)
Pregatirea drumurilor pentru sezonul de iarna si la ieirea din iarna:

- curatiri de santuri (m), taieri de cavalieri i corectarea taluzurilor

pentru indepartarea cauzelor care provoacd inzapezirea (m3) 1 orifan 1ori/an 1 ori/an 1ori/an 1 orifan

- amenajare de locage pentru depozitarea materialului antiderapant in puncte periculoase;

platforme pentru depozitarea materialelor in depozite intermediare (buc. /m 2) fori/an 1 orifan 1 orifan 1 orifan 1 ori/an

- inl&turarea obstacolelor care ar putea provoca inzépezirea drumurilor

( buruieni, maracini, tufe, garduri vii ,etc. ) 1 orifan 1orifan 1 orifan 1orifan 1 orifan

-instalarea semnalizarii specifice sezonului de iarn& (buc.)1 ori/an 1orifan 1 orifan 1 ori/an 1 orifan

- plombarea gropilor, inclusiv aprovizionarea cu mixtura

asfaltica stocabila sau cu materiale componente pentru plombarea gropilor ~ permanent pe durata iemii, pe masura aparifiei gropilor
Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecusului cuprinde :

- aprovizionari cu materiale chimice si antiderapante ( nisip, pietris, zgura,

sare, solutii etc.) pentru combaterea gheti si a poleiului  conform prevederilor din instructia de iarna

- amestecul materialelor antiderapante cu substante antiaglomerante,

transportul materialelor in depozite, magazii, silozuri,

in puncte periculoase (f) permanent pentru existenta unui stoc de interventie de cel putin 30 zile

- intretinerea depozitelor pentru materiale chimice si antiderapante, prin curatare, revopsiri i prin mici reparatji (buc.) 1 ori/an 1 orifan
1 orifan 1 orifan 1 ori/an
Asigurarea cu panouri de parazapezi cuprinde :

- aprovizionarea cu panouri de parazépezi §i cu materialele necesare

pentru montarea si intretinerea acestora (m)  in functie de necesitati

Montarea panourilor de parazépezi cuprinde

- montare - demontare, transport, revizie si intretinere la teren, repararea

si depozitarea panourilor de parazapezi si a accesoriilor respective (m) 1orifan 1orifan 1ori/an 1orifan 1 orifan
Deszapezirea manuala si mecanica cuprinde :

- raspandirea ( manual sau mecanic ) a materialelor chimice si antiderapante , in scopul prevenirii sau combaterii poleiului , ghetii sau a

zapezii (t)cand situatja o cere, conform cu prevederile instructiei

- patrularea cu utilaje pentru informarea privind starea drumurilor sau pentru prevenirea inzapezirii in timpul ninsorilor linistite sau al

viscolelor slabe (taria vantului sub 30 km/ord) (ore) in functie de nivelul de serviciu al drumului pe timp de iarna

- deszapeziri manuale in punctele inaccesibile utilajelor(100 m2) in functie de nivelul de serviciu al drumului pe timp de iarna

- deszapeziri mecanice cu utilaje grele si ugoare (ore) in functie de nivelul de serviciu al drumului pe timp de iarna

- punerea in ordine a bazelor de deszépezire si a punctelor de sprijin

revizuirea §i repararea utilajelor, a dispozitivelor i a mijloacelor

de transport propril, utilizate in perioada de iama (buc.) ~ 1orifan 1orifan 1 orifan 1 orifan 1 ori/an

102.6.  Informéri privind starea drumurilor (ore) conform prevederilor din instructia de iarna

Lucrari si servicii privind intretinerea periodicé a drumurilor publice
Tratamente bituminoase (mii m2/km/mii lei), pe imbrécamint:

- definitive, cu emulsie bituminoasé cationica

pe baza de bitum modificat cu polimeri - - 1 ori/4ani 1 ori/3ani 1 orif2ani
cu bitum pur, bitum aditivat sau emulsii bituminoase cationice 1ori/5ani 1 oril4anii orif3ani 1 ori/2ani -
- asfaltice usoare  1ori/4ani 1 ori/3ani 1 ori/2ani - -
Straturi bituminoase foarte subfjri (mii m2/km/mii lei) - 1 ori/5ani 1 ori/4ani 1 ori/3ani -
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Covoare bituminoase (mii m2/km/mii lei) :
- pe pavaje din piatra, betoane asfaltice, sau pe betoane de ciment 1 ori/6ani 1 ori/6ani 1 ori/5ani 1 ori/4ani 1 orif3ani
- pe betoane asfaltice cu binder de mérgaritar sau asfalturi turnate 1 ori/5ani 1 ori/5ani 1orifdani - -
- pe imbracamintj asfaltice usoare, inclusiv mortare asfaltice sau macadamuri penetrate la cald sau larece 1 ori/5ani 1 ori/4ani 1 ori/3ani

106. Reciclarea in situ a imbracamintei asfaltice (mii m2/km/mii lei), cu strat

de rulare din :

- tratament bituminos - 1 ori/5ani 1 ori/4ani 1 ori/3ani -

- straturi bituminoase foarte subfjri - 1 ori/6ani 1 ori/5ani 1 ori/4ani 1 ori/3ani
- covor asfaltic - - 1 ori/6ani 1ori/5ani 1 ori/4ani

Siguranta rutiera, cuprinde :

Aprovizionari noi cu : indicatoare rutiere, stalpi, console si portaluri,
stalpisori de dirijare, parapete, indicatoare de km si hm, butoni reflectorizantj,
inclusiv placute reflectorizante pentru stalpi si parapete (buc.) potrivit programului elaborat

Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stalpilor, consolelor, portalurilor, stélpigorilor de dirijare,in functie de necesitét si
materiale folosite parapetelor, butonilor reflectorizantj, placutelor reflectorizante, etc. (buc.)

Executarea marcajelor longitudinale, laterale si transversale (km)  potrivit prevederilor caietului de sarcini (functie de
grosimea marcajului $i tipul vopselei utilizate)

Amenajarea locurilor de parcare inclusiv procurarea dotarilor (cosuri de gunoi, mese, banci, jardiniere etc.) (buc.) conform
programelor intocmite in acest scop

Amenajarile intersectiilor si eliminarea punctelor periculoase, prin lucrari care nu afecteazi elementele geometrice sau

sistemul rutier al drumului (semaforizare, montare de borduri denivelate etc.) (buc.) conform programelor intocmite in acest scop.
Plantaji rutiere :
Culturi in pepiniere (ha) in functie de speciile existente in culturi

Intretinerea, completarile §i defrigérile de plantatji pe zona si in spatiile verzi
- curafirea plantatiilor de ramuri uscate, 1 orifan 2 orilan 3ori/an 3 ori/an 3 ori/an
|astari si drajoni (km drum)
- taiere pentru regenerare sau corectarea coroanei (buc.) 1 ori/an 1ori/an 1ori/an 1ori/an 1 ori/an
- executarea si verificarea legaturilor la tutorii plantatiei tinere si ale
inveligului de protectie contra rozatoarelor, precum si completarea
tutorilor lipsa (buc. puief) ~ 2ori/an 2 ori/an 2orilan 2orifan 2 ori/an
- saparea in jurul arborilor de pe zon (buc.) 3orilan 3orifan 3ori/an 3ori/an 3 ori/an
- formarea lighenelor, udarea si muguroirea la plantatiile tinere(buc.) 3 orifan 3orifan 3ori/an 3 ori/an 3 ori/an
- combaterea daunatorilor la plantatji (ha) la semnalarea atacului daunétorilor
- completarea plantatiei pe zona i in perdelele de protectie (buc.) 2orifan 2orifan 2ori/an 2 orifan  2ori/an
- taierea arborilor atacati de boli, batrani, uscatj, deformatj sau
rupti, precum si a celor care afecteaza siguranta circulatiei (buc./m3) potrivit programului elaborat
Intretinerea perdelelor de protectie
- prasitul perdelelor de protectie si udarea acestora in perioadele
secetoase (ha)  2orifan 2ori/an 2ori/an 2 ori/an 2ori/an
Protejarea corpului si a platformei drumului :
; Amenajari si completari de acostamente, inclusiv benzi de incadrare
- stabilizarea gi impermeabilizarea acostamentelor, executarea
benzilor de incadrare a acostamentelor (m3 sau m2) 1 ori/4ani 1 ori/4ani 1 ori/3ani 1 ori/2ani 1 ori/2ani
Santuri i rigole pavate (m2) pe méasura constatarii necesitatji
Drenuri, santuri de garda, canale de evacuare :
- decolmatarea drenurilor, completari de spice si tronsoane de
drenaje, executia de drenuri longitudinale si transversale de
volum mic  (miilei ) permanent, imediat dupa constatarea situatjei
- santuri de garda si canale de evacuare (mii lei) pe masura constatarii necesitafjii
Corectji locale de albii i torentj, in lungime de pana la 200 m (mii lei) pe masura constatarii necesitafii
Drumuri de acces si podete laterale
- executarea de pavaje de piatra bruta sau bolovani de rau la
drumurile de acces pe o lungime de circa 25 - 50 m continuata cu
impietruire pe 25 - 50 m (m2); executarea de podete laterale (buc.) ~conform programelor intocmite in acest scop
Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor (buc.)  conform programelor intocmite in acest scop
Intretinerea periodica a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor :
- inlocuirea completa a imbracamintei pe cale si pe trotuare (m2); inlocuirea
hidroizolafiei pe cale si pe trotuare (m2); refacerea trotuarelor in solutia cu
tuburi PVC pentru cabluri (m); nlocuirea aparatelor de reazem degradate (buc.) conform programelor Intocmite in acest scop
- refaceri ale betonului degradat prin torcretare (m2); camasuieli din beton
armat ale infrastructurilor (m2) pe masura constatrii necesitatii
- protectii $i aparari de maluri din gabioane (m3) imediat dupa aparitia degradérilor
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- refacerea casiurilor, a pereelor sfert de con, scarilor de acces (m2) imediat dupa aparitia degradarilor
- vopsitorie completa la tablierele metalice (t) 1 ori/3-7ani
- continuizare cu placa de suprabetonare, consolidarea elementelor din
beton armat i din beton precomprimat (mii lei)  conform programelor intocmite in acest scop
- efectuarea de profiluri transversale si longitudinale ale albiei
sub poduri (mii lei) 1 orifan 1 orifan 1 orifan 1 ori/an 1 orifan
Lucrari privind reparatii curente la drumurile publice
Lucrari accidentale
- refaceri dupa inundati, alunecari de terenuri , afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor sia pod urilor
la starea tehnica initjala (mii lei) prima urgents, restabilirea circulatiei rutiere
Imbracaminte bituminoasa usoara
- covoare din mortare asfaltice §i mixturi asfaltice compacte, inclusiv completarea impietruirii existente si rectificarea traseului in plan S
profil longitudinal (km) conform programelor intocmite in acest scop
- tratamente duble sau intarite pe impietruirile existente, inclusiv completarea impietruirii existente si rectificarea traseului In plan si profil
longitudinal (km) 1 ori/4ani ;1 ori/3ani - - penetrari la cald sau la rece ale impietruirilor existente, inclusiv completarea
cu piatra sparta si rectificarea traseului in plan si profi longitudinal  (km) conform programelor intocmite in acest scop.
Ranforszri ale sistemelor rutiere (cu liantj bituminosi sau hidraulici) (km) pe baza masurétorilor de capacitate portanta

3.2.13 PLAN DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
1. Date generale

1.1. Principii generale aplicabile pe durata realizarii lucrarii

Pe toata durata realizarii lucrarii, angajatorii trebuie sa respecte obligatiile generale ce le revin in conformitate cu prevederile Legii
securitatii si sanatatii in munca nr.319/2008, in special in ceea ce priveste;

a). mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare;

b). alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tinand seama de conditiile de acces la acele posturi;

c). stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie;

d). manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale;

e). intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune, si controlul periodic al echipamentelor de munca utilizate, in conformitate
cu prescriptiile producatorului, in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea afecta securitatea si sanatatea lucratorilor;

f). delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, in special a materialelor sau substantelor
periculoase;

g). conditiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate;

h). stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si a materialelor rezultate din daramari, demolari si demontari;

i). adaptarea in functie de evolutia santierului, a duratei de executie efectiva stabilita pentru diferite tipuri de lucrari sau faze de
lucru;
i)- cooperarea dintre angajatori si lucratorii independenti;

k). interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeaza in cadrul sau in apropierea santierului.

2. Obligatiile managerului de proiect

In vedera asigurarii si mentinerii securitatii si sanatatii lucratorilor din santier, managerul de proiect are, in principal, urmatoarele obligatii:
a). sa aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de munca;

b). sa coopereze cu coordonatorii in materie de securitate si sanatate in timpul fazelor de proiectare si de realizare a lucrarilor;

c). saiain considerare observatiile coordonatorilor in materie de securitate si sanatate consemnate in registrul de coordonare;

d). sa stabileasca masurile generale de securitate si sanatate aplicabile santierului, consultandu-se cu coordonatorii in materie de
securitate si sanatate;

e). sa redacteze un document de colaborare practica cu coordonatorii in materie de securitate si sanatate.

3. Atributiile coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii

Atunci cand la elaborarea proiectului participa mai multi proiectanti, beneficiarul si/sau managerul de proiect trebuie sa desemneze un
coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii are urmatoarele atributii:

a). sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire in materie de securitate si sanatate in munca in documentatia intocmita sub
responsabilitatea sa;

b). sa elaboreze sau sa solicite sa se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de securitate si sanatate, precizand regulile aplicabile
santierului si tinand seama de activitatile de exploatare care au loc in cadrul acestuia;

c). sa pregateasca un dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrarii, continand elementele utile in materie de securitate si
sanatate de care trebuie sa se tina seama in cursul eventualelor lucrari ulterioare;

d). sa adapteze planul de securitate si sanatate la fiecare modificare adusa proiectului;

e). sa transmita elementele planului de securitate si sanatate tuturor celor cu responsabilitati in domeniu;

f). sa deschida un registru de coordonare si sa-l completeze;

g)- sa transmita planul de securitate si sanatate, registrul de coordonare si registrul de interventii ulterioare beneficiarului si/sau
managerului de proiect si coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii;

h). sa participe la intrunirile organizate de beneficiar si/sau de managerul de proiect;
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i). sa stabileasca, in colaborare cu beneficiarul si/sau managerul de proiect, masurile generale de securitate si sanatate aplicabile
santierului;

j). sa armonizeze planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor cu planul de securitate si sanatate al santierului;

k). sa organizeze coordonarea intre proiectanti;

). satina seama de toate eventualele interferente ale activitatilor pe santier.

4. Atributiile coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii

Atunci cand la realizarea lucrarilor pe santier participa mai multi antreprenori, un antreprenor si unul sau mai multi subantreprenori, un
antreprenor si mai multi lucratori independenti ori mai multi lucratori independenti, beneficarul si/sau managerul de proiect trebuie sa
desemneze un coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor are urmatoarele atributii:

a). sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice in
scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru
realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;

b). sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si daca este cazul, lucratorii
independenti respecta principiile generale de prevenire intr-un mod coerent si responsabil si aplica planul de securitate si sanatate al
santierului;

c). sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanatate al santierului si ale dosarului
de interventii ulterioare, in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;
d). sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier si coordonarea activitatilor acestora,

privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea
lucratorilor si informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si daca este cazul, informarea lucratorilor independent;

e). sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;

f). sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;

a). sa stabileasca, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile santierului;

h). sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia;

i). sa stabileasca, impreuna cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat
sarcini, accesul pe santier;

i) sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor si subantreprenor, inainte ca acestia sa redacteze planul propriu
de securitate si sanatate;

k). sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora

5. Obligatiile generale ale angajatorilor

Prin ,angajator” in cadrul prezentului plan de securitate si sanatate se intelege orice persoana fizica sau juridica, indiferent de calitatea
contractuala pe care o are in cadrul proiectului: antreprenor, consultant, contractor, subcontractor etc.

In vederea asigurarii si mentinerii securitatii si sanatatii lucratorilor din santier, angajatorii au, in principal, urmatoarele obligatii:

a). sa respecte obligatiile generale ale angajatorilor, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;

b). sa indeplineasca si sa urmareasca respectarea planului de securitate si sanatate de catre toti lucratorii din santier;

c). sa ia masurile necesare pentru aplicarea principiilor generale de prevenire, in conformitate cu cerintele minime stabilite prin HG
nr.300/2006, anexa 4;

d). sa tina seama de indicatiile coordonatorilor in materie de securitate si sanatate sau ale sefului de santier si sa le indeplineasca pe
toata perioada executiei lucrarilor;

e). sa informeze lucratorii independenti cu privire la masurile de securitate si sanatate care trebuie aplicate pe santier si sa puna la
dispozitia acestora instructiuni adecvate;

f). saredacteze planurile proprii de securitate si sanatate si sa le transmita coordonatorilor in materie de securitate si sanatate.

g). sa desemneze personalul care va participa la sedintele de coordonare.

Constituie obligatia oricarui angajator care deplaseaza personal pe santier sa respecte clauzele contractuale privind securitatea si
sanatatea in munca, in conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, in ceea ce
priveste:

a). personalul care desfasoara activitati in perimetrul santierului, in numele si sub autoritatea sa;

b). dotarea personalului cu echipament individual de protectie adecvat riscurilor generate de lucrarile efectuate;

c). utilizarea unor metode de munca adecvate, cu luarea masurilor de protectie colectiva in zona unde se desfasoara activitati;

d). supravegherea activitatilor desfasurate prin personal calificat si cu experienta relevanta;

e). asigurarea dotarilor social-sanitare necesare si a intretinerii acestora, cu exceptia cazului in care managerul de proiect dispune alffel;
f). asigurarea truselor de prim ajutor conforme Ordinului Ministrului Sanatatii nr.427/2002;

g). respectarea regulilor de acces, curatenie, evacuare in caz de pericol stabilite la nivelul santierului.

Nerespectarea fotala sau partiala a obligatiilor ce-i revin prin prezentul plan de securitate, de la nivel de antreprenor pana la nivel de
contractant, prin actiune sau inactiune, va atrage raspunderea exclusiva a celui care se face raspunzator, conform prevederilor
contractuale, prevederilor conventiei de securitate si sanatate in munca si legislatiei nationale in domeniul securitatii si sanatatii in munca
in vigoare, prevederilor conventiei privind situatiile de urgenta si legislatiei in vigoare in domeniul situatiilor de urgenta.

Inainte de inceperea lucrarilor pe santier, toti angajatorii au obligatia de a pune la dispozitia managerului de proiect urmatoarele
documente:

a). copie dupa certificatul de inregistrare al societatii;

b). copie dupa anexa la certificatul de inregistrare sau certificatul constatator emis in baza Legii nr.354/2004;
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c). lista cu persoane de contact (administrator, inspector de securitate si sanatate in munca, sefi de lucrari, consultant de specialitate,
proiectant etc.), care sa cuprinda, dupa caz, numerele de telefon fix si mobil, fax si e-mail;

d). copii dupa documentele care atesta specializarea personalului (macaragiu, consultant de specialitate, responsabil de claitate, diriginte
de santier, responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor de ridicat, inspector de securitate si sanatate in munca etc.);
e). adresa privind data inceperii activitatii;

f). adresa privind data terminarii activitatii;

g). planul propriu de securitate si sanatate in munca;

h). alte date, la solicitarea managerului de proiect sau rezultate din prevederile planului de securitate si sanatate in munca.

6. Obligatiile generale ale lucratorilor

Toti lucratorii si participantii la procedul de munca trebuie sa respecte dispozitiile primite de la sefii ierarhici, scrise sau verbale, cu
exceptia cazului in care prin dispozitia data se pune in pericol securitatea sau sanatatea unui lucrator sau participant la procesul de
munca.

Lucratorii si participantii la procesul de munca, ce desfasoara activitati in cadrul santierului au urmatoarele obligatii principale:

a). sa lucreze numai daca este apt pentru lucru, in caz contrar ii este interzisa desfasurarea oricarei activitati si are obligatia sa nu inceapa
sau sa intrerupa lucrul la aparitia starii necorespunzatoare de sanatate pentru desfasurarea activitatii;

b). sa nu consume bauturi alcoolice in santier si sa nu se afle in santier sub influenta bauturilor alcoolice;

c). sa nu lucreze sub influenta medicamentelor care afecteaza echilibrul si capacitatea de conducere a vehiculelor si sa solicite avizul
medicului la prescrierea medicamentelor cu privire la eventualele incompatibilitati cu activitatea desfasurata pe santier;

d). sa pastreze curatenia in spatiile social sanitare si in incinta santierului;

e). sa se deplaseze numai pe caile de acces si de circulatie stabilite in incinta santierului;

f). sa se asigure ca golurile sunt acoperite si balustrada de protectie este montata. Se interzice expunerea la pericolul de cadere de la
inaltime;

g). sa respecte semnificatia semnalizarilor de securitate instalate in santier;

h). sa mentina curata zona de lucru si zona de siguranta din jurul echipamentului de munca;

i). sa verifice echipamentul de munca inaintea pornirii si sa nu-l utilizeze daca prezinta defectiuni sau deficiente;

j). sa nu realizeze niciun fel de interventii la echipamentele de munca aflate in functiune sau care nu sunt decuplate de la sursele de
alimentare si asigurate impotriva pornirii accidentale;

k). sa nu stationeze in zonele periculoase ale echipamentelor de munca;

l). sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie din dotare pe toata durata prezentei in incinta santierului (casca de protectie,
incaltamintea de protectie, manusile, ochelarii, centura de siguranta etc.); nu sunt admise alte tipuri de incaltaminte (de strada, sport,
papuci etc.);

m). sa opreasca imediat si sa decupleze alimentarea cu energie a echipamentelor de munca ce prezinta semne de functionare anormala
(zgomote suspecte, vibratii excesive etc.) si sa anunte imediat conducatorul locului de munca;

n). sa nu fumeze in afara spatiilor special amenajate;

0). sa utilizeze echipamentele de munca numai pentru operatiile si in conditiile pentru care au fost destinate, in conformitate cu prevederile
din Cartea Tehnica, Manualul de utilizare, Instructiunile de utilizare;

p).sa utiizeze exclusiv echipamentele de munca pentru care are calificarea corespunzatoare;

q). sa nu efectueze niciun fel de operatii pentru care nu este autorizat;

r). sanu permita persoanelor neautorizate sa efectueze interventii sau improvizatii laechipamentele si instalatiile pe care le utilizeaza.

7. Obligatii privind informarea si comunicarea

Angajatorii, lucratorii si alti participanti la procesul de munca in cadrul santierului au dreptul sa fie informati si consultati in privinta
aspectelor care vizeaza securitatea si sanatatea in munca, inclusiv cu privire la continutul prezentului plan de securitate si sanatate in
munca si au dreptul sa formuleze propuneri de imbunatatire adresate managerului de proiect si/sau coordonatorului in materie de
securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarilor.

8. Revizuire

Prezentul plan va fi completat si adaptat in functie de evolutia santierului si a fazelor de lucru.

In vederea facilitarii adaptarii, completarii sau reactualizarii, planul de securitate si sanatate in munca pentru santier a fost structurat pe
sectiuni.

Prezentul plan de securitate si sanatate in munca se va reactualiza periodic pe parcursul executiei lucrarilor, in functie de conditiile
specifice de executare a lucrarilor, categoria de lucrari ce urmeaza a fi executata si durata efectiva a acestora.

Reactualizarile se vor pune la dispozitia managerului de proiect prin grija coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca
pentru a fi aduse la cunostinta contractantilor care desfasoara activitati de executie in santier, in masura in care modificarile privesc
activitatile desfasurate de acei contractanti.

Sectiunile care definesc modul in care este structurat planul de securitate si sanatate in munca pentru santier sunt urmatoarele:

- Sectiunea A - ,Informatii de ordin administrativ care privesc santierul”;

- Sectiunea B - ,Masuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de catre managerul de proiect si coordonatorul de
securitate si sanatate”

- Sectiunea C - ,Identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea si sanatatea lucratorilor”;

- Sectiunea D - ,Masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri; masuri de protectie colectiva si individuala;
- Sectiunea E - ,Amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, materiale si echipamente tehnice
prevazute de catre antreprenori sisubantreprenori pentru realizarea lucrarilor proprii”;

- Sectiunea F - ,Masuri de coordonare stabilite de catre coordonatorii de securitate si sanatate si obligatiile care decurg din acestea’,

- Sectiunea G - ,Obligatii care decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara in perimetrul santierului si in vecinatatea acestuia’;
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- Sectiunea H - ,Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de curatenie”

- Sectiunea | - ,Instructiuni practice privind acordarea primului ajutor si evacuarea persoanelor si masurile de organizare luate in acest
sens”;

- Sectiunea J - ,Modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind securitatea si sanatatea in
munca”.

In conformitate cu prevederile HG nr.300/2006 art.23, planul de securitate si sanatate in munca se va pastra de catre managerul de
proiect timp de 5 ani de la data receptiei finale a lucrarii.

9. Legislatia aplicabila

Principalele acte normative din legislatia nationala aplicabile pentru activitatile care se desfasoara pe santier sunt urmatoarele:

1. L 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca 89/391/CEE

2. HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca
nr.319/2006

3. HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul 1989/654/CEE de munca

4, HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate 92/58/CEE si/sau de sanatate la locul de munca
5. HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru ~ 89/655/CEE utlizarea in munca de catre lucratori
a echipamentelor de 95/93/CE munca 2001/45/CE

6. HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru ~ 89/656/CEE utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

7. HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru  1990/269/CEEmanipularea manuala a maselor
care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

8. HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la 2003/10/CE modificata prin expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zgomot HG 601/2007

9. HG 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la 2002/44/CEmodificata prin expunerea
lucratorilor la riscurile generate de vibratii HG 601/2007

10. HG 1218/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca 98/24/CE pentru asigurarea protectiei lucratorilor
impotriva riscurilor 91/322/CEE legate de prezenta agentilor chimici. 2000/39/CE 2006/15/CE

11. HG 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de  2000/54/CE expunerea la agenti biologici in
munca

12. HG 1093/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru  2004/37/CE protectia lucratorilor impofriva

riscurilor legate de expuneream la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

13. HG 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de  83/477/CEE modificata prin riscurile datorate
expunerii la azbest 91/382/CEE HG 601/2007 98/24/CE 2003/18/CE

14, HG 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si  99/92/CEE protectia sanatatii lucratorilor care
pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

15. HG 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la 2004/40/CE expunerea lucratorilor la
riscuri generate de campuri electromagnetice.

16. HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru  92/57/CEE modificata prin santierele temporare
sau mobile HG 601/2007

17. HG 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca 94/33/CE

18. HG 601/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca
19. HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor -
20. HG 557/2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de

munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari incadrati la
agenti de munca temporara

21. Ordonanta de privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi - urgenta 99/2000 extreme pentru
protectia persoanelor incadrate in munca

22. Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta nr.99/2000 -

metodologica din 06/07/2000

23. Ordin 706/2006  privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la - al MMSSF expunerea
lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale

24, Ordin 3/2007 al  privind aprobarea formularului pentru inregistrarea MMSSF  accidentului de munca - FIAM
Intocmit,

Ing. Ursu Toader

SECTIUNEA B - ,MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI STABILITE DE COMUN ACORD DE CATRE MANAGERUL
DE PROIECT SI COORDONATORUL DE SECURITATE SI SANATATE"

ANTREPRENORUL

Va lua masurile tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura necesare bunei desfasurari a activitatii in santier, in vederea asigurarii
securitatii si sanatatii in munca pentru toti lucratorii care lucreaza pe santier, prin aceasta intelegandu-se :

Masuri organizatorice :

Transmiterea/punerea la dispozitie a catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarilor de
constructie :
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- De catre antreprenorul general, a planului de organizare de santier, cu precizari asupra urmatoarelor aspecte:

Modul de intrare / iesire in santier a personalului si a autovehiculelor;

Cai de acces, circulatie si evacuare din perimetrul santierului;

Locurile de alimentare cu utilitati a santierului ;

Locurile pentru amplasarea echipamentelor de munca neportabile;

Locurile pentru birouri;

Locurile pentru odihna, servit masa, dotari social - sanitare;

Locurile pentru depozitare temporara materiale si produse necesare executiei;
Locurile pentru magazii, echipamente de munca portabile si materiale marunte;
Locurile pentru depozitare temporara deseuri.

OCONDOA~WN =

- De catre antreprenorul general, a planului propriu de securitate si sanatate in munca ;
- De catre fiecare antreprenor a planului propriu de securitate si sanatate in munca, in cel mult 30 de zile de la data contractarii
lucrarii cu antreprenorul;

Masuri tehnice :

Masurile tehnice vizeaza realizarea protectiei colective, prin grija antreprenorului general, pentru intregului personal care isi desfasora
activitatea in santier, in zonele de interes comun (cum ar fi: caile de circulatie, asigurarea legarii la centura de impamantare a intregii
instalatii electrice de organizare de saniter etc.). prin :

1. Imprejmuirea santierului;

2. Racordarea la utilitati;

3. Asigurarea semnalizarii de securitate generale;

4. Asigurarea iluminatului pe timp de noapte;

5. Asigurarea masurilor impotriva caderilor de la inaltime, electrocutarii, caderilor de materiale de la inaltime, incendii, explozii etc.

Masuri sanitare:

Se vor asigura de catre fiecare antreprenor, numai pentru personalul propriu, prin existenta in numar suficient pe santier a urmatoarelor :
1. truse medicale de prim - ajutor;

2. grupuri sanitare;

3. puncte de consum apa potabila

sau se admite si organizarea centralizata a masurilor sanitare mentionate, prin grija antreprenorului general, dar numai pe baza unui
acord scris intre acesta si fiecare antreprenor de specialitate angajat sa execute lucrari, acord ce se va pune la dispozitia managerului de
proiect.

Masuri de alta natura :

Evacuarea si prim - ajutorul acordat eventualelor victime se va asigura dupa cum urmeaza :

- de catre fiecare antreprenor, numai pentru personalul propriu, prin personal special instruit sa organizeze evacuarea in caz de
pericol si sa acorde primul ajutor lucratorilor accidentati, din locul unde numai personalul propriu desfasora activitati catre o zona apreciata
ca fiind sigura ( de ex. in cazul unui eveniment care a produs vatamarea unuia sau mai multor lucratori ai antreprenorului, prin prabusirea
unui esafodaj);

- de catre antreprenorul general, pentru tot personalul implicat in eveniment, in situatiile in care sunt afectati simultan, din aceeasi
cauza si in acelasi timp lucratori de la anagajatori diferiti (de ex. in cazul unui incendiu pe unul sau mai multe nivele ale cladirii aflate in
constructie), din zona periculoasa catre o zona apreciata ca fiind sigura.

ANTREPRENORUL DE SPECIALITATE :

Va respecta masurile organizatorice, tehnice, sanitare si de alta natura stabilite de catre antreprenorul general, pentru lucratorii
proprii si este responsabil fata de antreprenorul general si in fata legii de respectarea acestora de catre proprii subantreprenori de
specialitate.

SUBANTREPRENORUL DE SPECIALITATE :

Va respecta masurile organizatorice si tehnice stabilite de catre antreprenorul general, primite prin intermediul ANTREPRENORULUI DE
SPECIALITATE pentru lucratorii proprii.

Orice antreprenor va incepe lucrul numai dupa executarea urmatoarelor activitati:

- Intocmirea planului propriu de securitate si sanatate in munca, care sa fie armonizat cu planul de securitate si sanatate al santierului;
acesta va fi pus la dispozitia managerului de proiect, dupa avizarea de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata
realizarii lucrarilor.

- Asigurarea pentru lucratori a conditiilor normale si sigure de lucru, precum si conditiile specifice noului loc de munca;

- Instruirea intregului personal care va lucra pe santier in conditiile specifice noului loc de munca.

Echipamentele de munca utilizate vor fi intretinute, controlate inainte de punerea in functiune si controlate periodic,in scopul eliminarii
defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor.

Zonele de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, in special a materialelor sau substantelor periculoase, vor fi delimitate si
marcate.

Amplasamentul posturilor de lucru va fi ales tinad seama de conditiile de acces la aceste posturi.

Materialele vor fi manipulate mecanizat in conditii de siguranta si se va evita manipularea manuala a materialelor.

In santier, in zona unde desfasoara activitati, antreprenorul va lua masurile necesare pentru a mentine in permanenta ordinea si curatenia
corespunzatoare.
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MASURILE GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI STABILITE DE COMUN ACORD DE CATRE MANAGERUL DE
PROIECT S| COORDONATORUL IN MATERIE DE SECURITATE S| SANATATE

Masurile generale de organizare a santierului, stabilite de comun acord de catre managerul de proiect si coordonatorul in materie de
securitate si sanatate in munca, vor fi corespunzatoare activitatilor de prevenire si protectie pe care antreprenorul general trebuie sa le
organizeze si sa le implementeze.

1. STABILITATE S| SOLIDITATE

1.1. Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare oarecare, pot afecta securitatea si sanatatea lucratorilor,
trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur.

1.2. Accesul pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficienta nu este permis decat daca se folosesc echipamente sau
mijloace corespunzatoare, astfel incat lucrul sa se desfasoare in conditii de siguranta.

2. INSTALATII DE DISTRIBUTIE A ENERGIE!

2.1. |Instalatile trebuie proiectate, realizate si utilizate astfel incat sa nu prezinte pericol de incendiu sau
explozie, iar lucratori sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin atingere directa
sau indirecta.

2.2. La proiectarea, realizarea si alegerea materialului si a dispozitivelor de protectie, trebuie sa se tina seama de tipul si puterea energiei
distribuite, de conditiile de influenta externe si de competenta persoanelor care au acces la parti ale instalatiei.

3. CAILE SIIESIRILE DE URGENTA

3.1. Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sa conduca in modul cel mai direct posibil intr-o zona de securitate.
3.2. In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in conditii de securitate maxima pentru lucratori.

3.3. Numarul, amplasarea si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta se determina in functie de utilizare, de echipament si de
dimensiunile santierului si a incaperilor, precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente.

3.4. Caile si iesirile de urgenta trebuie semnalizate in conformitate prevederile din Prescriptiile minime de securitate si/sau de sanatate la
locul de munca.

Panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent si sa fie amplasate in locuri corespunzatoare.

3.5. Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si iesirile de urgenta, precum si caile de circulatie si usile care au
acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte.

3.6. Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu iluminare de siguranta de intensitate suficienta in caz de pana
de curent.

4. DETECTAREA S| PREVENIREA INCENDIILOR

4.1. In functie de caracteristicile santierului si de dimensiunile si destinatia incaperilor, de echipamentele prezente, de caracteristicile fizice
si chimice ale substantelor sau materialelor prezente, precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente, este necesar sa fie
prevazut un numar suficient de dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor, precum si, daca este cazul, un numar suficient de
detectoare de incendiu si de sisteme de alarma.

4.2. Aceste dispozitive de stingere a incendiului, detectoare de incendiu si sisteme de alarma trebuie intretinute si verificate in mod
periodic.

La intervale periodice trebuie sa se efectueze incercari si exercitii adecvate.

4.3. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile si usor de manipulat. Ele trebuie sa fie semnalizate
conform prevederilor din Prescriptiile minime de securitate si/sau de sanatate la locul de munca. Aceste semnalizari trebuie sa fie suficient
de rezistente si amplasate in locuri corespunzatoare.

5. VENTILATIE

Tinand seama de metodele de lucru folosite si cerintele fizice impuse lucratorilor, trebuie luate masuri pentru a asigura lucratorilor aer
proaspat in cantitate suficienta. Daca se foloseste o instalatie de ventilatie, acesta trebuie mentinuta in stare de functionare si nu trebuie
sa expuna lucratorii la curenti de aer care le pot afecta sanatatea. Atunci cand este necesar pentru sanatatea lucratorilor, un sistem de
control trebuie sa semnalizeze orice oprire accidentala a instalatiei.

6. EXPUNEREA LA RISCURI PARTICULARE

6.1. Lucratorii nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot nocive sau unei influente exterioare nocive (ex.: gaze, vapori, praf).

6.2. Atunci cand lucratorii trebuie sa patrunda intr-o zona a carei atmosfera este susceptibila sa contina o substanta toxica sau nociva, sa
aiba un continut insuficient de oxigen, sa fie inflamabila, atmosfera contaminata trebuie controlata si trebuie luate masuri corespunzatoare
pentru a preveni orice pericol.

6.3. Intr-un spatiu inchis, un lucrator nu poate fi in nici un caz expus la o atmosfera cu risc ridicat.

El trebuie, cel putin, sa fie supravegheat in permanenta din exterior si trebuie luate toate masurile corespunzatoare pentru a putea fi ajutat
efectiv si imediat.

7. TEMPERATURA

In ftimpul programului de lucru, temperatura din incaperle de lucru frebuie sa fie adecvata organismului
uman, tinand seama de metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt supusi lucratorii.

8. ILUMINATUL NATURAL S| ARTIFICIAL AL POSTURILOR DE LUCRU, INCAPERILOR SI CAILOR DE CIRCULATIE DE PE SANTIER
8.1. Locurile de munca, incaperile si caile de circulatie, trebuie sa dispuna, in masura in care este posibil, de suficienta lumina naturala.
Atunci cand lumina zilei nu este suficienta si, de asemenea, pe timpul noptii, locurile de munca trebuie sa fie prevazute cu lumina
artificiala corespunzatoare si suficienta.

Atunci cand este necesar, trebuie utilizate surse de lumina portabile, protejate contra socurilor.
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Culoarea folosita pentru iluminatul artificial nu trebuie sa modifice sau sa influenteze perceptia semnalelor sau a panourilor de
semnalizare.

8.2. Instalatiile de iluminat ale incaperilor, posturilor de lucru si a cailor de circulatie trebuie amplasate astfel incat sa nu prezinte risc de
accidentare pentru lucratori.

8.3. Incaperile, posturile de lucru si caile de circulatie, in care lucratorii sunt expusi la riscuri in cazul intreruperii functionarii iluminatului
artificial, trebuie sa fie prevazute cu iluminat de siguranta de o intensitate suficienta.

9. USI SI PORTI

9.1. Usile trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa impiedice iesirea de pe sine si / sau caderea lor.

9.2. Usile si portile situate de-a lungul cailor de siguranta trebuie sa fie marcate corespunzator.

9.3. In vecinatatea imediata a portilor destinate circulatiei vehiculelor, trebuie sa existe usi pentru pietoni. Acestea trebuie sa fie
semnalizate in mod vizibil si trebuie sa fie mentinute libere in permanenta.

9.4. Usile si portile mecanice trebuie sa functioneze fara sa prezinte pericol de accidentare pentru lucratori. Acestea trebuie sa fie
prevazute cu dispozitive de oprire de urgenta accesibile si usor de identificat si, de asemenea, trebuie sa poata fi deschise manual. Fac
exceptie cele care se deschid automat in caz de pana de energie.

10. CAI DE CIRCULATIE - ZONE PERICULOASE

10.1. Caile de circulatie, inclusiv scarile mobile, scarile fixe, trebuie sa fie calculate, plasate, amenajate si trebuie sa fie accesibile astfel
incat sa poata fi utilizate usor, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia lor. Lucratorii aflati in vecinatatea acestor cai de
circulatie nu trebuie sa fie expusi nici unui risc.

10.2. Caile care servesc la circulatia persoanelor si/sau a marfurilor, precum si cele unde au loc operatiile de incarcare sau descarcare,
trebuie sa fie dimensionate in functie de numarul potential de utilizatori si tipul de activitate.

Daca sunt utilizate mijloace de transport pe caile de circulatie, trebuie prevazuta o distanta de securitate suficienta sau mijloace de
protectie adecvate pentru alti utilizatori ai locului.

Caile de circulatie trebuie sa fie clar semnalizate, verificate periodic si intretinute.

10.3. Caile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o distanta suficienta fata de usi, porti, treceri pentru
pietoni, culoare si scari.

10.4. Daca santierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie sa fie prevazute cu dispozitive care sa evite patrunderea lucratorilor
fara atributii de serviciu in zonele respective.

Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii desemnati sa patrunda in zonele periculoase.

Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil.

11. SPATIU PENTRU LIBERTATEA DE MISCARE LA LOCUL DE MUNCA

Suprafata locurilor de munca trebuie prevazuta in functie de echipamentul si materialul necesar, astfel incat lucratorii sa dispuna de
suficienta libertate de miscare pentru activitatile lor.

12. PRIMUL AJUTOR

12.1 Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment. De asemenea, angajatorul trebuie sa
asigure personal pregatit in acest scop.

Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea pentru ingrijiri medicale a lucratorilor accidentati sau victime ale unei imbolnaviri
neasteptate.

12.2. Atunci cand dimensiunile santierului sau cand tipurile de activitati o necesita, trebuie prevazute una sau mai multe incaperi de prim
ajutor.

12.3. Spatiile destinate primului ajutor trebuie sa fie echipate cu instalatii si cu materiale indispensabile primului ajutor si trebuie sa permita
accesul cu brancarde.

Aceste spatii trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din Prescriptiile minime de securitate si/sau de sanatate Ia locul de
munca.

12.4. Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditile de munca o cer. Acestea trebuie sa fie semnalizate
corespunzator si frebuie sa fie usor accesibile.

O semnalizare clara si afisata in loc vizibil trebuie sa indice adresa si numarul de telefon al serviciului de urgenta.

13. INSTALATII SANITARE

13.1. Vestiare si dulapuri pentru imbracaminte

13.1.1. Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie sa poarte echipament de lucru special
si daca din motive de sanatate sau de decenta nu li se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu.

Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba capacitate suficienta si sa fie dotate cu scaune.

13.1.2.Vestiarele trebuie sa fie suficient de incapatoare si sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa isi usuce, daca este cazul,
echipamentul de lucru.

Trebuie sa se asigure conditii pentru ca vestimentatia si efectele personale sa poata fi incuiate.

In anumite situatii (de exemplu existenta substantele periculoase, umiditate, murdarie), echipamentul de lucru trebuie sa poata fi tinut
separat de vestimentatia si efectele personale.

13.1.3. Trebuie prevazute vestiare separate pentru barbati si femei sau o utilizare separata a acestora.

13.1.4. Daca vestiarele nu sunt necesare in sensul pet. 13.1.1. primul paragraf, fiecare lucrator trebuie sa dispuna de un loc unde sa-si
puna imbracamintea si efectele personale sub cheie.

13.2. Chiuvete

13.2.1 Trebuie prevazute chiuvete separate pentru barbati si pentru femei sau o utilizare separata a acestora atunci cand acest lucru este
necesar din motive de decenta.

13.2.4. Daca incaperile cu chiuvete sunt separate de vestiare, aceste incaperi trebuie sa comunice intre ele.
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13.3. Cabine de WC-uri si chiuvete

13.3.1 In apropierea posturilor de lucru si a vestiarelor, lucratorii trebuie sa dispuna de locuri speciale dotate cu un numar suficient de
WC-uri si de chiuvete.

13.3.2 Trebuie prevazute cabine de WC-uri separate pentru barbati si femei sau utilizarea separata a acestora.

14. SPATII PENTRU ODIHNA SI/SAU CAZARE

14.1. Lucratorii trebuie sa dispuna de incaperi pentru odihna si/sau cazare usor accesibile, atunci cand securitatea sau sanatatea lor o
impun, in special datorita tipului activitatii, numarului de angajati sau marimii santierului.

14.2 Incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa fie suficient de mari si prevazute cu un numar de mese si de scaune
corespunzatoare numarului de lucratori.

14.3. Daca nu exista asemenea incaperi, alte facilitati trebuie sa fie puse la dispozitia personalului pentru ca acesta sa le poata folosi in
timpul intreruperii lucrului.

14.4. Incaperile de cazare fixe care nu sunt folosite doar in cazuri exceptionale trebuie sa fie dotate cu echipamente sanitare in numar
suficient, cu 0 sala de mese si ] sala de destindere.
Acestea trebuie sa fie dotate cu paturi, dulapuri, mese si scaune, tinand seama de numarul de lucratori. La atribuirea lor trebuie sa se tina
seama de prezenta lucratorilor de ambele sexe.

14.5. In incaperile pentru odihna silsau cazare se iau masuri corespunzatoare pentru protectia nefumatorilor impotriva
disconfortului produs de fumul de tutun.

15. DISPOZITII DIVERSE

15.1. Intrarile si perimetrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile si identificabile in mod clar.

15.2. Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santier si, eventual, de alta bautura corespunzatoare
si nealcoolica, in cantitati suficiente, atat in incaperile ocupate cat si in vecinatatea posturilor de lucru.

15.3. Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzator si, daca este cazul, sa dispuna de facilitati pentru
a-si pregati masa in conditii corespunzatoare.

REGULI GENERALE DE SECURITATE PRACTICE

Acest set de reguli se vor transmite la nivel de SUBANTREPRENOR DE SPECIALITATE si se va aduce la cunostinta tuturor lucratorilor
de pe santier, prin grija conducatorilor locurilor de munca (ingineri, maistri, sefi de echipa).

Toti participantii la procesul de munca trebuie sa respecte dispozitiile primite de la sefii ierarhici, cu exceptia cazului in care prin dispozitia
data se pune in pericol securitatea sau sanatatea unui participant la procesul de munca.

1. LA REALIZAREA SARCINILOR DE MUNCA

Alegeti si adaptati metode de lucru sigure luand precautiile necesare pentru colegii dvs. si pentru dvs

Asigurati siguranta persoanei de langa dvs. asa cum v-ati dori ca si ea la randul ei sa va asigure siguranta dvs.

Organizati-va bine munca pe care trebuie sa o depuneti si alegeti instrumentele potrivite.

Intrebati-va seful daca nu stiti modalitatea de a va duce la indeplinire munca in conditii de siguranta sau in cazul in care nu intelegeti
instructiunile muncii; in caz contarar va asumati raspunderea pentru ceea ce faceti.

Nu fiti nesabuit si nu va angajati in activitati care va pot pune in pericol sanatatea si siguranta dvs. sau pe a unei alte persoane.

Raportati de indata sefului orice fel de utilaje sau instalatii defecte sau chiar o eroare umana care poate provoca un accident.

Tineti minte ca o preconditie pentru siguranta muncii este sa va prezentati odihnit la serviciu.

Nu intrati sau nu ramaneti la locul santierului atata timp cat abilitatea dumneavoastra de a munci este afectata de alcool sau de alte
substante care va pot pune in pericol pe dvs. sau pe altii.

Nu obstructionati, deplasati, indepartati sau distrugeti nici un fel de echipamente tehnice, instalatii, materiale sau reziduuri fara acordul
prealabil de la seful dvs.

Nu obstructionati, indepartati sau mutati nici un fel de dispozitive de siguranta sau alte echipamente de siguranta.

Respectati intotdeauna semnificatia semnalizarilor de securitate.

Nu obstructionati implementarea metodelor de prevenire a accidentelor la locul de munca.

Folositi intotdeauna echipamentul individual de protectie necesar executiei muncii.

Strangeti-va uneltele si pastrati-le curatate de praf sau de alte substante care pot provoca un accident (de exemplu, prin alunecare) dupa
ce munca dvs . a fost terminata.

Nu stati cu spatele intors inspre gol atunci cand trageti un obiect sau ceva ce este stivuit.

Tineti bine orice transportati sau deplasati astfel incat sa nu cada sau sa alunece.

Nu munciti aproape de masinile de ridicat si nu treceti pe sub greutati suspendate, nu mergeti aproape de franghii tensionate sau cabluri
de ofel.

Nu va apropiati de nici un fel de masini inainte de a va asigura ca operatorul acestora v-a observat.

Aveti grija sa va pastrati echilibrul atunci cand trageti sau impingeti ceva, mai ales atunci cand sunteti la inaltime.

2. CIRCULATIA IN ZONELE DE LUCRU

Nu circulati in afara spatiului sigur asigurat de caile de acces din santier si nu circulati in zone unde instalarea, operarea sau deplasarea
unor masini este in desfasurare.

Nu va plimbati fara vreun scop in cadrul zonei de lucru.

Este interzisa urcarea in vehicule, platforme ridicatoare etc. care nu este destinata transportului de persoane.

Asigurati-va ca diferitele drumuri, zona dvs. de lucru, esafodajul si rampele de acces nu au obstacole, cabluri, tevi si orice alte materiale.
Uitati-va in spatele dvs. atunci cand mergeti cu spatele.

Lasati spatii de acces intre materialele depozitate pentru a facilita interventia in cazul incendiilor.

Nu stationati intre doua vehicule sau masini sau intre un vehicul si un obstacol stationar sau in spatele unui vehicul oprit temporar.

3. UTILIZAREA UNELTELOR, SCULELOR, DISPOZITIVELOR ETC.
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Asigurati-va ca folositi unealta potrivita pentru fiecare munca. Pastrati-va sculele in locuri sigure.

Acoperiti muchiile ascutite ale sculelor pe perioada transportului, in interiorul cutiilor si a cutiilor de scule.

Nu va bagati in buzunare scule nesecurizate sau alte obiecte taioase.

Nu lasati sculele sau alte echipamente (lopeti, harlete, cuie efc) pe sol sau pe suprafata de lucru nesupravegheate dupa ce v-ati terminat
munca.

Nu lasati niciodata uneltele sau alte materiale pe treptele scarii.

Asigurati-va ca sunteti familiarizat cu metoda de utilizare si cu masurile de siguranta in ceea ce priveste instrumentele electrice.

Nu folositi aerul comprimat pentru a va curata hainele sau pentru a face glume.

Tineti minte ca in cazul accidentelor nu sunt de vina sculele, ci oamenii care le folosesc.

4. UTILIZAREA INSTALATIILOR ELECTROMECANICE

Nu atingeti cablurile electrice sau elementii, indiferent de voltajul lor.

Nu lasati lucrari de natura electromecanica neterminate intrucat se pot crea conditii periculoase. Nu lasati nici un fel de masini in functiune
nesupravegheate.

Nu umblati la panouri de control, echipamente tehnice, retele de tevi, retele electrice sau alte dispozitive decat daca aveti ordine sa le
manipulati sau sa le intretineti.

Nu folositi unelte, echipamente tehnice sau dispozitive pentru orice alt scop decat cel pentru care ele au fost create.

5. SECURITATEA CONTRA INCENDIILOR - EXPLOZIILOR

Nu fumati in zonele sau in cladirile unde pot izbucni incendii sau explozii.

Nu folositi flacari deschise ca surse de incalzire in zonele sau in cladirile unde pot izbucni incendii sau explozii.

Nu folositi surse de scantei sau instrumente in zonele sau in cladirile unde pot izbucni incendii sau explozii.

Este interzisa purtarea de chibrituri, brichete sau alte surse de flacari deschise in spatii unde pot izbucni incendii sau explozii.

Nu intrati cu flacari deschise in zonele unde pot izbucni incendii sau explozii.

Evitati expunerea de combustibili sau explozibili in apropierea instalatiilor electrice.

Puneti intr-un loc sigur orice fel de materiale combustibile si luati cu dvs. doar materialele necesare muncii dvs.

Folositi-va bunul simt si evitati orice fel de nesabuinte care pot conduce la un incendiu.

Asigurati-va ca ati oprit orice fel de aparate electrice sau de incalzire dupa ce v-ati terminat munca.

Tineti minte locurile periculoase unde poate izbucni un incendiu si nu uitati ca majoritatea incendiilor pot fi prevenite daca sunteti pregatit
sa interveniti repede si in siguranta.

In cazul in care descoperiti un incendiu anuntati imediat seful dvs. ierarhic.

Nu va angajati intr-o munca ce presupune un anume risc de incendiu fara sa va asigurati ca aveti in apropiere un stingator adecvat.
Asigurati-va ca stiti unde sa gasiti si cum sa folositi stingatoare de incendiu in zona dvs. de lucru, asigurati-va ca stiti capacitatile acestora,
tipul de incendiu pentru care sunt potrivite si fiti pregatit sa actionati repede in caz de incendiu.

6. IMBOLNAVIRI-RANIRI

Raportati de indata superiorilor dvs. orice lucru ce priveste starea dvs de sanatate, imbolnavirea, starea de rau subita, ranirile grave sau
usoare efc.

Nu va tratati singur ranile; trebuie sa beneficiati de indata de tratament medical.

Nu va intoarceti la munca dupa ce ati fost bolnav sau ranit; medicul de medicina muncii trebuie sa se pronunte mai intai daca sunteti
capabil de munca.

SECTIUNEA C - ,IDENTIFICAREA RISCURILOR SI DESCRIEREA LUCRARILOR CARE POT PREZENTA RISCURI PENTRU
SECURITATEA SI SANATATEA LUCRATORILOR"

SECTIUNEA D - ,MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA PENTRU LUCRARILE CARE PREZINTA RISCURI; MASURI DE
PROTECTIE COLECTIVA SI INDIVIDUALA

Cerintele precizate in continuare constituie obligatii pentru toti angajatorii care au lucratori in zona de lucru.

Ca urmare, prin personalul propriu, vor lua masurile care se impun atunci cand caracteristicile santierului sau ale activitatii, circumstantele
sau un risc o cer.

CERINTE PENTRU POSTURI DE LUCRU DIN SANTIER SITUATE IN EXTERIORUL CLADIRILOR

1. STABILITATE SI SOLIDITATE

1.1. Posturile de lucru mobile sau fixe, situate la inaltime sau in adancime trebuie sa fie solide si stabile tinand seama de:

- numarul de lucratori care le ocupa;

- incarcaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si de repartitia lor;

- influentele externe la care pot fi supuse.

Daca suportul si celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate intrinseca, trebuie sa se asigure stabilitatea lor prin
mijloace de fixare corespunzatoare si sigure, pentru a se evita orice deplasare intempestiva sau involuntara a ansamblului sau a partilor
acestor posturi de lucru.

1.2. Verificare

Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corespunzator, in special dupa orice modificare de inaltime sau adancime a postului de
lucru.

2. INSTALATII DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI

2.1 Instalatile de distributie a energiei care se afla pe santier, in special cele care sunt supuse influentelor externe, trebuie verificate
periodic si trebuie intretinute.

2.2. Instalatiile existente inainte de deschiderea santierului trebuie sa fie identificate, verificate si semnalizate in mod clar.
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2.3. Daca exista linii electrice aeriene, de fiecare data cand este posibil, acestea trebuie sa fie deviate in afara suprafetei santierului sau
trebuie sa fie scoase de sub tensiune.

Daca acest lucru nu este posibil, trebuie prevazute bariere sau indicatoare de avertizare, pentru ca vehiculele si instalatiile sa fie tinute la
distanta.

In cazul in care vehiculele de santier trebuie sa treaca pe sub aceste linii, trebuie prevazute indicatoare de restrictie corespunzatoare si o
protectie suspendata.

3. INFLUENTE ATMOSFERICE

Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta securitatea si sanatatea.

4. CADERI DE OBIECTE

Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte prin mijloace de protectie colectiva, de fiecare data cand aceasta este
tehnic posibil.

Materialele si echipamentele trebuie sa fie aranjate sau depozitate astfel incat sa se evite rasturnarea, caderea sau prabusirea lor.

In caz de necesitate, trebuie sa fie prevazute pasaje acoperite sau se va impiedica accesul in zonele periculoase.

5. CADERI DE LA INALTIME

9.1. Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul balustradelor de protectie solide, suficient
de inalte si avand cel putin o bordura, o mana curenta si protectie intermediara sau cu un alt mijloc alternativ echivalent.

9.2. Lucrarile la inalime nu pot fi efectuate in principiu  decat cu ajutorul echipamentelor corespunzatoare
sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectiva cum sunt balustradele, platformele sau plasele de prindere.

In cazul in care nu se pot utiliza aceste echipamente datorita naturii lucrarilor, trebuie prevazute mijloace de acces corespunzatoare si
trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare.

6. SCHELE SI SCARI

6.1. Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si intretinute astfel incat sa se evite prabusirea sau deplasarea lor accidentala.

6.2. Platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate, protejate si utilizate astfel incat persoanele
sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte.

6.3. Schelele trebuie controlate de catre o persoana competenta:

a) inainte de utilizarea lor;

b) la intervale periodice;

¢) dupa orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pamant sau alte circumstante care le-ar fi putut
afecta rezistenta sau stabilitatea.

6.4. Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinute.

Acestea trebuie sa fie corect utilizate, in locuri corespunzatoare si conform destinatiei lor.

6.5. Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare.

7. INSTALATII DE RIDICAT

7.1. Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele constitutive si elementele de fixare, de ancorare si de sprijin,
trebuie sa fie:

a) bine concepute si construite si sa aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia i sunt destinate;

b) corect instalate si utilizate;

¢) intretinute in stare buna de functionare;

d) verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice, conform dispozitiilor legale in vigoare;

€) manevrate de catre lucratori calificati care au pregatirea corespunzatoare.

7.2. Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcata, in mod vizibil, valoarea sarcinii maxime.

7.3. Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele pentru care sunt destinate.

8. VEHICULE SI MASINI PENTRU EXCAVATII S| MANEVRAREA MATERIALELOR

8.1. Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manevrarea materialelor trebuie sa fie:

a) bine concepute si construite, tinand seama, in masura in care este posibil, de principiile ergonomice;

b) mentinute in stare buna de functionare;

c) utilizate in mod corect.

8.2. Conducatorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentru excavatii si manevrare a materialelor trebuie sa aiba pregatirea necesara..
8.3. Trebuie luate masuri preventive pentru a evita caderea in excavatii sau in apa a vehiculelor si a masinilor pentru excavatii si
manevrare a materialelor.

8.4. Cand este necesar, masinile pentru excavatii si manevrare a materialelor trebuie sa fie echipate cu elemente rezistente, concepute
pentru a proteja conducatorul impotriva strivirii in cazul rasturnarii masinii si al caderii de obiecte.

9. INSTALATII, MASINI, ECHIPAMENTE

9.1. Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau fara motor, trebuie sa fie:

a) bine concepute si construite, tinand seama, in masura in care este posibil, de principiile ergonomice;

b) mentinute in stare buna de functionare;

c) folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;

d) manevrate de catre lucratori avand pregatirea corespunzatoare :

9.2. Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incercarilor si controlului periodic, conform legislatiei in vigoare.
10. EXCAVATII, PUTURI, TERASAMENTE

10.1. In cazul excavatiilor, puturilor, lucrarilor subterane sau tunelurilor, trebuie luate masuri corespunzatoare:

a) pentru a preveni riscurile de ingropare prin surparea terenului, caderea persoanelor, a pamantului, materialelor sau obiectelor cu
ajutorul unor sprijine, taluzari sau alte mijloace corespunzatoare:

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHEST!I
Proiect nr.171/2020 81



b) pentru a preveni pericolele legate de iruperea apei;

c) pentru a asigura o ventilatie suficienta tuturor posturilor de lucru, pentru a realiza si intretine o atmosfera respirabila care sa nu fie
periculoasa sau nociva pentru sanatate;

d) pentru a permite lucratorilor a se adaposti intr-un loc sigur in caz de incendiu, irupere a apei sau cadere a materialelor.

10.2. Inainte de inceperea terasamentelor trebuie luate masuri pentru a reduce la minim pericolele datorate cablurilor subterane si a altor
sisteme de distributie.

10.3. Trebuie prevazute cai sigure pentru a intra si iesi din zona de excavatii

10.4. Gramezile de pamant, materialele si vehiculele in miscare trebuie tinute la o distanta suficienta fata de excavatii; eventual se vor
construi bariere corespunzatoare.

1. CONSTRUCTII METALICE SAU DIN BETON, COFRAJE S| ELEMENTE

PREFABRICATE GRELE

11.1 Constructiile metalice sau din beton si elementele lor, cofrajele, elementele prefabricate sau suportii temporari si schelele trebuie
montate sau demontate numai sub supravegherea unei persoane competente.

11.2. Trebuie prevazute masuri de prevenire suficiente pentru a proteja lucratorii impotriva pericolelor datorate nesigurantei si instabilitatii
temporare a lucrarii.

11.3. Cofrajele, suportii temporari si sprijinirile trebuie sa fie proiectate si calculate, asezate si intretinute astfel incat sa poata suporta, fara
risc, sarcinile la care sunt supuse.

12. LUCRARI PE ACOPERISURI

12.1. Acolo unde este necesar pentru a evita un risc trebuie luate masuri de prevenire colective pentru a se evita caderea lucratorilor,
uneltelor, a altor obiecte sau materiale datorita inaltimii sau inclinarii acoperisului.

12.2. Cand lucratorii trebuie sa lucreze pe un acoperis, in apropierea acestuia sau pe orice alta suprafata din materiale fragile care ar
putea sa produca caderea lor, trebuie luate masuri de prevenire pentru ca acestia sa nu se poata deplasa din neatentie pe suprafete din
materiale fragile si sa cada.

POSTURI DE LUCRU DIN SANTIERE, SITUATE IN INTERIORUL INCAPERILOR

1. STABILITATE SI SOLIDITATE

Incaperile trebuie sa aiba o structura si o stabilitate corespunzatoare tipului de utilizare.

2. USI DE SIGURANTA

Usile de siguranta trebuie sa se deschida catre exterior si nu trebuie sa fie incuiate, astfel incat sa poata fi deschise usor si imediat de
catre orice persoana care are nevoie sa le utilizeze in caz de urgenta.

Este interzisa utilizarea usilor culisante si a usilor rotative ca usi de siguranta.

3. VENTILATIE

Daca sunt folosite instalatii de aer conditionat sau de ventilatie mecanica, acestea trebuie sa functioneze astfel incat lucratorii sa nu fie
expusi curentilor de aer.

Orice depunere sau impuritate care poate crea un risc imediat pentru sanatatea lucratorilor prin poluarea aerului respirat trebuie eliminata
rapid.

4, TEMPERATURA

41. Temperatura in incaperile de odihna, incaperile pentru personalul de serviciu permanent, incaperile
sanitare, cantine si incaperile de prim ajutor trebuie sa corespunda destinatiei specifice acestor incaperi.

4.2. Ferestrele, luminatoarele si peretii de sticla trebuie sa permita evitarea luminii solare excesive, in functie de natura activitatii si
destinatia incaperii.

5. ILUMINATUL NATURAL S| ARTIFICIAL

Locurile de munca trebuie, pe cat posibil, sa dispuna de lumina naturala suficienta si sa fie echipate cu
dispoziive care sa permita un iluminat artificial adecvat, pentru a proteja securitatea si  sanatatea
lucratorilor.

6. PARDOSELILE, PERETII SI PLAFOANELE INCAPERILOR

6.1. Pardoselile incaperilor trebuie sa fie lipsite de proeminente, de gauri sau de planuri inclinate periculoase. Pardoselile trebuie sa fie
fixe, stabile si nealunecoase.

6.2. Suprafetele pardoselilor, peretilor si plafoanelor incaperilor trebuie sa fie realizate astfel incat sa poata fi curatate si retencuite pentru
a se obtine conditii de igiena corespunzatoare.

6.3. Peretii transparenti sau translucizi, in special peretii realizati integral din sticla, din incaperi ori din vecinatatea posturilor de lucru si a
cailor de circulatie trebuie sa fie semnalizati clar. Acestia trebuie realizati din materiale securizate sau trebuie sa fie separati de posturile
de lucru si de caile de circulatie astfel incat lucratorii sa nu poata intra in contact cu peretii si sa nu poata fi raniti prin spargerea acestora.
7. FERESTRE SI LUMINATOARE

7.1. Ferestrele, luminatoarele si dispozitivele de ventilatie trebuie sa poata fi deschise, inchise, reglate si fixate in siguranta de catre
lucratori.

Atunci  cand acestea sunt deschise, trebuie pozitionate astfel incat sa nu prezinte un pericol pentru
lucratori.

7.2. Ferestrele si luminatoarele trebuie prevazute, inca din faza de proiectare, cu sisteme de curatare sau trebuie sa dispuna de
dispozitive care sa permita curatarea acestora fara riscuri pentru lucratorii care executa aceasta activitate ori pentru ceilalti lucratori
prezenti.

8. USI SI PORTI

8.1. Pozitia, numarul, materialele din care sunt realizate, precum si dimensiunile usilor si portilor sunt determinate in functie de natura si
destinatia incaperilor.
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8.2. Usile transparente trebuie sa fie semnalizate |a inaltimea vederii.

8.3. Usile si portile batante trebuie sa fie transparente sau sa fie prevazute cu panouri transparente.

8.4. Suprafetele transparente sau translucide ale usilor si portilor trebuie protejate impotriva spargerii atunci cand acestea nu sunt
construite dintr-un material securizat si lucratorii pot fi raniti in cazul in care acestea se sparg.

9. CAILE DE CIRCULATIE

Traseele cailor de circulatie trebuie sa fie puse in evidenta, in masura in care utilizarea incaperilor si echipamentul din dotare necesita
acest lucru, pentru asigurarea protectiei lucratorilor.

10. DIMENSIUNILE SI VOLUMUL DE AER AL INCAPERILOR

Incaperile de lucru frebuie sa aiba o suprafata si o inaltime care sa permita lucratorilor sa isi desfasoare activitatea fara riscuri pentru
securitatea, sanatatea sau confortul lor.

SEMNALIZAREA DE SECURITATE SI/SAU DE SANATATE LA LOCUL DE MUNCA

Semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca reprezinta un ansamblu de masuri prin care, prin utilizarea unor semnale
sau semnalizari se comanda pornirea sau oprirea unei activitati, se indruma desfasurarea activitatii, se marcheaza o zona de interdictie
sau zona de siguranta a unui traseu.

Este strict interzis a se utiliza semnalizarea de securitate ca masura principlaa de protectie a lucratorilor.

In nici un caz semnalizarea de securitate nu poate inlocui masurile colective sau individuale de protectie.

Expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

a) semnalizare de securitate si/sau de sanatate - semnalizarea care se refera la un obiect, o activitate sau o situatie determinata si
furnizeaza informatii ori cerinte referitoare la securitatea si/sau sanatatea la locul de munca, printr-un panou, o culoare, un semnal
luminos ori acustic, o comunicare verbala sau un gest-semnal, dupa caz;

b) semnal de interzicere - semnalul prin care se interzice un comportament care ar putea atrage sau cauza un pericol;

c) semnal de avertizare - semnalul prin care se avertizeaza asupra unui risc sau unui pericol;

d) semnal de obligativitate - semnalul prin care se indica adoptarea unui comportament specific;

e) semnal de salvare sau de prim ajutor - semnalul prin care se dau indicatii privind iesirile de urgenta ori mijloacele de prim ajutor sau de
salvare;

f) semnal de indicare - semnalul prin care se furnizeaza alte indicatii decat cele prevazute la lit. b)-e);

g) panou - semnalul care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori si a unui simbol sau a unei pictograme, furnizeaza o
indicatie specifica, a carui vizibilitate este asigurata prin iluminare de intensitate suficienta;

h) panou suplimentar - panoul utilizat impreuna cu un panou descris la lit. g), care furnizeaza informatii suplimentare;

i) culoare de securitate - culoarea careia ii este atribuita o semnificatie specifica;

j) simbol sau pictograma - imaginea care descrie o situatie sau indica un comportament specific si care este utilizata pe un panou ori pe o
suprafata luminoasa;

k) semnal luminos - semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide, iluminate din interior ori din spate,
astfel incat sa se creeze o suprafata luminoasa;

I) semnal acustic - semnalul sonor codificat, emis si difuzat de un dispozitiv realizat in acest scop, fara folosirea vocii umane sau artificiale;
m) comunicare verbala - mesajul verbal predeterminat, comunicat prin voce umana sau artificiala;

n) gest-semnal - miscarea si/sau pozitia bratelor si/sau a mainilor intr-o forma codificata, avand ca scop ghidarea persoanelor care
efectueaza manevre ce constituie un risc sau un pericol pentru lucratori.

MODALITATI DE SEMNALIZARE SEMNALIZARE PERMANENTA

Semnalizarea referitoare la o interdictie, un avertisment sau o obligatie, precum si semnalizarea privind localizarea si identificarea
mijloacelor de salvare ori prim ajutor trebuie sa se realizeze prin utilizarea panourilor permanente.

Caile de circulatie trebuie sa fie marcate permanent cu o culoare de securitate.

Trebuie sa se foloseasca panouri si/sau o culoare de securitate pentru semnalizarea permanenta destinata localizarii si identificarii
materialelor si echipamentelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Locurile in care exista risc de coliziune si de cadere a persoanelor trebuie sa fie semnalizate permanent cu o culoare de securitate si/sau
Cu panouri.

SEMNALIZAREA OCAZIONALA

Orientarea persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau un pericol trebuie sa se realizeze, in functie de imprejurari,
printr-un gest-semnal si/sau prin comunicare verbala.

Cand imprejurarile o impun, trebuie sa se foloseasca semnale luminoase, semnale acustice si/sau comunicare verbala, mobilizarea
persoanelor pentru o actiune specifica, precum si pentru evacuarea de urgenta a persoanelor.

Eficienta semnalizarii nu trebuie sa fie afectata de:

Prezenta unei alte semnalizari sau a unei alte surse de emisie de acelasi tip care afecteaza vizibilitatea ori audibilitatea, ceea ce implica,
mai ales, urmatoarele:

a) evitarea amplasarii unui numar excesiv de panouri la o distanta prea mica unul fata de celalalt;

b) a nu se utiliza concomitent doua semnale luminoase care pot fi confundate;

c) a nu se utiliza un semnal luminos in apropierea altei surse luminoase asemanatoare;

d) a nu se folosi doua semnale sonore concomitent;

e) a nu se utiliza un semnal sonor daca zgomotul din mediu este prea puternic.

Designul  deficitar, numarul insuficient, amplasamentul gresit, starea necorespunzatoare ori functionarea necorespunzatoare a
mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare.

Mijloacele si dispozitivele de semnalizare trebuie, dupa caz, sa fie curatate, intretinute, verificate, reparate periodic si, daca este necesar,
inlocuite astfel incat sa se asigure mentinerea calitatilor lor intrinseci si/sau functionale.
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Numarul si amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie instalate se stabilesc in functie de importanta riscurilor,
a pericolelor ori de zona care trebuie acoperita.

Semnalizarile care necesita o sursa de energie pentru functionare trebuie sa fie prevazute cu alimentare de rezerva, pentru cazul
intreruperii alimentarii cu energie, cu exceptia situatiei in care riscul dispare odata cu intreruperea acesteia.

Un semnal luminos si/sau sonor trebuie sa indice, prin declansarea sa, inceputul actiunii respective; durata semnalului trebuie sa fie atat
cat o impune actiunea.

Semnalul luminos sau acustic trebuie sa fie reconectat imediat dupa fiecare utilizare.

Semnalele luminoase si acustice trebuie sa faca obiectul unei verificari a bunei lor functionari si a eficientei lor reale, inainte de punerea in
functiune si, ulterior, prin verificari periodice.

Trebuie sa fie luate masuri adecvate suplimentare sau de inlocuire in cazul in care auzul sau vederea lucratorilor in cauza este limitata,
inclusiv datorita purtarii echipamentelor individuale de protectie.

CERINTE MINIME GENERALE PRIVIND PANOURILE DE SEMNALIZARE

Panourile trebuie instalate, in principiu, la o inalime corespunzatoare, orientate in functie de unghiul de vedere, tinandu-se seama de
eventualele obstacole, fie la intrarea intr-o zona in cazul unui risc general, fie in imediata apropiere a unui risc determinat sau a obiectului
ce trebuie semnalat, si intr-un loc bine iluminat, usor accesibil si vizibil.

In cazul in care condiile de iluminare naturala sunt precare, trebuie utilizate culori fosforescente,
materiale reflectorizante sau iluminare artificiala, fara a aduce atingere prevederilor HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate
si sanatate pentru locul de munca.

Panoul trebuie inlaturat cand situatia care il justifica nu mai exista. Tipuri de panouri utilizate :

0 Panouri de interdictie acces

0 Panouri de avertizare "Materiale inflamabile", "Materiale nocive sau iritante"

0 Panouri de obligativitate purtare echipament individual de protectie (casca, casti antifonice etc.)

0 Panouri de salvare si acordarea primului ajutor

0 Panouri privind materialele sau echipamentele necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor

IDENTIFICAREA S| LOCALIZAREA ECHIPAMENTELOR DESTINATE PREVENIRII SI STINGERII INCENDIILOR

Echipamentele folosite la prevenirea si stingerea incendiilor trebuie identificate prin utilizarea unei anumite culori pentru echipament si prin
amplasarea unui panou de localizare si/sau prin utilizarea unei culori specifice pentru locul unde se afla echipamentele respective ori
punctele de acces la acestea.

Aceste echipamente se identifica prin culoarea rosie.

Suprafata rosie trebuie sa fie suficient de mare pentru a permite identificarea rapida a echipamentului.

SEMNALIZAREA OBSTACOLELOR SI A LOCURILOR PERICULOASE S| MARCAREA CAILOR DE CIRCULATIE

Semnalizarea obstacolelor si a locurilor periculoase

Marcarea locurilor cu risc de lovire de un obstacol si de cadere a obiectelor si persoanelor se face in interiorul zonelor construite ale
santierului, in care lucratorii au acces in cursul activitatii lor, prin culoarea galbena alternativ cu culoarea neagra sau culoarea rosie
alternativ cu culoarea alba.

Dimensiunile marcajului trebuie sa tina seama de dimensiunile obstacolului sau ale locului periculos semnalat.

Marcarea cailor de circulatie

Caile de circulatie a vehiculelor trebuie marcate clar prin benzi continue, avand o culoare perfect vizibila, de preferinta alba sau galbena,
tinandu-se seama de culoarea solului, in cazul in care destinatia si echipamentul incaperilor impun acest lucru pentru protectia lucratorilor.
Benzile trebuie amplasate astfel incat sa se tina seama de distantele de securitate necesare intre vehiculele care pot circula in zona si
orice obiect aflat in apropiere, precum si intre pietoni si vehicule.

Caile permanente de circulatie situate in exterior, in zonele construite, trebuie marcate la fel. Fac exceptie cele care sunt prevazute cu
trotuare sau bariere corespunzatoare.

SEMNALELE LUMINOASE

Daca un dispozitiv poate emite atat un semnal continuu, cat si unul intermitent, semnalul intermitent va fi utilizat pentru a indica, in raport
cu semnalul continuu, un nivel mai ridicat de pericol sau o urgenta mai mare de interventie ori de actiune solicitata sau impusa.

Durata fiecarui impuls luminos si frecventa impulsurilor unui semnal luminos intermitent trebuie stabilite astfel incat:

a)sa asigure o buna perceptie a mesajului;

b)sa evite orice confuzie, atat intre diferitele semnale luminoase, cat si cu un semnal luminos continuu.

Daca un semnal luminos intermitent este utilizat in locul unui semnal acustic sau in completarea acestuia, codul semnalului luminos
trebuie sa fie identic.

Un dispozitiv care emite un semnal luminos utilizabil in caz de pericol grav trebuie sa fie supravegheat in mod special sau sa fie prevazut
cu un bec de rezerva.

SEMNALELE ACUSTICE

Un semnal acustic trebuie:

a)sa aiba un nivel sonor considerabil mai inalt fata de zgomotul ambiant, astfel incat sa poata fi auzit, fara sa fie excesiv sau suparator;
b)sa poata fi recunoscut usor, in special dupa durata impulsurilor, distanta dintre impulsuri sau grupuri de impulsuri, si sa poata fi
diferentiat usor de orice alt semnal acustic si de zgomotele ambientale.

Daca un dispozitiv poate emite un semnal acustic atat cu frecventa variabila, cat si cu frecventa constanta, frecventa variabila va fi
utilizata pentru a indica, in raport cu frecventa constanta, un nivel mai ridicat de pericol, o urgenta crescuta de interventie sau o actiune
impusa/solicitata.

Sunetul semnalului de evacuare trebuie sa fie continuu.
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COMUNICAREA VERBALA

Mesajele verbale trebuie sa fie cat mai scurte, simple si clare.

Comunicarea verbala poate fi directa, utilizand vocea umana, sau indirecta, prin voce umana ori artificiala, difuzata prin oricare mijloc
corespunzator.

Persoanele implicate trebuie sa cunoasca bine limbajul utilizat, pentru a putea pronunta si intelege corect mesajul verbal si pentru a
adopta, in consecinta, comportamentul corespunzator in domeniul securitatii si/sau al sanatatii.

Calitatile de comunicare ale vorbitorului si facultatile auditive ale auditorilor trebuie sa asigure o comunicare verbala sigura.

Daca comunicarea verbala este utilizata in locul sau complementar unui gest-semnal, trebuie folosite cuvinte-cod, ca de exemplu:
start - pentru a indica inceperea comenzii:

stop - pentru a intrerupe sau a termina o miscare:
opreste - pentru a opri operatiunea;
ridica - pentru aridica o greutate;

coboara - pentru a cobori o greutate;
GESTURILE-SEMNAL

Gesturile-semnal trebuie sa fie precise, simple, ample, usor de executat si de inteles si bine diferentiate de alte gesturi-semnal.

Persoana care emite semnale, denumita agent de semnalizare, transmite instructiunile de manevra, utilizand gesturi-semnal, catre
persoana care receptioneaza semnale, denumita operator.

Agentul de semnalizare trebuie sa poata urmari vizual desfasurarea manevrelor, fara a se afla in pericol din cauza acestora.
Responsabilitatile agentului de semnalizare sunt exclusiv directionarea manevrelor si asigurarea securitatii lucratorilor aflati in apropiere.
Atunci cand nu poate executa ordinele primite cu garantiile de securitate necesare, operatorul trebuie sa intrerupa manevrele in curs
pentru a cere noi instructiuni.

Agentul de semnalizare trebuie sa poata fi usor recunoscut de catre operator.

Agentul de semnalizare trebuie sa poarte unul sau mai multe elemente de recunoastere adecvate, de exemplu: vesta, casca, mansoane,
banderole, palete.

Elementele de recunoastere trebuie sa fie viu colorate, de preferinta toate de aceeasi culoare, utilizata exclusiv de agentul de
semnalizare.

Ansamblul gesturilor codificate, indicate mai jos, nu aduce atingere folosirii altor coduri care vizeaza aceleasi manevre, aplicabile Ia nivel
national in anumite sectoare de activitate.

LUCRARI DE FUNDATII

1) Pentru impiedicarea accesului persoanelor neautorizate in santier, santierul va fi ingradit cu imprejmuiri continue, conform
proiectului de organizare de santier.

2) In punctele de acces in santier se vor pune panouri de avertizare si interziceri a accesului persoanelor fara atributii de serviciu
pe teritoriul santierului.

3) Locurile de munca care prezinta pericole vor fi semnalizate cu indicatoare de avertizare si / sau interziceri.

4) Lucrarile de fundatii se vor executa conform unor proiecte avizate si aprobate de institutiile abilitate.

5) Inainte de inceperea excavatiei propriu-zise se vor consulta planurile de utilitati existente in zona de excavare pentru a identifica

eventualele conducte subterane: linii electrice, conducte de apa, de petrol, conducte de gaze, cabluri electrice, efc. Inainte de inceperea
lucrului cu utilaje de excavatie, personalul deservent trebuie sa efectueze verificarea starii tehnice a utilajului. Toate dispozitivele de
securitate cu care este echipat utilajul prin constructie trebuie sa fie in stare de functionare. Starea tehnica a utilajului inainte de inceperea
lucrului trebuie sa corespunda prevederilor continute in Cartea tehnica a utilajului.

6) Se interzice exploatarea utilajelor de excavat care nu corespund la verificarile tehnice, iar inceperea lucrului trebuie facuta numai dupa
efectuarea remedierilor si a reparatiilor necesare.

7) In cazul excavatiilor trebuie luate masuri corespunzatoare:

a) pentru a preveni riscurle de ingropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijiniri, taluzari sau altor mijloace
corespunzatoare - prevazute in proiectul fundatiei:

b) pentru a preveni pericolele legate de caderea persoanelor, materialelor sau obiectelor;

¢) pentru a permite lucratorilor de a se adaposti intr-un loc sigur, in caz de incendiu sau cadere a materialelor.

8) Inainte de inceperea terasamentelor trebuie luate masuri pentru a reduce la minimum pericolele datorate cablurilor Subterane si
a altor sisteme de distributie.

9) Trebuie prevazute cai sigure pentru a iesi din zona de excavatii.

10) Gramezile de pamant, materialele si vehiculele in miscare trebuie tinute la o distanta suficienta fata de excavatii eventual, se

vor constitui bariere corespunzatoare.

Gropile de pe teritoriul santierului trebuie ingradite si semnalizate.

12) Se interzice continuarea lucrului si trebuie sa fie evacuati din excavatie lucratorii si utilajele si anuntat conducatorul lucrarilor
daca:

a) se constata aparitia de crapaturi longitudinale, paralel cu marginea sapaturii;

b) in timpul lucrului se descopera constructii si instalati subterane care nu apar in proiectul de fundatii;

C) se constata existenta sau degajarea unor gaze toxice sau inflamabile;

d) se constata aparitia apei subterane;
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e) se descopera in sapatura munitii neexplodate (obuze, mine, etc.);
f) se atinge accidental un cablu electric.

13) Lucrarile se pot relua numai dupa luarea masurilor corespunzatoare de securitate a muncii (consolidarea terenului, eliminarea
gazelor periculoase, deminarea terenului, etc.)
14) Pamantul rezultat din sapaturi trebuie sa fie depozitat la o distanta de cel putin 0,5 m fata de marginea sapaturii.

15) Se interzice depozitarea materialelor grele la distante mai mici de 1m de marginea sapaturii.

16) Nu este permis accesul lucratorilor in raza de actiune a utilajelor de excavat.

17) Coborarea lucratorilor in groapa de fundatie trebuie sa se faca pe scari sau rampe de acces prevazute cu mana curenta.
18) Echipamentul individual de protectie recomandat pentru lucratorii care au acces in groapa de fundatie este urmatorul :
a) casca de protectie;

b) incaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie sau cizme cauciuc;
€) manusi;

d) imbracaminte de protectie contra intemperiilor (pelerina);
e) imbracaminte de lucru (salopeta).

LUCRARI DE ARMARI, COFRAJE, TURNARI DE BETOANE SI CONFECTII METALICE

Aprovizionarea cu materialele necesare se realizeaza de la firme specializate, iar depozitarea acestora, in lipsa de spatiu, se poate face si
pe etajele curente, deja executate.

Carcasele de armaturi vin deja confectionate si sunt puse direct in opera, fara o depozitare prealabila. Eventualele modificari locale ale
armaturilor se realizeaza cu ajutorul unei masini de fasonat armatura.

Cofrajele folosite sunt cele metalice de tip PERI (cofraje modulate).

Betonarea se realizeaza cu ajutorul pompelor fixe sau mobile sau cu ajutorul benelor ridicate de catre macarale tip turn.

MASURI DE SECURITATE RECOMANDATE PENTRU:

a) transportul si turnarea betonului :

- transportul betonului se va face numai dupa verificarea tehnica a mijlocului de transport si cu respectarea masurilor de protectie a muncii
aferente exploatarii si intretinerii utilajelor, masinilor si instalatiilor.

- se interzice circulatia si stationarea personalului muncitor in zona de descarcare a betonului din mijlocul de transport.

- la descarcarea betonului, este interzisa urcarea lucratorilor pe basculanta. Betonul care eventual este lipit de bena va fi evacuat numai
cu lopeti cu coada lunga.

- inainte de inceperea turnarii betonului, seful punctelor de lucru va comunica modul de executie a cofragului, a schelelor si a podinelor de
lucru si rezistenta acestor elemente de constructie, infocmind un proces verbal de receptie interna.

- se interzice accesul personalului muncitor in zona de turnare, unde este pericol de cadere a betonului.
Daca din punct de vedere tehnologic, acest lucru nu este posibil, se vor amenaja viziere de protectie.

b) utilizarea pompelor de beton :

- pompa de beton va fi amplasata fata de punctul de turnare, astfel incat mecanicul sa aiba vizibilitate la locul de turnare.

- personalul muncitor care deserveste instalatile de pompare va trebui sa poarte si ochelari de protectie (pentru a nu se
accidenta in cazul desfacerii colierelor sau a spargerii furtunurilor).

- inainte de introducerea betonului in conducta, se vor verifica toate imbinarile si racordurile tronsoanelor si conductelor.

- locul de munca al mecanicului care deserveste pompa de beton va fi legat cu dispozitive de semnalizare acustica sau
luminoasa de locul unde se toarna betonul.

- in cazul defectarii pompei sau a unui element oarecare al sistemului de pompare, sau in cazul formarii de dopuri de beton in
conducta, functionarea pompei va fi oprita imediat.

- bratul distribuitor al pompei nu va fi folosit decat pentru sustinerea conductelor si in nici un caz, pentru ridicarea sau deplasarea
de obiecte.

c) utilizarea benelor pentru beton :

- in cazul utilizarii benelor cu furtun (obligatoriu omologate) pentru turnarea betonului, se vor respecta instructiunile de utilizare a
acestora.

- inainte de inceperea turnarii betonului, se va verifica starea tehnica a benei si accesoriilor, inclusiv dispozitivul de agatare la
carligul macaralei.

- se interzice personalului muncitor sa stea sub bena de beton in timpul ridicarii acesteia de catre macara.

- manevrarea dispozitivului de inchidere deschidere de la gura furtunului (benei) pentru golirea din bena, se va face tragand in
lateral capatul furtunului cu ajutorul unor carlige.

- dupa terminarea transportului sau a turnarii betonului toate echipamentele ce au venit in contact cu betonul vor fi spalate
obligatoriu.

d) pentru compactarea betonului dupa turnare :

- instalatiile electrice necesare punerii in functiune a vibratoarelor, se vor realiza respectandu-se

regulile de tehnica a securitatii pentru instalatii electrice.

- in timpul deplasarii vibratorului, precum si intreruperilor lucrului, oricat de scurt, se va deconecta obligatoriu vibratorul de la
retea.

- conductorii electrici, care alimenteaza cu energie vibratorul, vor fi flexibili si izolati in tub de cauciuc.

- carcasa vibratorului va fi legata la pamant, iar lucratorii vor purta in timpul lucrului cizme si manusi electroizolante.

- se interzice utilizarea vibratoarelor defecte.

e) pentru fasonarea si montarea armaturilor :
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Cand se lucreaza cu stanta actionata cu motor, pentru a se evita prinderea mainii in timpul taierii, se interzice tinerea cu mana a barelor
mai scurte de 30 cm.

La indreptarea otelului pentru armaturi cu ajutorul mecanismelor, este necesar ca:

- fixarea capetelor otelului beton in tamburul de indreptare sa se faca numai dupa oprirea motorului;

- inainte de pornirea motorului, tamburul trebuie sa se acopere cu aparatoarele de protectie;

- portiunea de trecere a otelului beton pe tambur trebuie prevazuta cu un dispozitiv de protectie.

Indoirea manuala a armaturii de otel trebuie facuta cu chei speciale in buna stare pentru a nu se produce ranirea mainilor muncitorului.
Uneltele si dispozitivele de indoire a armaturii vor fi verificate zilnic, inainte de inceperea lucrului.

Indoirea armaturii prin sudura electrica, se va executa prin asezarea barelor de otel beton pe capre sau pe suporturi metalice, care vor fi
legate la instalatia de punere la pamant.

Sudarea carcaselor pentru stalpi, grinzi si piloti trebuie sa se faca in pozitie orizontala pe capre sau pe suporti metalici.

Se interzice innadirea prin sudura in interiorul cofrajului.

Este interzis a se executa de pe fundul cofrajului montarea armaturii sau a carcaselor sudate in grinzi sau in alte elemente izolate. In
acest caz, trebuie amenajata o schela de lucru cu o latime minima de 70 cm, situata pe partea laterala a cofrajului. Podina va fi
imprejmuita cu balustrada.

Este interzisa circulatia si montarea armaturilor pe cofrajul planseelor inainte ca acestea sa fi fost bine consolidate si verificate in prealabil.
La montarea armaturilor de otel la inaltime, lucratorii vor purta, in mod obligatoriu, centuri de siguranta, ancorate corespunzator de
elementele de rezistenta.

LUCRUL LA INALTIME

Lucrul la inaltime se va executa cu respectarea stricta a regulilor cuprinse in H.G. nr 1146 / 2006 (cerinte minime de securitate pt.
utilizarea echipamentelor de munca) si H.G. 1091 / 2006 (cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca).

Lucrul la inaltime va fi permis numai lucratorilor special instruiti pentru aceasta activitate si verificati medical " apt pentru lucru la inaltime "
Tofi cei care lucreaza in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta echipament individual de protectie,
specific eliminarii pericolului caderii in gol:

0 casca de protectie;

0 centura de siguranta.

Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic si organizatoric astfel incat
sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor.

Lucrul la inalime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere. In functie de complexitatea Iucrarilor si a gradului de
periculozitate existent, persoana desemnata pentru  supraveghere este conducatorul locului de munca sau conducatorul lucrarilor
respective, sau alta persoana desemnata, echivalenta ca functie.

Mijloacele de productie si utilajele folosite pentru lucru la inaltime trebuie sa aiba certificat de conformitate si instructiunile de utilizare si
intretinere si sa fie perfect cunoscute de utilizatori:

Lucrarile la inaltme nu pot fi efectuate, in principiu, decat cu ajutorul echipamentelor corespunzatoare sau cu ajutorul
echipamentelor de protectie colectiva, cum sunt balustradele, platformele ori plasele de prindere.

Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul balustradelor de protectie solide, suficient de
inalte si avand cel putin o bordura, o mana curenta si protectie intermediara, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent.

In cazul in care, datorita naturii lucrarilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie prevazute mijloace de acces corespunzatoare si
trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare.

Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si intretinute astfel incat sa se evite prabusirea sau deplasarea lor accidentala :
Platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate, protejate si utilizate astfel incat persoanele sa
nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte ;

Pentru executarea lucrarilor la inaltime, trebuie sa se tina seama de urmatoarele 3 principii generale valabile si obligatorii:

a. Organizarea tehnologica prealabila a lucrarilor la inaltime prin realizarea tuturor conditiilor de asigurare colective, in functie de
specificul locului de munca, pentru toata durata de desfasurare a lucrarilor.

b. Dotarea cu echipament individual de protectie in conformitate cu conditiile concrete ale locului de munca, astfel sa fie asigurata
securitatea executantului.

c. Obligativitatea instruirii, antrenarii si a utilizarii dotarilor colective si individuale, corespunzatoare riscurilor locului de munca si a
lucrarilor respective.

Incadrarea si repartizarea lucratorilor la locul de munca

Incadrarea si repartizarea lucratorilor pentru lucrul la inaltime se fac pe baza avizului medical eliberat in urma unui examen medical, prin
care trebuie verificate aptitudinile si capacitatile neuropsihice necesare lucrului la inaltime.

Avizul medical la incadrare se da numai de catre medicul de medicina muncii pe baza examenelor clinice functionale si de laborator.
Persoana juridica ce angajeaza are obligatia de a preciza locul de munca Ia care va fi angajat lucratorul pentru avizul medical. Lucratorii
vor fi admisi pentru lucrari la inaltime numai daca au viza medicala cu mentiunea expresa "apt pentru lucrul la inaltime", mentiune ce va fi
inscrisa in fisa de aptitudine a lucratorului.

Persoanele sub 18 ani si cei care au depasit varsta de 55 ani nu vor fi admisi pentru lucrul la inaltime.

Dotarea cu echipamente individuale de protectie (EIP)

Tofi cei care lucreaza in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta echipament individual de protectie,
specific eliminarii pericolului caderii in gol.

Componenta echipamentului individual de protectie se va stabili si se va acorda in functie de domeniul de activitate, complexitatea
tehnologiei aplicate, specificul conditiilor de munca si prevederile H.G. nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate
si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. Este interzisa utilizarea
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echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate in conformitate cu standardele si normativele de echipamente
de protectie in vigoare.

Echipamentul individual de protectie specific eliminarii pericolului de cadere in gol trebuie suplimentat de la caz la caz, cu echipament
individual de protectie pentru combaterea riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale, specific activitatilor desfasurate la inaltime.
Pentru lucrul la inaltime mica, echipamentul individual de protectie trebuie acordat in functie de gradul de periculozitate al activitatii
depuse si de conditiile concrete de munca.

Persoana juridica ce acorda echipament de protectie este obligata sa-l intretina perfecte conditii de utilizare, prin pastrare, curatare si
reparare corespunzatoare.

Lucratorii sunt obligati sa foloseasca echipamentul individual de protectie pe timpul lucrului, precum si accesul la si de la locul de munca si
sa-| pastreze in conditii bune de utilizare.

Organizarea locului de munca

Lucrul la inaltime este permis daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic si organizatoric astfel incat sa
previna caderea de la inaltime a lucratorilor.

Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat impotriva caderii in gol a lucratorilor.

Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere.

In functie de complexitatea lucrarilor si a gradului de periculozitate existent, persoana desemnata pentru supraveghere este conducatorul
locului de munca, conducatorul lucrarilor respective sau alta persoana desemnata, echivalenta ca functie.

Inainte de inceperea lucrului, persoana desemnata cu supravegherea activitatii trebuie sa verifice daca au fost asigurate toate masurile de
securitate necesare pentru prevenirea accidentarii si imbolnavirii lucratorilor.

Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces la si de la aceste locuri de munca, trebuie marcate si semnalizate atat ziua cat
si noaptea, in conformitate cu standardele in vigoare. Din zona de siguranta, se vor evacua sau proteja echipamentele tehnice, care pot fi
afectate de eventualele caderi de obiecte de la inaltime.

Alegerea echipamentelor individuale de protectie (EIP)

Trebuie facuta luand in consideratie, in mod obligatoriu, situatia de lucru la inaltime, echivalenta cu una din cele trei situatii in care EIP are
rolul de:

a. pozitionare a lucratorului in timpul lucrului;

b. limitarea deplasarii lucratorului in directia sursei de accidentare prin cadere de la inaltime;

c. pozitionarea si suspendarea lucratorului in timpul lucrului.

EIP corespunzatoare situatiilor susmentionate se utilizeaza numai pentru prevenirea accidentarii lucratorului prin cadere de la inaltime.
Daca in cazul utilizarii EIP exista, in continuare, pericolul caderii in gol datorita unor factori de risc ce nu pot fi eliminati, mijlocul individual
de protectie trebuie obligatoriu completat cu echipamentul individual de protectie pentru oprirea caderii.

Utilizarea echipamentelor individuale de protectie (EIP)

Este interzisa utilizarea EIP nestandardizate.

Este interzisa utilizarea EIP importate, daca acestea nu sunt certificate din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca conform
legislatiei in vigoare.

Este interzisa inlocuirea de catre utilizatori a componentelor, accesoriilor sau pieselor metalice ale EIP defecte precum si repararea
acestora. Aceste operatii trebuie executate de catre producatorii de EIP autorizati.

Utilizarea EIP trebuie sa se faca conform instructiunilor de utilizare emise de catre producator si prevederilor acestei norme.

Este interzisa utilizarea EIP care nu sunt insotite de instructiuni de utilizare.

Indiferent de domeniul de activitate si de tipul EIP, locul (punctul) de ancorare (fix sau mobil) trebuie sa fie astfel ales incat zona de
prindere a lucratorului de acesta sa fie sub cota locului de ancorare pe toata perioada lucrului.

Franghiile de siguranta (franghii, cabluri, lanturi) denumite si mijloace de legatura trebuie sa aiba o lungime maxima desfasurata de 2m.
Reglarea franghiilor de siguranta se face astfel ca dupa petrecerea peste elementul de constructie (stalp, cheson, profil metalic) distanta
dintre bustul lucratorului si elementul de constructie sa fie de maximum 0,5 m.

Centura de siguranta :
Pentru lucrul la inaltime, purtarea centurilor de siguranta si legarea franghiei de siguranta de un punct fix rezistent este obligatorie, daca
masurile integrate de amenajare si dotare a locurilor de munca nu elimina pericolul caderii in gol.

Daca in configuratia unui loc de munca amplasat la inaltime exista o zona in care pericolul de cadere in gol se poate manifesta, lucratorii
trebuie sa poarte obligatoriu centura de siguranta impreuna cu franghia de siguranta care vor impiedica accesul lucratorului in zona cu
pericol, pe perioada lucrului.

Centura de siguranta trebuie folosita fie ca mijloc de sprijin al corpului, fie ca mijloc de protectie prin suspendarea impotriva caderii in gol,
fie ca mijloc de oprire a accesului intr-o zona periculoasa. Este interzis a se folosi centura pentru alte functii de protectie decat cele pentru
care a fost proiectata.

Lucratorii trebuie sa foloseasca centurile de siguranta si accesoriile lor numai in cadrul lucrarilor pentru care au fost cu acestea, iar la
terminarea lucrului trebuie sa le predea conducatorului locului de munca.

Inainte si dupa utilizare, centura de siguranta si accesoriile trebuie verificate in mod obligatoriu.

Prin examinarea cu atentie se verifica cusaturile, cordoanele, franghiile, carligele de siguranta, niturile etc.

Este interzisa utilizarea centurilor de siguranta care:

a. prezinta rupturi, pete, destramari, catarame defecte, rosaturi, ruginirea partilor metalice;

b. au fost odata solicitate dinamic;

c. au fost scurtate prin coasere (bucle).
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Centurile de siguranta si franghiile acestora (cordoane de legatura) trebuie pastrate la loc uscat, fara umezeala sau temperaturi excesive,
respectand instructiunile producatorului.

Echipamante individuale de protectie: centura de siguranta, franghii de siguranta, casca de protectie antisoc, palmare, carabiniera.

Zone periculoase

Daca locurile de munca includ zone periculoase in care, data fiind natura activitatii, exista riscul caderii lucratorului sau a unor obiecte,
aceste zone trebuie sa fie prevazute, in masura in care este posibil, cu dispoxzitive care sa evite patrunderea lucratorilor neautorizati in
aceste zone.

Trebuie luate masuri corespunzatoare ( individuale sau colective) pentru a proteja lucratorii care sunt autorizati sa patrunda in zonele
periculoase.

Golurile din pereti amplasate la partea inferioara a acestora si care comunica spre exteriorul constructiilor sau spre incaperi unde nu
exista planseu continuu, se vor ingradi cu balustrade de protectie provizori.

Zonele periculoase trebuie marcate clar, semnalizate si imprejmuite.

UTILIZAREA SCHELELOR

Schelele trebuie controlate de catre o persoana competenta astfel:

- inainte de utilizarea lor;

- la intervale periodice;

- dupa orice modificare, perioada de neutilizare, expunerea la intemperii sau cutremure de pamant ori in alte circumstante care le-
ar fi putut afecta rezistenta sau stabilitatea. Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare.

Dispozitii specifice de utilizare a schelelor:

Atunci cand breviarul de calcul al schelei alese nu este disponibil sau cand configuratiile structurale avute in vedere nu sunt prevazute de
acesta, trebuie realizat un calcul de rezistenta si stabilitate, cu exceptia cazului in care schela este asamblata in conformitate cu o
configuratie standard general recunoscuta.

In functie de complexitatea schelei, trebuie sa fie intocmit de catre o persoana competenta un plan de montare, de utilizare si de
demontare.

Elementele de sprijin ale unei schele trebuie sa fie protejate impotriva pericolului de alunecare fie prin fixare pe suprafata de sprijin, fie
printr-un dispozitiv antiderapant. Suprafata de sprijin a schelei trebuie sa aiba o capacitate portanta suficienta.

Trebuie asigurata stabilitatea schelei.

Dimensiunea si forma planseelor unei schele trebuie sa fie adecvate lucrarilor care urmeaza a fi executate si adaptate la sarcinile ce
urmeaza a fi suportate. Ele trebuie sa permita lucrul si circulatia lucratorilor intr-o maniera sigura. Planseele unei schele trebuie sa fie
montate de asa maniera incat componentele sa nu poata sa se deplaseze in cazul unei utilizari normale.

Nici un gol periculos nu trebuie sa existe intre componentele planseelor si dispozitivele verticale de protectie impotriva caderii.

Sunt interzise urcarea si coborarea lucratorilor direct pe podinile schelei prin agatare de stalpi sau de legaturile diagonalei schelei.
Urcarea si coborarea lucratorilor trebuie sa se faca pe scarile schelei.

Se interzice accesul lucratorilor pe schela direct din cladire prin golul usilor, ferestrelor sau din logii si invers. In acest sens toate golurile
care dau spre schela vor fi barate.

Atunci cand schela nu este gata pentru intrebuintare, ea trebuie semnalizata corespunzator.

UTILIZAREA SCARILOR

Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinute. Acestea trebuie sa fie corect utilizate, in locuri corespunzatoare si
conform destinatiei lor ;

Dispozitii specifice de utilizare a scarilor:

Scarile trebuie sa fie amplasate de asemenea maniera incat sa se asigure stabilitatea lor in timpul utilizarii.

Scarile portabile se sprijina pe un suport stabil, rezistent, de dimensiuni adecvate si imobil, astfel incat treptele sa ramana in pozitie
orizontala.

Alunecarea picioarelor scarilor portabile trebuie sa fie impiedicata in timpul utilizarii prin fixarea sigurantei superioare sau inferioare a
lonjeroanelor.

Scarile trebuie sa fie utilizate de asa maniera incat sa permita lucratorilor sa dispuna, in orice moment, de o prindere cu mana si de un
sprijin sigur. In special daca o greutate trebuie transportata manual pe scara, aceasta nu trebuie sa impiedice mentinerea unei prinderi cu
mana sigure.

EXECUTAREA LUCRARILOR DE SUDURA S| MANEVRAREA RECIPIENTILOR CU ACETILENA S| OXIGEN

Lucrarile de sudura electrica sau cu acetilena se vor executa numai de personal autorizat care va fi verificat privind modul de cunoastere
a instructiunilor de lucru ;

Se va acorda importanta deosebita protectiei colective, in cazul sudurii cu arc electric, prin ingradirea locului si semnalizarea
corespunzatoare a acestuia ;

Tuburile de oxigen si acetilena se vor depozita in conditii de siguranta, in magazii incuiate;

In timpul lucrului tuburile de oxigen si acetilena vor fi pastrate si vor fi asigurate impotriva caderii accidentale

Recipientele - butelie de oxigen sau azot, pline sau goale, vor fi depozitate cu capacul de protectie insurubat.

Recipientele - butelie vor fi depozitate in pozitie verticala si asigurate impotriva rasturnarii.

Este interzisa depozitarea recipientilor - butelie in locuri umede sau in mediu cu actiune coroziva asupra materialului din care este
construit recipientul.

Transportul recipientilor - butelie in incinta santierului se face cu ajutorul carucioarelor special construite in acest scop.
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Lucratorii care efectueaza operatii de sudura oxiacetilenica sau cu arc electric a armaturilor elementelor de beton, vor fi instruiti din punct
de vedere al securitatii muncii, in special in ceea ce priveste instructiunile de lucru si cele legate de folosirea echipamentului de protectie.
De asemenea, se va avea in vedere ca posturile de lucru ale acestor lucratori sa nu intre in raza de actiune a utilajelor de ridicat.
Echipamentul individual de lucru recomandat pentru sudori este :

- casca de protectie;

- ochelari sau viziere de protectie;

- manusi de sudor;

- incaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie;

- sort de sudor.

Se interzice executarea lucrarilor de sudura sub cerul liber, pe timp de ploaie.

In spatiile unde exista gaze inflamabile sau in apropierea rezervoarelor cu materiale usor inflamabile sau explozive, nu este permisa
sudarea ( electrica sau autogena ) si nici lucrul cu foc deschis sau corpuri incandescente.

De asemenea, nu este permisa sudarea in incaperi unde sunt depozitate produse inflamabile ca: petrol, benzina, vopsele, nitro, diluanti.
Daca nu se poate respecta aceasta masura, sudarea se va face numai dupa obtinerea unui permis de lucru cu foc deschis de la
responsabilul PS| si numai sub supravegherea acestuia.

Locul de sudare va fi dotat cu mijloace de stingere a incendiilor.

La sudurile de montaj si la cele executate la inaltime se va urmari traiectoria picaturilor de metal topit, in vederea luarii masurilor necesare
de protectie.

SUDAREA ELECTRICA MANUALA CU ELECTROZI INVELITI

Inainte de inceperea lucrului, la sudarea electrica manuala, sudorul trebuie sa controleze urmatoarele aspecte :

- integritatea cablului de legatura la retea, inclusiv starea prizei si fisei cablului;

- daca exista legatura la pamant a sursei electrice de sudare;

- daca comutatorul de pornire a instalatiei de sudare se gaseste la pozitia zero;

- daca cablurile de sudura sunt legate corect la bornele sursei de sudare si daca nu sunt deteriorate;

- daca legaturile la clestele portelectrod si la clema de ,,masa” sunt in buna stare;

- daca portelectrodul este complet izolat fata de ,,masa”.

Instalatiile de sudura electrica vor fi prevazute cu aparate de pomnire si reglaj, precum si cu aparate de masura si control, pentru a se
putea supraveghea in permanenta functionarea instalatiei.

In cazul in care doi sau mai multi sudori lucreaza aproape unii de altii si in mod deosebit la aceeasi piesa, vor fi luate masuri speciale si in
ce priveste racordarea surselor pentru sudare la reteaua de alimentare si la piesa de sudat, in scopul eliminarii tensiunii de mers in gol, ce
poata sa apara intre doua capete pentru sudare.

Daca se efectueaza lucrari de intretinere sau reparare, echipamentul de sudare va fi decuplat atat pe partea de alimentare cat si pe
partea de utilizare.

Daca sudorul intrerupe lucrul sau isi paraseste postul de lucru, sursa pentru sudare sau circuitul de sudare se va scoate de sub tensiune
astfel incat instalatia sa nu poata fi pusa in mod accidental in functiune de la portelectrod.

Este interzisa sudarea concomitenta pe aceeasi piesa cu doua instalatii de sudare manuala cu arc electric de curent continuu cu polaritati
opuse.

In timpul lucrului, sudorii isi vor acoperi fata cu masca de sudura prevazuta cu filtre-lentile de sticla speciale contra radiatiilor arcului
electric.

La terminarea lucrului sau la o parasire temporara se va opri curentul electric si se vor scoate de sub tensiune aparatele.

Daca obiectul de sudat nu are contact metalic cu bancul de sudare legat la pamant, insusi obiectul supus sudarii va fi legat la pamant.
Este interzisa folosirea port-electrozilor la care izolatia este deteriorata.

La curatarea zgurei fierbinti de pe suduri, care se face cu dalta si ciocanul, sudorii vor folosi in mod obligatoriu masca de sudura cu
geamuri de sticla transparenta.

In timpul executarii lucrarilor de sudura electrica in incaperi umede, sudorul trebuie sa stea pe o platforma izolanta sau pe un covoras de
cauciuc, iar schimbarea electrodului sa se faca numai cu intreruperea tensiunii.

SUDAREA S| TAIEREA OXIACETILENICA

Nu se admite a se instala la un loc de munca mai mult de o butelie de oxigen si una de acetilena.

Fata de flacara de sudare sau taiere, buteliile de oxigen si de acetilena trebuie sa fie amplasate la o distanta de 10 m si cel putinla 1 m
distanta de sursele de incalzire fara foc deschis.

In vederea impiedicarii depunerii stropilor de zgura si metal topit pe lentilele colorate, ochelarii se dubleaza in exterior cu lentile
transparente incolore, care sunt inlocuite in cazul in care nu mai prezinta claritatea necesara pentru sudare.

In timpul sudarii, muncitorul trebuie sa mentina o distanta de minimum 400 mm intre ochi si baia de sudura.

Se interzice asezarea furtunurilor langa corpuri fierbinti, foc, diverse surse de caldura sau instalatii electrice sub tensiune.

Se interzice folosirea oxigenului din recipiente pentru aerisirea echipamentului de protectie a muncitorilor, deoarece acesta poate fi
imbibat cu ulei si se poate aprinde.

Recipientele care se folosesc in pozitie verticala vor fi asigurate impotriva rasturnarii. Recipientele pentru acetilena se folosesc
doar in pozitie verticala.

Pentru protejarea corpului impotriva radiatiilor, sudorul trebuie sa poarte un echipament de protectie format din :

- casca de protectie;

- masca sau ochelari de protectie prevazuti cu un filtru de sticla corespunzator;

- manusi de sudor;

- incaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie ;
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- sort de piele pentru sudura.

La utilizarea oxigenului si a altor gaze tehnologice mai grele ca aerul se vor lua masuri specifice pentru a preveni acumularea acestor
gaze in spatiile situate la nivelul solului sau sub acest nivel (canale, gropi etc.), pentru a preveni riscul formarii unor zone explozive sau cu
pericol de intoxicare/asfixie pentru lucratori.

MASURI PENTRU EVITAREA S| PREVENIREA ACCIDENTELOR GENERATE DE ELECTROCUTAREA PRIN ATINGERE DIRECTA
SAU INDIRECTA

Echipamentele electrice utilizate la locurile de munca vor fi astfel realizate, incat sa nu constituie un pericol de incendiu sau explozie, iar
utilizatorii trebuie sa fie protejati impotriva riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau indirecta.

Pentru evitarea si prevenirea accidentelor generate de electrocutarea prin atingere directa sau indirecta se vor respecta prevederile HG
1146 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea echipamentelor de munca, astfel:

Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa fie realizate urmatoarele :

Masuri tehnice :

- acoperiri cu materiale electroizolante ale partilor active (izolarea de protectie) ale instalatiilor si

echipamentelor electrice;

- ingradiri;

- utilizarea de dispozitive speciale pentru legari la pamant si in scurtcircuit;

- protectia prin amplasare in locuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de securitate;

- scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric care se repara si verificarea lipsei de tensiune;

- inchideri in carcase sau acoperiri cu invelisuri exterioare;

- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante;

Masuri organizatorice :

- executarea interventiilor electrice trebuie sa se faca numai de catre lucratori calificati in meseria

de electricieni si autorizati intern din punct de vedere al securitatii muncii;

- executarea interventiilor in baza uneia din formele de lucru (autorizatii de lucru scrise - AL, instructiuni tehnice interne de
protectie a muncii - ITI - PM, atributii de serviciu - AS, dispozitii verbale - DV, procese verbale - PV, obligatii de serviciu - OS, propria
raspundere - PR);

- delimitarea materiala a locului de munca (ingradire);

- esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice;

- elaborarea unor instructiuni de lucru;

- organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie impotriva atingerilor directe.

PENTRU PROTECTIA IMPOTRIVA ELECTROCUTARII PRIN ATINGERE INDIRECTA TREBUIE SA FIE REALIZATE
URMATOARELE:

Masuri tehnice :

- legarea la pamant;

- legarea la nul de protectie;

- izolarea amplasamentului;

- separarea de protectie;

- deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni de defect periculoase;

- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante ( ex. : scule cu manere electroizolante, covoare si platforme electroizolante,
manusi Si incaltaminte electroizolante, detectoare mobile de tensiune,
etc.);

Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie aplicata o masura de protectie principala, care sa asiguie protectia in orice
conditii si o masura de protectie suplimentara, care sa asigure protectia in cazul deteriorarii protectiei principale. Cele doua masuri de
protectie trebuie alese astfel incat sa nu se anuleze una pe cealalta.

Instalatiile de distributie a energiei electrice existente trebuie sa fie identificate, verificate si semnalizate.

Tablourile electrice din incinta santierului trebuie sa fie semnalizate corespunzator si sa fie asigurate prin incuietori impotriva interventiei
persoanelor neautorizate.

UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DE MUNCA DE CATRE LUCRATORI

Se interzice cu desavarsie consumul de alcool sau prezenta la program sub influenta  bauturilor
alcoolice.

Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire in domeniul sanatatii si securitatii muncii se vor realiza conform Legii 319 / 2006.
Fiecare utilaj folosit pe santier va fi insotit de instructiuni de utilizare si intretinere si norme specifice de securitate si sanatate ;

Se interzice folosirea utilajelor de catre persoane care nu sunt special instruite si nu au calificarea necesara;

Se interzice folosirea utilajelor care apartin altei societati;

Locurile periculoase (gauri in plafoane, lucrari de sudura, raza de actiune a utilajelor de ridicat, etc) vor fi ingradite si semnalizate
corespunzator ;

Materialele, echipamentele si in general orice element care la o deplasare oarecare pot afecta securitatea si sanatatea lucratorilor trebuie
fixate pe mijlocul de transport intr-un mod adecvat si sigur ;

La terminarea programului, utilajele vor fi oprite astfel incat sa nu impiedice circulatia si vor fi asigurate impotriva folosirii neautorizate de
alte persoane (incuiate, decuplate de la tensiune, etc)

INCARCAREA / DESCARCAREA MATERIALELOR CU AJUTORUL MIJLOACELCR DE RIDICAT (MACARALE)

Manevrarea utilajelor de ridicat si a celor de excavat se va face numai de personalul autorizat in acest scop ;
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Manevrarea sarcinilor pe timpul incarcarii sau descarcarii materialelor se va face numai cu legatori de sarcina autorizati, care vor fi testati
privind modul de insusire a instructiunilor specifice. Acestia trebuie sa cunoasca codul de semnalizare

Se interzice accesul in raza de actiune a mijloacelor de ridicat a persoanelor care nu au legatura cu aceasta activitate ;

Toate instalatiile de ridicat si accesorile acestora, inclusiv elementele componente si elementele de fixare, de ancorare si de sprijin,
trebuie sa fie:

- bine proiectate si construite si sa aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia ii sunt destinate ;

- corect instalate si utilizate ;

- intretinute in stare buna de functionare ;

- verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice conform dispozitiilor legale in vigoare ;

Toate instalatiile de ridicat si toate accesorile de ridicat sa aiba marcat in mod vizibil valoarea sarcinii maxime ;

Instalatiile de ridicat, precum si accesorile nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele pentru care sunt destinate ;

Asezarea materialelor in stiva sau vrac se face in asa fel incat sa nu prezinte pericol de surpare, daramare peste lucratori.

Este interzis a se executa lucrari in imediata apropiere a stivelor sau depozitelor mari in vrac.

UTILIZAREA INSTALATIILOR DE RIDICAT

Manevrarea macaralelor se va face numai de catre macaragii autorizati ISCIR.

Macaragiii, legatorii de sarcina, precum si echipele de intretinere, revizie si reparare a macaralelor, trebuie sa respecte
instructiunile de exploatare a utilajelor, prescriptiilor tehnice ISCIR

Instructajul de securitate si sanatate in munca a macaragiilor, legatorilor de sarcina precum si a echipelor de intretinere, revizie si reparatii
a macaralelor, va fi efectuat periodic in functie de conditiile de munca, insa cel putin odata pe luna.

Odata cu instructajul lunar de securitate si sanatate in munca, macaragiii trebuie instruiti si pe linia improspatarii cunostintelor de
specialitate de catre personalul tehnic de specialitate numit de conducerea persoanei juridice detinatoare.

Macaragiii, legatorii de sarcina sau alte persoane insarcinate sa dirjeze miscarile macaralelor, trebuie sa cunoasca si sa
aplice intocmai codul de semanlizare a macaralei, cu eventualele completari ale persoanei juridice in functie de tipul macaralelor pe care
le are in dotare.

La macaralele care lucreaza in aer liber, intre gabaritul macaralei si gabaritul de libera trecere, trebuie lasat spatiul de siguranta conform
istructiunilor ISCIR.

Este interzisa functionarea macaralelor si a mecanismelor de ridicat daca zonele periculoase nu sunt ingradite corespunzator.

Caile de acces la locurile de urcare pe macarale si la intrerupatoarele liniei principale de alimentare trebuie sa fie in permanenta libere de
orice fel de obstacole.

Caile de acces la macarale sau mecanisme de ridicat, trebuie sa fie bine iluminate in timpul lucrului.

Accesul pe macarale este permis numai macaragiului si persoanelor a caror activitate este legata
de instalatiile respective (responsabilul tehnic cu supravegherea, personalul de intretinere, revizii si

reparatii, de verificare) si care si-au insusit in prealabil instructajul privind lucrul pe macarale.

Este interzisa folosirea macaralelor sau mecanismelor de ridicat pentru ridicarea unor sarcini mai mari decat sarcina maxima de ridicare
admisa sau daca nu sunt respectate conditiile de forma sau gabarit impuse de cartea tehnica.

Se interzice:

0 folosirea macaralelor pentru deplasarea sarcinilor pe sol, deplasarea prin lovire a sarcinilor, smulgerea sarcinilor aderente la sol;

0 ridicarea sau deplasarea sarcinilor cand cablul este in pozitie oblica;

0 balansarea sarcinilor pentru a le aseza intr-un punct care nu poate fi deservit in mod normal de macara;

0 deplasarea macaralelor cu lanturile, cablurile sau carligele tarate pe sol;

0 transportul persoanelor cu carligul macaralei sau alte dispozitive de prindere (cutii, bene etc).

Este interzisa functionarea macaralelor daca organele de masini in miscare si elementele neizolate aflate sub tensiune, nu sunt prevazute
cu aparatori de protectie sau daca acestea sunt demontate, indepartate sau fixate necorespunzator.

Indiferent de tipul constructiei, cabina macaragiului, camera mecanismelor de actionare, precum si incintele pentru aparatajul electric,
trebuie sa fie prevazute cu stingatoare de incendiu adecvate.

Manevrarea cu comanda de la sol este permisa numai in conditiile optime de deplasare ale manevrantului: spatii de trecere libere, fara
cotituri bruste, de latime suficienta, cu buna vizibilitate etc.

Este interzisa urcarea, circulatia sau stationarea oricaror persoane pe macarale sau caile lor de rulare in timpul functionarii lor.

Urcarea si coborarea de pe macara trebuie sa se faca numai in timpul stationarii acesteia si numai prin locuri special amenajate in acest
SCOp.

Numai in cazul cand este vorba de o oprire urgenta, accidentala si obligatorie a macaralei, macaragiul va executa comanda la semnalul
de oprire al altei persoane decat a legatorului de sarcini;

MACARAGIUL ARE URMATOARELE OBLIGATII :

- sa nu depaseasca sarcina maxima admisa inscrisa sau in cazul macaralelor cu brat variabil,

sarcina maxima admisa corespunzatoare deschiderii bratului;

- sa execute manevra macaralei lin, astfel incat sa evite balansarea sarcinii si producerea socurilor;

- sa nu transporte sarcinile pe deasupra oamenilor;

- sa nu transporte persoane cu carligul macaralei sau asezate pe sarcina prinsa in carlig;

- inainte de a transporta sarcina, sa execute in prealabil o ridicare de proba conform prescriptiilor tehnice ISCIR;

- la deplasarea sarcinilor pe orizontala sa pastreze o distanta de cel putin 1 m fata de obiectele care se afla in raza de actiune a
macaralei. In cazul in care unele obiecte nu pot fi ocolite, sarcinile trebuie sa fie ridicate la cel putin 300 mm deasupra acestor obiecte;

- sa nu transporte sarcinile pe deasupra masinilor unelte, tuburilor de oxigen precum si a

materialelor explozive;
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- sa nu echilibreze sarcinile prinse in carligul macaralei prin greutatea unor persoane asezate pe

sarcina;

- sa nu lucreze in conditii lipsite de vizibilitate perfecta;

- sa opreasca macaraua din functie atunci cand apare o defectiune care ar putea conduce la

accidente;

- in cazul intreruperii accidentale a curentului electric, sa aduca manetele controlerelor in pozitie zero si sa deconecteze
intrerupatorul principal. Daca sarcina a ramas agatata in cirlig si nu mai poate fi coborita, macaragiul trebuie sa ingradeasca locul sub
sarcina si sa solicite sa se ia masuri pentru a se impiedica apropierea sau trecerea persoanelor prin dreptul sarcinii;

- la parasirea temporara a macaralei, sa elibereze carligul de sarcina, sa-| ridice la maximum, fara insa ca limitatorul de cursa sa
fie actionat, sa infrerupa curentul electric din cabina, sa aduca controlerele in pozitia zero si sa incuie usa la macaralele cu cabina inchisa,
respectiv sa nu lase cheia in contact la indemana persoanelor straine in cazul cabinelor deschise sau a comenzilor de la sol;

- sa nu ridice sarcini care se afla in apropierea unui perete sau a unui obstacol, daca infre acesta si sarcina se gasesc persoane;
- sa opreasca functionarea macaralei daca iluminatul la locul de munca este insuficient sau daca vizibilitatea este impiedicata de
fum, vapori, ceata, obiecte etc;

LEGATORUL DE SARCINA ARE URMATOARELE OBLIGATII :

- sa execute legarea sarcinii in asa fel incat, cablurile si lanturile sa nu se incruciseze la infroducerea lor in carlig, sa fie intinse si
asezate uniform pe sarcina fara a forma noduri si ochiuri, asigurandu-se echilibrarea si asigurarea sarcinii numai pe verticala;

- sa execute si sa asigure legarea astfel incat sa nu se poata deplasa, roti, aluneca sau cadea dupa ce a fost ridicata ;

- pe muchiile ascutite ale sarcinilor sa aseze piese speciale sau garnituri de tabla sau lemn pentru protejarea cablului sau lantului
de legare;

- sa nu lege sarcini care sunt aderente la sol sau perete;

- sa interzica echilibrarea sarcinilor in carlig sau intinderea organelor de legare prin greutatea proprie a unor persoane, precum si
transportul persoanelor urcate pe sarcini sau agatate pe carligul macaralei sau alte dispozitive de prindere a sarcinii;

- sa lege obiectele lungi si rigide in cel putin doua puncte pentru a se evita balansarea lor, in aceste cazuri sarcina trebuie sa fie
ghidata de pe sol, prin intermediul unei franghii;

- sa transporte materiale marunte sau piesele mici numai in lazi si nu pe platforme sau targi care nu sunt prevazute cu pereti;
incarcarea lazilor cu materiale marunte sau piese mici nu trebuie sa depaseasca marginea superioara a peretilor laterali;

- dupa legarea si prinderea sarcinii in carligul macaralei, sa semnalizeze macaragiului continuarea ridicarii precum si restul de
miscari pe care trebuie sa le execute cu macaraua, asezandu-se astfel incat sa se afle tot timpul in campul vizual al macaragiului;

- la macaralele cu deplasare pe sol, sa verifice daca pe calea de rulare se gasesc obiecte sau persoane;

- sa urmareasca transportul pe orizontala a sarcinii suspendate, mergand in urma ei pe tot traseul, avand grija ca aceasta sa nu
loveasca persoane si sa le accidenteze;

- sa interzica circulatia persoanelor pe sub sarcina suspendata si sa aiba grija sa nu se faca transportarea sarcinilor pe deasupra
locurilor de munca, daca necesitatile de productie nu impun aceasta; daca totusi trebuie transportata sarcina, se vor indeparta in prealabil
persoanele de pe traseul sarcinii la o distanta care sa asigure securitatea acestora;

- sa nu foloseasca organe de legare sau dispozitive innadite sau care prezinta uzuri;

- sa cunoasca si sa respecte normele de securitate a muncii specifice locului de munca pe care il deserveste; cand lucraza la
inaltime pe platforme, schele, plansee, se va asigura cu centura de siguranta pe care o va fixa pe elemente de rezistenta ale acestora;

- la asezarea sarcinilor in stive, pe platforma, pe schele sau pe cladiri va avea grija ca acestea sa nu se rastoarne;

- sa supravegheze sarcina pana ce se convinge ca aceasta este coborata si asezata corect la locul dinainte stabilit;

- sa nu aseze si sa nu reazeme sarcinile pe peretii laterali ai vagoanelor sau ai remorcilor;

- sa nu paraseasca locul de munca fara a-i aduce la cunostinta macaragiului;

- dupa terminarea lucrului, legatorul de sarcina, va depozita organele de legare si dispozitivele de prindere in locuri uscate, ferite
de umezeala, de agenti corozivi etc.

LUCRARI DE INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI TERMICE

Instalatiile tehnico - sanitare si termice trebuie sa fie concepute si construite astfel incat sa nu prezinte riscuri de incendii sau explozie, iar
personalul trebuie sa fie protejat corespunzator impotriva riscului de cadere de la inaltime, taiere, ardere sau intepare.

In acest sens, lucratorii au urmatoarele obligatii :

- la spargerea si gaurirea peretilor, planseelor si platformelor, lucratorii vor purta ochelari de protectie;

- lucratorii care executa curatarea conductelor cu peria de sarma trebuie sa aiba manusi si ochelari de protectie;

- taierea si indoirea tevilor, precum si alte lucrari de prelucrare a acestora, nu se vor executa pe schelele care servesc la montarea
conductelor respective. Pe aceste schele este permisa numai ajustarea racordurilor intre conducte;

- la executarea lucrarilor se vor folosi numai scule si echipamente in buna stare si care nu pot provoca accidente;

- la executarea lucrarilor se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea electrocutarilor prin atingerea conductorilor —electrici (
scoaterea de sub tensiune a instalatiei electrice, ingradirea si izolarea conductorilor etc);

- la trecerea conductelor prin peretii combustibili, conductele vor fi izolate pe portiunea de trecere cu un strat de izolatie ignifuga;

- pe ventilele de inchidere vor fi marcate in mod vizibil semne care sa arate sensul de rotatie al dispozitivului de inchidere si sensul de
miscare al fluidului din conducta;

- incercarea conductelor instalatiilor de apa si incalzire, se va executa sub supravegherea sefului de santier sau a unui tehnician de
specialitate. Se interzice accesul persoanelor straine la sectoarele instalatiei care se incearca;

- lucratorii care participa la incercarile de presiune a conductelor vor trebui sa fie instruiti in prealabil cu privire la :

0 asezarea armaturilor si a flanselor oarbe;
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1 metode de evacuare a aerului din instalatii;

0 modul de marire si micsorare treptata a presiunii din instalatii;

0 interzicerea executarii de reparatii intr-o instalatie care se afla sub presiune;

I presiunea maxima admisa de normele tehnice in vigoare;

0 procedeele de ciocanire a sudurilor de pe conductele aflate sub presiune;

0 in timpul lucrului cu uneltele de mana, la operatiile la care se pot produce scantei, aschii metalice, lucratorii vor folosi ochelari de
protectie, iar zona de munca va fi protejata pentru a se impiedica accidentarea persoanelor din apropiere.

Echipamentele individuale de protectie necesare pentru aceste categorii de lucrari sunt: bluzon, pantalon cu pieptar, casca de protectie
antisoc, manusi de protectie, pantofi cu bombeu metalic, bocanci cu bombeu metalic, suba matlasata, pantalon matlasat, ochelari de
protectie, pelerina de ploaie.

VENTILATIA LOCURILOR DE MUNCA IN SPATII INCHISE

La locurile de munca in spatii inchise trebuie luate masuri pentru a asigura suficient aer proaspat, avandu-se in vedere metodele de lucru
utilizate si cerintele fizice impuse lucratorilor.

In cazul utilizarii unui sistem de ventilare fortata, acesta trebuie sa fie mentinut in stare de functionare.

Orice avarie trebuie semnalizata de un sistem de control, daca acest lucru este necesar pentru sanatatea lucratorilor.

Daca se utilizeaza instalatii de ventilare mecanica sau de aer conditionat, acestea trebuie sa functioneze astfel incat sa nu creeze
disconfort prin expunerea lucratorilor la curenti de aer.

LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE

Instalatiile electrice trebuie sa fie concepute si construite astfel incat sa nu prezinte riscuri de incendii sau explozie, iar personalul
trebuie sa fie protejat corespunzator impotriva riscului de electrocutare prin atingere directa sau indirecta.

Proiectarea, constructia si alegerea materialelor si a dispozitivelor de protectie trebuie sa fie adecvate tensiunii, conditiilor externe si
competentei persoanelor care au acces la parti ale instalatiei.

Cand se descopera un conductor al unei linii de joasa tensiune rupt, cazut la pamant sau care atarna, electricianul trebuie sa-si puna
manusile electroizolante si cu ajutorul clestelui patent sa taie acest conductor care reprezinta un pericol pentru cei ce lucreaza in
imprejurimi, dupa care procedeaza impreuna cu echipa, la inlaturarea defectului.

Cablurile subterane de joasa tensiune si mansoanele ramase descoperite in timpul sapaturilor trebuie sa fie suspendate astfel incat sa nu
faca sageata ( curbura ).

Suspendarea cablurilor si a mansoanelor, precum si ingradirea lor trebuie sa se execute sub supravegherea sefilor formatiilor de lucru.
Cablurile care trec printr-un sant deschis trebuie asigurate impotriva ruperii prin consolidarea lor pe scanduri si grinzi, sau prin
introducerea lor in jgheaburi provizorii.

Este interzis a se suspenda cablurile la care se lucreaza, de cablurile invecinate sau de alte conducte.

Suspendarea cablurilor trebuie sa se execute astfel incat sa nu se provoace deplasarea sau intinderea lor.

La cablurile dezgropate prin sapare trebuie sa se aseze placute avertizoare, care sa atraga atentia asupra pericolului, in cazul atingerii
acestuia.

SECTIUNEA E - +AMENAJAREA Sl ORGANIZAREA SANTIERULUI, INCLUSIV A
OBIECTIVELOR EDILITAR-SANITARE, MATERIALE S| ECHIPAMENTE TEHNICE PREVAZUTE DE CATRE ANTREPRENORI Sl
SUBANTREPRENORI PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR PROPRII"

DELIMITARE S| ACCES SANTIER

Santierul se va ingradi cu imprejmuiri continue, conform proiectului de organizare de santier nr. ___ elaborat de

Accesul in santier se realizeaza prin doua porti: poarta acces auto si poarta de acces pietoni.

In dreptul portii de acces auto se afla amplasata o rampa de spalare auto, pentru curatarea autovehiculelor care ies din santier.

Langa poarta de acces, este amplasat postul de control si verificare acces in santier, precum si panoul de identificare al investitiei.

DOTAREA CU MIJLOACE DE STINS INCENDII IN INCINTA SANTIERULUI

In incinta santierului se va organiza un pichet dotat cu mijloace de stins incendii. Pichetul va avea in componenta :

2 EXTINCTOARE TIP PG ;

2 RANGI;

2 CANGI;

2 TOPOARE PSI ;

2 GALETITIP PSI;

1BUC. LADA CUNISIP;

1BUTOI CU APADE 500 L .

Pichetul va fi amplasat intr-un loc accesibil si vizibil, langa intrarea in santier, in partea dreapta fata de aceasta.

Dotarea cu mijloace de stins incendii prevazuta pentru perioada de executie a lucrarilor: extinctoare cu spuma sau pulbere (capacitati de 6

sigl).

DOTAREA CU TRUSE SANITARE IN INCINTA SANTIERULUI

In incinta santierului vor exista in mod permanent un numar de ___ truse sanitare de prim ajutor si permanent un numar de cel putin doua

persoane care au instructaj specific de salvator.

ALIMENTARE CU UTILITATI: ENERGIE ELECTRICA, APA, CANALIZARE A SANTIERULUI

Post trafo pentru organizare de santier, avand o putere instalata de

Tablouri electrice de organizare de santier, prevazute cu circuite separate pentru iluminat, alimentare la 220 V si alimentare la 380 V:
buc.
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Toate tablourile electrice si postul trafo se vor lega cu platbanda metalica din otel zincat la centura de impamantare.

Racord de apa, avand diametrul de mm.

Racord canalizare, avand diametrul de mm.

CIRCULATIA IN INTERIORUL SANTIERULUI

Intreg  personalul  care  desfasoara  activitati pe  santier, precum  si  vizitatori au  urmatoarele
obligatii:

1. Inincinta santierului sa poarte permanent echipamentul individual de protectie;

2. Vizitatorii sa nu circule neinsotiti;

3. Pentru deplasare se vor utiliza numai caile de circulatie stabilite;

4. Se interzice deplasarea sau stationarea, chiar si temporara, a oricarei persoane in raza de actiune a unui mijloc de transport, macara,
buldozer, excavator, langa materiale depozitate etc.

5. Inincinta santierului fumatul este interzis. Cu titlu de execeptie fumatul este admis numai in locurile special amenajate. Este strict
interzis fumatul in timpul deplasarilor lucratorilor sau vizitatorilor in incinta santierului.

6. Limita maxima de viteza a autovehiculelor sau utilaj este de 5 km/h.

7. Orice manevra de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere, cu amplasarea in lateral a
persoanei care executa pilotarea, cu exceptia cazului in care conducatorul auto are vizibilitate totala si certitudinea faptului ca prin
executarea manevrei nu se poate accidenta o persoana sau produce o paguba materiala.

ASIGURARE ILUMINAT IN INCINTA SANTIERULUI

Pentru iluminatul perimetral - periferic al santierului pe timp de noapte s-au prevazut un numar de ____reflectoare.

ECHIPAMENTE DE MUNCA PREVAZUTE DE SUBANTREPRENORI PENTRU A FIUTILIZATE IN INCINTA SANTIERULUI

Fiecare subantreprenor va inainta Antreprenorului lista de echipamente de munca pe care le va utiliza pe santier,

DOTARI SOCIAL - SANITARE IN INCINTA SANTIERULUI

Langa poarta de acces se vor amplasa grupurile sanitare ecologice sau se vor executa grupuri sanitare de organizare de santier
racordate |a reteaua existenta de canalizare.

Pentru personalul de conducere a santierului au fost realizate langa santier birouri distincte (sala de meeting, spatii pentru antreprenorul
general si spatiu pentru managerul de proiect).

Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie sa poarte imbracaminte de lucru si daca din
motive de sanatate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu.

Vestiarele trebuie sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa isi usuce imbracamintea de lucru, daca este cazul, precum si
vestimentatia si efectele personale si sa le poata pastra incuiate.

Santierul trebuie dotat astfel incat lucratorii sa aiba in apropierea lor:

0 dusuri, daca natura activitatii lor impune acest lucru;

0 locuri speciale prevazute cu un numar corespunzator de grupuri sanitare si chiuvete.

Lucratorii trebuie sa dispuna permanent pe santier de apa potabila.

Lucratorii trebuie sa aiba facilitati pentru a-si lua masa in conditii satisfacatoare.

Antreprenorul general va stabili daca organizeaza in mod centralizat aceasta activitate (data fiind lipsa acuta de spatiu avut la dispozitie)
sau daca lasa in sarcina fiecarui antreprenor de specialitate realizarea si intretinerea dotarilor social - sanitare.

Un raport cu solutia adoptata se va inainta catre managerul de proiect.

DEPOZITAREA MATERIALELOR IN INCINTA SANTIERULUI

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, a materialelor de constructie necesare, respectiv a deseurilor
rezultate, conducatorul locului de munca care conduce operatiile (sef echipa, sef santier etc.) va respecta masurile de prevenire si
protectie si va supraveghea permanent desfasurarea, acestora respectand prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

Operatiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui resposabil, bine instruit pentru acest scop si bun
cunoscator al masurilor de securitate si sanatate in munca.

Descarcarea se va face in mod ordonat, materialele asezandu-se dupa specificul lor in gramezi sau stive.

Depozitarea se va face astfel, incat sa se excluda pericolul de rasturnare, rostogolire, incendiu, explozii etc.; la stivuirea materialelor in
incaperi, greutatea stivelor nu va depasi sarcina admisa a planseului; se interzice stivuirea de materiale in imediata apropiere a sapaturii.
EVACUAREA DESEURILOR DIN INCINTA SANTIERULUI

Deseurile rezultate din activitatea proprie a subantreprenorului se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta la punctul de colectare
destinat din incinta santierului si se vor depozita temporar in punctul de colectare indicat de antreprenorul general.

Consecintele pentru incalcarea acestei prevederi revin in exclusivitate antreprenorului, antreprenorul general neavand nici o
raspundere in acest caz.

Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate si numai la gropi de gunoi autorizate.

SECTIUNEA F - MASURI DE COORDONARE STABILITE DE CATRE
COORDONATORII DE SECURITATE SI SANATATE SI OBLIGATIILE CARE DECURG DIN ACESTEA"

Masurile de coordonare stabilite de catre coordonatorii de securitate si sanatate, precum si obligatiile care decurg din acestea vor viza
urmatoarele aspecte :

1. caile sau zonele de deplasare sau de circulatie orizontale sau verticale ;

2. conditile de manipulare a diverselor materiale cu instalatii de ridicat ;

3. conditiile de manipulare manuala a diverselor materiale ;
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4. delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, in mod deosebit daca se depoziteaza materiale sau substante
periculoase ;

5. conditiile de depozitare, eliminare sau evacuare a deseurilor si a daramaturilor ;

6. conditiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate ;

7. utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si a instalatiei electrice generale ;

8. masurile care privesc interactiunile de pe santier ;

9. executarea lucrarilor pe timp de noapte;

10. organizarea circulatiei autovehiculelor si utilajelor la intrarea, in perimetrul si la iesirea din santier.

CONDITII PENTRU UTILIZAREA CAILOR DE CIRCULATIE

Caile de circulatie utilizate in cadrul santierului, trebuie :

mentinute permanent libere si curate, astfel incat sa permita evacuarea rapida a lucratorilor;

marcate vizibil, pentru a fi usor de recunoscut;

sa aiba legaturi cat mai directe spre caile de evacuare;

sa fie delimitate, dupa caz, cu banda de semnalizare sau balustrada de protectie;

sa nu prezinte goluri neacoperite;

se va organiza punct de acces pentru autovehicule si, separat, punct de acces pentru lucratori.

MANIPULAREA DIVERSELOR MATERIALE CU INSTALATII DE RIDICAT

Manipularea diverselor materiale cu mijloace de ridicat trebuie sa se realizeze cu:

- personal autorizat ISCIR pentru deservirea mijloacelor de ridicat;

- legatori de sarcina autorizati intern;

- mijloace de ridicat corespunzatoare sarcinilor pe care trebuie sa le manipuleze si autorizate de catre ISCIR.

Atunci cand sarcina urmeaza a se deplasa pe deasupra zonelor in care isi desfasoara activitatea lucratori, se vor lua masuri de avertizare
a acestora, prin care sa se intrerupa temporar activitatea. Scopul acestei masuri este acela de a nu expune nici un lucrator riscului de a fi
lovit de un material care poate cadea din legaturi, de la inaltime.

MANIPULAREA MANUALA A DIVERSELOR MATERIALE

Manipularea manuala a diverselor materiale trebuie limitata pe cat posibil.

In cazurile in care acest lucru nu este posibil, aceasta se va face astfel incat sa nu afecteze sanatatea lucratorului, datorita greutatii
materialului respectiv.

In acest scop se vor lua masuri de lucru in echipa, sub supravegherea unei persoane, astfel incat la transportul manual al unui material,
sa participe cel putin doua persoane, apropiate ca inaltime, greutate si forta.

In cazul in care transportul se face prin zone in care isi desfasoara activitatea alti lucratori, de la alte societati, acestia vor fi avertizati,
dupa caz, sa intrerupa temporar activitatea.

DELIMITAREA S| AMENAJAREA ZONELOR DE DEPOZITARE A DIVERSELOR MATERIALE,

Toate zonele unde urmeaza a se depozita materiale necesare executiei, indiferent de natura lor, vor fi amenajate si semnalizate
corespunzator, astfel incat sa se evite rasturnarea, rostogolirea, aprinderea sau explozia acestora.

Pentru materialele inflamabile se vor lua masuri speciale, prin care :

- sa se evite amplasarea acestora langa materiale combustibile;

- sa se asigure semnalizarea de securitate corespunzatoare;

- sa se asigure curatarea zonei de scaparile accidentale de substante inflamabile;

- sa se interzica prezenta surselor de scantei sau foc in apropierea lor.

CONDITIILE DE DEPOZITARE, ELIMINARE SAU EVACUARE A DESEURILOR

Prin grija fiecarui antreprenor si subantreprenor, se vor lua masurile necesare astfel incat in zona de lucru unde se desfasoara activitati
de executie , deseurile sa fie colectate, transportate la punctele de colectare stabilite in santier si preluate de firme specializate de
salubritate, conform prevederilor contractuale.

Colectarea deseurilor in zona de lucru trebuie sa se faca la intrevale regulate, astfel incat la sfarsitul programului de lucru frontul de lucru
sa ramana curat.

Se intrezice aruncarea de lainaltime a deseurilor. Evacuarea se va face fie prin tobogan, fie prin purtare manuala.

Transportul la punctul de colectare din cadrul santierului se va face de preferat mecanizat.

In cazul in care acest lucru nu este posibil, transportul se va face cu roaba sau cu alt mijloc de mica mecanizare.

Depozitarea deseurilor se va face astfel inca sa se evite rasturnarea sau rostogolirera stivei. Deseurile combustibile nu se vor depozita
langa materialele inflamabile.

CONDITIILE DE RIDICARE A MATERIALELOR PERICULOASE UTILIZATE

Daca la lucrarile desfasurate se utilizeaza materiale periculoase, se vor stabili conditii speciale de ridicare a deseurilor de pe santier, in
conformitate cu legislatia in vigoare.

UTILIZAREA MIJLOACELOR DE PROTECTIE COLECTIVA SI A INSTALATIEI ELECTRICE GENERALE

Mijloacele de protectie colectiva se vor utiliza ori de cate ori exista un risc general pentru lucratorii care isi desfasoara activitatea pe
santier.

Riscul cel mai frecvent il reprezinta caderea de la inaltime.

Fiecare antreprenor sau subantreprenor are obligatia de a-si proteja lucratorii impotriva riscului de a cadea de la inaltime. In acest scop
vor prevedea balustrade de protectie ori de cate ori este cazul, chiar si pentru activitati temporare.

In cazul in care un lucrator al unui antreprenor sau subantreprenor modifica sau demonteaza chiar si temporar un mijloc colectiv de
protectie, raspunderea revine atat lucratorului cat si angajatorului care nu a supravegheat corespunzator modul in care lucratorul isi
desfasoara activitatea.

SO WN =
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Exceptie de la acesta regula se poate face numai atunci cand lucratorul este dotat cu echipament individual de protectie specific impotriva
caderii in gol (centura de siguranta), il poarta si il are fixat de un punct solid de sprijin.

Instalatia electrica generala este considerata intre tabloul general de alimentare cu energie electrica a santierului si toate tablourile de
organizare de santier din care, in mod direct se alimenteaza cu energie electrica orice echipament de munca.

La aceasta instalatie are acces exclusiv pentru intretinere, reparatii si extinderi numai electricianul autorizat, cu exceptia cazului in care,
prin prevederi contractuale, nu se prevede altfel.

Instalatia electrica generala trebuie legata la centura de impamantare si asigurata continuitatea pana la punctul de consum (priza).

Orice  deterioare  adusa unui punct de consum, confinuitati intre punctul de legare la nulul de
protectie si centura de impamantare, trebuie raportata imediat electricianului autorizat pentru remediere.

MASURILE CARE PRIVESC INTERACTIUNILE DE PE SANTIER

Interactiunile care apar pe santier in mod frecvent sunt legate de :

modul de utlizare a:

- cailor de circulatie;

- locurilor de depozitare materiale si deseuri;

- locurilor destinate pentru activitati administrative; modul in care se realizeaza :

- transportul materialelor catre locul de punere in opera;

- transportul deseurilor catre locul de depozitare din incinta santierului;

- activitatile care se desfasoara in aceeasi zona de lucru.

Regula general valabila pentru aceste tipuri de interactiuni este aceea ca toate activitatile trebuie realizate astfel incat sa nu se puna in
pericol lucratorii care-si desfasoara activitatea pe santier, prin actiuni sau inactiuni ale conducatorilor de munca.

In acest sens, toate persoanele care au calitatea de conducator al locului de munca pe santier au obligatia de a-si coordona activitatile cu
ceilalti conducatori ai locurilor de munca, cand desfasoara activitati in zone comune, care pot avea caracter temporar sau continuu pe
parcursul unei zile de lucru.

In cazul in care complexitatea acestora le depaseste competentele pe care le au, sunt obligati sa informeze imediat managerul de proiect.
In materie de coordonare, pe santierul obligatia de a lua masura, de a realiza informarea etc. revine persoanei cu atributii in conducerea
si / sau coordonarea procesului de munca, daca prin activitatile pe care le desfasoara sau urmeaza a le desfasura induce riscuri
suplimentare si pentru alti lucratori decat cei proprii.

De la aceasta obligatie se face exceptie numai intr- un singur caz si anume atunci cand un antreprenor / subantreprenor incepe lucrari
intr-un front de lucru liber de sarcini, in mod continuu si in care nu-si desfasoara activitatea alt antreprenor / subantreprenor.

In orice situatie care presupune riscuri deosebite, conducatorul locului de munca are obligatia de a-si informa imediat angajatorul asupra
situatiei create, iar acesta trebuie sa informeze imediat managerul de proiect, pentru a se lua cele mai bune masuri de prevenire. Pentru
astfel de situatii manangerul trebuie sa consulte imediat coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata executiei
lucrarilor.

Crice deficienta sesizata de coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata executiei lucrarilor, adusa la cunostinta
managerului de proiect si transmisa anagajatorului trebuie remediata imediat sau in termenul stabilit, sub sanctiunea raspunderii exclusive
in cazul producerii unui accident de munca sau avarii tehnice.

In cazuri  justificate, coordonatorul in materie  de securitate  si sanatate  desemnat pe  durata
executiei lucrarilor, insotit de seful de santier, se poate adresa in mod direct oricarui conducator de
loc de munca sau lucrator care isi desfasoara activitatea pe santier, cu obligatia de a informa ulterior, in cel mai scurt timp, managerul de
proiect asupra constatarilor efectuate si a masurilor
dispuse.

EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP DE NOAPTE

Executarea unor lucrari, ca armari, cofraje, turnari de betoane si confectii metalice etc., pe timp de noapte, se poate face cu luarea unor
masuri de:

- iluminat corespunzator, care sa asigure o vizibilitate perfecta pe intreaga suprafata a zonei de lucru;

- dotare a personalului ce lucreaza cu mijloacele de ridicat cu echipament de protectie reflectorizant;

- actionare a dispozitivului de semnalizare acustica la orice miscare a mijlocului de ridicat;

- dotare cu lumini a mijlocului de ridicat;

- iluminare locala cu lampi portabile a zonelor de lucru;

- iluminare separata a locurilor de depozitare a materialeler si elementelor de constructii ce se manipuleaza;

- iluminare corespunzatoare a cailor de acces.

ORGANIZAREA CIRCULATIEI AUTOVEHICULELOR SI UTILAJELOR LA INTRAREA, IN PERIMETRUL SI LA [ESIREA DIN SANTIER
Responsabil pentru organizarea, coordonarea si controlul circulatiei autovehiculelor si utilajelor la intrarea, in perimetrul si la iesirea din
santier este antreprenorul general, prin seful de santier sau persoana nominalizata de catre acesta.

Acesta are obligatia de a desemna personalul necesar care sa verifice si sa supravegheze modul in care se asigura cerintele de
securitate si sanatate in munca, derivate din necesitatea prezentei in perimetrul santierului a mijloacelor de transport materii prime si
materiale necesare pentru executie, a utilajelor care realizeaza toate categorile de lucrari mecanizate necesare, precum si a
autovehiculelor care realizeaza evacuarea deseurilor din cadrul santierului.

Persoanele imputernicite din cadrul antreprenorului general care au dreptul de a sesiza, de a constata in scris, de a lua masurile care se
impun in vederea asigurarii securitatii si sanatatii in munca in cadrul santierului sunt : seful de santier, persoanele desemnate de acesta,
lucratorii desemnati de catre conducerea antreprenorului general care au atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
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Persoanele nominalizate mai sus au obligatia, dupa caz, de a organiza, coordona, verifica si dispune masuri de remediere necesare, dar
nu pot fi responsabile in cazul producerii unui accident sau avarie tehnica, decat in masura in care se dovedeste neimplicarea sau
neglijenta in serviciu a acestora.

Facem aceasta mentiune pentru a sublinia faptul ca antreprenorul care foloseste un autovehicul sau utilaj in cadrul santierului este pe
deplin responsabil pentru aceasta, de la intrarea si pana la iesirea din cadrul santierului a utilajului respectiv, iar operatorul acestuia este
obligat (si poarta intreaga raspundere pentru aceasta) de a respecta masurile prevazute in prezentul plan de securitate si sanatate in
munca aplicabil obligatiilor si atributiilor de serviciu pe care le are si de a se conforma dispozitilor venite din partea persoanelor
nominalizate mai sus, atunci cand acestea, dupa caz, coordoneza traficul in cadrul santierului, verifica si dispune masuri de remediere
necesare.

Toate autovehiculele si utilajele care deservesc activitatile care se desfasoara in cadrul santierului trebuie sa fie corespunzatoare din
punct de vedere al sistemelor de directie, franare, specializate pentru transport material / incarcat / descarcat / ridicat / coborat / nivelat
etc. prin grija si in responsabilitatea antreprenorului care le utilizeaza.

In cazul in care un antreprenor nu este proprietarul utilajului sau mijlocului de transport are obligatia sa efectueze toate verificarile
necesare prin care sa se asigure ca utilajul sau mijlocul de transport este corespunzator din punct de vedere tehnic si nu prezinta riscuri
in utilizare atat pentru conducatorul auto, cat si pentru ceilalti lucratori prezenti pe santier.

Prezenta pe santier a unui operator sau conducator de autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a unei substante sau compus,
chiar si medicamentos, care ii poate afecta capacitatea de reactie in cazul unui pericol sau capacitatea de apreciere a unei stari de
pericol, poate conduce la rezilierea contractului subantreprenorului care I|-a angajat si trimis pe santier sau la aplicarea penalitatilor
prevazute in contract, dupa caz, la latitudinea antreprenorului general.

In cadrul santierului se vor amenaja prin grija antreprenorului general :

1. punct de control intrare / iesire din santier, prevazut cu rampa de spalare si bariera la intare / iesire;

2. cai de circulatie delimitate si / sau semnalizate;

3. cai de circulatie nedelimitate, in care circulatia se va face numai sub supraveghere;

4. zona pentru stationare temporara a autovehiculelor care transporta materii prime, materiale efc. in santier sau ridica deseurile din
santier;

5. zona pentru stationare pe timpul noptii, pentru autovehiculele sau utilajelor care se gasesc permanent pe santier;

6. sistem de iluminat pe timp de noapte a cailor de circulatie delimitate si a zonelor destinate pentru stationarea pe timpul noptii a
autovehiculelor / utilajelor.

Conditii pentru acces in santier

Toate autovehiculele si utilajele care intra in perimetrul santierului vor avea in stare de functiune sistemul de semnalizare acustica si
vizuala.

Accesul in santier se va face numai pe calea de circulatie marcata si / sau delimitata. Se interzice accesul in santier pe alte cai decat cea
destinata pentru acces.

Nu se va admite accesul in santier a autovehiculelor care transport recipienti sub presiune (oxigen, acetilena) sau substante inflamabile
care nu sunt echipate si inscriptionate conform prevederilor legale in vigoare.

Conditii pentru circulatia in santier

Viteza maxima de circulatie in cadrul santierului se stabileste la maxim 5 km / h pentru toate categoriile de autovehicule sau utilaje.
Singura exceptie de la aceasta regula este in cazul transportului unei persoane accidentate la spital, dar cu obligatia conducatorului auto
de a a avea semanliza sonor si vizual starea de necesitate.

Circulatia in cadrul santierului se va face numai pe caile de ciculatie stabilite.

In cazul in care acestea, din motive obiective intr-o anumita zona, caile de circulatie nu pot fi delimitate, circulatia se va efectua obligatoriu
sub supravegherea unei persoane responsabila cu circulatia din zona respectiva.

Operatiunile de incarcare / descarcare nu se vor efectua, manual sau mecanizat, pana cand autovehiculul nu este complet oprit si
asigurat impotriva deplasarilor accidentale.

Se interzice apropierea oricarui lucrator la mai putin de 1.5 m de un autovehicul sau utilaj aflat in miscare.

Se interzice stationarea lucratorilor pe caile de circulatie delimitate din cadrul santierului.

Se interizice circulatia oricarui autovehicul sau utilaj in raza de actiune a macaralei / macaralelor aflate pe santier, in timpul manevrelor de
translatare a sarcinilor sau pe sub sarcinile aflate din diverse motive in stare stationara.

Conditii pentru stationare in santier

Date fiind volumul de activitate si interferenta diverselor activitati care se desfasoara pe santier, se va evita stationarea in santier a
autovehiculelor care efectueaza activitati de transport materii prime si materiale in santier sau ridica deseuri din santier.

In cazul in care acest lucru nu este posibil se va solicita aprobare de catre conducatorul de autovehicul de la persoanele desemnate de
seful de santier, responsabile cu managementul activitatilor de transport.

Pe timpul stationarii in santier, autovehiculul trebuie sa fie incuiat, asigurat impotriva deplasarilor accidentale si fara incarcatura. In cazul in
care in autovehicul exista materiale sau materii prime, conducatorul acestuia are obligatia sa isi supravegheze autovehiculul si implicit
incarcatura.

In cazul in care stationarea este dictata de necesitati tehnologice (de ex. turnare beton), operatorul / conducatorul auto are obligatia sa se
asigure ca autovehiculul nu se poate deplasa accidental. In cazul in care acesta trabuie calat, operatiunea de calare se va face cu
asigurarea unor suprafete de sprijin sigure, pentru a se preveni rasturnarea autovehiculului / utilajului.

Conditii pentru iesire din santier

lesirea din cadrul santierului se va face numai pe calea de circulatie marcata si / sau delimitata. Este interzisa iesirea din santier a
autovehiculelor / utilajelor murdare de noroi.
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In acest scop, fiecare autovehicul care iese din santier va fi curatat la rampa de spalare.

Singura exceptie care se face este in cazul in care autovehiculul transporta una sau mai multe persoane accidentate la spital.

Toti operatorii sau conducatorii de utilaje sau autovehicule au obligatia de a respecta conditiile de acces in santier, de circulatie, stationare
si iesire din cadrul santierului.

SECTIUNEA G - ,OBLIGATII CARE DECURG DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR
CARE SE DESFASOARA IN PERIMETRUL SANTIERULUI SI IN VECINATATEA ACESTUIA

Antreprenorul general care executa cu unul sau mai multi antreprenori, in totalitate sau o parte din lucrarile de constructii, trebuie sa
respecte prevederile planului de securitate si sanatate al santierului.

La elaborarea planului propriu de securitate si sanatate, atat antreprenorul general cat si orice antreprenor trebuie sa tina seama de
informatiile furnizate de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii proiectului si de prevederile
planului de securitate si sanatate al santierului.

Antreprenorul trebuie sa elaboreze planul propriu de securitate si sanatate in cel mult 30 de zile de la data contractarii lucrarii cu
antreprenorul general.

Acest plan propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie armonizat cu planul de securitate si sanatate al santierului.

Activitatile executantilor se vor desfasura exclusiv in spatiul imprejmuit care apartine santierului.

Este interzisa patrunderea lucratorilor in spatii, terenuri sau alte utilitati din afara perimetrului imprejmuit al santierului, fara acceptul scris
al antreprenorului general.

Se interzice aruncarea deseurilor menajere, a resturilor de materiale de constructii sau demolari in afara perimetrului santierului.

Fiecare antreprenor este pe deplin responsabil cu mentinerea zilnica a curateniei santierului dupa terminarea lucrarilor precum si cu
restituirea ordinii si indepartarea oricaror materiale sau substante din zonele santierelor dupa terminarea proiectului.

In situatia executarii de faze succesive pe acelasi amplasament acesta se va preda de la primul executant la urmatorul cu proces verbal,
mentionandu-se in mod deosebit locurile periculoase (goluri, gropi, substante periculoase,etc.) si masurile luate pentru eliminarea
riscurilor. In situatia cand cei doi executanti nu pot sa se intalneasca direct, predarea/primirea amplasamentului se va face prin intermediul
lucratorului desemnat al antreprenorului general.

Inainte de inceperea lucrului la un loc nou de munca si in fiecare dimineata conducatorul locului de munca al antreprenorului se va asigura
ca activitatile desfasurate nu prezinta pericol pentru lucratori proprii sau pentru lucratori altei societati si numai dupa aceea va incepe
lucrul.

Intrarea personalului antreprenorului si a furnizorilor pe santier sau in zonele de lucru nu este permisa persoanelor care nu poarta
echipamentul de protectie a sanatatii si securitatii individuale, dupa cum este specificat de catre legislatia romana.

Utilizarea de energie electrica sau de aer comprimat in zona santierului, va fi efectuata numai dupa aprobarea cererii trimisa de
antreprenor catre antreprenorul general.

RESPONSABILITATILE ~ ANTREPRENORULUI ~ GENERAL ~ CATRE ~ MANAGERUL  DE PROIECT REZULTATE DIN
INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE SE DESFASOARA IN PERIMETRUL SANTIERULUI SI IN VECINATATEA ACESTUIA

Antreprenorul general este exclusiv responsabil fata de managerul de proiect pentru orice pierdere sau dauna suferite de obiecte sau
persoane sau pentru fiecare accident mortal sau nu, ce poate surveni unui membru din personalul antreprenorului general, oricarui
antreprenor sau unui tert.

Antreprenorul general va lua de fiecare data toate masurile si indicatile necesare evitarii oricaror accidente, precum si orice masuri
prevazute de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarilor sau de catre autoritatile
competente.

Antreprenorul general si personalul de care va dispune pentru constructia proiectului vor respecta in cadrul limitelor santierului cerintele
legislatiei romane aflate in vigoare in ceea ce priveste sanatatea si securitatea precum si indicatiile coordonatorul in materie de securitate
si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarilor.

Managerul de proiect isi rezerva dreptul de a cere indepartarea din zonele de lucru a oricaror persoane ce apartin de antreprenorul
general care, in urma judecatii sale, nu respecta dispozitiile sale, legislatia in vigoare precum si reglementarile furnizate prin planul de
securitate si sanatate in munca.

Antreprenorul general isi va coordona activitatile si lucrarile in asa fel incat sa nu puna in pericol sanatatea si securitatea angajatilor sai,
precum si pentru a nu deranja sau impiedica ceilalti antreprenori.

In cazul in care antreprenorul general, datorita unor activitati temporare va trebui sa revoce sau sa modifice orice masuri tehnice sau
sanitare de prevenire si protectie in orice loc din santier, va trebui mai intai sa ia alte masuri (de ex. cu caracter organizatoric), timp in
care re-impunerea masurilor de siguranta si revenirea acestora la starea precedenta va fi dusa la indeplinire imediat ce inceteaza
activitatile desfasurate temporar.

Antreprenorul general va fi exclusiv responsabil pentru respectarea dispozitiilor in ceea ce priveste zilele si orele de lucru ale personalului
angajat pe timpul executiei lucrarilor in cadrul santierului.

In special, antreprenorul general se va conforma reglementarilor in vigoare in ceea ce priveste traficul vehiculelor in impul orele de liniste
si lucrarile in timpul zilelor de sambata si duminica.

Antreprenorul general se va asigura ca personalul in totalitatea sa a primit instruirea potrivita si este supravegheat conform cerintelor
legale in vigoare, astfel incat sa existe un comportament colectiv de securitate in cadrul zonelor de lucru din cadrul santierului.
Antreprenorul general se va asigura ca personalul, utilajele si vehiculele vor circula pe drumurile de acces si in zonele de lucru specificate
de catre antreprenorul general, evitandu-se toate traseele ce nu sunt necesare si sunt inoportune.
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Antreprenorul general va furniza tuturor lucratorilor sai echipament individual de protectie si se va asigura ca toti lucratorii sai vor purta
echipamentul in timpul programului de lucru.

Se convine explicit ca, in cazul in care antreprenorul general nu-i asigura personalului sau echipamentul individual de protectie sau nu ia
masurile de protectie corespunzatoare, managerul de proiect in masura in care sesizeza la timp aceste aspecte, poate asigura angajatilor
antreprenorului echipamentul individual de protectie sau de a lua masurile de protectie necesare, imputand sumele cu aceste cheltuieli
antreprenorului general, fara ca acesta sa aiba dreptul de a contesta sumele retinute, avand in vedere caracterul urgent al asigurarii
acestor masuri de protectie a lucratorilor.

Aceasta masura are caracter complementar si nu poate atrage in nici un fel raspunderea managerului de proiect in cazul producerii unui
accident de munca sau avarie tehnica.

Se precizeaza si se stipuleaza in mod explicit faptul ca non exercitarea dreptului mentionat mai sus de catre managerul de proiect, nu
constituie in nici un caz acceptul tacit al faptului ca antreprenorul general le asigura angajatilor sai echipamentul individual de protectie
sau ca in general ia toate masurile de protectie necesare pentru care antreprenorul general este responsabil exclusiv.

RESPONSABILITATILE ANTREPRENORILOR CATRE ANTREPRENORUL GENERAL REZULTATE DIN INTERFERENTA
ACTIVITATILOR CARE SE DESFASOARA IN PERIMETRUL SANTIERULUI SI IN VECINATATEA ACESTUIA

In virtutea prezentului plan de securitate si sanatate in munca, antreprenorul este exclusiv responsabil pentru luarea masurilor necesare
de protectie atat pentru personalul sau cat si cel al antreprenorului general si a oricaror terti contra oricarui accident din zona sa de lucru
din cadrul santierului .

Antreprenorul este de asemenea obligat sa asigure toate masinile si instalatiile pe care le utilizeaza, sa aiba toate documentele legale
necesare, toate permisele necesare precum si sa emita toate datele fiscale specificate de prevederile legii in ceea ce priveste transportul
materialelor, a masinilor si a uneltelor sale, precum si pentru evacuarea deseurilor rezultate din activitatea proprie.

In ceea ce priveste accidentele de munca sau alte accidente ce pot surveni la persoanele angajate de catre antreprenor sau de catre
oricare tert pentru toata durata executiei lucrarilor, antreprenorul va fi responsabil exclusiv pentru restituirea oricaror pierderi directe sau
indirecte precum si fata de satisfacerea prompta si absoluta a cererilor antreprenorului general.

Antreprenorul este exclusiv responsabil pentru orice pierdere sau dauna suferite de obiecte sau persoane sau pentru fiecare accident
mortal sau nu, ce poate surveni unui membru din personalul antreprenorului general si unui tert, cu conditia ca oricare din cazurile
mentionate mai sus este datorat oricarei actiuni sau omisiuni a personalului sau a echipamentului ce apartine antreprenorului in timpul
executiei lucrarilor sau datorita deficientelor pana la acceptarea finala a acestora.

Antreprenorul va lua de fiecare data toate masurile si indicatiile necesare evitarii oricaror accidente, precum si orice masuri prevazute de
catre antreprenorul general, de contractul antreprenorului general cu beneficiarul proiectului si de fiecare autoritate competenta.

In cazul in care o responsabilitate de orice natura se intampla sa-i fie atribuita antreprenorului general din cauza motivelor de mai sus,
antreprenorul este raspunzator fata de antreprenorul general si este obligat sa restituie in totalitate orice pierdere ce poate surveni si sa
plateasca acestuia din urma suma exacta pe care trebuie sa o plateasca unor terti ca si consecinta al cauzei mentionate.

In cazul in care o persoana sau mai multe persoane ce apartin de personalul antreprenorului nu respecta masurile de prevenire si
protectie, antreprenorul general isi rezerva dreptul sa ceara demiterea si inlocuirea acestei persoane.

Antreprenorul si personalul de care va dispune pentru constructia proiectului vor respecta in cadrul limitelor santierului cerintele legislatiei
romane aflate in vigoare in ceea ce priveste sanatatea si securitatea precum si indicatile persoanelor raspunzatoare numite de catre
antreprenorul general.

Antreprenorul general isi rezerva dreptul de a cere indepartarea din zonele de lucru a oricaror persoane ce apartin de antreprenor care, in
urma judecatii sale, nu respecta dispozitiile sale, legislatia in vigoare precum si reglementarile furnizate.

Antreprenorul isi va coordona lucrarile in asa fel incat sa nu puna in pericol sanatatea si securitatea angajatilor precum si pentru a nu
deranja sau impiedica ceilalti antreprenori sau lucrarile antreprenorului general.

In cazul in care antreprenorul, datorita unor activitati temporare va trebui sa revoce sau sa modifice orice masuri tehnice sau sanitare de
prevenire si protectie in orice loc din santier, va frebui mai intai sa ia alte masuri (de ex. cu caracter organizatoric), timp in care re-
impunerea masurilor de siguranta si revenirea acestora la starea precedenta va fi dusa la indeplinire imediat ce inceteaza activitatile
desfasurate temporar.

Antreprenorul va fi exclusiv responsabil pentru respectarea dispozitiilor in ceea ce priveste zilele si orele de lucru ale personalului angajat
pe timpul executiei lucrarilor in cadrul santierului.

In special, antreprenorul se va conforma reglementarilor in vigoare in ceea ce priveste traficul vehiculelor in timpul orele de liniste si
lucrarile in timpul zilelor de sambata si duminica.

Antreprenorul se va asigura ca personalul, in totalitatea sa, a primit instruirea potrivita si este supravegheat conform cerintelor legale in
vigoare, astfel incat sa existe un comportament colectiv de securitate in cadrul zonelor sale de lucru.

Antreprenorul se va asigura ca personalul, utilajele si vehiculele vor circula pe drumurile de acces si in zonele de lucru specificate de catre
antreprenorul general, evitandu-se toate traseele ce nu sunt necesare si sunt inoportune.

Antreprenorul va furniza tuturor lucratorilor sai echipament individual de protectie si se va asigura ca toti lucratorii sai vor purta
echipamentul in timpul programului de lucru.

Se convine explicit ca, in cazul in care antreprenorul nu-i asigura personalului sau echipamentul individual de protectie sau nu ia masurile
de protectie corespunzatoare, antreprenorul general, in masura in care sesizeza la timp aceste aspecte, poate asigura angajatilor
antreprenorului echipamentul individual de protectie sau de a lua masurile de protectie necesare, imputand sumele cu aceste
cheltuieli antreprenorului, fara ca acesta sa aiba dreptul de a contesta sumele retinute, avand in vedere caracterul urgent al asigurarii
acestor masuri de protectie a lucratorilor.
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Aceasta masura are caracter complementar si nu poate atrage in nici un fel raspunderea antreprenorului general in cazul producerii unui
accident de munca.

Se precizeaza si se stipuleaza in mod explicit faptul ca non exercitarea dreptului mentionat mai sus de catre antreprenorul general, nu
constituie in nici un caz acceptul tacit al faptului ca antreprenorul le asigura angajatilor sai echipamentul individual de protectie sau ca in
general ia toate masurile de protectie necesare pentru care antreprenorul este responsabil exclusiv.

SECTIUNEA H - ,MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENTINERII
SANTIERULUI IN ORDINE SI IN STARE DE CURATENIE"

Masurile generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si intr-o stare de curatenie satisfacatoare se vor lua prin grija fiecarui
antreprenor care desfasoara activitati de executie, din care rezulta diverse deseuri.

Masurile care se vor lua vizeaza inclusiv mijloacele de transport care intra - ies din santier.

Obligatile care deriva din masurile care trebuie luate pentru asigurarea mentinerii santierului in stare de ordine si curatenie
corespunzatoare vor fi aduse la indeplinire de catre personal nominalizat din partea antreprenorilor care desfasoara activitati pe santier.
Locurile de munca se vor mentine in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare, prin grija fiecarui antreprenor.

La terminarea programului de lucru locul de munca se va lasa curat, iar deseurile vor fi transportate si evacuate la locurile de colectare
prevazute in incinta santierului .

Stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor rezultate in timpul lucrului se va face numai in locurile special destinte pentru aceasta .
Este interzisa depozitarea, chiar si temporara, a materialelor sau deseurilor pe caile de acces sau de evacuare in caz de incendiu .

Pentru eliminarea deseurilor si a resturilor de materiale constructii, antreprenorul general va incheia contracte cu firmele de salubritate
autorizate sau va contacta o firma specializata pentru transportarea molozului rezultat din demolare la groapa de gunoi.

Nici un mijloc de transport care a intrat in santier nu va pleca pe drumurile publice inainte de a fi spalat la rampa. In acest sens se vor
desemna unul / doi lucratori pe schimb care sa se ocupe de aceasta problema.

Locurile din apropierea surselor de apa sau a locurilor pentru servitul mesei vor fi mentinute in permanenta in stare de curatenie perfecta,
prin grija antreprenorului general si a utilizatorilor acestora.

Grupurile sanitare se vor aloca si se vor intretine prin grija fiecarui antreprenor, exceptie facand cazul in care antreprenorul general, nu
dispune altfel.

SECTIUNEA | - ,INSTRUCTIUNI PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR SI EVACUAREA PERSOANELOR Sl
MASURILE DE ORGANIZARE LUATE IN ACEST SENS”

INDICATII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR

Fiecare angajator, pe cont propriu, isi ia masuri necesare privind asigurarea medicala a angajatilor. Vor fi folositi pe santier numai lucratori
apti din punct de vedere medical si numai la lucrarile pentru care au primit aviz medical. Este interzisa cu desavirsire utilizarea lucratorilor
la activitati fara aviz medical din parte medicului de medicina muncii.

Fiecare angajator va asigura pe santier cel putin o trusa medicala de prim ajutor care va fi mentinuta cu necesarul complet, intr-un loc
unde sa poata fi folosita in orice moment.
Fiecare angajator isi va instrui din randul angajatilor de pe santier o persoana in vederea acordarii primului ajutor in caz de accidentare.
Aceasta va fi din randul persoanelor care au beneficiat de un instructaj specific

Prin grija angajatorilor se vor asigura conditii igienice de lucru, materialele pentru igiena personala ( sapun, crema pentru ingrijirea
mainilor).

Pe timp calduros sau friguros, cu temperaturi extreme, se vor lua masuri pentru protectia lucratorilor prin reducerea programului de lucru
si acordarea apei minerale, respectiv ceai fierbinte, conform normelor in vigoare (OUG nr. 99/ 2000).

MODUL DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR

Primul ajutor in caz de accidentare trebuie sa fie acordat la locul unde s-a produs accidentul, de catre orice persoana care este pregatita
pentru aceasta (salvator).

Asistenta medicala de urgenta ocupa un loc special in ingrijirea medicala, trebuind sa rezolve, prompt si competent, cazurile care pun in
pericol imediat viata bolnavului: accidente de munca, de circulatie sau casnice, hemoragii, afectiuni acute cu dezechilibru respirator sau
circulator.

Pentru rezolvarea acestor cazuri, asistenta medicala de urgenta se acorda in 3 etape diferite:

0 lalocul accidentului sau imbolnavirii;

1 in timpul transportului;

0 in unitatile sanitare;

Pentru personalul medico-sanitar, acordarea primului ajutor la locul producerii unui accident sau a unei imbolnaviri acute constituie o
obligatie profesionala.

Toate unitatile sanitare sunt obligate sa acorde in permanenta asistenta medicala de urgenta. In cazul in care urgenta depaseste
competenta si posibilitatile locale ale unitatii sanitare, bolnavul va fi transportat la alta unitate de specialitate, competenta in rezolvarea
urgentei respective.

In conformitate cu legislatia actuala de securitate si sanatate in munca, obligatia de a asigura securitatea si sanatatea angajatilor, in toate
aspectele referitoare la munca, revine conducatorului unitatii.

Obligatiile salariatilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca nu vor afecta principiul responsabilitatii conducatorului unitatii. In
contextul responsabilitatii sale, conducatorul unitatii va lua masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea securitatii si
sanatatii angajatilor, implicit pentru organizarea si dotarea punctelor de prim ajutor in cadrul unitatii.
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In scopul asigurarii primului ajutor la locul de munca, serviciile medicale si de securitate si sanatate in munca trebuie:

0 sa cunoasca competentele umane si toate mijloacele tehnice disponibile pentru a actiona eficace in cazul producerii unui accident de
munca si pentru a limita consecintele sale;

0 sainformeze si sa sensibilizeze salariatii in ceea ce priveste notiunile de risc si de pericol;

I sa formeze salvatori care sa intervina rapid si eficace in actiunile de urgenta la locul de munca, pana la sosirea echipelor de
specialitate.

In functie de pregatirea lor, salvatorii pot fi incadrati in 3 categorii:

1 medicii de orice specialitate: ei vor interveni cu prioritate la locul unui accident;

1 cadrele medii sanitare si studentii medicinisti din ultimii ani de facultate;

0 toti cetatenii care au fost instruiti pentru a acorda primul ajutor: lucratori din serviciul intern de prevenire si protectie, lucratori
desemnati, membri ai Crucii Rosii, din detasamentele de interventie in caz de dezastre, alti lucratori.

Cu exceptia cazurilor de mare urgenta si/ sau petrecute in locuri izolate, primul ajutor ar trebui sa fie acordat de catre salvatorii din prima
si a doua categorie.

Cel care acorda primul ajutor (salvatorul) nu inlocuieste medical, dar, prin masurile pe care le aplica, el frebuie sa reuseasca sa evite:
-inrautatirea starii accidentatului;

-aparitia altor complicatii;

-producerea mortii victimei.

Salvatorul de la locul de munca este important si de neinlocuit, deoarece el se gaseste la locul si in momentul producerii accidentului si
este colegul de munca al victimei.

Organizarea primului ajutor

La organizarea si acordarea primului ajutor pot participa: din interiorul unitatii:

martorul accidentului sau prima persoana anuntata;

salvatorul;

medicul societatii;

asistente medicale;

membrii ai serviciul de securitate si sanatate in munca (intern sau extern);

pompierii unitatii (unde este cazul);

conducerea unitatii;

membrii ai comitetului de securitate si sanatate in munca; din afara unitatii:

pompieri;

servici de ambulante;

medici;

Salariatii societatii trebuie sa intervina pentru salvarea accidentatului cu cea mai mare rapiditate, impartindu-si atributiile.

De la inceput, salvatorii, vor trebui sa execute relativ in acelasi imp :

a) prima examinare rapida a victimei;

b) crearea barajului de securitate in jurul accidentatului;

c) anuntarea accidentului (alerta).

Mijloace disponibile

oprire de urgenta, intreruperea curentului electric, selectionare, indepartare;

telefon;

apel verbal;

radio, semnal de alarma;

dispensar, cabinet medical;

ambulanta, elicopter;

vehiculele unitatii;

materiale speciale: trusa de prim ajutor, targa;

mijloace de identificare a salvatorilor;

1 spitale, clinici, cabinete medicale;

a) Prima examinare rapida a victimei se va face la locul accidentului, fara a incerca sa o

deplasati.

Datorita conditiilor in care ea se executa, examinarea va fi sumara si va incerca sa stabileasca numai daca accidentatul mai respira si
daca inima ii mai bate.

In acest moment al interventiei nu avem dreptul sa decretam decesul victimei.

Executarea rapida si perseverenta a manevrelor de resuscitare cardiorespiratorie pot scoate accidentatul din starea de moarte aparenta.
Activitatea inimii o veti cerceta palpand pulsul arterial la nivelul arterelor carotide (pe partile laterale ale gatului), dar cel mai bine bataile
inimii, ca si respiratia pot fi ascultate direct cu urechea pe

torace.

Examinarea pupilelor accidentatului ne ofera, de asemenea, informatii pretioase: daca stopul cardiac este recent instalat, pupilele sunt
foarte micsorate; daca a trecut un timp mai indelungat, pupilele se dilata mult, semn de mare pericol pentru bolnav.

Mai exista posibilitatea ca o pupila sa fie dilatata iar cealalta sa fie stransa (inegalitate pupilara)

Este un semn de suferinta grava a creierului, deci de traumatism cranian sever.

In cazul in care constatam instalarea stopului cardiac si respirator, daca victima poate fi degajata cu usurinta de la locul accidentului, o
veti aseza la sol pe un plan tare si veti incepe imediat executarea simultana a procedeelor de respiratie artificiala si masaj cardiac ; daca
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victima este incarcerata, manevrele de degajare necesitand operatiuni dificile, se va incepe cu operatiunea de respiratie artificiala gura la
gura in pozitia in care se afla accidentatul.

Pentru aceasta va trebui sa depunem toate eforturile, pentru a degaja cu maximum de viteza capul si eventual toracele victimei.

Cu oarecare sansa, chiar si numai manevrele de respiratie artificiala gura la gura pot provoca indirect si reluarea activitatii inimi.

b) Crearea barajului de securitate in jurul accidentatului este indispensabila pentru indepartarea atmosferei de panica care are cele
mai nefaste efecte asupra psihicului victimei.

In plus, indepartarea curiosilor scutesc salvatorii de interventii si pareri inoportune, care pot altera cursivitatea actiunii de salvare.

¢) Anuntarea accidentului la politie si la statia de salvare.

2. Scoaterea victimei de la locul dezastrului, problema aparent minora, este momentul responsabil de nenumarate decese.

Tragerea corpului din pozitia in care a fost gasit, de sub daramaturi sau din cabina avariata a unui vehicul accidentat, ca si apucarea
necontrolata a corpului victimei, pot agrava leziunile produse de accident.

3. Primul ajutor la locul accidentului se reduce, de fapt, la executarea unui grup restrans de acte medicale, care trebuie executate din
primele minute ale accidentarii :

- masajul cardiac extern si respiratia artificiala (in cazul instalarii stopului cardiac si respirator);

- oprirea hemoragiilor externe (daca exista);

- toaleta sumara si pansarea ranilor;

- imobilizarea provizorie a fracturilor.

Unele din aceste manevre trebuie sa fie executate cu cea mai mare urgenta, chiar la locul accidentului (inainte de a degaja victima de sub
darmaturi), altele vor fi executate dupa ce accidentatul a fost scos de la locul accidentului, fiind asezat pe sol intr-un loc mai retras, in
conditii mai confortabile.

4, Manevrarea si transportul accidentatului trebuie sa respecte o serie de reguli.

De exemplu, una din erorile deosebit de grave, responsabila a nenumarate decese care insa pot fi evitate, este neasteptarea ambulantei
sau a unei targi.

Bineinteles ca veti recurge si la mijloacele de transport civile, atunci cand accidentul s-a produs in locuri izolate, la mare distanta de
statiile de salvare.

5 .Aplicarea garoului ne confera linistea pentru executarea corecta a toaletei si a pansarii ranii.

Aplicarea corecta a garoului cere respectarea catorva amanunte; in primul rand, el trebuie aplicat numai acolo unde vasul este la
suprafata, trecand totodata peste un plan osos, de care poate fi comprimat prin apasare.

Aici garoul se aplica cu usurinta si, daca este stans corect, opreste sangerarea ranilor, indiferent de nivelul la care se afla aceasta pe
membre si daca vasul lezat este artera sau vena.

Intr-o situatie de accident, salvatorul trebuie sa fie capabil sa efectueze interventia corespunzator starii victimei.

Salvatorul va verifica si supraveghea victima, daca rezultatul asteptat s-a produs si daca starea se mentine pana la preluarea victimei de
catre personalul specializat.

Salvatorul va actiona dupa caz astfel:

asezarea in pozitia de siguranta ;

supravegherea circulatiei, starii de constienta, a respiratiei pana la sosirea ajutoarelor medicale; degajarea cailor respiratorii;

respiratie gura la gura sau gura la nas; reanimare cardio- respiratorie (masaj cardiac extern asociat cu respiratie gura la gura sau gura la
nas).

In cazul sangerarilor abundente se aplica compresie manuala locala, pansament compresiv sau compresie manuala la distanta in zona
subclaviculara sau inghinala.

In cazul in care victima prezinta arsuri provocate de :

foc sau caldura, se face spalare pentru a evita ca arsura sa progreseze si pentru racorire;

substante chimice, se face spalare abundenta cu apa (nu se incearca neutralizarea acidului cu baza si invers).

In cazul in care victima vorbeste si nu poate face anumite miscari:

oricare ar fi semnele, va actiona ca si cum victima ar avea o fractura, evitand sa o deplaseze si respectand toate eventualele deformari la
nivelul: membrului superior, membrului inferior, coloanei vertebrale.

oprirea sangerarii.

In cazul in care victima prezinta fracturi

Daca va temeti ca accidentatul si-a rupt un membru in timpul unei cazaturi, nu-I miscati si chemati medicul.

Vorbiti-i accidentatului pentru a-l linisti, in timp ce asteptati sosirea acestora.

Daca trebuie sa-l transportati personal la urgente sau la camera de garda a unui spital, trebuie sa imobilizati membrul rupt: cu o esarfa,
daca este vorba de un brat, sau legati cele doua picioare impreuna, in cazul unui membru inferior. Ridicati-l pe accidentat cu grija.

Pana la sosirea echipei de specialitate, salvatorul va urmari semnele vitale ale victimei: prezenta respiratiei, a pulsului, starea de
constiinta si va supraveghea in continuare efectele primului ajutor acordat: restabilirea respiratiei si circulatiei, oprirea hemoragiilor, starea
pansamentelor, imobilizarea fracturilor, pozitia de siguranta.

De asemenea, va asigura interventiile necesare daca survin modificari in starea victimei, va nota pe cat posibil datele importante privind:
accidentul, evolutia starii victimei, alte informatii despre victima, comunicand la aparitia autosanitarei medicului toate datele cu privire
la accident si la starea accidentatului ajutand la transportul acestuia la autosanitara.

INDICATII PRACTICE PRIVIND MASURILE DE EVACUARE A PERSONALULUI

Evacuarea personalului din frontul de lucru sau din santier reprezinta o masura extrema care frebuie luata in cazuri exceptionale, cum ar
fi incendii, cutremure, pericol de prabusire a unei macarale, pericol de explozie etc.

Intreruperea activitatilor se va face astfel incat sa nu se creeze un pericol suplimentar prin aceasta.
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Pentru aceasta, daca acest lucru se impune, prin personal desemnat de catre Antreprenor se va asigura intreruperea alimentarii cu
utilitati a santierului.

Evacuarea se va desfasura sub conducerea si supravegherea conducatorului formatiei de lucru.

La nivel de santier, evacuarea se va desfasura sub conducerea si supravegherea sefului de santier.

Pentru ca evacuarea intregului personal sa se poata face corespunzator, este strict interzisa blocarea chiar si temporara a cailor de
circulatie si acces din cadrul santierului.

Cu titlu exceptional, in caz de pericol iminent si deosebit pentru lucratori, se admite evacuarea acestora si pe alte cai decat cele stabilite,
dar cu luarea de catre conducatorul formatiei de lucru a masurilor de protectie necesare pe timpul deplasarii.

Evacuarea personalului se va face intr-un loc sigur din interiorul sau vecinatatea santierului, luand in considerare si actiunea curentilor de
aer, astfel incat zona de siguranta sa nu fie supusa actiunii noxelor rezultate din eveniment.

Deoarece situatiile exceptionale care impun evacuarea personalului se datoreaza in principal actiunii focului, care odata initiat poate
conduce la incendii, explozii si este un puternic generator de noxe rezultate din arderea materialelor de constructie combustibile, toate
partile implicate in realizarea proiectului de la nivel de consultant, manager de proiect, antreprenor, sunantreprenor pana la nivel de
conducator al locului de munca, lucrator are obligatia de a respecta prevederile legale in vigoare privind situatiile de urgenta care deriva
din aplicarea prevederilor Legii nr. 307 / 2006 si Ordinului nr. 163 / 2007 si cu deosebire prevederile C 300 / 1994 - Normativ de prevenire
aincendiilor pe durata de executarii lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente.

OBLIGATIILE S| RASPUNDERILE PROIECTANTILOR ORGANIZARILOR DE SANTIER

Proiectantii documentatiilor tehnologice de executie, vor include in proiectele ce le elaboreaza toate elementele necesare executarii
constructiilor si instalatiilor aferente lor in conditii depline de siguranta din punct de vedere al prevenirii si stingere a incendiilor, astfel:

a) raspunde de prevederea in documentatia tehnica - economica, a masurilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor si pentru
dotarea cu mijloace de interventie in conformitate cu normele in vigoare, atat pentru proiectele de organizare de santier cat si in cele de
executie a lucrarilor de baza; :

b) asigura, la cerere, asistenta tehnica de specialitate la realizarea constructiilor, instalatiile si masurile de protectie impotriva incendiilor
prevazute;

c) precizeaza in documentatiile tehnice pe care le elaboreaza caracteristicile privind comportarea la foc pentru noile materiale si elemente
de constructii;

d) prevad masuri specifice de prevenire si stingere a incendiilor, detaliat pe faza de lucru, acordandu-se o importanta deosebita executiei
lucrarilor cu pericol de incendiu sau explozie;

e) intocmesc lista dispozitivelor, instalatilor si aparatelor necesare asigurarilor secucritatii impotriva incendilor in perioada de
executie a lucrarilor;

f) includ in devizele pe obiecte, fondurile necesare realizarii masurilor de prevenire si stingerea incendiilor prevazute.

OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE ANTREPRENORILOR / SUBANTREPRENORILOR
"Sa stabileasca impreuna cu managerul de proiect si proiectantul, masurile de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace
de interventie, precum si modul de realizare a acestora.

Sa nu execute lucrari pentru care proiectele de executie nu respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor, sau nu sunt verificate -
conform legii - de verificatori atestati

Sa aduca la cunostinta unitatilor teritoriale de pompieri, cu 30 de zile inainte, despre inceperea lucrarilor noi de constructii si instalatii
precum si cu cel putin 3 zile inainte despre darea in exploatare a lucrarilor executate (in intregime, partiala, provizorie sau definitiva).

Sa utilizeze la executia lucrarilor numai produsele si procedeele prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice.
OBLIGATIILE S| RASPUNDERIILE MAISTRILOR SI CONDUCATORILOR LOCURILOR DE MUNCA

Maistrii si ceilalti conducatori ai locurilor de munca au obligatia sa organizeze desfasurarea activitatii in deplina siguranta pe locurile de
munca pe care le conduc, fiind raspunzatorii pentru respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor avand in acest scop
urmatoarele obligatii principale:

a) sa mentina in stare operativa organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor pe locurile de munca si sa asigure instruirea
personalului de subordine;

b) sa controleze remedierea problemelor de prevenire si stingere a incendiilor survenite, luand masuri de rezolvare completa si operativa
a acestora in cazul unor nerealizarii;

c) sa asigure prezenta personalului stabilit sa actioneze in caz de incendiu luand masuri de inlocuire a celui lipsa si de instruirea a
acestuia asupra sarcinilor ce ii revin;

d) sa verifice existenta si starea sistemelor, dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor, din dotarea locurilor de munca
luand masuri pentru completarea, repararea sau inlocuirea celor necorespunzatoare;

e) sa asigure supraveghrerea permanenta a respectarii normelor de prevenire si stingere a incediilor pe timpul executarii unor lucrari cu
foc deschis sau a altor operatiuni periculoase; sa interzica folosirea focului deschis, fumatul sau executarea unor operatiuni periculoase, in
locuri cu pericol de incendiu sau atunci cand nu se respecta in totalitate prevederile normelor de prevenire si stingere a incendiilor sau
masurile stabilite in acest scop;

) sa controleze la sfarsitul programului de lucru daca s-au luat toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice locului de
munca respectiv;

q) sa interzica folosirea in alte scopuri a mijloacelor de protectie impotriva incendiilor;

h) sa asigure mentinerea permanenta in stare de utilizare a cailor de evacuare si de acces in caz de incendiu;

i) sa asigure, potrivit organizarii activitatii, anuntarea incendiilor, alarmarea personalului si conducerea operatiunilor de lucru si de stingere
precum de evacuare a personalului si a bunurilor.

OBLIGATIILE S| RASPUNDERILE SEFILOR FORMATIUNILOR DE LUCRU
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Seful de echipa precum si loctiitorul acestuia raspunde de respecatarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, pe timpul lucrarilor
ce le executa avand in acest scop urmatoarele obligatii principale:

a) sa execute lucrarile incredintate in conformitate cu prevederile prezentelor norme si ale documentatiei de executie, in ceea ce priveste
masurile de prevenire si stingere a incendiilor, modul de organizare si tehnologie de executie;

b) sa nu execute nici un fel de improvizatii sau lucrari pentru care nu sunt stabilite masurile de prevenire si stingere a incendiilor, ori
aceste masuri sunt insuficiente;

c) sa solicite completarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ori de cate ori constata ca acestea sunt insuficiente si pun in
pericol securitatea lucrarilor ce le executa;

d) cand lucreaza in incinta investitorului este obligatorie respecatarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor stabilite de acesta si
va solicita instruirea personalului echipei, potrivit cu cerintele specifice locului de munca;

OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE LUCRATORILOR

Personalul muncitor executa lucrarile ce i se incredinteaza, avand obligatia sa respecte prevederilor normelor de prevenire si
stingere a incendiilor astfel :

a) sa cunoasca modul de functionare si utilizare a instalatiilor, aparatelor, dispozitivelor, si a altor mijloace de protectie impotriva
incendiilor din dotarea locului de munca, indeplinind la termen sarcinile ce le sunt stabilite;

b) sa anunte imediat sefii ierarhici despre existenta unor imprejurari sa provoace incendii;

c) sa respecte masurile si regulile privind fumatul precum si a celor referitoare la executarea unor lucrari sau folosirea unor mijloace care
ar putea provoca incendii (materiale si substante combustibile, foc deschis, modificarii neautorizate a instalatiilor, utilajelor si aparatelor
tehnologice ori electrice si de incalzire, folosirea sculelor necorespunzatoare in spatii cu pericol de incendii etc.);

d) sa participe la intretinerea in buna stare de utilizare a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor de pe locul de munca si sa nu le
utilizeze in alte scopuri;

e) sa verifice locul de munca la inceperea programului si la terminarea acestuia, in vederea depistarii si inlaturarii unor eventuale pericole
si riscuri de incendii;

f) sa anunte de indata sefii ierarhici si pompierii despre incendile izbucnite si sa participe potrivit organizarii activitatii de prevenire si
stingere a incendiilor pe locul de munca la stingerea incendiilor, evacuarea personalului si a bunurilor precum si la inlaturarea
consecintelor provocate de incendiu.

ASIGURAREA UTILITATILOR IN CADRUL ORGANIZARII DE SANTIER

MARCAREA LOCURILOR DE MUNCA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Toate locurile de munca in care exista pericol de incendiu sau explozie, precum si spatiile in care se depoziteaza materiale sau substante
combustibile, se marcheaza cu indicatoare de securitate, avertizare si de siguranta.

LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER

Prezentele masuri trebuie respectate la lucrarile de organizare de santier, in scopul indeplinirii masuriilor specifice de prevenire si stingere
a incendiilor si de folosire a dotarilor specifice.

Pentru stabilirea distantelor de siguranta dintre constructiile provizorii de organizare de santier si constructiile de baza in curs de executie
(care la sfarsitul lucrarilor vor avea gradul 1-2 de rezistenta la foc), acestea din urma se vor asimila cu constructiile de gradul 3

La amplasarea obiectelor din organizarea de santier se are in vedere comasarea sau alipirea lor in cadrul unor compartimente de incendiu
normate (fara a lua in considerare distantele functionale dintre acestea) si dispunerea unor astfel de grupari (comasari, alipiri) la distante
normale fata de alte obiecte.

DRUMURI

Drumurile si platformele utilizate pentru transportul pe santier pentru durata executiilor lucrarilor de constructii montaj, vor fi realizate, pe
cat posibil, cu prioritate in solutie definitiva, (inclusiv lucrarile de canalizare si evacuare a apelor pluviale).

Drumurile interioare vor fi prevazute cu iluminat corespunzator pe timp de noapte.

Caile rutiere, trebuie intretinute corespunzator si fara obstacole astfel incat interventia in caz de incendiu sa se efectueze normal, fiind
interzisa depozitarea materialelor si a utilajelor pe acestea.

ILUMINAT PE TIMP DE NOAPTE

In cadrul organizarii de santier trebuie sa fie asigurat corespunzator iluminatul pe timp de noapte. Instalatiile improvizate sunt interzise.

Se va asigura functionarea corecta si permanenta a iluminatului de siguranta, evacuare, continuarea lucrului, circulatiei, veghe si
paza.

Corpurile de iluminat nu se suspenda de conductoarele care le alimenteaza, ele fixandu-se de plafon cu carlige sau de perete prin
consola, in afara celor construite special.

Intreruperea sau restabilirea circuitului electric trebuie executate numai prin intermediul

intrerupatoarele sau prizele neadmitandu-se contactul capetelor de contoare neizolate (fara stechere).

INSTALATII DE INCALZIRE

Incalzirea obiectelor de organizare de santier se poate asigura local (cu sobe, radiatoare electrice, aeroterme, etc.) sau cu instalatie de
incalzire centrala.

Sistemul de incalzire se va alege in functie de categoria pericolului de incendiu a incaperilor sau a constructiilor respective.

Incalzirea locala (cu sobe cu sau fara acumulare de caldura) se adminte in incaperi cu destinatie:

- birou;

- loc de servit masa,

- odihna.

Nu se admite instalarea sobelor fara acumulare de caldura (metalice) in incaperi de categoria C de incendiu, in magazii de materiale
combustibile sau de mare valoare si in cladiri cu amplasament necorespunzator.
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La executarea sobelor si a cosurilor de fum se vor respectat prescriptile de amplasare si izolare a acestora fata de materialele
combustibile din apropiere (STAS 3607).

INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

Asigurarea alimentarii cu apa pentru stingerea incendiilor in faza de organizare de santier trebuie sa se faca, de regula, prin executare
instalatiilor definitive de alimentare cu apa, inaintea inceperii executiei principalelor lucrari de constructii.

Atunci cand aceasta nu este posibil, se va asigura un sistem provizoriu de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor in faza de
organizare de santier.

Alimentarea provizorie cu apa se poate asigura, prin retele de conducte cu hidrantii de incendiu, sau din bazine ori rezervoare din care
apa sa fie utilizata in caz de incendiu cu pompe mobile.

Instalatiile cu apa pentru stingerea incediilor se executa astfel incat sa fie ferite de inghet si sa poata functiona pe durata normata de
interventie in caz de incendiu.

SECTOR BIROURI - CAZARE - CANTINA

La distanta mai mica de 10m fata de incaperile destinate pentru birouri, dormitoare, depozit de combustibil, etc. se interzice focul deschis.
DEPOZITAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII

Depozitele de materiale combustibile solide (material lemnos, carton asfaltat, panza bitumata, polistiren, etc. (precum si depozitele de
lichide combustibile) cu exceptia carburantilor) amenajate pe platforme deschise, se vor amplasa la o distanta de minimum :

- 16 m fata de constructiile de oraganizare de santier de gradul | si Il rezistenta la foc;

- 20 m fata de constructiile de organizare de santier si de cele existente sau in curs de executie, indiferent de gradul lor de rezistenta la
foc.

Depozitarea lichidelor combustibile in subsolul constructiilor de organizare de santier sau in constructiile in curs de executie este interzisa.
Depozitarea carburantilor si lubrefiantilor se poate face in depozite ingropate, semiingropate sau supraterane (inchise sau deschise).
Depozitele vor fi imprejmuite si amplasate la o distanta de minimum 16 m fata de constructiile de gradul | si |l rezistente la foc si la 20 m
fata de cele de gradul Ill, IV si V rezistenta Ia foc (inclusiv cele definitive sau in curs de executie, indiferent de gradul lor de rezistenta la
foc).

SECTIUNEA J - MODALITATI DE COLABORARE INTRE ANTREPRENORI, SUBANTREPRENORI SI LUCRATORI INDEPENDENTI
PRIVIND SECURITATEA S| SANATATEA IN MUNCA”

Fiecare antreprenor va informa antreprenorul general daca desfasoara activitati care pot prezenta pericol pentru ceilalti participanti si va
prezenta masurile care trebuie luate pentru evitarea pericolului.

La contractele incheiate intre antreprenorul general si antreprenori de specialitate, subantreprenori sau contractori se vor intocmi
Conventii de sanatate si securitate in munca, care vor cuprinde clauze acoperitoare privind respectarea legislatiei in domeniul sanatatii si
securitatii muncii.

Rapoartele vizitelor de inspectie privind securitatea si sanatatea in munca vor fi consemnate in Registrul de Coordonare si vor fi aduse in
scris la cunostinta conducatorilor societatilor la care s-au inregistrat abateri de la regulile stabilite prin prezentul plan de securitate si
sanatate in munca, legi, instructiuni sau planuri proprii de securitate si sanatate in munca.

| to\cmit, Verificat,
ostiuc Elena ing, Ursu Toader

\/\

I

Ing.
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Beneficiar: Comuna Dolhesti

Executant:
Proiectant: Nord Studio srl
Obiectivul: Imbracaminte bituminoase usoara in satele Dolhestii Mici, Valea
Bourei etapa a Il-a din Comuna Dolhesti
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
null
Nr NI;e‘\:I?zp Denumirea capitolelor :.-:i :subcapitolelor de Valoare. {fara TVA) Pin: care C+M
General cheltulel] Lei Lei
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare
5.1 3.5.1 Tema de proiectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii
1 Drum
16.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6 Active necorporale
7 5.1 Organizare de santier
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
9 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL (fara TVA)
|TOTAL (cu TVA)
Investitie - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
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null

Nr N[';'et\:lai;. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Weellomrt: (faire TV A ERES
General cheltuieli Lei Lei
0 1 2 3 4

Investitie - CENTRALIZATORUL
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Beneficiar: Comuna Dolhesti
Executant:
Proiectant: Nord Studio srl
Obiectivul: Imbracaminte bituminoase usoara in satele Dolhestii Mici , Valea
Bourei etapa a li-a din Comuna Dolhesti
Obiectul: 1 Drum
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL 1 .
I. Constructii si instalatii v
4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
4.1.2 Rezistenta
1.1 SAPATURA PAMANT
1.2 Umplutura din balast
1.3 Strat de fundatie din balast
1.4 STRAT LEGATURA BADPS22,4
1.5 STRAT UZURA BAPC16
1.6 Refacere acostamente
1.7 Rigol a carosabila 10 m
1.8 Santuri din pamant
1.9 Montare indicatoare de circulatie
1.10 Marcaje longitudinale
1.11 Drumuri laterale
15 4.1.3 Arhitectura
16 4.1.4 Instalatii
17 4.1.5 Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL 1l
Il. Montaj

19

4.2

lMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL I

CAPITOL I1li

lll. Procurare
21 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
22 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
23 4.5 Dotari
24 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL 1V
IV. Probe

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL
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null

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
Generai Lei
0 1 2 3
26 6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

[TOTAL 1 Drum (fara TVA) |

[TOTAL 1 Drum (cu TvA) ' ‘ [

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul @DGUiZQ (www.eDevize.ro)
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Beneficiar:

Comuna Dolhesti

Executant:

Proiectant: Nord Studio srl

Obiectivul: Imbracaminte bituminoase usoara in satele Dolhestii Mici, Valea

Bourei etapa a ll-a din Comuna Dolhesti
Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumul |Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

1 |2000418 - Otel beton profil periodic kg 435.175 0.440
PC 52 S 438 D= 6MM

2 /20018308 - NISIP BITUMAT t 10.098 10.100

3 120018325 - Mixtura asfaltica tip t 480.066 480.070
BADPS22,4

4 |20018326 - Mixtura asfaltica t 316.404 316.400
BAPC16

5 [2100969 - Beton de ciment B 250 mc 1.500 3.760
stas 3622

6 |2100995 - Beton de ciment B 400- mc 3.200 8.480
BC30 stas 3622

7 [2200379 - Balast sortat spalat de mc 1,483.724 2,522.330
mal 0-70 MM

8 |2200393 - Balast nespalatde riu| mc 281.250 478.120
0-70 mm

9 (2200525 - Nisip sortat nespalat de mc 0.001 0.000
rau si lacuri 0,0-7,0 mm

10 |2600206 - Bitum pentru drumuri tip kg 0.900 0.000
D 80/120 stas 754

11 |2600323 - Emulsie de bitum kg 2,866.500 3.150
cationica cu rupere rapida s8877

12 |2600323 - Emulsie de bitum kg 196.560 0.220
cationica cu rupere rapida S8877

13 (2800430 - Dala prefabricata pentru buc 34.238 1.410
rigola 50X33X10

14 (2806616 - Distantier pentru buc 105.625 0.000
pozitioarea armaturii in beton armat,
din mortar ciment

15 |2901167 - Manele D=7-11CM L=2- mc 0.045 0.030
6M rasinoase S.1040

16 |2903969 - Scindura rasin lunga tiv mc¢ 0.010 0.000
cls DGR =18MM L = 6,00M s 942

17 |2908737 - Grinda rasin.cu 2 fete mc 0.032 0.020
plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M

18 |2928335 - Panou de cofraj tip P fag mp 1.500 0.030
G 8 MM pentru pereti

19 |3421097 - Otel patrat lam.cald s kg 34.650 0.030
334 0L 37-1N IT=30

20 |3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 kg 2.376 0.000
OL 37-1N It = 30

21 (3421358 - Otel patrat lam.cald s kg 58.231 0.060
334 0L37-1IN IT=36

22 |3421358 - Otel patrat lam.cald S 334 kg 3.991 0.000
OL 37-1IN It = 36

Investitie - Formular C6
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Consumul |Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

23 |3803142 - Sarma moale obisnuita kg 4.225 0.000
D= 1,25 0OL32 S 889

24 |3803269 - Sarma moale obisnuita D kg 1.775 0.000
=3 MM, OL 32 S 889

25 |5800376 - Surub cap hexagonal buc 60.000 0.000
precis M 6 x25gr.5.854272

26 |5817446 - Surub cap hexagonal buc 37.200 0.000
semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 56220

27 |5817446 - Surub cap hexagonal buc 0.600 0.000
semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220

28 |5840405 - Piulita hexagonala buc 60.000 0.000
grosolana AM 6 gr.5 s 922

29 (5840766 - Piulita hexagonala buc 30.000 0.000
grosolana BM 8 gr.5 s 922

30 |5882142 - Saiba prec.plata pentru kg 0.300 0.000
metA M 8 OL 34 s 5200

31 |5882489 - Saiba prec.plata pentru kg 0.600 0.000
metB M 6 OL 34 s 5200

32 (6103294 - Vopsea minium de plumb kg 0.216 0.000
V 351-3 ntr 90-80

33 (6103294 - Vopsea minium de plumb kg 0.018 0.000
V 351-3 ntr 90-80

34 16108804 - Email alb ii kg 37.822 0.040
e.109-5 ni 1707-61

35 |6109418 - Diluant ptr produse de kg 1.852 0.000
marcare d009-3 ni 1708-61 a9

36 |6200676 - White spirit rafinat tip A kg 0.600 0.000
stas 44

37 |6202507 - Vaselina tehnica artificiala kg 0.120 0.000
tip A s 917

38 |6202507 - Vaselina tehnica artificiala kg 0.010 0.000
tipas917

39 |6202806 - Apa industriala in cisterne| mc 308.609 308.610
pentru lucrari de drumuri si
terasamente

40 |6301690 - Stilp pentru placi buc 19.760 0.280
indicatoare dinteava otel D = 50

41 [6301793 - Stilp metalic confectionat buc 15.000 0.220
industrial

42 (6311528 - Scoaba otel pentru kg 1.050 0.000
constructii din lemn, latime= 65-
90MM, L.200-300 MM

43 16311889 - Bratara simpla 1 cirje buc 31.200 0.030
mare

44 |6716156 - Covor PVC f.sup.tip Acall| mp 4.320 0.010
G = 2,0 laT = 1500 imprim. s7361

45 16716156 - Covor pvc F.sup.tip a call mp 0.360 0.000
G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361

46 |6716974 - Folie reflectorizanta mp 0.572 0.000
(import)

47 (7100081 - Indicator buc 0.960 0.000
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm

48 (7100081 - Indicator buc 0.080 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L =

49 |7100093 - Indicator buc 0.960 0.000
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm

50 (7100093 - Indicator buc 0.080 0.000

circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L =

Investitie - Formular C6
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Consumul |Pretul unitar Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

51 |7100108 - Indicator buc 0.960 0.000
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm

52 |7100108 - Indicator buc 0.080 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L =

53 |7100213 - Indicator buc 0.960 0.000
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm

54 17100213 - Indicator buc 0.080 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L =

55 7101011 - Indicator buc 1.920 0.010
circul.tbl.ol+fol.r. patrat L = 600 mm

56 |7101011 - Indicator buc 0.160 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM

57 (7101217 - Indicator buc 3.840 0.010
circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm

58 [7101217 - Indicator buc 0.320 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM

59 [7101255 - Indicator buc 1.920 0.010
circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm

60 |7101255 - Indicator buc 0.160 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM

61 (7101322 - Indicator buc 0.960 0.000
circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm

62 (7101322 - Indicator buc 0.080 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM

63 |7315789 - Decofrol kg 3.750 0.000

64 (7329912 - Microbile sticla kg 12.675 0.010
semnaliz.orizont albe D = 02-05 mm.

TOTAL Materiale . Greutate| 4,133.95
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Beneficiar: Comuna Dolhesti

Executant:
Proiectant: Nord Studio sri
Obiectivul: Imbracaminte bituminoase usoara in satele Dolhestii Mici , Valea
Bourei etapa a ll-a din Comuna Dolhesti
Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Nr. Denumirea meseriei C?nnas::::::'gu T_al':i:iz:?:i_u (}IaarI: a_T';?:) igr)rf::it
- Om/ore - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3 5

1 (10111 - Asfaltator categoria | 255.413
2 10121 - Asfaltator categoria a ll-a 69.271
3 [10131 - Asfaltator categoria a lll-a 117.590
4 |10151 - Asfaltator categoria a V-a 33.667
5 [10200 - Asfaltator 32.452
6 [10211 - Betonist categoria | 1.200
7 110221 - Betonist categoria a ll-a 3.750
8 |10821 - Dulgher poduri categoria a ll-a 47.100
9 |11000 - Betonist 3.651
10 |11321 - Finisor terasamente categoria a ll-a 51.500
11 {12811 - Pavator categoria | 460.125
12 |12821 - Pavator categoria a Il-a 178.312
13 (13410 - Dylgher constructii 23.798
14 |13430 - Dulgher poduri 3.650
15 (19770 - Montator prefabricate beton 10.199
16 I19911 - Muncitor deservire c-tii.montaj categoria 47.100
17 |19921 - Muncitor deservire constructii-montaj 345.120

categoria a ll-a
18 [19931 - Muncitor deservire constructii montaj 40.500

categoria a lll-a
19 |20300 - Muncitor calificat 29.575
20 |20640 - Muncitor deservire constructii masini 3.650
21 |20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in 25.153

constructii
22 (21100 - Muncitor necalificat 4,648
23 (24100 - Pavator 23.310
24 |29931 - Muncitor deservire constructii masini 0.000

categoria |

Ore Manopera 1,810.740 TOTAL

Investitie - Formular C7
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Beneficiar: Comuna Dolhesti

Executant:
Proiectant: Nord Studio srl
Obiectivul: Imbracaminte bituminoase usoara in satele Dolhestii Mici , Valea

Bourei etapa a Il-a din Comuna Dolhesti

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de Tariful unitar Valoarea
Nr. Denumirea utilajului de constructii functionare (fara TVA) (fara TVA)
- Lei/ora - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3
1 |3501 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor 3.998
termic 0,40-0,70MC
2 3502 - Excavator pe senile cu o cupa cu motor 2.448
termic 0,71-1,25mc
3 |3546 - Autogreder pina la 175cp 54.324
4 |3554 - Buldozer pe senile 81-180cp 12.378
5 |3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp 1.133
6 |4004 - Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 22.050
12tf
7 |4005 - Compactor static autoprop.cu 212.057
rulouri(valturi),R8-14;de 14tf
8 |4008 - Compactor static autoprop.pe pneuril0,1-16tf 38.900
9 |4026 - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp 2.020
10 (4046 - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. 38.900
fara palpator 92cp
11 (4047 - Autogudronator 3500-3600L 3.568
12 |4062 - Masina de trasat benzi de circulatie motor 0.218
ardere interna 40-45cp
13 |5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.). 28.050
pentru cantitati de 5-8 tone
14 7.742

7406 - Incarcator frontal pe pn-uri pina la 2,6-3,9

TOTAL Utilaje

Investitie - Formular C8
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Beneficiar: Comuna Dolhesti
Executant:
Proiectant: Nord Studio srl
Obiectivul: Imbracaminte bituminoase usoara in satele Dolhestii Mici , Valea
Bourei etapa a Il-a din Comuna Dolhesti
Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile
Tariful unitar
" Tone " Ore de Valoarea
Nr. Tipul de transport Km parcursi = - .
transportate functionare Lei\(Tone*Km - Lei -
0 1 2 3 4 5 6=2X3X5
1 |30226 - Transport rutier 270.450 1.000 0.020
materiale,semifabricate cu
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe
2 |30227 - Transport rutier 14.600 2.000 0.050
materiale,semifabricate cu
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe
3 |30240 - Transport rutier 452.340 15.000 0.380
materiale,semifabricate cu
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe
4 30290 - Transportul rutier al betonului- 3.600 15.000 0.380
mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =
15km
5 [30295 - Transportul rutier al betonului- 7.620 20.000 0.500
mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =
20km
6 |8888891 - Transportul rutier al pamintului 1,451.000 1.000 0.020
sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km
7 |8888908 - Transportul rutier al 2,860.040 10.000 0.250
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 10 km.
8 |8888918 - Transportul rutier al 640.700 15.000 0.380
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 15 km.
9 (8888928 - Transportul rutier al 2.290 20.000 0.500
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 20 km.
TOTAL Transport '

Investitie - Formular C9
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BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT
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BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: Imbracaminte bituminoase usoara in satele

PROIECT
171/2020

Dolhestii Mici , Valea Bourei din Comuna Dolhesti etapa
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COTA REF: 240.00
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1:=15.779

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: Imbracaminte bituminoase usoara in satele
Dolhestii Mici , Valea Bourei din Comuna Dolhesti etapa

a ll-a, Jud. Suceava

AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT
171/2020

SPECIFICATIE Nume: S}upatura: Scara:1:50
L 1:500

SEF PROIECT  [ing. Costiuc E. {

PROIECTAT ing. UrsuT. e Data:

DESENAT ing. Tua C. 74 2020

Titlul plansei:
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D.T.A.C
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S.C. NORD STUDIO S.RIL.
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BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI,

A
PROIECT: Imbracaminte bituminoase /5}@
Dolhestii Mici , Valea Bourei din Comuna
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AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA
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; PROIECT: Imbracaminte bituminoase usoara in satele

Dolhestii Mici , Valea Bourei din Comuna Dolhesti etapa

PROIECT
171/2020

a ll-a, Jud. Suceava

AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

SPECIFICATIE | Nume: Sempatura Scara:
it 1:100

SEF PROIECT  |ing. Costiuc E. T

PROIECTAT ing. Maxim L. i Data:

DESENAT ing. Tuca C. 2020

Titlul plansei:

PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE DRUM 1

Faza:
P.T.
D.T.A.C

Plansa
D.4.5




COUMED 5
A‘* i,
> /:6 ad ﬂ'\\/‘\\ )

T | O
! '
+2.5% +2.5% 4 -2.5% 12.5%
— — —_— — ST
8 3 )
COTE EXISTENT o q o
N N N
| | m - - | T
(3V] ~ =
COTE PROIECT 5 ; )
3 3 s
o ol ol ol o ol ol ol o
o n o wn o n o wn o
DISTANTE = N 3 o = o 3 o S
Pichef nr.11
l_[_l 12.5/1 +2.5% 2.5% loged 12!
3 @ 9 ©
COTE EXISTENT E g g g
I | . o o T T
o @ @
COTE PROIECT § § §
N N N
o ol ol ol o ol ol ol
o wn o wn o [Te} o To]
DISTANTE =} ~ 0 o o o v ~

S S
2 S VI Y
o ' . 1

KM 180.00
Pichet nr.12

i Jl:“i, (‘;50')0

SUCEAVA | o s/
J 33/191/2014 o

S.C. NORD STUDIO §R.L "

ESTI, JUDETUL SUCEAVA

g PROIECI' : Imbracaminte bituminoase usoara in satele
. |Dolhestii Mici , Valea Bourei din Comuna Dolhesti etap
/|d l-a, Jud. Suceava
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