Nr. 2353/09.05.2019

INVITATIE DE PARTICIPARE
la achizitia directa de lucrari in cadrul proiectului
“IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA IN SATELE DOLHESTII MICI, VALEA BOUREI
DIN COMUNA DOLHESTI, JUDE JUL SUCEAVA”

Detalii anunt:
AUTORITATATEA CONTRACTANTA: Comuna DOLHESTI, localitatea DOLHESTI. sat

DOLHESTI, judetul Suceava, CP 727185, telefon 0230/549282, fax 0230/549249, e-mail:
primaria_dolhesti@yahoo.com

Tip anunt: Cumparare directa

Tip contract: Lucrari

CPV:45233120-6 — Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
e Denumire achizitie:

Execufie lucrdri in cadrul proiectului “Imbricaminte bituminoasd ugoard in satele Dolhestii Mici,
Valea Bourei din comuna Dolhegti, jude ful Suceava”.

Valoarea estimata a contractului de executie lucrari este de 423.219,44 lei fara TVA:

Cap. 4.1 Constructii si instalatii: 423.219,44 lei

Conditii contract

Se va incheia un contract de lucrari cu durata de executie 3 luni pentru care se constituie garantie de
buna executie de 10% din valoare contractului, fara actualizarea valorii contractului, cu respectarea
tuturor specificatiilor din documentatia tehnica si Caietul de sarcini nr. 2352/09.05.2019

Conditii participare

Limba de redactare a ofertei — romana.

Oferta va fi insotita de documentele de calificare specificate in Caietul de sarcini.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 15.05.2019

Informatii suplimentare:
Proiectul tehnic nr. 129/2019 aferent investitici este postat pe pagina de internet a autoritatii
contractante http://www.comunadolhesti.ro/ la sectiunea Achizitii publice.

Oferta se prezinta prin fax/e-mail/depunere secretariat primarie pana cel tarziu:15.05.2019, ora 16:00.
Eventualele solicitari de clarificari vor fi trimise pe adresa de e-mail: primaria_dolhesti@yahoo.com.

Finalizarea achizitiei se va face in SEAP prin intermediul catalogului electronic.

Intocmit, CAMCIUC GABRIFELA



APROBAT,
Reprezentant legal,
BARCULESCU CRISTINEL-NECU AL

Nr. inregistrare: 2352/09.05.2019

CAIET DE SARCINI

Execufie lucrdri in cadrul proiectului

“fmbrdcdminte bituminoasi usoard in satele Dolhestii
Mici, Valea Bourei din comuna Dolhesti, judetul

Suceava’”

Pagina 1 din 30



1  Introducere

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerinelor pe baza carora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru executarea lucrarilor
care fac obiectul Contractului.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini §i fara a limita
functionalititile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care
corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si Antreprenor
care vor avea acelagi inteles. Se va asimila Antreprenorului si termenul de Executant.

Similar, termenii de Diriginte de Santier si Supervizor vor avea acelasi inteles.

In cadrul acestei proceduri, COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA, indeplineste rolul de
Autoritate Contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Contractul are ca scop Execufia lucrdrilor in cadrul proiectului “imbricaminte bituminoasa usoard in
satele Dolhegtii Mici, Valea Bourei din comuna Dolhegti, judepul Suceava”.

2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini
Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document;
2. Situatia certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizatiilor precum si a actelor administrative
asociate realizarii constructiei/lucrarilor de interventie
3. Proiectul tehnic nr. 129/2019 “Imbrdciminte bituminoasd usoard in satele Dolhegii Mici, Valea
Bourei din comuna Dolhegti, judeful Suceava” intocmit de S.C. NORD STUDIO S.R.L.
4. Parfi desenate, planse de ansamblu si planse pe specialitate- parte din Proiectul tehnic nr.
129/2019 “Imbracdaminte bituminoasi usoard in satele Dolhestii Mici, Valea Bourei din comuna
Dolhegti, judeful Suceava” intocmit de S.C. NORD STUDIO S.R.L.

Ofertantul care va deveni Antreprenor, va fi executant al lucrdrilor, si va rispunde pentru indeplinirea
tuturor activitatilor si cerintelor solicitate de catre Beneficiar prin documentele puse la dispozitie.
Situatia certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizatiilor precum si a actelor administrative asociate
realizarii constructiei/lucrarilor de interventie:

- Aviz favorabil nr. 173943 din 16.04.2019 de la IPJ Suceava, Serviciul Rutier

- Acord nr. 15813/23.04.2019 incheiat cu Inspectoratul Judetean in Constructii Suceava

- Autorizatie nr. 72 din 18.04.2019 de la Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava

Toata documentatia necesara executiei lucrarilor (proiect tehnic, detalii de executie, avize, acorduri,
autorizatii conform certificatului de urbanism) se vor pune la dispozitie executantului de catre autoritatea
contractanta in termen de 5 zile lucratoare de la constituirea garantiei de buna executie.

Documentatia de atribuire, elaborata avand in vedere documentele mentionate, vizeazi elaborarea
documentatiilor de executarea lucrarilor pentru modernizarea a unui drum cu o lungime totala de 724m.

3 Contextul realizarii acestei achizitii de lucriri

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanti

Denumire oficiald: Comuna DOLHESTI, Judetul Suceava (Primaria Comunei DOLHESTI)
CUI: 5506727

Adresa: sat DOLHEST]I, judetul Suceava, CP 727185, telefon 0230/549282, fax 0230/549249, e-mail:
primaria_delhestii@vahoo.com

3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti

Valoarea estimata a pretului prezentului contract, conform deviz general este de 423.219,44 lei fara TVA,

respectiv 503.631,13 lei cu TVA, suma in care Ofertantul trebuie sa se incadreze pentru realizarea
activitatilor solicitate, respectiv executie de lucriri.
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Indicatori tehnici:
Drumurile ce urmeaza a fi modernizate:

e Drum 1: 0+000-0+360, L= 360 m, cu platforma de 7.00m din care parte carosabila 5.5m si
acostamente de 0,75m de la 0+000 la 0+100 si cu platforma de 5.00m din care parte carosabila 4.0m
si acostamente de 0,50m de la 0+100 la 0+360;

e Drum 2: 0+000-0+270, L=270 m, cu platforma de 7.00m din care parte carosabila 5.5m si
acostamente de 0,75m;

e Drum 3: 0+000-0+094, L=94 m, cu cu platforma de 7.00m din care parte carosabila 5.5m si
acostamente de 0,75m de la 0+000 la 0+030 si cu platforma de 5.00m din care parte carosabila 4.0m
si acostamente de 0,50m de la 0+030 la 0+094.

Structura rutiera este alcatuita din :
¢ Tronsoanele de drum nr. |:
- 15 cm strat de fundatie din balast cilindrat 0-63 peste o zestre de minim 35¢cm
- 6 cm BADPS 22 .4 strat de binder (conform AND 605)
-4 ¢cm BAPC16/MASI16 strat de uzura (conform AND 605)
* Tronsonul de drum nr. 2:
- 25 cm strat de fundatie din balast cilindrat 0-63 peste o zestre de minim 25cm
- 6 cm BADPS 22,4 strat de binder (conform AND 605)
-4 ¢cm BAPC16/MASI16 strat de uzura (conform AND 605)
e Tronsonul de drum nr. 3:
- 15 cm strat inferior de fundatie din balast cilindrat 0-63 peste o zestre de minim 20cm
- 15 cm strat superior de fundatie din balast cilindrat 0-63
- 6 cm BADPS 22,4 strat de binder (conform AND 605)
-4 cm BAPC16/MASI16 strat de uzura (conform AND 605)

Dimensionarea structurii rutiere s-a facut in conformitate cu prevederile PD 177-2001.

Sursa de finantare pentru lucrari o reprezinta fondurile locale.
Beneficiarul a planificat finalizarea obiectivului de investitii in termen de 3 luni de la emiterea ordinului
de incepere a lucrarilor, dupa semnarea contractului de lucrari atribuit conform prezentei documentatii.

3.3 Alte initiative/contracte asociate cu aceasta achizitie de lucriri

Serviciile aferente prezentei achizitii au fost contractate anterior, autoritatea contractanta incheind astfel
un contract pentru Servicii de elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii pentru
obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, asistenta tehnic:i
din partea proiectantului pentru obiectivul “imbriciminte bituminoasd usoard in satele Dolhegtii Mici,
Valea Bourei din comuna Dolhegti, judeful Suceava” cu firma S.C. NORD STUDIO S.R.L. SUCEAVA
Serviciile de dirigintie de santier nu au fost achizitionate, ele urmand a fi achizitionate dupa incheierea
contractului de executie a lucrarilor.

4  Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini
Descrierea lucrarilor:

Contractul are ca scop Execufia lucririlor in cadrul proiectului “imbriciminte bituminoasi ugoari in
satele Dolhestii Mici, Valea Bourei din comuna Dolhesti, judeful Suceava™.

Obiectivele viitorului contract sunt definite in PT. Nr. 129/2019 intocmit de S.C. NORD STUDIO S.R.L.,
anexa a prezentului caiet de sarcini.

Lucrarile de investitii vor fi realizate in exclusivitate pe domeniul public si nu implica exproprieri sau
despagubiri.

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate si in concordanta cu prevederile
HG766/1997 si a Legii 10/1995.
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Lucrarile se vor realiza cu respectarea proiectului tehnic nr. 129/2019, anexa a prezentului caiet de sarcini
si a legislatiei in vigoare.

Lucrarile se vor realiza dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, predarii proiectului tehnic
impreuna cu toate cu toate avizele/acordurile si autorizatiile conform certificatului de urbanism de catre
autoritatea contractanta Comuna DOLHESTI, Judetul Suceava catre executantul lucrarii. Predarea
proiectului tehnic impreuna cu toate avizele/acordurile si autorizatiile conform certificatului de urbanism
de catre autoritatea contractanta Comuna DOLHESTI, Judetul Suceava catre executantul lucrarii se va
face in termen de 5 zile lucratoare de la constituirea garantiei de buna executie.

Se vor prezenta la plata situatii de lucrari, astfel:

- Plata se va efectua prin ordin de plata in termen de 30 de zile de la emiterea facturii. Factura
Fiscala se va intocmi pe baza situatiilor de lucrari. Se vor intoemi si prezenta la plata situatii de
lucrari la finalizarea lucrarilor (maxim luna 3 conform graficului de executie). Situatiile de lucrari
se vor intocmi de executant pentru toata perioada, vor fi verificate si vor fi avizate de dirigintele
de santier, vor fi insotite de documentele de receptie facute pana in acel moment confom
Programului pentru controlul calitatii lucrarilor pe perioada executiei lucrarilor .

Termen de garantie: minim 60 luni incepind cu data semnirii procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarii.

Obiectul contractului este executia, finalizarea si intretinerea pana la predarea prin receptic la beneficiar a
tuturor lucrarilor si include:

i.  achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia
lucrarilor;

ii.  orice activitate sau lucrare provizorie necesar pentru pregitirea santierului, sau orice autorizatie
necesard Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucririlor si realizarea
activitailor si lucririlor temporare;

iii.  transportul la santier a oriciror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv.  orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si
reglementrile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

V. orice consumabile necesare pentru executia lucririlor si realizarea testarilor;

vi.  intrefinerea normald si extraordinari a lucririlor pana la predarea acestora citre Autoritatea
Contractanti;
vii.  activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea
si indepartarea oricaror lucriri sau activitati provizorii;
viii.  pregitirea oricdrei documentatii necesare Contractantului pentru execufia lucrarilor,

documentatie care include dar nu se limiteazi la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b.  Planul calitaii pentru executie;
¢.  Planul de control al calititii;
d. Certificirile si rezultatele testelor materialelor
iX.  Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv documentarea
instructiunilor de exploatare

Termenii si conditiile contractului includ si 0 garantie pentru executia lucrarilor de 5 ani.

Termenii si conditiile contractului includ:

- 0 perioadi de executie a lucrarilor de maxim 3 luni de la emiterea ordinului de incepere al lucrarilor
- 0 garantie pentru executia lucrarilor de S ani

Nr. Crt. Activitate Detaliere activitati
1 Executia lucrarilor - Pregitirea santierului
- Executia lucrérilor conform ofertei si a Proiectului
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Tehnic cu respectarea legislatiei si reglementarilor
incidente

- Realizarea documentelor aferente executiei, conform
prevederilor si normativelor legale, si in acord cu
metodologia proprie descrisi in ofert tehnico-
financiara

- Participare la receptia lucririlor

- Participare la elaborarea Cirtii tehnice a constructiei

Toate activititile trebuie realizate cu respectarea legislatici si a reglementarilor tehnice in vigoare
aplicabile specificului obiectivului de investitii. Orice deviere de la cerintele legale sau al instructiunilor
emise de persoane ori institutii cu atributii in domeniul obiectului contractului poate conduce la
nerecunoasterea cheltuielilor efectuate de Antreprenor sau aplicarea de sanctiuni dacd acestea sunt
descoperite ulterior executiei.

5 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice
5.1 Amplasare/Localizare
Activitafile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza pe raza comunei DOLHESTI. Judetul
Suceava.
Pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractul ui, Antreprenorul este responsabil de asigurarea
unui mediu de lucru care respecti legislatia in materie de munca si protec fia muncii.
3.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucririlor
Datele de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor sunt urmatoarele:
= parfile scrise (descrierea generald a lucrarilor, memorii tehnice pe specialitafi, breviare de
calcul, caiete de sarcini, liste cu cantiti tile de lucrari, graficul general de realizare a investifiei)
conform Proiectul tehnic nr. 129/2019 “Imbriacaminte bituminoasa ugoard in satele Dolhestii Mici,
Valea Bourei din comuna Dolhesti, Judepul Suceava™ intocmit de S.C. NORD STUDIO S.R.L.;
- partile desenate conform Proiectul tehnic nr. 129/20]9 “Imbriciminte bituminoasi u soard in satele

Dolhegtii Mici, Valea Bourei din comuna Dolhegti, judemul Suceava” intocmit de S.C. NORD
STUDIO S.R.L.

5.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:
i.  Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini:
il. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor i procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate: Toate documentatiile necesare §i care au fost utilizate pentru

planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt
acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curitat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucririlor,

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrarilor includ:

i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
il.  urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistrarile de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrdrilor precum si celelalte
documentatii intocmite conform preseriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucririlor:

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oriciror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;

¢. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au
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fost furnizate inigial ca parte a Caietului de Sarcini;
e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.
Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea
din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptic la
terminarea lucrarilor.
Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:
i. Planul calitatii;
il.  Planul de control al calitatii lucrarilor, verificiri si incerciri.
Platile se vor efectua prin ordin de plata in termen de maxim 30 de zile de la emiterea facturii si
acceptarea situatiilor de lucrari prezentate de executant catre Autoritatea Contractanta si avizate de
dirigintele de santier.
5.4  Personalul Contractantului
Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea
Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si
identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeazi si supravegheaza derularea efectiva a
Contractului.
Pentru activitatile ce se desfagoard pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa
direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este
responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitailor realizate de Contractant pe santier din
partea Contractantului. Seful de santier trebuie si fie permanent prezent pe santier cand se realizeazi
activitafi si trebuie sd poata informa reprezentantul Autorittii Contractante in orice moment despre
situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul
prealabil al Autoritatii Contractante.

5.5 Modificiri tehnice

Contractantul executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De
regula si din principiu, pe perioada executiei lucrdrilor nu este permisd nicio modificare tehnici
(modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare. Modificirile vor fi realizate numai cu acordul

Autoritatii Contractante $i numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile
art.221 din Legea nr.98/2016

6  Cerinte specifice de managementul Contractului

6.1  Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii, care
trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent i cu respectarea
instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 “Linii directoare pentru planurile calititii” si in
conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al calitatii in constructie (inclusiv,
dar fard a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare).
Acesta trebuie sd cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini.

Pe durata executirii Contractului, Planul calititii se actualizeazi ori de cate ori se considerd necesar si/sau
la solicitarea Autorititii Contractante.

6.2 Planurile de control a calitifii
Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucririlor), Contractantul

trebuie sd prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de inceperea acesteia un plan de
control al calitatii executdrii lucrarilor.

6.3 Inceperea activititilor pe santier
In momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele precizate mai

sus, iar Autoritatea Contractanta le-a aprobat fard observatii, se poate realiza organizarea de santier.

6.4 Raportarea in cadrul contractului si desfasurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor
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a. Calitatea executiei:

- Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii Contractului, in perioada de timp
agreatd cu Beneficiar;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie Ia termenele i cu participarea tuturor celor solicitati:

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si solicitirilor
Autoritatii Contractante.

in cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzitoare a obligatiilor
asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Beneficiarul va emite document constatator
negativ.,

Pe durata desfasuririi activitatilor pe santier, se vor organiza intélniri la care participa reprezentanti ai
Autoritaii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreata de toate
partile implicate.

6.5 Testarea tehnici a lucririlor

Lucrérile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testérii tehnice in timpul si la finalizarea lucrérilor de catre o terta parte numita Persoana care
realizeaza testirile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) pentru activititile solicitate de Persoana care realizeaza testérile tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care ar
putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testdrile tehnice (de exemplu: verificarea
calitatii asfaltului, verificarea calitatii betonulu folosit la realizarea santurilor si a rigolelor. verificarea
gradului de compactare a balastului, verificarea planeitatii drumului, etc).

6.6  Finalizarea lucririlor §i receptia la terminarea lucririlor

Atunci cand Contractantul consideri ci a finalizat toate lucririle de santier prevazute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractant care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanti si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala a
lucrérilor de Autoritatea Contractanti nu il exonereazd pe Contractant de orice obligatie contractuala sau
legala referitoare la garantia produselor, lucririlor si a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucrarilor sau materialelor.

7 Subcontractarea

7.1 Posibilitatea limitarii subcontractirii atunci cand este in interesul Contractului
Antreprenorul nu poate subcontracta $i nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executirii
lucrarilor fard acordul scris al Autoritatii Contractante.
Solicitarea trebuie transmisi Autoritatii Contractante impreuna cu:

i documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora. Valoarea acestora nu va afecta valoarea semnata de Antreprenor aferenta lucrarilor
initiale a fi solicitate spre decontare Autoritatii Contractante;

Beneficiarul poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si informatiile prezentate sunt
incomplete sau necorespunzatoare cu activititile ce urmeazi a fi subcontractate.

Chiar si atunci cand Beneficiaru] autorizeaza un subcontractant, Antreprenorul este responsabil pentru
toate obligatiile sale contractuale $i este singurul responsabil de executarea corespunzitoare a
Contractului si rimane singurul raspunzator in fata Autoritiitii Contractante.

Este responsabilitatea Antreprenorului sa ii determine pe Subcontractanti sa adere la toate prevederile
contractuale.

Este responsabilitatea Antreprenorului si ii determine pe Subcontractanti si respecte prevederile Planului
de securitate si coordonare.
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8  Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant (inclusiv
in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

Pe pericada deruldrii Contractului, Antreprenorul este responsabil pentru realizarea activitatilor in

conformitate cu documentatia tehnici si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu

regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucririlor in conditii de maxima securitate

si in deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederile referitoare la

securitate si sdnatate in munca si controlul calitatii cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri,

aplicabile in speta.

Beneficiarul nu va fi finut responsabil pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de citre

Antreprenor sau de catre subcontractantii acestuia a oricirei prevederi legale sau normative aplicabile.

9  Responsabilititile Contractantului

9.1 Responsabilitiitile cu caracter general

Contractantul va fi responsabil fati de Autoritatea Contractanta ci isi va indeplini corespunzitor toate
responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitarile autoritafilor competente si/sau ale Autoritdfii Contractante, referitoare la
executia de lucrari in cadrul Contractului.

9.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a lucriirilor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil sa puna in operd documentatia tehnici pusa la dispozitie de Autoritatea
Contractanti. Totodatd este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale solicitiri de
schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.

9.3  Responsabilitiiti asociate pregatirii santierului
Pregitirea santierului implica cel putin urmitoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor de
catre Contractant:
i.  Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane $i marcarea clara a pozitiei acestora;

9.4  Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este rispunzitor pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara, forta de
muncd precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor,
functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitdfilor precum si readucerea lor la starea initiala.

9.5  Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice
Contractantul are urmatoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:

i.  sesizarea Autorititii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionirii;

ii.  asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu,
cu responsabili tehnici cu executia atestati;

ili.  convocarea factorilor care trebuic sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei i asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora:

iv.  solutionarea neconformitatilor, a defectelor $i a neconcordantelor apérute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

V. utilizarea in execufia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor previzute in documentatia
tehnici, certificate sau pentru care existi agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor:

vi.  inlocuirea procedeelor previzute in documentatia tehnica doar cu altele care indeplinesc
conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proicctant cu acordul
Autoritatii Contractante;

Vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executic) pentru realizarea nivelului
de calitate corespunzitor cerintelor;
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viii, propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate st pentru
care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
ix.  aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
X.  remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atét in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract:
xi.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor.

9.6  Responsabilitiifi legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerinelor specificate in documentatia
tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de citre Contractant a
personalului calificat si a dotirilor necesare executirii activitatii in baza propriului sistem de management
al calitatii.

9.7 Responsabilititi legate de securitatea §i sinitatea in munci pe durata executiei lucririlor pe
santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sinitatea in munca ale Autoritatii

Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu

modificarile $i completirile ulterioare.

10 Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va pliti polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Contract.

11 Informatii suplimentare/administrative

11.1 Alte cerine
Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de
valabilitate, trebuie s fie semnata pe proprie raspundere de cdtre ofertant sau de citre o persoani
imputernicita legal de citre acesta.

Ofertantul poate sa viziteze amplasamentul pentru a obfine datele necesare pentru elaborarea ofertel,
impreund cu o persoand desemnaid din partea Autoritatii Contractante.

Planificarea  vizitei se va face la tel: telefon 0230/549282, fax 0230/549249, e-mail:
primaria_dolhesti@yahoo.com

Potenfialii ofertanfi care intentioneazd si viziteze amplasamentul, trebuie sé transmita cu cel pufin 2 zile
lucrdtoare inainte de data stabiliti pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care isi anun ti
intenfia de a participa la vizitd.

Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectudrii
vizitei.

Penalitati:
- In cazul in care, din vina sa exclusivi, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract
intr-o perioada de 28 zile, de termenul limita de finalizare atunci achizitorul este indreptatit de a deduce

din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenti cu o cota procentuald de 0,2 % pe zi din pretul
contractului.

- In cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenti cu o coti procentuala (),2
% pe zi din plata neefectuati.

- Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil, da

dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului si de a
pretinde plata de daune-interese.

- Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisi adresati
executantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasti denuntare
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. in acest caz,
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executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Tipul contractului
Tipul de contract propus este contract de achizitic publica de lucrari.

Modalitatea de implementare a contractului

Pentru lucrari de executie:

Termen de executie: maxim 3 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor conform
graficului de executie a lucrarilor intocmit de proiectantul S.C. NORD STUDIO S.R.L.

Pe perioada executiei lucrarii: materialele folosite vor fi insotite obligatoriu de urmatoarele documente:
0 declaratie de calitate/conformitate pentru materialele folosite:
© incercari pentru materiale

Termen de garantie: minim 60 luni incepand cu data semnirii procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarii.

La inceperea lucrarilor si pe perioada executiei lucrarilor: se vor incheia si se vor prezenta urmatoarele
documente:

O proces verbal de trasare a lucrarii:
O proces verbal de receptie calitativa.
O proces verbal de lucrari ascunse.

©  proces verbal de faza determinanta.

Resurse de personal: Se prezinta o Lista cu personalul cu responsabilitati majore in executia lucrarilor.
Se va avea in vedere personalul direct implicat in executia lucrarilor respectiv minim urmatorul personal;
cel propus prin Legea 10/1995 republicata in 30.09.2016 — Legea privind calitatea in constructii.
Garantia de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului, se constituie in termen de 5 zile
lucratoare, de la data semnirii contractului, intr-una din formele prevazute in Art. 40 din HG 395/2016.
Ofertantul va depune urmatoarele documente de calificare:

- Copie certificat constatator ONRC :

- Copie dupa CUI;

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 — Formular 6

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016 — Formular 5

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016 — Formular 4

- Declaratie privind neincadrara in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea
98/2016 — Formular 3

- Declaratie privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social $i cu privire la
relatiile de munci pe toati durata de indeplinire a contractului de lucriri — Formular 2

Mod de prezentare a ofertei financiare:

Ofertantul va depune propunerea financiara in conformitate cu cerintele prevazute in prezentul caiet de
sarcini, completand FORMULARUL 1 la care va atasa Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv si listele
de cantitati de lucrari.

Mod de prezentare a ofertei tehnice:
Propunerea tehnica elaborati de ofertant va respecta caietul de sarcini si va contine:
1. Prezentarea modului de realizare a lucririlor prin care ofertantul va demonstra ci va executa

toate lucrdrile previzute in documentatia de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor
caietului de sarcini:
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2. Graficul general de realizare a investitiei, din care si rezulte
de achizifie publicd;
3. Termenul de garantie acordat pentru lucrdrile executate.

incadrarea in durata contractului

Responsabil achizitii publice,

Camciuc Gabriela

Cal
/
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Formular nr. |
Operator economic

OFERTA

Catre
COMUNA DOLHESTI
Localitatea DOLHESTI, sat DOLHFSTI jude;ul Suceava. CP 727185, telefon

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
(denumirea/numele
ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in Caietul de
sarcini, cu respectarea tuturor specificatiilor cuprinse in documentatia tehnica pusa la dispozitie
de autoritatea contractanta, sa semnam contractul Execufie lucriri in cadrul proiectului
“Imbricdminte bituminoasd usoard in satele Dolhestii Mici, Valea Bourei din comuna

Dolhegti, judeful Suceava” pentru suma de LEI fara TVA
(suma in litere si in cifre) la care se adauga
TVA in valoare de LEI (suma in litere si

in cifre).

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem lucrarile
conform ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in 3 luni.

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 zile, respectlv pana la
data de (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare,
sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de
atribuire.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

B
............................................................................... ,
(nume, prenume si semndturd),
LS.
inoalitale de .o uumimmnnsinisssiesms legal autorizat s semnez oferta pentru si in numele

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Operator economic

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

] Valoarea maximd a lucririlor executate de
subcontractant (% din pretul total ofertat si valoare)

2 Garantia de buna executiec va fi constituita in
conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016

reprezentand 10% din valoarea contractului, in cuantum
de:

3 Perioada de garantie tehnica 60 luni

(luni calendaristice)

4 Perioada de mobilizare

(numarul de zile calendaristice de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarilor pani la data inceperii
executiei)

5 Termenul pentru emiterea ordinului de incepere a | 5 zile
lucrdrilor (numarul de zile calendaristice de la data
semndrii contractului)

6 Perioada medie de remediere a defectelor (zile
calendaristice)
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Formularul nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI PRIVIND CONDITIILE DE MEDIU.
SOCIAL §1 CU PRIVIRE LA RELATIILE DE MUNCA PE TOATA DURATA DE iNDEPLINIRE A
CONTRACTULUI DE LUCRARI

Subsemnatul/a ............ooccoooemvvoomvoooieeeo (nume / prenume, reprezentant legal /
IMPULETINCIE Al wooooooooeoe oo (denumirea / numele si sediu /
adresa candidatului / ofertantului), in calitate de ofertant la procedura de achizitie Execufie lucriri in
cadrul proiectului “Imbréiciminte bituminoasa ugoard in satele Dolhegtii Mici, Valea Bourei din
comuna Dolhegi, judeful Suceava”, organizati de autoritatea contractanta COMUNA DOLHESTI,
declar pe propria rispundere, ci la elaborarea ofertei am (inut cont de toate obligatiile referitoare la
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca pentru activitatile ce se vor
desfasura pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari, in conformitate cu prevederile Legii securitatii
§i sanatatii in munci nr. 31972006, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia
mediului si ale celorlaltor reglementiri aplicabile.

Operator economic, ...

(semnatura autorizatd si slampila)
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Formular nr. 3

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE
privind evitarea conflictului de interese
(conform art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice)

L. Subsemnatul/a ........................ . in calitate de ofertant la
procedura de achizitic Execufie lucriri in cadrul proiectului “Imbriciminte bituminoasi usoard in
satele Dolhegtii Mici, Valea Bourei din comuna Dolhegi, judeful Suceava”, in temeiul art.60 din Legea
nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, declar pe proprie raspundere, sub
sanctiunea falsului in declaratii, urmitoarele:

a) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu detin parti sociale, parti de interes,
actiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/organul de
conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;

b) eu sau unul dintre tertii sustindtori ori subcontractanti propusi nu este este sot/sotie, rudi sau afin,
pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de
conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;

¢) eu sau unul dintre tertii sustinitori ori subcontractanti propusi nu avem, direct ori indirect, un interes
personal, financiar, economic sau de altd naturd. ori ne aflim intr-o altd situatie de naturd sa afecteze
independenta si impartialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare:

d) eu sau unul dintre tertii sustinitori ori subcontractanti propusi nu avem drept membri in cadrul
consiliului de administratie/organul de conducere sau de supervizare si/sau nu avem actionari ori asociati
semnificativi persoane care sunt sot/sotie, rudi sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afl3 in
relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;

¢) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu am nominalizat printre principalele
persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la
gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul
autoritatii contractante:

2. Subsemnatul/a..................................... declar ca voi informa imediat autoritatea
contractantd dacad vor interveni modificiri in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derulirii
procedurii de atribuire a contractului de achizitie publicd sau, in cazul in care vom fi desemnati
castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

3. De asemenea, declar ci informatiile furnizate sunt complete i corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor
si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizali ai autoritatii contractante cu privire la orice
aspect tehnic si financiar in legaturid cu activitatea noastri.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: BARCULESCU
CRISTINEL-NECUL"AI — Primar al comunei DOLHESTI, STEFAN VIORICA - Viceprimar, ROTARU
NINA - Secretar, PINTEA DUMITRU — Contabil, CAMCIUC GABRIELA - Inspector superior —
responsabil achizitii publice, CRACIUN COSTICA — Administrator public, STOLERIU ALEXANDRU
GABRIEL — Consilier personal, LIVADARU FLORIN - Inspector principal, APETROAE NICOLAE,
Cl:IIRHAP NECULAI, CHIRAP VASILE, CORDUNEANU TOADER-CRISTIAN, DARABA
CATALIN- GHEORGHE, ILIUTE CONSTANTIN, ILIE MARIA, MARIAN DORIN, APETROAIEI
PETRU, PANDELEA VIORICA, ROMAN MIHAI-VASILE, VIERIU MIHAELA — membri ai
Consiliului Local al comunei DOLHESTI.

Data completirii ..................
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Operator economic,

<veeeneee (NUME, prenume)

.................................... (semnatura autorizalci)

(stampila)
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Formular nr. 4

Operator economic

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

...................................................................................... . reprezentant imputernicit al
................................................................................................. . (denumirea/numele si  sediul/adresa
operatorului economic) in calitate de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului
de achizitic Execufie lucrdri in cadrul proiectului “Imbricaminte bituminoasi usoard in satele

Dolhegii Mici, Valea Bourei din comuna Dolhesti, judeful Suceava” declar pe proprie rispundere ci in
ultimii 3 ani:

a) nu mi-am incélcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea
activitatii; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)

¢) nu am comis o abatere profesionala gravi care si imi pund in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau
in legdtura cu procedura in cauzi;

e) nu mi aflu in vreo situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza:

f) nu am participat la pregitirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregitirea procedurii nu a
condus la o distorsionare a concurentei;

g) nu mi-am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in cadrul unui contract
de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate

anterior, nu au existat incilciri care au dus la incetarea anticipatd a respectivului contract, plata de daune-
interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) nu m-am facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii
contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare

si selectie, am prezentat informatiile solicitate, sunt in masurd si prezint documentele justificative
solicitate;

i) nu am incercat sa influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, sa obtin
informatii confidentiale, nu am furnizat din neglijentd informatii eronate care pot avea o influenta
semnificativd asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire,
selectarea sau atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru citre operatorul economic pe
care-I reprezint. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
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inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmirii declaratiilor,
orice documente doveditoare de care dispun. inleleg cd in cazul in care aceastd declaratic nu este
conforma cu realitatea sunt pasibil de incilcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completirii

Operator economic,......... S, (semndtura autorizati)
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Formular nr. 5

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al , (denumirea/numele si
sediul/adresa operatorului cconomic) declar pe propria rispundere, sub sanctiunea excluderii din
procedurd si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ci nu ne aflim in situatia prevazuta la
art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publici, a contractelor de
concesiune de lucrdri publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv ¢d nu am incilcat
obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.
Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabili 30 de zile de la data completarii.

Data completrii ....................

Operator economic, (semnatura autorizati)
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Formular nr. 6

Operator economic

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant al

. (denumirea operatorului economic) in calitate de
candldaﬂofenanb’ofenant asoc1at/ter§ sustinator al candldatulmfofertantulm declar pe propria raspundere,
sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in
acte publice, cd nu ma aflu in situatia previzutd la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost
condamnat prin hotérare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele
infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, previzuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificérile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat:

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completérile ulterioare, i infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din Legea
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si
completérile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

¢) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181 -185 din Legea
nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, previzute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat:

€) spilarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii
banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului,
republicatd, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 din Legea nr.
535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatici
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat:

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificdrile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului
in care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor
Europene din 27 noiembrie 1995. Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in
fiecare detaliu si inteleg ci autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmérii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
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Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu

realitatea sunt pasibil de incilcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. Data
completarii

Operator economic,...........coooooo . (semnatura autorizati)
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Contract de lucrari nr.................

1. Partile contractante
in temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de lucriri,

intre

COMUNA DOLHESTI, cu sediul in sat DOLHESTI, Judetul Suceava, cod fiscal 5506727, tel.
0230/549282, fax DEIOISAIAD, BOOL vt ncmemmmessisimmnmnsees deschis la
Trezoreria Municipiului Filticeni, reprezentata prin domnul Barculescy Cristinel-Neculaj - primar, in
calitate de achizitor, pe de o parte,

i
e denumirea operatorului economic  adresi
.................................................................. telefon/fax e, NUMAET de inmatriculare
.................................................. cod fiscal e, CONE (trezoretie,  banci)
.......................................................................... reprezentati prin
............................................................................................... (denumirea conducitorului),
functia.........cooooovvvceee in calitate de executant, pe de alti parte.

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract —prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract:
c. pretul contractului - pretul platibil executantului de cétre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrala §i corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

amplasamentul lucririi - Jocu] unde executantul executi lucrarea;

e. forta majora - reprezinta o imprejurare de origine externi, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibila i inevitabila, care se afl3 in afara controlului oricirei parti, care nu se datoreazi greselii sau
vinei acestora, si care face imposibila executarea $i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unej carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este
considerat forta Majord un eveniment asemeneca celor de mai sus care, fira a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare execcutarea obligatiilor uneia din parti;

. zi - 7i calendaristica: an - 365 zile.

=

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele ]a forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”say “zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice daci nu se specifica in
mod diferit,

Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului

4.1- Executantul se obliga sa execute lucririle pentru proiectul “fmbriciminte bituminoasa ugoari in
satele Dolhegtii Mici, Valea Bourei din comuna Dolhegti, judetul Suceava”, in perioada/perioadele
convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

42. - Achizitorul se obligi si plateasca executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de
lucrari  “Imbriciminte bituminoasd usoard in satele Dolhegtii Mici, Valeq Bourei din comuna
Dolhesti, Judetul Suceava”

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucririlor executate, platibil
exceutantului de citre achizitor este de ... . lei, la care se adauga TVA in valoare de
........................... lei.
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5. Durata contractului
5.1 — Durata prezentului contract este de 3luni de la emiterea ordinului de incepere al lucrarilor.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnica si propunerea financiara:

¢) graficul de indeplinire a contractului;

d) graficul de plati;

e) garantia de buna executie, daci este cazul:

f) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe dupd constituirea garantiei de buni executie, predarea
amplasamentului si emiterea ordinului de incepere al lucrarilor.

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic
descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea
absoluta a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sii sau oricare alte
persoane si nu indepirteze sau si deterioreze obiectele prevazute la clauza 8.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepirtarea lor. de a ingtiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepirtarea acestora. Daca din cauza unor astfel de
dispozitii executantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor
stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul,;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la
clauza 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie §i comisia monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1 - Executantul se obliga si execute, si finalizeze si sa intretind lucrarile pentru “Imbriciminte
bituminoasd ugoard in satele Dolhegtii Mici, Valea Bourei din comuna Dolhegti, judetul Suceava”, in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenitd, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract.
inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munca, materialcle.
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fic de natura provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

9.3 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucririi, spre
aprobare, graficul de plati necesar exccutiei lucrdrilor, in ordinea tehnologica de executie.

9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea §i siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor i a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de citre achizitor executantului va fi tinut de acesta in vederea
consultarii de citre Inspectia de Stat in Constructii, Lucriri Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului,
precum si de citre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzitor pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el.
Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie proiectati de citre
executant. acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.
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(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de masuritori (atasamentele) si, dupd caz, in situatiile convenite, desenele, calculele,
verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasci sau care sunt
cerute de achizitor.

9.5 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul considera ca dispozitiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fird ca
obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care
acestea contravin prevederilor legale.

(2) in cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determini dificultati in
executie care genereazi costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucririlor fatd de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) in cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricdrei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in
scris, de cdtre proiectant. Pentru verificarea trasirii de cdtre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja §i pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

9.7 - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cét acesta este sub controlul siu) si lucririle (atat timp cat
acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitirii oricirui
pericol pentru respectivele persoane:

i) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarmad si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de citre alte
autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe i in afara santicrului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanclor, proprietitilor publice sau altora, rezultate
din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

9.8 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor.
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarii pana la data semnirii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

9.9 - (1) Pe parcursul executiei lucririlor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
masura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) ciile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in Justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legituri cu
obligatia prevazut la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.10 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul propriu
sau al oricdruia dintre subcontractantii sii; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele.
va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, si fie
limitat, in misura in carc este posibil, astfel incat sa nu produca deterioriri sau distrugeri ale drumurilor si
podurilor respective.

(2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de citre executant a transportului pe apa, atunci
prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin . drum” se intelege inclusiv ecluzi,
doc, dig sau orice alta structurd aferenta caii navigabile si prin ,vehicul” se intelege orice ambarcatiune,
iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului. datoriti transportului materialelor. echipamentelor, instalatiilor sau
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altora asemenea, executantul are obligatia de a despégubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare previzute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatitirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oriciror drumuri sau poduri care comunici cu sau care
se afla pe traseul santierului.

9.11 - (1) Pe parcursul executiei lucririi, executantul are obligatia:
i) de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
i) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indepirta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pand la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucriri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

9.12 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
intr-un interval de 5ani de la receptia lucridrii gi, dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de
existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectarii proiectelor si
detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

9.13 - Executantul se obliga s despagubeasci achizitorul impotriva oricéror:

i) reclamatii i actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mirci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

i) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturi aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de inclcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

10. Obligatiile achizitorului

10.1 — Achizitorul se obliga si plateasci executantului pretul convenit pentru executia, finalizarea si
intretinerea “Imbrdciminte bituminoasd ugoard in satele Dolhegii Mici, Valea Bourei din comuna
Dolhegti, judeful Suceava”.

10.2 -La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare
executiei lucririlor.

10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit
altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucririi, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare $i pentru organizarea de santier;

¢) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferata:

d) racordurile pentru utilititi (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pand la limita amplasamentului
santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suportd de catre executant.

10.4 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatic necesara
pentru executia lucrarilor contractate, fira plata, in patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de
executie a lucririi.

10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarca axelor principale, bornelor de referinti, cailor de
circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor
de nivel in imediata apropiere a terenului.

10.6 - Achizitorul are obligatia de a examina $i masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notificarea executantului.

10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor i a oricaror alte informatii
furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

I'1. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

1.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu fsi indeplinegte obligatiile asumate prin
contract intr-o perioadi de 28 zile, atunci achizitorul este indreptitit de a deduce din pretul contractului,

Pagina 25 din 30



ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuali de 0,15% din pretul contractului pentru fiecare
zi/saptimana de intirziere, pana la indeplinirea efectivi a obligatiilor.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaz facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o sumi echivalenti cu o coti procentuala de
0,15% din plata neefectuata.

1.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pirti, in mod
culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresati
executantului, fard nici o compensatie, daci acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta denuntare
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. In acest caz,
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indepliniti
pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de buni executie a contractului

[2.1 - - (1) Executantul se obliga si constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de
10% din valoarea contractului fara TVA in maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de
catre ambele parti semnatare, pentru perioada de 60 luni calendaristice de la data receptiei finale a
lucrarilor.

(2) Garantia de buna executie se va constitui fie printr-un instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancari ori de o societate de asigurari, fie prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturile partiale. In acest sens, operatorul economic va deschide un cont la dispozitia
autoritdtii contractante, la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent. Suma initiala
care se depune de citre Contractant va fi de 0,5% din valoarea contractului. Pe parcursul indeplinirii
contractului autoritatea contractanti urmeazi si retind succesiv din sumele datorate si cuvenite
Contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.

12.2 - Achizitorul se obliga sa emitd ordinul de incepere a contractului numai dupi ce executantul a ficut
dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului
creat, daca executantul nu isi executd, executd cu intarziere sau executi necorespunzator obligatiile
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buni executie,
achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodati obligatiile care nu au
fost respectate.

12.4 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, daci nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse
este minim.

b) 30% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la expirarea perioadei de garantie a lucririlor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finala.

12.5 - Garantia lucrdrilor este distincti de garantia de buna executie a contractului

13. inceperea si executia lucrdrilor

13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea
ordinului in acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie si notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice.
Urbanism i Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

13.2 - (1) Lucririle trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la data
stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupid semnarea contractului, graficul de executie de
detaliu, alcatuit in ordinea tehnologicd de executie. In cazul in care, dupi opinia achizitorului, pe parcurs,
desfasurarea lucrarilor nu concordi cu graficul general de executie a lucririlor, la cererea achizitorului,
executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucririlor la data prevazuta in contract.
Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucririlor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi
indeplineste indatoririle previzute la pet. 9.2 alin,(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului
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un termen pana la care activitatea sa intre in normal si si il avertizeze cd, in cazul neconformarii, la
expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfisurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Pértile contractante au obligatia de a notifica, in
scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daci este cazul, alta
persoana fizica sau juridici atestati potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantuluj achizitorului la locul de munca. in
ateliere, depozite si oriunde isi desfisoard activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucririlor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie si fie de calitatea prevazuti in documentatia de executie; verificarile si
testarile materialelor folosite la executia lucrdrilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si
areceptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, misurarea $i testarea lucririlor. Costul probelor si incercirilor, inclusiy manopera aferenti
acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in
opera vor fi suportate de executant dacd se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitoare calitativ sau
Cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, achizitorul va suporta
aceste cheltuieli,

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile,
sunt finalizate, pentru a fi examinate $i masurate,

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de
a reface aceasti parte sau parti de lucrare, daci este cazul.

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea $i refacerea vor fi suportate de citre
achizitor, iar in caz contrar. de catre executant.

14. Intarzierea $i sistarea lucrarilor

14.1 - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucririlor neprevazute; sau

ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreazi executantului $i nu a survenit prin incilcarca
contractului de citre acesta,

indreptitesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrdrilor sau a oricirei parti a
acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

14.2 - Fard a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
lucririle sau de a diminua ritmul executiei daca achizitoryl nu plateste in termen de 28 de zile de la
expirarea termenului prevazut la clauza 17.2; in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.

I5. Finalizarea lucrarilor
I5.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daci este cazul, oricare parte a lor, previzut a fi finalizat intr-un termen

15.2 - (1) La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ci sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate $1 a constatirilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constati ci
sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru
remediere si finalizare. Dupi constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare
a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.
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I5.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.4 - Receptia se poate face $i pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

16. Perioada de garantie acordata lucrarilor

16.1 - Perioada de garantic este de 60 de luni si decurge de la data receptiei la terminarea lucririlor si
pana la receptia finala.

16.2 - (1) in perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucririle de modificare. reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a caror cauza
este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datoriti:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
sau

i) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a
lucrarilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricéreia dintre obligatiile explicite sau

implicite care ii revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreazi executantului, lucririle fiind executate de catre acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucriri suplimentare.

16.3 - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este
indreptitit si angajeze $i sa plateasci alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor lucriri
vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitati de plata

I7.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata cétre executant in termenul convenitde 30 de zile de la
emiterea facturii de citre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
Termenul convenit este de maxim 30 de zile de la emiterea facturii de catre executant.

17.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucriri lor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce
achizitorul isi onoreazi restanta, executantul va relua executarea lucririlor in cel mai scurt timp posibil.
17.3 —Nu se acorda avans.

17.4 - (1) Platile partiale trebuie si fic facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucrérilor executate conform contractului $i in cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate trebuie sa fie
dovedite ca atare printr-o situatie de lucrdri provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura
verificare a lor. Din situatiile de lucriri provizorii achizitorul va putea face sciziminte pentru servicii
facute executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decét in cazurile in care cle
sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit.

(3) Platile partiale se efectueaza, de reguli, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si
garantia de buna executie a executantului: ele nu se considerd, de citre achizitor, ca receptie a lucririlor
executate.

I7.5 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat
de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform contractului. Receptia finali
va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume
datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de
receptie finala.

18. Ajustarea pretului contractului

18.1 - Pentru lucririle executate, plitile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexi la contract.
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19. Asigurari

19.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucririlor, o asigurare ce va cuprinde
toate riscurile ce ar putea apirea privind lucririle executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele,
materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti si verifice, si testeze sau si
receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse citre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de citre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurdri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sd prezinte achizitorului, la cerere, politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a
angajatilor acestuia.

20. Subcontractanti

20.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii
in care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cit si contractele incheiate cu acestia
se constituie in anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fati de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fati de executant de modul in care isi indeplineste partea
sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu isi indeplinesc
partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului §i va fi notificata achizitorului.

21. Forta majora

21.1 - Forta majora este constatati de o autoritate competenta.

21.2 - Forta majora exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

213 = indep[inirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fari a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4 - Partea contractanta care invoci forta majori are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia §i sd ia orice misuri care ii stau la dispozitie in vederea limitirii
consecintelor.

21.5 - Partea contractanti care invoci forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

21.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fird ca vreuna
din parti si poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legitura cu
indeplinirea contractului.
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22.2 - Daca, dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul §i executantul nu reusesc si rezolve
in mod amiabil o divergentd contractuala, fiecare poate solicita ca disputa si se solutioneze fie prin
arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecitoresti din Romania.

23. Limba care guverneazi contractul
23.1 - Limba care guverneazi contractul este limba romana.

24. Comunicari

24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii cat $i in momentul primirii.

24.2 - Comunicirile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmdrii in scris a primirii comunicarii.

25. Legea aplicabila contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Pértile au inteles sa incheie azi ... prezentul contract in doud exemplare, cite unul
pentru fiecare parte.

Achizitor, Executant,
COMUNA DOLHESTI

Primar — Barculescu Cristinel-Neculai
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Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr. 882

ing. Dobrea-Climec Niculaie Data: 23.04.2019
Firma: Dobrea-Climec Niculaie PFA Conform registrului
Adresa: Suceava, bd George Enescu, nr.29, bloc de evidenta

T48, sc B, ap 24.
tel. 0330.401.100 sau 0745.309.425

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinfa A 4-1, B-2, D a proiectului
“Imbracaminte bituminoasa usoara in satele Dolhestii Mici si Valea Bourei din
comuna Dolhesti, judet Suceava”, - D.T,A.C. + P.T., ce face obiectul contract

(nr/an): 129/ 2018

1. DATE DE IDENTIFICARE

- Proiectantul general: S.C. NORD STUDIO S.R.L. Suceava

- Proiectant specialitate: S.C. NORD STUDIO S.R.L. Suceava

- Investitor: Comuna Dolhesti, judetul Suceava

- Amplasament: n jud. Suceava, comuna Dolhesti, conform Planurilor
generale de amplasare n zona, plansele D.1.1 si D.1.2.

- Data prezentarii proiectului pentru verificare: 18.04.2019

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI ALE
CONSTRUCTIEI
Amplasarea drumurilor care se asfalteaza este in intravilanul comunei
Dolhesti si sunt incluse in domeniul public al acesteia.

Obiectul documentatii tehnice este executarea unor covoare de
Tmbracaminte asfalticad usoara pe 3 tronsoane de drum comunal in lungime
totald de 720 ml situata Tn intravilanul comunei Dolhesti, judetul Suceava,
amplasate conform planului de amplasare in zona, plansa D.1.

in stabilirea solutiei tehnice adoptate s-au avut in vedere categoria
functionald, traficul rutier de perspectiva, cerintele de conservare si protectie
a mediului Tnconjurator, asa cum au fost stabilite in D.T.A.C.

La elaborarea solutiei tehnice s-au respectat normele si normativele
tehnice in vigoare. Au fost respectate prevederile tehnice ale STAS 863,
STAS 10144/1 — 3/91, Ordinile ministrului transporturilor nr 1926/2017 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
drumurilor, Normativ CD16 coroborat cu AND 605/2016 si Normativului
privind cerintele tehnice de caliate a drumului legate de de cerintele
utilizatorilor, indicativ NE 021-2003.

Au fost respectate prevederile si masurile stabilite in raportul de expertiza
tehnicd nr. 41 din aprilie 2019, intocmit de catre dr. ing loan Gradinaru —
expert tehnic nr. 09446.



Tronsoanele de drum au fost proiectate ca drumuri de clasa tehnica V, cu
doua benzi de circulatie, cu latimea platformei de 7,00 ml, cu partea
carosabila de 5,50 ml si 2 acostamente de 0,75 ml, cu exceptia unui tronson
din drumul comunal 3, care pe tronsonul 0+030 — 0+096 este cu o banda de
circulatie, cu platforma de 5,00 ml si partea carosabila dee 4,00 ml.

Sistemul rutier adoptat, Tmbracaminte din mixturi asfaltice, a fost
dimensionate functie de traficul estimat pentru perioada de perspectiva si in
conformitate cu breviarele de calcul este cel prezentat in plansa D.5.1 si D5.2
- Profil transversal tip.

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va face natural prin santurile
de pamant existente si prin rigole de beton proiectate.

Cele 3 drumuri laterale se vor amenaja la fel ca si drumurile principale.
Continuitatea santurilor DJ 208E in intersectia cu drumul comunal 3 se va
realiza prin rigola carosabila executata conform detalii din plansa D.7.

Semnalizarea rutiera este reglementata prin montarea de table
indicatoare conform STAS 1848/1,2,3 - 2011 ,Siguranta circulafiei.
Indicatoare rutiere”, si marcaje rutiere conform SR 1848/7 — 2015, conform
planselor anexate.

3. DOCUMENTELE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE

S-au prezentat spre verificare: Certificat de Urbanism nr. 2 din
08.01.2019 emis de primaria comunei Dolhesti, Raport de expertiza tehnica
nr. 41 din aprilie 2019 intocmit de catre expert tehnic dr. ing. loan Gradinaru,
atestat 09446, Memoriu general, Memoriu tehnic, Caiete de sarcini, Breviare
de calcul, Program de control privind executia lucrarilor, Program privind
urmarirea in exploatare; Piese desenate: (plan de amplasare in zona plansa
D.1, plan de situatie plansele D.2.1 -D.2.5, profil longitudinal plansele D.3.1 —
D.3.6, profiluri transversale caracteristice plansele D.4.1 — D.4.19, profil
transversal tip plansa D.5.1 si D5.2, dispozitie generala podet tubular Dn 800
mm plansa D.6, detaliu rigola carosabila plansa D.7).

Conform H.G. nr.- 786 /1996 lucrarea se incadreaza in ,Categoria de
importanta " C ”, constructie de importanta normala a carei neindeplinire nu
implica riscuri majore pentru societate si natura. :

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII

in urma verificarii se considerd proiectul corespunzitor pentru faza
verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu
urmatoarele condifii ce vor fi introduse Tn proiect prin grija investitorului de
catre proiectant:

- Nu este cazul

Programul de control pe faze determlnante va f| avizat de catre 1.S.C.

Suceava, Tnainte de inceperea lucrarilor. m
// ih }f%
. g /7 S.’ A A y
Am primit 2 (doud) exemplare // il ,‘.’5“ afz\(doua) exemplare
g
< Vén catol tehnic atestat

NR ‘05060

Investitor/Proiectant F(
" AL g

Num7 si stampila)
4 |5191)Zob).féa -Climec Niculaie
/



=

imbriacaminte bituminoasa usoara in satele Dolhestii Mici,
Valea Bourei din comuna Dolhestl judetul Suceava

Raport de expertiza tehnica nr. 41

Beneficiar : comuna Dolhesti, judetul Suceava
Executant : VEDRUM SRL, J22/1263/19.05.2016, CUI 36101421
Expert dr.ing. loan Gradinariu

aprilie 2019




RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA
1. Gene_ralitéﬁ

Raportul de expertiza tehnicad s-a intocmit pentru comuna Dolhesti, judetul
Suceava.
Raportul de expertizi se referi la starea tehnicd a drumurilor supuse
expertizei.
Acesta nu se referd la o anumiti modalitatea de finantare. Beneficiarul poate si
extraga din raport drumurile pe care le poate finanta, cu conditia sa nu facad
referire la lungimi mai mari decat cele din raport.
Scopul prezentului raport de expertiza este ca pe baza datelor culese din teren
sa se identifice urmatoarele -
- starea tehnica a drumurilor;
- solufile de interventie pentru aducerea drumurilor la starea normald de
functionare.
Expertiza s-a intocmit in baza urmatoarelor acte normative X
- Hotérarea 925 din 20 noiembrie 1995, privind aprobarea Regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor
si a constructiilor, cap.3, art.15, al.a) in vederea determinarii, in orice stadiu,
a starii tehnice a constructiei pentru evaluarea capacitatii ei de satisfacere a
cerintelor conform legii;
- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii;
- Legea 50/1991 cu modificarile ulterioare:
- Hotérarea de Guvern nr.907/2018.
- Ordinul 777 din 26.05.2003- Tndrumatorul pentru atestarea tehnic-
profesionala a specialistilor cu activitatea in constructii, aprobat de MLPTL.
- HG 766/1997 in completare cu HG 1231/2008 privind conducerea si
asigurarea calitatii in constructii;
- Normativ pentru alcatuirea structurilor rigide si suple pentru strazi, indicativ
NP 116-2004;
- Normativ pentru executarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment in

sistemele cofraje fixe si glisante, indicativ NE 014-2002;
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- Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide, ind. PD
177 -2001;
- NE 021-2003, Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate a

drumuriior legate de cerintele utilizatorilor.

2. Precizéri privind obiectul investitiei

o Amplasament
Amplasamentul  drumurilor este in satele Dolhestii Mici si Valea Bourei din comuna
Dolhesti.

e Drum 1 0+000 - 0+360, L=360 m,
0+000 -0+100 platforma de 7.00 m din care parte carosabila 5.50
m si acostamente de 0,75 m;
0+100 la 0+360 platforma de 5.00 m din care parte carosabila
4.00 m si acostamente de 0,5 m:
e Drum 2 0+000-0+270, L=270 m, platforma de 7.00 m din care parte
carosabila 5.50 m si acostamente de 0.75 m;
e Drum 3 0+000-0+094, L=94 m,
0+000-0+030 platforma de 7.00 m din care parte carosabila 5.50
m si acostamente de 0,75 m;
0+030 la 0+094 platforma de 5.00 m din care parte carosabila 4.00
m si acostamente de 0,50.

Conform prevederilor Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor, aprobate prin ordinul nr. 45/1998 al ministrului transporturilor
drumurile supuse expertizei sunt de clasa tehnici V.

Potrivit Legii 82/98, care aprobad O.G. 43/97, lit. 7 respectiv art. 8, drumurile se
incadreaza in categoria drumului comunale de clasa tehnic3 V, iar conform Ordinului
M.L.P.A.T. nr 31 din 30 octombrie 1995, in functie de punctajul calculat a rezultat ca
aceasta lucrare se incadreaza in categoria de importanta “C”.

Acest drumuri, conform OG 43/1997, privind regimul juridic al drumului cu
modificarile si completérile ulterioare prin OG 7/2010, sunt drumuri publice, deschise
circulatiei publice si de interes local.

2.2. Elemente geometrice
2.2.1 Traseul in pian
Lungimea totald a drumurilor este de cca 724 m.



Lungimea reald se va stabili dupa trasarea elementelor geometrice si racordarea
aliniamentelor cu arce de curbi.

Lungimea reald poate sd nu coincidi cu cea de inventar, deoarece aceasta din
urma a fost mdsurati cu diverse instrumente si care nu au putut s3 tind seama de
racordarile cu arce de curbd.

Traseul in plan este specific zonei de munte.

Traseul drumurilor prezint3 urmétoarele caracteristici :

Parte carosabild este cuprinsa intre 4.00 m si 5.50 m.

Latimea partii carosabile nu este bine definita pentru drumurile satesti, vara vegetatia
de pe acostamente, acopera o parte din aceasta.

Latimea intre gardurile limit3 ale proprietatilor variaza ntre 6.00 si 9.00 m.

Acostamentele sunt din pdmant, acoperite cu iarba.

2.2.2 Profilul longitudinal.
Declivitatile sunt variabile de-alungul intregului traseu, nedepasind 8%.

2.3. Scurgerea apelor de suprafata.
Dispozitivele de colectare — santurile sunt insuficiente, sau lipsesc. Podetele sunt
insuficiente, colmatate sau degradate.
Podetele de acces la proprietiti sunt in cea mai mare parte infundate si nu asigura
scurgerea apelor din santurile existente.

2.4. Traficul
Traficul este redus, generat de riverani si este compué din autoturisme, tractoare,
tractoare cu remorci, autocamioane, ocazional autocamioane cu remorci.
4. Investigatii asupra drumului
Investigatiile au constat in parcurgerea traseului drumurilor, analiza modului cum se
face colectarea si evacuarea apelor meteorice, observarea starii drumurilor, a podetelor
si informatji obtinute de la localnici si conducerea Primariei Dolhesti.

4.1. Structura rutiera
Pe drumurile satesti, se constats existenta unei pietruiri din balast in amestec, in
grosime variabila 20.....35 cm, infestata cu pamant.
Infestarea este cauzatd de circulatia autovehiculelor si vehiculelor, care aduc pamant
de pe drumurile de pe drumurile Iaterale.
Grosimea pietruiri nu este uniforma pe toat latimea partii carosabile, variind si in

profilul longitudinal al drumului.



Pietruirea nu este bine compactata, contribuid la formarea gropilor.
Foto 1,2,3,4,5,6.
Din cauza stérii necorespunzatoare a santurilor, evacuarea apelor meteorice nu se
face la timp, astfel cd se formeaza gropi ce se umplu cu apé care stagneazi si care
contribuie la degradarea pietruirii existente.
Nu s-au constatat degradari datorate fenomenului de inghet-dezghet.

4.2. Dispozitive de colectare si evacuare a apelor
Santurile existente sunt colmatate sau necorespunzatoare, neasigurand colectarea si
evacuarea eficientd a apelor de pe partea carosabila si de pe taluzurile adiacente.
Lipsesc santuri aproape pe toate drumurile.
Foto 1,2,3,4,5,6.

4.3. Siguranta circulatiei
Indicatoarele pentru semnalizare lipsesc.

5. Concluzii si recomandari
5.1 Concluzii

Luénd in considerare, starea de degradare a pietruirii existente, a dispozitivelor de
colectare si evacuare a apelor, se apreciaza ci starea tehnics a drumurilor este proastd
si nu asiguré nivelul de serviciu pentru utilizatori, conform Normativului privind cerintele
tehnice de calitate a drumului legate de cerintele utilizatorilor, indicativ NE 021-2003.
Cheltuielile pentru fintretinerea periodicd sunt oneroase, deoarece pietruirea este
contaminata permanent cu pdmantul adus de pe drumurile laterale.

Capacitatea portants a pietruirii existente este foarte mica, neputand suporta sarcinile
transmise de autovehicule, ceea ce duce Ia degradarea continud, cu precéddere in
perioada toamna — prim&vara.

Se impune modernizarea acestor drumuri, pentru asigurarea viabilitatii lor si crearea
conditiilor de circulatie pentru utilizatori.

Totodaté se vor imbunatéti si conditiile referitoare la protectia mediului.

5.2. Recomandari
Pentru asigurarea viabilitatii drumurilor, este necesard modernizarea acestora.
. Avand in vedere constrangerile datorate limitelor proprietatilor, ampriza drumurilor
variaza fintre 6.00 si 9.00 m, se recomand3 adoptarea urmatoarelor elemente
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geometrice, adaptate Ia posibilitdtile reale ale spatiului disponibil, far4 a necesita
expropieri :
Conform STAS 10144/1-90 fig.21 si Normelor tehncie privind proiectarea si realizarea
drumurilor in localitatile rurale fig. 1si 2, din ordinul 49/1998 a MT.
- Latimea partii carosabile — 4.00 — 5.50 m;
- Latimea acostamentelor—  2*0.50 - 2*0.75 m;
- Viteza de proiectare 25-40 km/org;
Se vor respecta prevederile din -

- STAS 863-1985 Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de
proiectare.

- STAS 2900-1989 Lucrari de drumuri. Latimea drumului..

- STAS 10144/1-1990 Strazi. Profile transversale. Prescriptii de proiectare .

- STAS 10144/2 Trotuare,alei de pietoni si piste de biciclesti ;

- STAS 10144/3 Strazi elemente geometrice, prescriptii de proiectare.

- Norma tehnicd din 27/01/1998 privind proiectarea si construirea Si
modernizarea drumului, in conformitate cu OG 19/1 997 si OG 43/1997 privind regimul
juridic al drumului.

In anumite situatii punctuale, cauzate de accesul [a proprietatile cu
constructii existente, proiectantul impreund cu constructorul si cu
beneficiarul vor stabili solutia posibild pentru a asigura accesul cat si
circulatia in conditii de siguranta.

In Ordinul 1296/2017 al Ministrului Transporturilor (MO 746/18.09.201 7),
cap.V — Dispozitii finale al.5.2 se specifica ca in in cazul modernizarii,
consolidari sau reabilitirii unor sectoare de drumuri existente care suntin
rambleuri inalte sau debleuri adanci, au lucrdri grele de sprijinire si
consolidare, sunt in traversarea localitatilor cu numeroase accese si
prezinta elemente geometrice care nu se incadreazad in cele previzute de
norme, iar amenajarea in conditiile normelor ar necesita lucari de volume
mari si costisitoare, expropieri si sau demoldri sau ar elimina posibilitatile
de acces la riverani, cu acordul administratorului drumului, se pot adopta
elemente de proiectare exceptionale reglementate, firi a afecta siguranta

circulatiei prevdzandu-se masuri corespunzatoare.



In acest sens Proiectantul dupa stabilirea elementelor geometrice, va
stabili cu Administratorul drumului, care sunt sectoarele ce necesiti
adoptarea de elemente exceptionale.

3. Pe sectoarele pe care se vor prevedea santuri sau rigole betonate (pentru declivitati
mai mici de 1% si mai mari de 4%), se vor prevedea acostamente impermeabilizate.
Pentru declivitatile mai mici de 1%, daca nu exista posibilitatea descarcirii la un
emisar din diverse motive se vor executa doar santuri sau rigole din pimant.

Se vor prevedea rigole de acostament si rigole carosabile in situatile impuse de
conditiile locale, limite de proprietati, accese.

Se recomanda utilizarea materialelor geosintetice din beton pentru
impermeabilizarea dispozitivelor de scurgere.

4. Calculele hidrologice pentru verificarea sectiunilor santurilor si podetelor se vor face
conform STAS 10796/1/1997 si STAS 10796/2/1979.

5. Se apreciaza necesitatea prevederii unor podete noi, rezultate din profilul longitudinal.

6. Executarea podetelor transversale la drumurile laterale si de accese la proprietati.

7. Podetele vor fi proiectate si dimensionate in conformitate cu ,Normativ privind
adaptarea la teren a proiectelor tip de podete pentru drumuri indicativ P 19-2003" sicu
,Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor indicativ PD 95-2002".

8. Structurile rutiere ce se recomanda a se lua in considerare la evaluarea economica
sunt:

Suprastructura din beton asfaltic

e tronsoanele de drum nr. 1:
o 15 cm strat de fundatie din balast cilindrat 0-63 peste o zestre de minim
35cm
o 6.cm BADPS 22,4 strat de legatura
o 4 cm BAPC16/MAS16 strat de rulare
e pentru tronsonul de drum nr. 2:
o 25 cm strat de fundatie din balast cilindrat 0-63 peste o zestre de minim
25cm
o 6cm BADPS 22,4 strat de legaturd
o 4 cm BAPC16/MAS16 strat de rulare

e pentru tronsonul de drum nr. 3:
o 15 cm strat inferior de fundatie din balast cilindrat 0-63 ,peste o zestre de

minim 20 cm
o 15 cm strat superior de fundatie din balast cilindrat 0-63
o 6cm BADPS 22 4 strat de legatura
o 4 cm BAPC16/MAS16 strat de rulare.
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- Suprastructura din beton de ciment
o 30 cm fundatie de balast peste zestrea de 15 de ba
o strat de nisip de -2 cm
o hartie kraft
o daladin Bcr4 g=21cm.

dimensionare si verificare va stabili grosimile necesare, care pot fi mai mari decat

cele recomandate.

9. Avand in vedere neuniformitatea pietruirii pe toati latimea partii carosabile atat ca
latime cat si ca grosime, se va urmari la executia lucrarilor ca sa se asigure grosime

minima de balast de minim 25 cm pe toat latimea partii carosabile.

in situatile in care dupa scarificarea pietruirii existente se constatd ci aceasta

indeplineste conditiile pentru a fi luatd in considerare ca strat de forma se va putea

asterne stratul de fundatie din balast.

Se va da o mare atentie ca stratul s& fie uniform pe toata latimea partii carosabile

conform profilului tip, stiind cd in prezent pietruirea nu este uniforma pe latime.

Mixturile asfaltice de tip BA, vor fi conform SR EN 13108-1 si Normativului AND 605-

2016.

Se vor verifica structurile rutiere propuse conform normativului Normativ pentru

dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide PD177/ 2001.

Structurile rutiere se vor verifica la actiunea fenomenului de inghet-dezghet conform

STAS 1709/1-90.

in situatia in care verificarea structurii rutiere fa inghef-dezghet, indicd necesitatea

mairirii grosimii structurii se vor lua méasurile indicate in STAS 1709/2-90.

Conform  Ordinului 1296/2017, cap Il punctul 2.10, se vor lua misuri pentru

diminuarea efectului produs de inghet-dezghet, pe sectoarele unde sunt

semnalate astfel de degradari.

Nu s-au identificat degradari datorate fenomenului de inghet-dezghet.

10.Fundatia se va executa cu respectarea STAS 6400, iar terasamentele cu
respectarea STAS 2914.

11. Se recomanda balastarea acostamentelor.



12. Drumurile laterale se vor amenaja pe minim 15 m. Latimile si lungimile se vor stabili
de comun acord cu Beneficiarul, functie de situatiile particulare.
Structura rutiera recomandati este aceeasi cu a drumurilor pe care le intersecteaz.

13.Retelele hidroedilitare, electrice sau de telecomunicatii care pot fi amplasate in
carosabil si nu au fost identificate, acostamente sau in ampriza drumului si care pot
fi afectate de executia structurii rutiere, a casetei drumului, podetelor, sau alte lucrari
proiectate, vor fi identificate pe baza avizelor date de administratorii acestor retele si
vor fi reamplasate in plan vertical, protejate sau relocate, cu respectarea conditiilor
administratorilor acestora.

14. Solutiile recomandate se incadreazi i respecta cerintele legislatiei in vigoare,

15. Semnalizarea rutiers se va face conform SR 1848-1/2011 si 1848-4/2007.

16. Se vor sstabili de comun acord cu Beneficarul locurile unde se pot amplasa locurile
de intalnire.

17. Amplasarea dispozitivelor de scurgere (santuri, rigole, podete), parapetelor,
drenurilor, lucrérilor de consolidare se va face in pozitile kilometrice rezultate din

profilurile transversale caracteristice.

Acest raport de expertizi se refers la starea drumului in luna aprilie 2019,
Valabilitatea Iui este de doi ani, daca nu intervin urmétoarele:

1. Modificarea legislatiei si normativelor in baza cérora s-a efectuat expertiza;

2. Modificarea standardelor si normativelor la care se fac referiri in prezenta
expertiza, privind solutiile recomandate;

3. Aparitia unor fenomene hidrometeorologice care sai agraveze starea
drumurilor;

4. Modificarea traficului ca urmare a aparitiei unor intreprinderi, exploatatii,

care sa genereze trafic greu.

Anexe:
Foto 1....6

Elaborat




Foto 2 Pietruire necompactats, lips3 santuri si podete la accese
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IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA IN SATELE DOLHESTII MICI SI VALEA BOUREI DIN COMUNA DOLHESTI, JUDETUL
SUCEAVA

A. PARTI SCRISE
|. MEMORIU TEHNIC GENERAL -PROIECT TEHNIC(Intocmit conform HG 907/2016)
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii :

IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA IN SATELE DOLHESTII MICI S| VALEA BOUREI DIN COMUNA
DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

1.2. Amplasamentul: Judetul Suceava, localitatea COMUNA DOLHESTI

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii: HCL al comunei DOLHESTI
privind aprobarea si instrumentarea proiectului: ,Imbracaminte bituminoasa usoara in satele
Dolhestii Mici si Valea Bourei din comuna Dolhesti, Judetul Suceava”

1.4. Ordonatorul principal de credite: COMUNA DOLHEST], jud. Suceava

1.5. Investitorul: COMUNA DOLHEST], jud. Suceava

1.6. Beneficiarul investitiei: COMUNA DOLHESTI, jud. Suceava

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie: S.C. NORD STUDIO S’B,L SUCEAVA
"‘”“ LIV -
p \f‘ CLUVIED \

. / ‘S
2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de f¢ aﬁﬂfa
{

avizare a lucrarilor de interventii ot
2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:
a) Amplasament \'®
Lucrarile de aparare propuse de prezenta documentatie teh g
Dolhesti, judetul Suceava.
Accesul la amplasament se realizeaza din DJ208 si DJ 208E.
Lucrarile de drum propuse se desfasoara pe o lungime de 724 v
incadrare si de situatie atasat la prezenta documentatie.
Pozitie - extemitatea sud-vestica a judetului, amplasatd in Podisul Modovei, subunitatea
Podisului Sucevei . Comuna se afld la 18 km fata de orasul Falticeni i 45 km de orasul Suceava.
GEOGRAFIC, amplasamentele sunt situate in unitatea morfostructurald a Podisului Moldovei,
subunitatea Podisului Sucevei, caracterizata printr-un peisaj dominat de dealuri domoale §i in mare
parte impadurite. Regiunea este sectionaté de valea raului Somuzul Mare (orientarea generald in zona

de la vest spre est).

Comuna Dolhesti se afl3 situata in Podigul Sucevei, de-a lungul V&ii Raului Somuzul Mare

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
Proiect nr. 129/2019
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SUCEAVA

Este situatd in sudul judetului Suceava la 13 km distantd de Municipiul Falticeni si 40 km
distantd de Municipiul Suceava.
b)Topografia, descrierea traseelor existente
Topografia zonei in care sunt amplasate lucrarile proiectate au fost relevatd in urma ridicarilor
topografice intocmite in sistem STEREO 70, in coordonate absolute (cu dimensiunea ,Z" in referinta Marea
Neagra), planul topografic final fiind avizat la OCPI Suceava. Toate listele cu reperi de referinta si planurile
topografice au fost intocmite la faza de studiu de fezabilitate.
Lucrarile proiectate sunt amplasate intr-un plan general, inclinat cu o pantd minima de 1.55% si
maxima de 11,46%, intre cotele absolute 396.15 in vest si 419.24 in est.
Pantd generald naturald a terenului, coroborat cu pantele proiectate si existente in profil in lung si
profilele transversale, faciliteazé o descarcare gravitationala a apelor pluviale spre podetele proiectate sau
existente.

( c)Clima si fenomenele naturale specifice zonei
Zona geograficé in care este localizatd comuna Dolhesti, se afld in aria de influenta a

climatului temperat-continental, caracterizat prin schimbari bruste de temperaturd, deci corespunde
tipului existent in Podigul Sucevei si incadrat in ,tinutul climatic al dealurilor inalte” (300-600 m)
corespunzand tipului Dfbk (dupé clasificarea Képen), incadrandu-se in sectorul provinciei V (provincia
climatici est-europeand) cu ierni geroase si veri calduroase, uneori cu perioade prelungite de seceta.
Trasatura de bazi a climatului din comuna Dolhesti este reprezentaté prin iemi friguroase §i viscole,
veri calduroase si uscate, ninsori iara si ploi reci primavara gi toamna, si seceta vara.

Elemente climatice

Modificarea in arealul comunei Dolhesti a factorilor climatologici in ansamblu lor si oscilatia
acestora in timp, determina modul de variatie a urmatoarelor elemente climatice:

Temperatura aerului (cel mai important parametru) este determinata de urmatorul complex de
factori: radiatja solara, circulatia generala a atmosferei si particularitatile pe care le dau conditjile fizico-
geografici regionali si locali.

Temperatura medie multianuala pentru perioada anilor (1961-2006), are valoare de 8,10C, iar
amplitudinea termica anuala se situeaza la 22,30C, incadrand zona in regimul cu amplitudini medii
mari.

e umezeala relativa a aerului se caracterizeaza prin existenta unui maxim in perioada rece
a anului si a unui minim in cea caldd, insa aspectul important este cel al variatiilor marimii umezeli
relative, de la o lun4 la alta, valoarea medie ajungénd la 31%.

e nebulozitatea si durata de stralucire a soarelui, reprezinta un element climatic important,

deoarece prezenta norilor, densitatea si inaltimea la care ei se afla, influenteaza regimul bilanfului
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radiativ caloric al suprafetei active (valorile inregistrate prezinta erori, deoarece observarea este
efectuata vizual).

Durata de stralucire a soarelui este datorat3 variatiilor periodice si neperiodice ale nebulozitat,
care reduce intensitatea si durata de stralucire, a carei valoare este cuprinsa intre 1800 — 2000 ore/an.
Numarul mediu anual al zilelor cu cer senin este de 98,4, minima fiind in decembrie (4,5

zile), iar maxima n august (13 zile), zilele cu cer noros prezinta o medie de 120, minima fiind in
decembrie (4,4 zile) si maxima in iunie, iulie (12,1 zile). De asemenea, zilele cu cer acoperit prezinta o
medie anuali de 146,6 zile, valoarea fiind cuprinsa intre 6,5 zile in august si 22,2 zile in luna
decembrie.

PRECIPITATIILE ATMOSFERICE

Reprezinta factorul climatic care se reflecta in peisajul geografic si economia regiunii, iar
cunoasterea cantitétilor de precipitatii, regimul lor lunar, anual i multianual, variabilitatea, frecventa,
forma si intensitatea acestora, prezinta o dubla importanta: climatologica si practica
(agriculturd, industrie, transporturi, urbanistica etc.)

e Regimul multianual al precipitatiilor
Regiunea in care este localizata comuna Dolhesti, favorizeaza circulatia atmosferica de tip baltic (ploi
de convectje termica si frontale) si eurosiberiene (estice si polare), simtindu-se astfel influentele
centrilor de presiune.

ins3, particularittile conditiilor naturale locale (relief depresionar, refea hidrografica si
vegetatie), dau regimului precipitatiilor, caracteristici specifice climatului continental, inregistrandu-se
511,0 mm/an.

Frecventa si abundenta precipitafiilor

Ploile de vara prezinta un caracter torential, determinand cresteri importante ale refelei
hidrografice din zon, datorate cantitatilor mari (47,2 mm in 24 h: 17.07.1950 i 90 mm in 24 h:
10.07.1951).

Perioade secetoase apar rar in zona, frecvente fiind in sezonul cald (6-8 perioade de seceta
meteorologicd), dar si in cel rece, avand in medie 13-18 zile (maxima s-a inregistrat in 1997 cu 1,9
I/m2).

e Fenomene hidrometeorologice
Aceste fenomene prezinté importanta din punct de vedere climatologic si practic, indeosebi

produsele condensérii si sublimarii vaporilor de apa, reprezentate prin:
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CEATA, apare in lungul raului Somuzul Mare, datorité advectiei maselor de aer mai calde,
peste suprafetele reci, sau a racirii locale a aerului prin radiatji (suprafetele lacustre), numarul de zile
fiind cuprins intre 40 si 60 (toamna si sfarsitul iernii).

BRUMA, apare in noptile senine, reci, ca urmare a racirilor radiative nocturne (primavara,
toamna si iarnd), inregistrandu-se in intervalul 1.10 - 30.04.

CHICIURA, apare in conditii de timp calm sau cu vant slab, ceata sau aer cetos (temperaturi
cuprinse intre — 2 si — 150C), prin inghetarea brusca a picaturilor de apa (supraracita), numarul zilelor
fiind in jur de 11.

POLEIUL, apare in zonele expuse vantului, in special suprafata carosabild, numarul zilelor
ajungand la 4.

GRINDINA, apare in anotimpul cald, provenind din nori care au o mare dezvoltare pe verticala
(perturbatji frontale), numérul zilelor ajungénd la 1 - 2/an.

e Regimul eolian

Element important al climei, caracterizat prin frecventa si viteza, ale caror valori sunt
influentate de factorii orografici (dealuri, platouri si vai), dar si de evolutia centrilor barici.

- frecventa vantului pe directji, este datorata orientarii reliefului, observandu-se o concordanta
intre principalele directji si orientarea interfluviilor, inclusiv a vailor;

- viteza medie a vantului, este in corelatie cu marimea gradientului baric orizontal, factorii
fizico—geografici si asperitatile suprafetei subiacente.

De asemenea, se inregistreaza si zile cu vant tare, vijelie si furtun, valori care ajung la: 4,4 zile cu vant
tare (media multianuali), 13 zile/an (valoare maxima), 0,6 zile/an cu vijelie (medie multianuala) si 9
zile/an (valoare maxima).

Frecventa si viteza vantului se resfrange prin aspecte pozitive sau negative, asupra

activitatii cotidiene, astfel iarna acestea participa la distribuirea zapezii (inzapeziri), datorata in special

crivatului.

d)Geologia si seismicitate
TECTONIC, zona a fost supusa alternativ actiunii migcarilor orogenetice i epirogenetice (sens + si -)

care au generat soclul transgresiunilor si regresiunilor marine, care au produs formatjunile geologice descrise

anterior, inclusiv efectul denudarilor.
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Formatjunile geologice, ca efect al compensarii ridicérii pericarpatice au grosimi foarte mari deoarece marginea
de vest a platformei a suferit o miscare de subsidentd spre Orogenul Carpatic (caderi in trepte-legea lui
Mrazec), generand avanfosa pericarpatica.

Regresiunea succesiva a Marii Sarmatice de la N-NV spre S-SE a determinat sedimentarea in strate
subtiri ale complexelor litologice, sub forma de monoclin, ale carui inclinari sunt mici  (7-8 m/km) si care
demonstreaza ca odata cu sedimentarea a avut loc si inéltarea tectonica (afundare succesiva conform varstei)
insa complexele litologice nu sunt afectate de fenomene disjunctive.

Dupé retragerea apelor marine, incepe actiunea erozionala a factorilor fizico-geografici asupra
suprafetei exondate care au modelat relieful din Sarmatian mediu pana in prezent, determinand aparitia
retetelor hidrografice si tipurilor genetice de relief. Prezenta teraselor de versant si a treptelor de lunca pune in
~ evident o miscare de ridicare mai intensa inceputa din Pleistocen inferior §i continua pana in Holocen inferior.

SEISMIC, zona este afectatd de ,Cutremurele moldave” ale caror focare sunt situate in regiunea
Vrancea, dar propagarea si intensitatea miscarilor seismice, depinde si de pozitiazonei fata de focar,
magnitudine, energia seismului, constitutia geologica, structura etc.

Etapele evolutiei paleogeografice ale zonei analizate sunt datorate in general miscarii placilor
tectonice, fracturarilor si fazelor orogenezei alpine, insa caracterul depresionar a aparut ca urmare a fazei
modelatoare, inceputd de la sfarsitul Sarmatjanului inferior (Volhinian inferior) ca urmare a dezvoltérii
sistemelor de drenaj, impuse de refeaua hidrografica (Somuzul Mare) si secundar datorita actjunii factorilor
modelatori subaerieni.

e Conform prevederilor normativului P100/1-2013, zona obiectivului este caracterizata prin urmatoarele
valori:

- acceleratia terenulUi ...........cooeviiiininiinn s ag = 0,20;
- perioada de €ol} ....cssammms sasmsmmmanmmrormsmammers Tc=0,7 sec.
- regiunea este incadrata in gradul 6 de zonare seismica dupa scara MSK.

Din punct de vedere seismic, zona este afectatd numai de ,,cutremurele moldave”, ale caror focare
sunt localizate in zona Vrancea.
e Conform prevederilor normativului P.100-2013, amplasamentul se incadreaza la urmatoarele categorii:
acceleratia terenulul ....... . ommmmsmuammmsseams ag=0,20;
petioada de Colf ..........cummmm s s movmmassos Tc=0,7 sec;
regiunea este incadrata in gradul 6 de zonare seismica dupa scara Msk.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
Proiect nr. 129/2019



IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA IN SATELE DOLHESTII MICI S| VALEA BOUREI DIN COMUNA DOLHESTI, JUDETUL

SUCEAVA

) %

T
=im
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Figura 02. Perioada de control (colt) a spectului de raspuns Te

i. date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si

nivelul maxim al apelor freatice:

in urma executarii lucrarilor geotehnice s-a stabilit succesiunea litologica si s-a masurat nivelul
hidrostatic, date prezentate in continuare, (inclusiv in figa de stratificatie - anexa grafica nr. 2).
1. Descoperta geotehnica nr.1, amplasata conform anexei grafice nr.1.2.1

m, fata de CTN:

0,00 - 0,35 m = 0,35 m: pietrig, bolovénis si nisip prafos (strat de uzurd-balast: zestrea drumului);
Descoperta geotehnica a fost continuata prin forajul geotehnic nr.1.

0,35 - 1,30 m = 0,95 m: argila prafoasa, cafeniu inchis, plastic consistenta;

1,30 - 2,00 m = 0,70 m: argila cafenie, plastic consistenta.

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in foraj.
2. Descoperta geotehnica nr.2, amplasaté conform anexei grafice nr.1.2.1.
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m, fata de CTN

0,00 - 0,25 m = 0,25 m: pietris, bolovanis si nisip (strat de uzura-balast: zestrea drumului);

Descoperta geotehnica a fost continuata prin forajul geotehnic nr.2.

0,25 - 2,00 m = 1,75 m: nisip prafos, cafeniu - galbui, tare.

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in foraj, dar a fost masurat in fantana limitrofa la adancimea
de 3,00 m, fata de C.T.N.

3. Descoperta geotehnica nr.3, amplasaté conform anexei grafice nr.1.2.2

m, fata de CTN:

0,00 — 0,20 m = 0,20 m: pietris, bolovanis si nisip (strat de uzura-balast: zestrea drumului);

Descoperta geotehnica a fost continuata prin forajul geotehnic nr.3.

0,20 — 2,00 m = 1,80 m: praf nisipos argilos cafeniu inchis, cu rar pietrig, cu concretiuni

calcaroase, cu plasticitate medie, tare.

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in foraj.

4. Descoperta geotehnica nr.4, amplasaté conform anexei grafice nr.1.2.2,

m, fata de CTN:

0,00 — 0,25 m = 0,25 m: pietris, bolovanis si nisip (strat de uzura-balast: zestrea drumului);

Descoperta geotehnica a fost continuata prin forajul geotehnic nr.4.

0,25 -2,00 m = 1,75 m: argila prafoasa cafenie, cu plasticitate mare, plastic vartoasa.

Nivelul hidrostatic a fost interceptat in foraj la adancimea de 1,40 m, fata de C.T.N.

Litologia terenului din zona amplasamentelor se poate urmari si prin studierea fisei de stratificatje,
putandu-se afirma urmatoarele:

e depozitele geologice de: argila prafoasa, praf nisipos argilos, nisip prafos, reprezinta

stratele pe care s-a executat fundarea drumurilor.

e zestrea existentd prezinta o grosime cuprinsa intre 0,20-0,35 m.

e)Devierele si protejarile de utilitati afectate

Pentru realizarea investitiei nu sunt necesare,mutarea retelelor electrice,gaze, e.t.c.beneficiarul avand

obligatia de a elibera terenul de sarcini inaitea executiei lucrarilor.

f)Sursele de apd, energie electrica, gaze, telefon, efc.
Pentru lucrarile definitive nu este necesara asigurarea surselor de apa, energie electrica, gaze, telefon.
In ceea ce priveste lucrarile provizorii, organizarea de santier va fi amplasata pe terenul beneficiarului
astfel incat sa asigure surse de apa, energie electrica si telefon.

g)Cai de acces permanente,cdile de comunicatii si altele asemenea
Accesul la amplasament se realizeaza din DJ208 si DJ 208E
h)Cai de acces provizorii
Nu este cazul

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil
Nu este cazul
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2.2. Solutia tehnica cuprinzénd:
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investifii
Caracteristicile principale ale constructiei :
- lungimea totala a drumurilor: 0,724 km;
- |atimea platformei: 5,00/7,00m;
- parte carosabila de: 4,00/5,50m;
- acostamente de: 2x0,50/0,75m;
-viteza de proiectare: 40km/ora.
Elementele sale geometrice vor fi aduse la valorile corespunzétoare unor drumuri de categoria V,
imbracamintea urmand a fi definitiva. Suprafata ocupata de drumuri este de 3655 mp.
Elemente geometrice si constructive

Nr crt. Caracteristica

1 Drum \"

2 Viteza de proiectare (km/h) 40

3 Numarul de benzi 112

4 Latimea benzii (m) 4,0/2,75
5 Latimea partii carosabile (m) 4,0/5,50
6 Acostamente 2x0,50/0,75
7 Declivitati maxime % 6.7%

b) varianta constructiva de realizare a investitiei
Latimea partii carosabile a drumului in aliniament este de 4,0/5,50m si acostamente 2x0,50/0.75m.
Declivitatea in profil transversal este de 2,50% pentru partea carosabila si 4,00% pentru acostamente
In urma dimensionarilor se va aplica urmatoarea structura rutiera:
tronsoanele de drum nr. 1:
0 15 cm strat de fundatie din balast cilindrat 0-63 peste o zestre de minim 35¢m
0 6 cm BADPS 22,4 strat de binder.(conform AND 605)
0 4 cm BAPC16/MAS16 strat de uzura. (conform AND 605)
pentru tronsonul de drum nr. 2:
0 25 cm strat de fundatie din balast cilindrat 0-63 peste o zestre de minim 25¢cm
0 6 cm BADPS 22,4 strat de binder.(conform AND 605)
0 4 cm BAPC16/MAS16 strat de uzura. (conform AND 605)
pentru tronsonul de drum nr. 3:
0 15 cm strat inferior de fundatie din balast cilindrat 0-63 ,peste o zestre de minim 20 cm
0 15 cm strat superior de fundatie din balast cilindrat 0-63
0 6 cm BADPS 22,4 strat de binder.(conform AND 605)
0 4 cm BAPC16/MAS16 strat de uzura. (conform AND 605)
Dimensionarea sistemului rutier s-a facut in conformitate cu prevederile PD 177-2001.
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c) trasarea lucrarilor

Tnainte de inceperea lucrarilor de terasamente, se restabileste axa drumului, reperele care determina
elementele drumului.

Constructorul va verifica la teren profilele transversale din proiect, va consemna nepotrivirile
reprezentantului beneficiarului, iar cand acestea nu sunt suficiente pentru definirea configuratiei terenului, sa
ridice altele suplimentare.

Materializarea lucrarilor in teren se face prin sabloane. Pichetji si sabloanele trebuie s& materializeze :

- axa drumului si inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii ;
- ampriza drumului ;

- inclinarea taluzurilor ;

- pozitia podetelor tubulare si podetelor casetate ;

- pozitionarea santurilor .

fnainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urméatoarele lucrari pregatitoare:

- decopertarea si depozitarea pAmantului vegetal si a pAméantului mocirlos in afara amprizei, in
vederea folosirii acestuia la lucrari pentru refacerea mediului (plantatii, inierbari);
-asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si de adancime .
d) protejarea lucrérilor executate si a materialelor din santier
Lucrarile de betoane in elevatia lucrarilor edilitare,fundattii vor fi executate in perioada optima, luindu-se
masuri speciale de protectie si semnalizare.
Pentru betoanele si mortarele ce se vor executa manual in zona lucrarii, cimentul va fi depozitat, dupa
caz, in magazie de santier (pentru cimentul in saci) sau in 13zi asigurate la intemperil (ciment vrac).

Lucrarile de asfaltare se vor proteja prin semnalizare pentru a nu se circula pe asfaltul proaspat pus in

opera.
e) organizarea de santier

Se va ingradi perimetral cu imprejmuir icontinue, conform Proiectului de Organizare Santier.

Controlul perimetral va fi reglementat prin Planul de paza al amplasamentului. Obligatia organizarii, contractarii

si asigurarii serviciilor de paza si control revine

antreprenorului care, la cererea si pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de santier.
intreg personalul care desfasoara activitati pe santier, precum i vizitatorii au urmatoarele

obligatji:

1. In incinta santierului s& poarte permanent echipamentul individual de protectje;

2. Vizitatorii s& nu circule neinsotit;

3. Pentru deplasare se vor utiliza numai céile de circulatie stabilite;

4. Se interzice deplasarea sau stationarea chiar si temporar a oricarei persoane in raza de actiune a unui

echipament tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, langa materiale depozitate si stivuite, in

zone de lucru — fara sarcina de munca, etc.

5. In incinta santierului fumatul este interzis. Cu titlu de execeptie fumatul este admis numai in locurile special

amenajate. Este strict interzis fumatul in timpul deplasérilor lucratorilor sau vizitatorilor in incinta santierului sau

la punctele de lucru.
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6. Limita maxima de viteza pentru circulatia in incinta santierului, a autovehiculelor si utilajelor este de 10 km/h.
in spatii inguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza de circulatie este de 5 km/h, iar in prezenfa
lucratorilor sau cand vizibilitatea este redusa circulatja se va face numai cu pilotaj.
7. Orice manevra de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere, cu
amplasarea in lateral a persoanei care executa pilotarea, cu exceptia cazului in care conducatorul auto are
vizibilitate total3 si certitudinea faptului ca prin executarea manevrei nu se poate accidenta o persoana sau
produce o paguba materiala.

Santierul va fi alimentat cu utilitati, va fi asigurat iluminatul in incinta organizarii de santier. De
asemenea, santierul va fi asigura cu dotari social-sanitare si cu mijloace pentru stingerea incendiilor.

DEPOZITAREA MATERIALELOR iN INCINTA SANTIERULUI

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest
scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat . Fiecareantreprenor/subantreprenor are
obligatia de a amenaja, dota si intretine corespunzator zonele proprii de depozitare in locatia pusa la dispozitie
de beneficiar, de a organiza descarcarea/incarcarea si manipularea materialelor,de a asigura gestiunea tuturor
bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrarii .

Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porti de acces dotate
cu sisteme de inchidere si incuiere — pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise, precum si
din containere magazii metalice — pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de conditii de
inmagazinare.Produsele chimice, precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate, iar pentru
acestea se vor prevedea spatii separate si conditii specifice de depozitare astfelincat sa fie asigurate conditiile
de securitate corespunzatoare .

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de
munca care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza permanent
desfasurarea acestora respectand prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii
in munca nr. 319/2006.

EVACUAREA DESEURILOR DIN INCINTA SANTIERULUI

Deseurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor
colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta
santierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de
deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de
vedere al securitatii si sanatatii muncii .

Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate §i
numai la gropi de gunoi autorizate. Raspunderea pentru incalcarea acestei prevederi revine in exclusivitate
persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavand nici o raspundere in acest caz.

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator, delimitate,
imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere recipienti/pubele adecvate
de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului.Conform
prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva adeseurilor pentru care se impune acest lucru.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
Proiect nr. 129/2019
12



IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA IN SATELE DOLHESTII MICI S| VALEA BOUREI DIN COMUNA DOLHESTI, JUDETUL
SUCEAVA

ECHIPAMENTE DE MUNCA

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructii-montaj, in incinta
santierului, pe perioada realizarii proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse: utilaje pentru constructii
pe senile si pneuri, destinate diverselor lucrari mecanizate — excavare, incarcare, impins, compactare, etc
utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton
mijloace de transport auto scule de mana si echipamente de mica mecanizare scule, unelte si dispozitive
diverse

Echipamentele de munca au actionari diverse — termice, electrice, hidraulice, pneumatice, manuale
si/sau combinate si functionalitati adecvate operatiilor pentru care au fost concepute.

Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrarilor in santier: sa fie
corespunzatoare din punct de vedere tehnic, functional si al securitatii muncii si sigurantei circulatiei.

Personalul deservent trebuie sa aiba calificarea si pregatirea adecvata, sa fie informat asupra
caracteristicilor tehnice si parametrilor functionali ai echipamentelor, sa fie instruit corespunzator din punct de
vedere profesional asupra tehnologiilor si modului de exploatare al echipamentelor si al securitatii si sanatatii in
munca.Pentru meserille pentru care cerintele legale, de calitate sau securitate, impun atestari sau autorizari
specifice sau speciale ale personalului, acestea sa fie obtinute si valabile .

In sensul celor mentionate fiecare antrepenor este direct raspunzator pentru echipamentele si
personalul propriu si va inainta beneficiarului Lista echipamentelor tehnice utilizate pe santier si Lista
meseriilor si personalului autorizat din santier.

Intocmit,
ing. Ursy; 0

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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I..Memoriu tehnic pe specialitati

Drum 1 0+000-0+360, L=360 m, cu platforma de 7.00m din care parte carosabila 5.5m si

acostamente de 0,75m de la 0+000 la 0+100 si cu platforma de 5.00m din care parte carosabila 4.0m si
acostamente de 0,50m de la 0+100 la 0+360;

« Drum 2 0+000-0+270, L=270 m, cu platforma de 7.00m din care parte carosabila 5.5m si
acostamente de 0,75m;

« Drum 3 0+000-0+094, L=94 m, cu platforma de 7.00m din care parte carosabila 5.5m si
acostamente de 0,75m de la 0+000 la 0+030 si cu platforma de 5.00m din care parte carosabila 4.0m si
acostamente de 0,50m de la 0+030 la 0+094;

TOTAL=724 m

La aceasta faza se estimeaza ca fiind necesara aplicarea unui complex rutier cu urmatoarea structura:
tronsoanele de drum nr. 1:
0 15 cm strat de fundatie din balast cilindrat 0-63 peste o zestre de minim 35¢cm
0 6 cm BADPS 22,4 strat de binder.(conform AND 605) ‘
0 4 cm BAPC16/MAS16 strat de uzura. (conform AND 605)
pentru tronsonul de drum nr. 2:
0 25 cm strat de fundatie din balast cilindrat 0-63 peste o zestre de minfiiT2
0 6 cm BADPS 22,4 strat de binder.(conform AND 605)
0 4 cm BAPC16/MAS16 strat de uzura. (conform AND 605)
pentru tronsonul de drum nr. 3:
0 15 cm strat inferior de fundatie din balast cilindrat 0-63 ,peste o zestre de mirig28 @
0 15 cm strat superior de fundatie din balast cilindrat 0-63
0 6 cm BADPS 22,4 strat de binder.(conform AND 605)
0 4 cm BAPC16/MAS16 strat de uzura. (conform AND 605)
Dimensionarea srtructurii rutiere s-a facut in conformitate cu prevederile PD 177-2001.

Consideram ca trebuie subliniat faptul ca realizarea lucrérilor prevazute in documentatia de fata va
reprezenta, pentru zona in care ele se situeaza, o reducere a impactului negativ asupra accesului la refeaua
rutiera pe care il au acum aceste drumuri pietruite.

o FElementele sale geometrice vor fi aduse la valorile corespunzatoare unor drumuri de clasa V,

cu imbracaminte supla .
La realizarea lucrarilor se vor folosi numai materiale agrementate conform reglementérilor nationale in
vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonlzate cu Ieglslatla U E Aceste matenale sunt in
conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997 si a legii nr. i ’

agrementate pentru executja lucrarilor. y/4 <§’ 4, ‘\

In profil longitudinal, conform ridicarii topograﬂci f,lo,_:\ afide 8,7 %.

Lucrarile de protectia muncii pe perioada exe uf el furﬁlprgse m eld|de deviz facand parte din
tehnologia de executie. \\ g,,\

Lucrarile care necesita prevederi deosebite sdnt“ -

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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La executarea lucrarilor se vor lua toate masurile privind protectia mediului inconjurator:

- depozitarea combustibililor si a materialelor, precum si intretinerea curenta a utilajelor se vor face
in locuri special amenajate, fara a fi permisa imprastierea materialelor, combustibililor, lubrifiantilor
si reziduurilor la intdmplare pe gantier;

- depozitele de terasamente si resturile vegetale din defrisari sau din degajarea albiilor se vor
amplasa astfel incat sa nu poaté fi antrenate de viituri.

Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de
activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru
aprobare.

Caracteristicile principale ale constructjei:

— lungimea totald a drumurilor: 0,724 km;

- |atimea platformei: 5,00/7,00m;

- parte carosabila de: 4,00/5,50m,;

- acostamente de: 2x0,50/0,75m;

-viteza de proiectare: 40km/ora.

Elemente geometrice si constructive

Nr crt. Caracteristica

1 Drum \'

2 Viteza de proiectare (km/h) 40

3 Numarul de benzi 112

4 Latimea benzii (m) 4,0/2,75
5 Latimea partii carosabile (m) 4,0/5,50
6 Acostamente 2x0,50/0,75
7 Declivitati maxime % 6.7%

Descrierea solutiei tehnice

In conformitate cu prevederile H.G.nr.261/1994 privind stabilirea categoriei de clasa tehnica V, cu o
banda de circulatie, in zona de deal, viteza de proiectare de 40km/h .

La proiectare au fost respectate elementele geometrice in curbe cerute de STAS 863/85 si in Ordinul
ministrului transporturilor nr.1296/2017 privind proiectarea,construirea si modernizarea drumurilor, permiténd in
acest mod realizarea unor trasee fluente. La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate
conform reglementarilor in vigoare.

Materialele folosite vor fi in concordant cu prevederile HG 766/1997 si a Legii 10/1995.

Elemente tehnice de proiectare in plan orizontal

Lungimea totala a drumurilor ce fac obiectul prezentei documentatji este 0,724 m.

Au fost respectate elementele geometrice in curbe cerute de STAS 863/85 privind supralargirile si
suprainaltarile in profil transversal permitand in acest mod realizarea unui traseu foarte fluent.

Elemente tehnice de proiectare in profil longitudinal

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
Proiect nr. 129/2019
15



IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA IN SATELE DOLHESTII MICI S| VALEA BOUREI DIN COMUNA DOLHESTI, JUDETUL
SUCEAVA

In profil longitudinal linia rosie este in general cu 15-30 cm peste cota drumului existent pe toate
lungimile drumurilor, la trasare avandu-se in vedere corectarea profilului respectind pasul de proiectare,
declivitati si razele de racordare admisibile pentru aceaste categorii de drumuri, reducerea cantitatii de
materiale pusa in opera.

Declivitatea maxima a drumului in profil longitudinal este de 6.7% .
Viteza de proiectare este de 40km/h.
Elemente tehnice de proiectare in profil transversal

Latimea partii carosabile a drumului in aliniament este de 4,0/5,50m si acostamente 2x0,50/0,75m.

Declivitatea in profil transversal este de 2,50% pentru partea carosabila si 4,00% pentru acostamente

» Terasamente si amenajarea terenului

Pregétirea pietruirii existente a drumului pentru executia noului sistem rutier se face prin scarificarea Si
reprofilarea platformei existente a drumului pe o grosime de minim 10 cm.

Sapaturile se executa conform normelor Ts si Normativului C 182 - 82, mecanizat cu excavatorul si cu
buldo-excavatorul in proportie de cca. 80% si manual in proportie de cca. 20 %.

Odat4 cu sapatura terasamentului se realizeaza si incércarea pamantului in auto, cu transport la
distante de pana la locul de depozitare. Dupé realizarea cotei terasamentului se face nivelarea si compactarea
patul cii astfel incat sa rezulte o panta unica de 2% in vederea asigurarii scurgerii spre santurile laterale.

Compactarea terasamentelor se realizeaza mecanizat pe zone intinse i manual pe zonele restranse
ale traversarilor. Sapatura manuala se realizeaza in mare parte la santurile laterale, pe zonele restranse ca
spatiu sau la finisarea taluzurilor.

» Sistemul rutier

In urma dimensionarilor se va aplica urmatoarea structura rutiera:

La aceasta fazi se estimeazi ca fiind necesara aplicarea unui complex rutier cu urmatoarea

structura:

tronsonul de drum nr. 1:

0 15 ¢m strat de fundatie din balast cilindrat 0-63 peste o zestre de minim 35cm

0 6 cm BADPS 22,4 strat de binder.(conform AND 605)

0 4 cm BAPC16/MAS16 strat de uzura. (conform AND 605)

pentru tronsonul de drum nr. 2:

0 25 cm strat de fundatie din balast cilindrat 0-63 peste o zestre de minim 25¢cm

0 6 cm BADPS 22,4 strat de binder.(conform AND 605)

0 4 cm BAPC16/MAS16 strat de uzura. (conform AND 605)

pentru tronsonul de drum nr. 3:

0 15 cm strat inferior de fundatie din balast cilindrat 0-63 ,peste o zestre de minim 20 cm

0 15 cm strat superior de fundatie din balast cilindrat 0-63

0 6 cm BADPS 22,4 strat de binder.(conform AND 605)

0 4 cm BAPC16/MAS16 strat de uzura. (conform AND 605)

Dimensionarea sistemului rutier s-a facut in conformitate cu prevederile PD 177-2001.

» Lucrari de arta

Pentru descarcarea unor santuri laterale proiectate pe drumul 1, s-a proiectat un podet tubular cu
diametru de 800 mm-la km 0+095, realizat din tuburi PREMO. Podetele tubulare sunt constituite din trei part]

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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distincte: fundatia, tubul propriu-zis si racordarile cu terasamentele. Fundatia este din beton simplu clasa
C25/30 si constituie elementul de legare la teren a podetului. Patul pe care se asterne fundatia se curata in
prealabil de resturile organice (materiale lemnoase, sol vegetal) pana la stratul de teren sanatos. Acolo unde
terenul prezintd denivelari pronuntate in lungul podetului si in zonele adancite, legatura cu terenul natural se
face prin subzidiri din piatra brutd, sub stratul de fundatie.

Tuburile cu diametre de 800 sunt de tip PREMO, din beton precomprimat, si se procura de la
furnizori autorizati pentru producerea acestor elemente prefabricate la lungimea de 5,0 m sau 2,5m.

Manipularea tuburilor se face cu macaraua pentru a se evita deteriorarea lor. Montarea pe
stratul de fundare se face tot cu macaraua si nu prin impingere cu lama buldozerului. Rosturile se etangeaza
cu mortar si celochit.

Racordarea podetelor cu terasamentele se face prin timpane si camere de priz& cu fundatia din
beton clasa C30/37. La podetele din albii timpanele amonte sunt prevazute cu aripi evazate pentru captarea
apelor, iar cele din aval cu aripi normale. Intre aripi este prevazut un pereu din piatré brutd pentru a evita
eroziunea si prevenirea degradarii podetului. Elevatjile sunt din beton simplu clasa C30/37.

» Dispozitive de scurgere a apei

Pentru drenarea platformei drumurilor ce urmeaza a fi modernizate este necesara executia sau
profilarea santurilor/rigolelor de pamant existente. Panta taluzului spre platforma drumului va fi de 2:3, iar
taluzul dinspre exterior cu panta de 1:1. Bancheta exterioard a rigolelor va fi de circa 25 cm, cu panta de 2%
orientata spre sant. Rigolele de pamant vor fi sapate mecanizat cu buldoexcavatorul (90% din sapatura) si
(10% manual)

Rigola carosabila proiectata la drumul 3, km 0+002,este necesara pentru a asigura continuizarea
santului drumul judetean DJ 208E in zona intersectiei cu drumul 3.Aceasta va avea lungimea de 10m si va fi
fi executate din beton de ciment clasa C30/37 si armata cu plasa sudata cu @ 6; acoperita cu placute
carosabile. Detaliu se poate observa in plansa D 7.

» Lucrari accesorii si de siguranta circulatiei

Lucrarile accesorii prevazute constau in marcarea drumului, indicatoare pentru orientarea si
reglementarea circulatiei in zonele periculoase (forma si dimensiunile indicatoarelor sunt conform STAS
1848-1-86 — 2013), precum si marcaje cu vopsea pe partea carosabild menite sa intéreasca si sa completeze
semnificatia semnelor de circulatie plantate. Lucrarile accesorii vor fi amplasate si in zona racordarii cu
drumul judetean DJ 208 si 208E.

Caracteristicile principale ale constructiilor
Lungimea totala a drumurilor ce urmeaza a fi modernizate este de 0,724 Km.

Declivitatea maxima a drumului in profil longitudinal este de 6.7%.

Viteza de proiectare este de 40km/ora.

La realizarea lucrarilor se vor folosi numai materiale agrementate conform reglementarilor nationale in
vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale sunt in
conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997 si a legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale
agrementate pentru executja lucrarilor.

Lucrarile de protectia muncii pe perioada executiei sunt prinse in normele de deviz facand parte din
tehnologia de executie.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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Lucrérile care necesita prevederi deosebite sunt:

- sprijinirea malurilor la sapaturile pentru fundatji ale podetelor;

- executarea accesului de picior in zonele inguste;

La executarea lucrarilor se vor lua toate méasurile privind protectia mediului inconjurator:

- depozitarea combustibililor si a materialelor, precum si intretinerea curenté a utilajelor se vor face
in locuri special amenajate, fara a fi permisa imprastierea materialelor, combustibililor, lubrifiantilor
si reziduurilor la intdmplare pe santier;

- depozitele de terasamente si resturile vegetale din defrigari sau din degajarea albiilor se vor
amplasa astfel incat sa nu poata fi antrenate de viituri.

Intocmit,
ing. Ursu Toader
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Vizat

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII NORD-EST

Inspectoratul Judetean in Constructii SUCEAVA

- PODETE TUBULARE -
BENETICIATUL ......vvviviieeiee e
reprezentat prin diriginte (inspector) de santier............ccovvviviieiiini e
S.C. NORD STUDIO S.R.L. SUCEAVA in calitate de
reprezentat

program pentru coptrolul pahta;u IucranIUr de const

Program Nr. 3

Pentru controlul calitatii lucrarilor pe perioada executiei

{ii.

At 3%, @J‘LU‘J

proiectant,

reprezentat

prin

ing.

prin

E‘b\ . 5 ‘:/, i
‘\»fiff};}m i Document scris: Iz;mii[:;l
e Py Proces verbal -PV ISC ’
NE Lucrari ce se bentrggg_ ; sau s_e Procgs vc.erbal receptie Beneficiar Observai
receptioneaza si pentru ¢arextrebuie intocmite calitativa- PVRC
Crt. . Executant
documente scfise Proces verbal faza .
: Proiectant
determinanta -
-PVFD .
0 1 2 3 4
1 Predarea amplasament PV E+P
2 Receptia cotei de fundare si a naturii terenului PV B+E+G+P
3 Verificare hidroizolatie tub PVRC B+E+P
4 Verificare cofrare timpane si camere de cadere PV B+E
5 Verificare aspect beton dupa decofrare PVRC B+E+P
Beneficiar, Executant, Proiectant,
Diriginte de santier

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L.
Proiect nr. 129/2019
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Vizat
INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII NORD-EST
Inspectoratul Judetean in Constructii SUCEAVA

Program Nr. 1

Pentru controlul calitatii lucrarilor pe perioada executiei
- DRUM -

BONEICIAIUL .. cosnes 1 sunssoe s ummans smsss s samnes xamasa s s o ¢ s » s cmmsns s G5 §§E553 5 § SUEHS § RIS 4 EHST39 CHEDRS 1 009 L iad swmwms
reprezentat prin diriginte (inspector) de Santier.............cooiiiiii
S.C. NORD STUDIO S.R.L. SUCEAVA in calitate de proiectant, reprezentat prin  ing.

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, privind calitatea in constructii a HG 766/1997 — regulament
cu privire la conducerea si asigurarea calitatii in constructji, precum si a normativelor in vigoare, se stabileste
de comun eterm prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor de constructi.

: Document scris:
Proces verbal -PV .
Intomeste si
Proces verbal .
. semneaza:
lucrari ascunse — Ic
Lucrari ce se controleaza, se verifica sau PVLA . .
Beneficiar Observatii
se receptioneaza sweniw&age trebuie Proces verbal Executant
lntocmlj,e”documehte sense receptie calitativa- Proi
P (2 roiectant
/S Wi G PVRC Geolog
/A A N Proces verbal faza
{( . - determinant
L AR osess N PVFD
Ve, N1, v 2 3 4
1 Predarea ameasament“« e ﬂ-.‘_.{j" ,»f” PV B+E+P
2 Verificarea patulm drumulul 5 PVRC B+ E+P
Verificarea calitatji materialelor pentru
3 strat de balast, conform prevederilor din PVRC B+E
caietul de sarcini
4 Verificarea stratului de fundatie balast 0- PVRC B+ E+P Fa;a )
63 determinanta
Verificarea calitatii materialelor pentru
5 stratul de balast 0-63, conform PVRC B+E
prevederilor din caietul de sarcini
7 Verificarea stratului de binder BADPS22,4 PVFD B+E+P raz
determinanta
8 Verificarea stratului de uzura BA16 PVRC B+E+P
Beneficiar, Executant,
Diriginte de santier
PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO SRL. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTGS”
Proiect nr. 129/2019 T-W
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Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din gantier
Lucrarile de betoane in elevatia lucrarilor edilitare, fundattii vor fi executate in perioada optima, luindu-se
masuri speciale de protectie si semnalizare.
Pentru betoanele si mortarele ce se vor executa manual in zona lucrarii, cimentul va fi depozitat, dupa
caz, in magazie de santier (pentru cimentul in saci) sau in 13zi asigurate la intemperii (ciment vrac).
Lucrarile de asfaltare se vor proteja prin semnalizare pentru a nu se circula pe asfaltul proaspat pus in
opera.

Masurarea lucrarilor

Vor fi evidentjate lucrarile ascunse, prin procese verbale de lucrari ascunse incheiat intre executant si
beneficiar, si dupa caz, unde existd mentiune expresa, proiectant, cu dimensiunile respective si natura
terenului de fundare.

Laboratoarele contractantului si testele care cad in sarcina sa

Se va realiza un studiu preliminar de laborator privind compozitia si caracteristicile mixturii
asfaltice,tininduse seama de respectarea conditiilor tehnice impuse de caietul de sarcini si normative in
vigoare.

Calitatea mixturii asfaltice va fi atestata printr-un certificat de calitate emis pe baza incercarilor si
analizelor de laborator.

Controlul calitatii lucrarilor executate vor consta in verificarea pregatirii suprafetei de remediat si a
modului de compactare,respectarea temperaturii de asternere - compactare si verificarea planeitatii suprafatei
executate.

Curatenia in santier

Pe tot parcursul lucrarilor si la terminarea lor,va fi asigurata curatenia de catre constructor. Nu se vor
impréstia materiale de constructie pe traseu, acestea fiind depozitate in locuri speciale, iar la terminarea
lucrarilor se va reface cadrul natural existent.

Serviciile sanitare. Vor fi asigurate in locuri special amenajate in incinta santierului, astfel incat sa se
asigure conditiile corespunzatoare de igiena sanitara si protectie a mediului.

Relatiile dintre contractant, consultant si persoana juridica achizitoare

Relatiile dintre contractant, consultant si persoana juridica achizitoare (investitor) vor fi relatji
contractuale stabilite pe baza unor contracte ferme. Se vor incheia contracte intre investitor si executant si intre
investitor si proiectant (consultant). Acestea vor stipula angajamentele fiecarei parti, care sa duca la realizarea
obiectivului de investitji, conform prevederilor proiectului si principalilor indicatori tehnico — economici adoptati.

CATEGORIA DE IMPORTANTA
Categoria de importanta a constructiei este C (stabilitd conform Anexei 1)
Verificarea proiectului se va face conform exigentelor A4, B2, D2.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR; COMUNA DOLHESTI
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1. Calculul suprafetei modernizate

III.BREVIARE DE CALCUL

Nr. Nr. Lungime Raza | Supralargirea Suprafata Suprafata
crt | curba (m) (m) (m) curbei racordarii Total
mp (m) mp
0 1 4 5 6 7 8 9
DRUM 1
1 1 50.43 261 0.00 277.35 0.00 277.35
2 2 23.71 13 1.00 154.12 15.00 169.12
3 3 119.54 453 0.00 478.18 0.00 478.18
4 4 30.75 780 0.00 123.01 0.00 123.01
5 5 20.57 83 0.00 82.29 0.00 82.29
DRUM 2
6 1 30.08 1120 0.00 165.46 0.00 165.46
DRUM 3
7 1 30.72 224 0.00 168.94 0.00 168.94
8 2 33.38 398 0.00 133.54 0.00 133.54
339.19
TOTAL CURBE 339.19 1597.89
Aliniament 5.5 m 265.06 5.50 1457.84
Aliniament 4.0 m 119.75 4.00 478.98
Total suprafata drum (m2) 3534.71
latime medie drum 4.88
Racordari 1.00 40 80.00
Statii de incrucisare 40.00
Total suprafata 3655
2. Calculul curbelor
B a R T B L L/2 Curba Supr.
drum 1 L=360m
Ci 1 187.7 12.3 261.00 25.29 1.22 50.43 25.21 0.00
C, 1 83.89 116.11 13.00 16.79 8.23 23.71 11.86 1
Cs 1 183.2 16.8 453.00 60.12 3.97 119.54 59.77 0.00
Cs 1 197.49 2.51 780.00 15.38 0.15 30.75 15.38 0.00
Cs 1 184.22 15.78 83.00 10.34 0.64 20.57 10.29 0.00
drum 2 L=270m
Cs 1 198.29 1.71 1120 15.04 0.10 30.08 15.04 0.00
drum 3 L=94m

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L.
Proiect nr. 129/2019

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI

1




IMBRACAMIN I E BITUMINUASA USUAKA IN SA|ELE DULHES LI MICI SI VALEA BOUREI DIN COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

Ci 1] 191.27 8.73 224 15.38 0.53 30.72 15.36 0 0.00

C2 1] 194.66 5.34 398 16.70 0.35 33.38 16.69 0 0.00

3. Dimensionarea structurii rutiere

Dimensionarea structurii rutiere suple cu straturi bituminoase

l.Date initiale:
Caracteristici geotehnice ale pamintului din
pat:
Categoria de pamint coeziv
Tipul de pamint conf.STAS 1243 P5
Indicele de plasticitate Ip%; IP peste15%
Argila 30-100
Granulozitatea % Praf 0-70
Nisip 0-70
Conditiile hidrologice si climatice :
defavora
Regim hidrologic conf. STAS 1709/2-1990 bil 2b
Scurgerea apelor de precipitatii santuri
Drenarea apelor de adincime
Nivelul pinzei de apa freatica -1.5+-15,00m
Tipul climateric Il
Osia standard os115 KN are
urm.caracteristici:
Sarcina pe osiile duble Sd = 57.5KN
Presiunea de contact: Pc = 0,625 MPa
Raza suprafetei circulare ech.sup de contact pneu -
cale 0.171m
Il.Etape de calcul :
1.Stabilirea traficului de calcul:
COEFICIENTI DE EVOLUTIE pki PENTRU
Grupa de MZAk/2019 MZAks osii ANUL
de 2015 2020 | 2025 | 2030 | 2(pkitpkit | col 4xcol
vehicule veh,/24 ore Fk 115kN/24h )i 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Autocamioane cu 2 osii 21 0,10 2 1,25 1,47 1,64 | 1,89 46,8 98,3
Autocamioane cu 3 si 4
osii 6 117 | 135 | 148 | 165 | 424 | 392
Autovehicule artch" 6 1,2 1,43 1,61 | 1,87 45,8 251,6
Autobuze” - 0 1,15 134 | 149 | 169 | 425 0,0
Tractoare,/ﬁehtphle -
spadiale / > 113 | 126 | 136 | 150 | 394 | 2088
Autocamlogpe cu remorcr 10 1,12 1,26 1,37 | 1,51 39,5 394,5
msta] | NR| 06060 31 256 1292
2 MZAks * Fek X ) (pkit+pki+1)ti = unde:
Penoaaa de perspectiva Pp= 15 ani
Coeficient de repartitie transversala Crt 1

Intensitatea medie zilnicd anuald a veh. din grupa k MZA2015  nki
Coeficientul de evolutie al vehiculelor din grupa k 2015-2030  pkr

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR; COMUNA DOLHESTI
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Coeficientul de evolutie al veh.din grupa k 2030 pkf
Coeficientul de echivalare al veh.din grupa k in osii 115 kN fek

Nc= 0,236

2.Analiza structurii rutiere la solicitarea osiei standard:
Caracteristicile structurii rutiere:

Modul de
Grosime medie elasticitate Coeficientul lui
Denumirea materialului din strat incm dinamic E in MPa Poisson p
uzura 4 3600 0,35
binder 6 3000 0,35
balast+zestre existenta 50 213 0,27
P5 65 0,42
Valoarea de calcul al modulului de elasticitate a balastului Eb este:
Eb =0.20xhb*0.45xE0= 213 Mpa
Grosimea stratului de balast: hb= 500 mm
Modul de elast.al pam.fundare Eo= 65 Mpa
Valoarea modulului de elasticitate mediu ponderat al straturilor de mixtura asfaltica:
Em=(YEi*1/3 x hi /Y hi)*3= 3229 Mpa
uzura 3600 Mpa
binder 3000 Mpa
uzura 4 cm
binder 6 cm

3.Stabilirea comportarii sub trafic al structurii rutiere :
Grosimea necesara a straturilor bit. este cea pentru care se respectad condiia:

RDO < RDOadm unde RDOadm = max. 1,00 pentru drumuri judetene si comunale
Rata de degradare la oboseala RDO = Nc / Nadm = 0,657
Traficul de calcul Nc = 0,236 m.o.s.
Nadm = 24,5 x 1078 x €r-3,97 = 0,359 m.o.s.
Deformatia radiala €= 300 microdeformatii

Criteriul deformatiei specifice verticale adm. la nivelul pamantului de fundare este respectat daca:

€z < € zadm 488 < 886
&€ zadm = 600xNc-0,27 = 886 microdeformatii
Deformatia verticala la nivelul strat.de fundare € z= 488 microdeformatii

Calculul s-a verificat cu programul CALDEROM"00 pentru urmatoarele straturi ale structurii

rutiere:
uzura 4 cm grosime
binder 6 cm grosime
balast+zestre existenta 50 cm grosime

Il.Verificarea structurii rutiere ranforsate la actiunea inghet-dezghet:
Verificarea structurii rutiere ranforsate la actiunea inghet-dezghetului se face conform STAS 1709-90.
1.Date initiale:

Coeficient de

1.1.Alcatuirea structurii rutiere existente: Tip Grosime ech.
hi (cm) Cti
uzura 4 0,5
binder 6 0,6
balast+zestre existenta 50 0,9

1.2.Caracteristicele zonei la actiunea inghet - dezghet:
Tipul climateric ]

Indicele de inghet Imeds/30= 708"0Cxzile
Grosimea structurii rutiere alc.din straturi rezistente la inghet Hstr.= 60
PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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Adincimea de inghet in pam. de fundatie f(Imed5/30)STAS 1709/1 z= 102,5
2.Etape de calcul:

2.1.Calculul adincimii de inghet in complexul rutier:

Zer=z+ Az= 111,9 cm
Az=Hstr. - He = 9,4 cm
2.2.Calculul grosimiii ech.de calcul a complexul rutier:
He=Y hixci= 50,6
2.3.Calculul gradului de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier:
K=He/ZcRr= 0,452
2.4.Verificarea gradului de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier: cm
K=He/ZCR> K adm=0,45 | 0,452 > 0,450 |

DRUM: Local Dolhesti

Sector omogen: Omogen

Parametrii problemei sunt

Sarcina..... 57.50 kN
Presiunea pneului 0.625 MP
Raza cercului 1711 cm §

Stratul 1: Modulul 3229. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosj\
Stratul 2: Modulul 213. MPa, Coeficientul Poisson 270, Grosimag

REZULTATE:
R Z sigmar epsilon r epsilon z
cm  cm MPa  microdef microdef

.0 -10.00 A143E+01  .321E+03 -404E+03
.0 10.00 -175E-01 .321E+03 -.137E+04
0 .00 -212E+01 -360E+03 .267E+03
.0 -60.00 AB5E-01 .206E+03 -.270E+03
.0 60.00 381E-03 .206E+03 -.488E+03

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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Antemasuratori:

CATEGORIA DE LUCRARI :
1.SAPATURA PAMANT 579 MC
NR. | SIMBOL DENUMIRE OPERATIUNE UM | CANT.PT
1 DE24AT Se'mnaliz.arej ruj[.iera 'asig -cu i.ndicatoare djn_tablel Qe otel pentru buc | 6
asig.continuitatii traficului in timpul executjei lucrarilor
Sapatura mecanica in profile mixte ,executata pe buldozer pe
2. TSC20B1 tractor pe senile de 81-180 CP ,inclusiv impingerea pamantului | smc | 4,34
pana la 10 m si imprastierea lui in teren categoria Il 579*75%
Sapatura mecanizata cu excavatorul de 0.40-0.70 mc cu motor
3 TSC04G1 cu ardere interna cu descarcare in autovehicole in teren smc | 1,45
categoria lll
4 TSC35B31 !ncarcat,transportat_cu incarcator frontal in autovehicol cu sme | 434
incarcator pe pneuri de 2.6-3.9 mc
Transportul pamantului cu autobasculanta
8. TRAO1A01P 579X1 7 t 984,3
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria |-V
6. TSDO03C1 executata cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP in straturi | smc | 5,79
cu grosime de 21-30 cm
2. Umplutura din balast 217mc
Nr. | Simbol Denumire operatiune UM | CANT.PT
Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0,0-0,71 mm
1 | TSD16A1 | prevazut sub prisma de balastare compactat cu ruloul compresor | mc 217
static autopropulsat de 10-12 to
Transportul materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta la
2 | TRA01A10 | distanta de 25 km to 461,125
217mcex1,7to/mex1,25
Transport apa cu cistema la distanta de 2 km
3 | TRAOSA01 (balast) 217mex0,1 to 21,7
3. Strat de fundatie din balast
Nr. Simbol Denumire operatiune UM | CANT.PT
1 DAOGB1 _Strat de agregate naturale c_ilindrat cu functie rezistenta filtrant - 1056
izolator cu asternere mecanica ballast
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu
2 | TRA01A25 | autobasculanta pe distanta de 25km to 2353,5
-balast-1056mcx1,7to/mex1,311
Transport apa cu cistema la distanta de 2 km
3| TRADSADZ | 1 last) 1056mex0,232 o i

4.CATEGORIA DE LUCRARI : STRAT LEGATURA BADPS22,4-519,74 t

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L.
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Nr. Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate

1 | DBO1AT CURATIREA PT. APLICAREA IMBRACAMINTII SAU mp 3655
TRATAM. BITUM A STRAT. SUPORT 900mx4m+80mp

2 | DB02D1 AMORSAREA SUPRAFETEI STRAT DE BAZA smp 36,95
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR

3 | TRAO5A15 36,55X0.045t t 1,64
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

4 | TRAO1A15 SEMIFABRICATE t 519,74

5 | DB13BA Strat de legatura (binder) dg margaritar sau pietris, executat { 519,74
la cald cu asternere mecanica

6 | 9100007 strat de legatura BADPS22,4 t 519,74

7 | DF27A1 PILOTI DE DIRIJARE CIRC. RUT. 519.74/200=2.6X8 ore 21

5.CATEGORIA DE LUCRARI : STRAT UZURA BAPC16-343,57t

Nr. | Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate
CURATIREA PT. APLICAREA IMBRACAMINTII SAU

1 | DBO1AT TRATAM. BITUM A STRAT. SUPORT mp 3655

2 | DBO2D1 AMORSAREA SUPRAFETEI STRAT DE BAZA smp | 36,55
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR

3 |TRAOSAS | Jabs ons t 1,64
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

4 | TRAOTATS | opMIFABRICATE 3680X0.04X2.35 t 43,07

5 | DB16H1 IMBRACAMINTE BET. ASF. CU AGREGAT MARUNT-4cm | mp 3655

51 | 6101465 STRAT DE UZURA BAPC16  90% t 309,21

5.2 STRAT DE UZURA MAST6  10% 34,36

7 | DF27AT PILOTI DE DIRWARE CIRC. RUT. - 14

6. Refacere acostamente-93mc

Nr. | Simbol Denumire operatiune UM | CANT.PT

1 | DAOBB1 Strat de agregate naturale c.|||ndrat cu functie rezistenta filtrant i 93
izolator cu asternere mecanica ballast 900x0.1

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta
2 | TRAO1A10 | pe distanta de 25km to 207,3
-balast-93mcex1,7to/mex1,311

Transport apa cu cistema la distanta de 2 km

3| TRAGSADT |y olast) 93mex0,232 o | 216
7.Podete tubulare 800 mm
1 buc de 10m
Nr. Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate
1 DE24A1 Semnal_lzare rgtlgra asig .cu n@ca}toare din tab_la_ de qte_l buc 1
pentru asig.continuitatii traficului in timpul executiei lucrarilor

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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Sapatura mecanizata cu excavatorul de 0.40-0.70 mc cu
motor cu ardere interna cu descarcare in autovehicole in teren

2 TSC04G1 : smc 0,80
categoria Ill
2.5mx3.2mx10m
3 | TRAO1AO1P Transport rutier al pamantului cu autobasculanta D=2km o 144
80mcx1,8to/mc
Turnare beton simplu C25/30 la podete tubulare manual
Beton fundatii 0.3mpx9=2,7mc
4 PB02A1 Timpane 3,2mx2.5mx0.4mx2buc=6.4mc mc 11,52
Camere de cadere 5x0.25+(1.5x2)x0.25=8x0.25=2mc
Racordare aval 1.2x0.2x1.0m+0.6x0.3x1.0=0.24+0.18=0.42mc
5 PEOSA Hidroizolatii la Iucrgn de arta Qm bitum filerizat aplicate la rece mp 314
in 2 straturi 3,14mpx10
6 ACC08D1 Tub circular din beton precomprimat cu diametru de 800 mm ml 10
7 PIOGA1 Montarea elementelor prefabngate din beton armat cu macara buG A
pe pneuri de 9,9t
Strat drenant in grosime de 5¢m - nisip
8 IFBOSAT 6mx1.5m+3,7x1.5=9+5.55=14.55mp mp 14,55
9 IFA03CA Pereu placi beton .C30/37 turnat in campuri 2m impartit cu mp 14.55
rosturi de 2,5cm la gros de 10cm.
10 CBO2A1 Cofraje pt beton in elevatlez_) g::ppanoun refol. din scanduri mp 50
Transport rutier al materialelor cu autobasculanta D=25km
i i nisip =14.55%0,052x1,6=1,2110 o | 1
Transportul materialelor semifabricatelor cu autobasculanta la
12 | TRAO4A15 distanta de 25 km to 8,4
4bucx2,1to
13| TRAOGA15 Transportul betonului cu autobetoniera la distanta de 30 km 0 31,14
12,975mex2,4t/me
8. Rigole carosabile 10 m
Nr. Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate
1 DE24A1 Semnalyzare rgtlgra asig .cu m@cgtoare din tab_lq de qtgl buc 1
pentru asig.continuitatii traficului in timpul executjei lucrarilor
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4-0,7 mc cu motor cu
9 TSCO3E1 ardere interna si comanda hldraullcg in pamaqt cu umiditate - 0,05
naturala cu descaracare in autovehicol
10mx0,5mc/m
3 | TRAOTA02P Transport rutier al pamantului cu autobasculanta D=2km i 9
5mcx1,8to/mc
Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor
4 PCO2A1 de sprijin executate din panouri *cu placaj tip P cu suprafete mp 25
plane 10m*2.5m
Turnarea betonului marca C30/37 in elevatii, culei aripi ziduri
b PBO6A1 timpane manul mc 3,175

0,315x10x1,008=
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Confectionare si montare armaturi pentru rigola
ol e Conform extras 42,25kg*10mi kg 4053
Montarea la rigole ,santuri a elementelor prefabricate din
7 DE16A1 beton armat pana la 0,02 mc/buc inclusiv buc 34
10ml/0,3m=
Transportul materialelor semifabricatelor cu autobasculanata
la distanta de 20 km
Armaturi 0,422 to
8 | TRACIAZD Cofraje 25mx0,024x0,65=0,39t0 | A=
Dale prefabricate 34bucx0,0435to/buc=1,479 to
9 TRA0BA20 Transportul betonului cu autobetoniera la distanta de 20 km - 762
3,175mcex2,4
9 Santuri din pamant 350mc
Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate
1 DE24A1 Semnal'lzare rl_Jtle_ra asig .cu qu|ce}toare din taplq de qtgl pentru bl 6
asig.continuitatii traficului in timpul executjei lucrarilor
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4-0,7 mc cu motor cu
2 | TSCO3E1 ardere interna si comanda hldrauhcg in pamaqt cu umiditate —_ 315
naturala cu descaracare in autovehicol
350x90%
3 | TSA19E1 Sapatura manuala a santurilor si rlgcglelor pentru scurgerea i 35
apelor 350x 10%
4 | TSC35B31 Incarcat, trapsportat cu mcarcat_or frontal in autovehicol cu sme 0.35
incarcator pe pneuri de 2.6-2.9 mc
5 TRAO1A02 Transportul pamantului cu autobasculanta i 630
P 350mcex1,8to/me
10. Montare indicatoare de circulatie-30buc
Nr. | Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate
1 DE19A1 Mont.ar.ea mdnczatoarelor pentru circuitul rutier dan tabla, otel sau buc 30
aluminiu pe stalp gata plantat
5> | DF18A1 Plantarga stg!pllor p_entru indicatoare de circulatie rutiera din metal buc 30
confectionati industrial
3 | TRAGBA15 Transportul betonului cu autobetoniera la distanta de 25 km 0 72
3mcex2,4to/mce
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Nr. | Simbol | Denumire operatiune UM | Cantitate
Marcaje rutiere longitudinale simple sau duble,cu intreruperi sau
1 | DF16A1 | continue,executate mecanizat cu vopsea de email cu microbile de kechv | 0,72
sticla
12. DRUMURI LATERALE

Nr. Simbol Denumire operatiune UM | CANT.PT

1 DAO6B1 Strat de agregate naturale c_|I|ndrat cu functie rezistenta filtrant me 49
izolator cu asternere mecanica ballast
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu

2 TRAO1A25 | autobasculanta pe distanta de 25km to 93,6
-balast-42mcex1,7to/mex 1,311
Transport apa cu cistema la distanta de 2 km

3| TRADSADZ | o last) 42mex0,232 1o il

4 | DBO1AT CURATIREA PT. APLICAREA IMBRACAMINTII SAU TRATAM. - 132
BITUM A STRAT. SUPORT 900mx4m+80mp P

5 | DB02D1 AMORSAREA SUPRAFETEI STRAT DE BAZA smp 1,32
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR

6 | TRAO5A15 1.32X0.045t t 0,06
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

T | TRADIATS | o\ iFABRICATE t 18,77

8 | DB13B1 Strat de legatura (blnder). de margaritar sau pietris, executat la i 18.77
cald cu asternere mecanica

9 9100007 Strat de legatura BADPS22,4 t 18,77

10 | DF27A1 PILOTI DE DIRIJARE CIRC. RUT. ore 1

11 | DBO1AT CURATIREA PT. APLICAREA IMBRACAMINTII SAU TRATAM. B 139
BITUM A STRAT. SUPORT P

12 | DB02D1 AMORSAREA SUPRAFETEI STRAT DE BAZA smp 1,32
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR

13 | TRAO5A15 36.55X0.045¢ t 0,06
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

14 | TRA01A15 SEMIFABRICATE t 12,41

15 | DB16H1 IMBRACAMINTE BET. ASF. CU AGREGAT MARUNT-4cm mp 132

16 | 6101465 STRAT DE UZURA BA16  132mpx0.04mx2.35t/mcx1.003 t 12,45

17 | DF27A1 PILOTI DE DIRIJARE CIRC. RUT. ore 1
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IV.CAIETE DE SARCINI

a) Nominalizarea planselor, partilor componente ale proiectului tehnic de executie,

care guverneazd lucrarea

A. PARTI SCRISE
|. Memoriu tehnic general
II. Memorii tehnice pe specialitafi
[1l. Breviare de calcul
V. Caiete de sarcini
V. Liste cu cantitatj de lucrari
VI. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)

B. PARTI DESENATE
D.1. Plan de amplasare in zond, sc. 1:5000;
D.2. Plan de situatie, sc. 1:500;
D.3. Profil longitudinal, sc. 1:50 / 1:500;
D.4. Profile transversale caracteristice, sc. 1:100;
D.5. Profile transversale tip, sc. 1:50;
D.6. Dispozitie generala podet tubular diam. 800mm, sc. 1:50
D.7. Detaliu rigola carosabila, sc. 1:10

b) Descrierea obiectivului_de_investitii; aspect, formad, caracteristici, dimensiuni,

tolerante si altele asemenea

Prezentul caiet de sarcini trateazi IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA IN SATELE DOLHESTII MICI Sl VALEA
BOUREI DIN COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

cu respectarea unor principii generale privind:

- functionalitatea

- capacitatea de rezistenta

- eficienta economica

- estetica.

PREVEDERI GENERALE PENTRU EXECUTIE

Constructorul va realiza lucririle pe baza planurilor si ale pieselor scrise si desenate din
documentatie, cu respectarea stricta a prevederilor din documentatia tehnico-economica.

In conformitate cu prevederile Legii Nr. 10/1995 - articolul 24, antreprenorul general va numi
un responsabil tehnic atestat care sa raspundd de realizarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor.

Calculul categoriei de importanta a drumurilor:

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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Conform H.G. 766/10.X11.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importan{d a
constructiilor), categoria de importanta este C — lucrari de importantd normala.

Conform H.G. 964/23.X11.1998 (pentru aprobarea clasificatiei §i duratei normale de
functionare a mijloacelor fixe) obiectivul se incadreaza in:

Grupa 1 — Constructii.

Subgrupa 1.3. — Constructii pentru transporturi, posta si telecomunicatii.

Clasa 1.3.7. — Infrastructurd drumuri (publice, industriale, agricole), alei, strazi si autostrizi,

cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulatie).

¢) Descrierea executiei lucrdirilor, a procedurilor tehnice de executie specifice si

etapele privind realizarea executiei

d) Mdsurdtori, probe, teste, verificiri si altele asemenea, necesare a se efectua pe
parcursul executiei obiectivului de investitii

e) Proprietitile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si
altele asemenea pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de

investitii

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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1. TERASAMENTE

Materiale folosite

1. Pamant vegetal

In vederea executarii traseului proiectat va trebui sa se efectueze indepartarea pamantului
vegetal existent pe latimea suprafetei amprizei si transportul lui in depozit.
2. Pamanturi pentru terasamente

Pentru executarea lucrarii se vor folosi pamanturi cu urmatoarele caracteristici:

- pamanturi necoezive medii , fine (fractiunea mai mica de 2 mm reprezinta mai mult de 50
%);

- nisip cu pietris , nisip mijlociu in parti fine neuniforme (granulozitate continua) cu
sensibilitate mijlocie la inghet — dezghet , insensibilitate la variatiile de umiditate ;

- coeficient de neuniformitate > 5 ;

- indice de plasticitate < 10 ;

- calitatea pentru terasamente - foarte buna .

Pamanturile folosite ca facand parte din categoria pamanturilor foarte bune, pot fi folosite in orice
conditii climaterice , hidrologice si la orice inaltime de terasament .

Nu se vor utiliza in ramblee pamanturile organice , maluri , namoluri, pamanturi turboase si
vegetale , pamanturile de consistenta redusa (care au indicele de consistenta sub 0,75) , precum si
pamanturile cu continut mai mare de 5 % de saruri solubile in apa. Nu se vor introduce in umpluturi
bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii organice (brazde, frunzis, radacini, crengi, etc. )

Conditiile de utilizare a diferitelor parnantun pot fi combinate 1&&1’6" aidirrsintelui
specifice destinate a aduce pamantul extras in stare compatibila cu ogla de punere\m opera si
cu conditiile meteorologice. ’\" / Vg c"‘,’ \

Aceste masuri care cad in sarcina antreprenorului privefc mo ahtaﬁle de \xtrager si de
corectii a continutului in apa fara aport de liant sau reactiv. NR. 05060 )

3. Apa de compactare. - i

Sursa de apa pentru compactarea terasamentelor sa nu fie\fi rc}are,;gi samu dntind/materii
organice in suspensie.

Apa salcie va fi folosita numai cu acordul dirigintelui.

Eventuala adugare de produse menite sa faciliteze com actja?é’” S

g produs p
aprobarea beneficiarului, cu precizarea modalitatii de utilizare.

Pichetajul axului traseului este efectuat prin grija beneficiarului.

Vor fi materializate pe teren toate punctele importante ale traseului prin picheti cu martori, iar
varfurile de unghi prin borne de beton legate de reperi amplasati in afara amprizei drumului.
Pichetajul este insotit si de o retea de reperi de nivel stabili, din borne de beton, amplasati in afara
zonei drumului de cel putin cate 2 reperi pe km.

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se va restabili si completa pichetajul.

Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, antreprenorul va materializa prin
tarusi si sabloane urmatoarele:

- inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii in ax, functie de cotele profilului in lung;

- ampriza;

- inclinarea taluzelor de 2 : 3.

In cazul in care este necesara scoaterea pichetilor si reperilor in afara amprizei, operatia va fi
efectuata de antreprenor, pe cheltuiala si raspunderea sa, dupa ce va obtine aprobarea in scris a
dirigintelui , cu cel putin 24 ore in devans.

STAS 1243-83 CLASIFICAREA SI IDENTIFICAREA PAMANTURILOR
1 Inaintea inceperii lucrarilor de terasamente se vor executa urmatoarele lucrari pregatitoare :

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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- curatirea terenului de frunze , crengi , iarba si buruieni pe intreaga suprafata a amprizei ;

- decaparea si depozitarea pamantului vegetal.

2. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente , se restabileste axa drumului, reperele care
determind elementele drumului.

3. Materializarea lucrarilor in teren prin sabloane . Pichetii si sabloanele trebuie si
materializeze :

- axa drumului si indltimea umpluturii sau adancimea sépéturii ;
- ampriza drumului ;

- Inclinarea taluzurilor ;

- pozitia podetelor tubulare si podetelor casetate ;

- lucrarile de aparari de maluri ;

- directia rigolelor

4.In portiunile de drum in care apele de suprafati se pot scurge spre rambleul sau debleul
drumului , acestea vor fi colectate si evacuate in afara amprizei .

Santurile de garda se executd inaintea inceperii lucrdrilor de terasamente . in zonele de
tranzitie din debleu spre rambleu se va acorda o atentie deosebitd colectdrii si evacudrii apelor.

5. Inainte de executarea rambleelor mici ,in zonele in care panta transversald a terenului
permite , se face compactarea pamantului natural sub drum pe o adancime de 30 cm . Tot pe aceasta
adancime se compacteaza patul drumului situat in sau la nivelul terenului inconjurétor , la gradul de
compactare prevazut de STAS 2914 - 84 cap.3 si Normativul ind.CD 182 .

6. In cazul in care inclinarea terenului natural este cuprinsa intre 1/5 -1/3, dupi operatia de
curdtire a ierbii si de decapare a stratului vegetal , se executa trepte de infratire.

7. Suprafata fiecdrui strat compactat §i suprafata patului drumului vor avea spre taluzuri
inclindri de 3% - 5%, conform STAS 2914 - 84 cap.3.

8. Umiditatea pamantului pus in opera va fi cit mai apropiatd de umiditatea optimd de
compactare. In cazul in care umiditatea diferd de cea optima, se vor lua misuri de asigurare a
gradului de compactare prescris . Se admit abateri de umiditate de +2% pentru pamanturi necoezive
si de + 4% pentru pamanturi coezive.

9. Se recomandi ca executarea terasamentelor sa se facé in perioada cea mai uscati a anului.
Suprafata rambleului va fi nivelatd i compactata inainte de venirea ploilor, eliminind in acest
fel, baltirea pe rambleu si efectul infiltratiilor.

Se vor folosi pamanturi 1 necoezive
Rambleele se vor executa din straturi elementare suprapuse , pe cat posibile orizontale , pe intreaga
latime a platformei si pe intraga lungime a rambleului.

Pamantul adus pe platforma va fi imprastiat si nivelat pe intreaga latime a platformei ,
urmarind realizarea unui profil longitudinal pe cat posibil paralel cu profilul definitiv.

Profilul transversal al fiecarui strat elementar va trebui sa prezinte pante suficient de mari
(minim 5 %) pentru a asigura scurgerea rapida a apelor de ploaie .
Toate rambleele vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor normal prevazute
in STAS 2914/84.

Zonele de la care se prescrie gradul de | Pamanturi necoezive imbracaminte
compactare permanenta

Primii 30 cm ai terenului natural sub rambleu

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR;: COMUNA DOLHESTI
Proiect nr.129/2019 4



IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA IN SATELE DOLHESTII MICI SI VALEA BOUREI DIN COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

cuh 2,00 m 95 %

Grosimea maxima a stratului elementar va trebui stabilita cu acordul dirigintelui de santier cu
cel putin 8 zile inainte de inceperea lucrarilor. Se recomanda a fi de maximum 20 c¢m , dupa
compactare.

Starea rambleului este controlata prin supravegherea administratiei pe masura executiei in
urmatoarele conditii:

- controlul va fi strat dupa strat ;

- pentru fiecare strat, se vor efectua incercari cu urmatoarele frecvente :

Denumirea incercarii Frecventa minimala a Observatii
incercarilor
Incercarea Proctor 1 1a 5000 mc pentru fiecare tip de pamant
Determinarea continutului de | 1 1a 250 ml de platforma pe strat
apa
Determinarea compactitatii 3 1a 250 ml de platforma pe strat

Rezultatele privind incercarea Proctor , determinarea umiditatii si a gradului de compactare ,
vor fi trecute in registrul de santier.

Stratul superior al platformei va fi executat ingrijit , compactat , nivelat si completat ,
respectand cotele din profilul in lung si in profilul transversal si latimea prevazuta in profilul
transversal tip.

Taluzele rambleelor vor avea inclinarea de 2 : 3 pana la inaltimile maxime pe verticala.

10.in cazul in care umiditatea pimantului este mai micd decit cea optimé,aceasta se
corecteazd dupd asezarea in strat la umiditatea optimad si se compacteazd dupa uniformizarea
umidit&tii in strat.

11.Pentru asigurarea scurgerii rapide a apelor la intreruperea lucréarilor de pe o zi pe alta , se
vor lua urmétoarele méasuri:
- In punctele joase se fac locuri de scurgere a apelor ;
- se menfin in stare bund pantele si se elimind fagasele formate de mijloacele de transport ,
eroziunile , gropile ;
- se finiseaza suprafata compactatd cu compactori cu tamburi netezi.
Aceleasi méasuri se iau §i pentru straturile intermediare.

12.Umpluturile alcétuite exclusiv din materiale granulare pietroase, se vor executa cu
materiale cu granulatia descrescdnda de jos in sus, pand la dimensiuni care si impiedice antrenarea in
adancime a materialelor din sistemul rutier.

13.Pdméanturile necoezive se pun in operd in partea superioard a rambleelor, in straturi cu
grosime uniforma pe toatd latimea rambleului. Se va evita formarea de pungi de paméanturi necoezive
in corpul drumului, 1n care se pot aduna apele de infiltratie sau meteorice.

14.In cazul in care apar elemente care indica pierderea stabilitétii sépaturilor (umeziri locale
accentuate , fisuri , curgeri de taluz) ,pentru evitarea accidentelor se vor opri lucrérile si se vor lua
masurile tehnice necesare.

15.Pdméntul se compacteazd in straturi nivelate avdnd grosimi uniforme stabilite prin
compactdri de proba, astfel incat sa se realizeze gradul de compactare prescris pe intreaga grosime si
suprafatd prin trecerea de mai multe ori prin acelasi loc, iar la compactarea ultimului strat al
terasamentului, pantele trebuie sd aibd valoarea inscrisd in proiect. Grosimile stratului de pamént
inainte de compactare i numérul de treceri vor avea valorile cuprinse in limitele stabilite de anexa 8

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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din "Normativul departamental privind executarea mecanizatd a terasamentelor pentru drumuri"

indicativ C182 - 87.
Gradul de compactare care trebuie atins este de 98 -100%.

16. La terminarea lucrérilor , taluzurile de rambleu si debleu si depozitele se Tnierbeaza sau se

sqe, w00

CONTROLUL CARACTERISTICILOR PLATFORMEI DRUMULUI

1.Verificarea topografici a nivelmentului va fi facutd pe profile din 20 in 20 m. Abaterile

limitd sunt de £ 0, 05 m fata de cotele de nivel ale proiectului.
2. Abaterile limits admise la latimea platformei sunt de £ 0,05 m fata de ax si T 0,l10mla

intreaga latime.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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2 AIET DE SARCINI

CAPITOLUL1
GENERALITATI

ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE
Prezentul caiet de sarcini constitue specificatiile tehnice privind executia si receptia straturilor de fundatie din
balast sau balast amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice si ale strazilor.

El cuprinde conditille tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialele de constructie folosite, prevazute in
CD312002 si de stratul de fundatie realizat conform SREN13242+A1.

Clasele de granulozitate trebuie sa stabilite prin utilizarea dimensiunilor sitelor prezentate in tabelul 1si sa
contina seria de baza, sau seria de baza plus seria 1, sau seria de baza plus seri e
Nu este admisa combinarea dimensiunilor sitelor din seria 1 si din seria 2.

Raportul dintre cea mai mare dimensiune D si cea mai mica dimensiung/d a clasé[/ granuiare ﬁwh'ibme sa fie
mai mic de 1,4. ([ v\\ A a,
Dimensiunile sitelor pentru stabilirea claselor de granulozitate ! F"&‘ ﬂgw_.: ,} |
Tabel 1 =) v
Serie de baza Serie de baza +seria 1 Se\gdebaza Fagtial? 5, G
mm mm N, E oA
0 0 \OTC:;;;’ y,
1 1 1
2 2 2
4 4 4
- 5,6 (5) -
- _ 6,3 (6)
8 8
- - 10
- 11,2(11) -
_ - 12,5 (12)
- 14
16 16 16
. - 20
- 22,4 -
31,5(32) 31,5(32) 31,5(32)
- . 40
- 45 -
- 56 63
63 63 80
- 90 -
PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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NOTA 1 - Dimensiunile sitei mai mari de 90 mm pot fi folosite in aplicatile
particulare

NOTA 2 - Dimensiunile rotunjite din paranteze pot fi folosite ca descrieri
simplificate aie claselor de granulozitate

ART.2. PREVEDERI GENERALE

2.1. Stratul de fundatie din balast sau balast optimal se realizeaza intr-unul sau mai multe straturi, in functie de
grosimea stabilita prin proiect si variaza conform prevederilor SREN 13242+A1, intre 15 si 30 cm.

2.2. Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru
respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea
tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea “Beneficiarului’, verificari suplimentare fata de
prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.5. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, “Beneficiarul” va dispune
intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

CAPITOLUL IIMATERIALE

ART.3. AGREGATE NATURALE

3.1. Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, in depozite intermediare,
pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestuia.

Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai dupa efectuarea testelor de laborator complete,
pentru a verifica daca agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupa
aprobarea Inginerului.

3.2. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii balastului sau balastului amestec optimal astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor;

- intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de laborator.

3.3. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de cantitatea necesara si
de esalonarea lucrarilor.

3.4. Tn cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se
va face astfel incat sa se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.

Granulozitatea agregatelor, cand este determinatd conform EN 933-1, trebuie sa se supuna cerintelor
corespunzator marimii agregatului d/D.

Sunt permise combinatji a doud sau mai multe dimensiuni adiacente de agregat sau agregat mixt.

Agregatele furnizate ca un amestec de diferite dimensiuni sau tipuri, trebuie omogenizate. Céand agregatele de
densitati semnificativ diferite sunt omogenizate trebuie avuta grija pentru evitarea segregarii.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR; COMUNA DOLHESTI
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TABELUL 2

Cerinte generate de granulometrie

Agregat  [Dimensiune  |Procent de trecere exprimat ca masa Categorie
mm 2D8 1,4DDC Da dce d/2DC G
Agregat d=1siD>2 (100 98ia100 851299 Pla15 Oia 5 Gc 85-15
grosier 100 981a100 [801a99 [0ia20 Olab Gc 80-20
Fin d =0 si D =100 981a100 851299 - GF85
6,3 100 981a100 B0Ia99 - GF 80
Amestec |d = 0 si D >+ 100 851299 . Ga 85
agregat 6,3 100 98ia100 801299 - GA 80
100 - 751299 - Ga 75

" Pentru dimensiuni ale agregatelor in care D este mai mare de 63 mm (ex 80 mm si 90 mm) se aplici numai
cerintele referitoare la sita de 1,4 D, deoarece nu exista site de seria ISO 565/R20 mai mari de 125 mm.

Atunci cand sitele calculate ca 1,4 D si d/2 nu se regasesc ca méarimi de sitd in seria ISO 565/R20, se vor
adopta urmatoarele dimensiuni de sita mai mar respectiv mai miel.

' Pentru utilizéri speciale pot fi stabilite cerinte aditionale.

Procentul de trecere D poate fi mai mare de 99 %, dar in astfel de cazuri, productorul trebuie sa documenteze
si sa declare sortarea tip inclusiv sitele D, d, d/2 si sitele din setul de baza plus setul 1 sau setul de baza plus
setul 2,intermediare intre d i D. Sitele cu un raport de 1,4 ori mai mic decat urméatoarea sitd mai mic pot fi
excluse.

' Limitele pentru procentul de trecere d pot fi modificate de la 11a 15 pentru Gc 85-15 si de la 1 la 20 pentru

Gc 85-20, cand este necesar sa obtina un agregat bine sortat.

ART.4. APA
Apa necesard compactarii stratului de balast sau balast amestec optimal poate s& provina din reteaua publici
sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule in suspensie.

ART.5. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE
REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE

Controlul calitatii se face de catre Antreprenor, prin laboratorul sdu, in conformitate cu prevederile cuprinse in
tabelul 3.

Tabel3

Frecvente minime ale incercari! pentru determinarea propriettilor generale

Caracteristici Note/referinte Metoda de incercare | j Frecventa minima a
incercarii
1 Granulozitate EN 933-1 1 pe
saptamana
PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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2 Forma agregatului  [Frecventa incercarii se aplica] EN 933-3 EN 933-4 1 pe luna
grosier la agregatele sfaramate sau
sparte. Frecventa incercarii
pentru pietris de rau depinde
de origine si poate fi redusa
3 Procent de particule | Numai pentru pietrig brut EN 933-5 1 pe lund
sfaramate
4 | Continutul de parti fine EN 933-1 1 pe
saptamana
5 Calitatea partji fine EN 933-8 EN 933-9 1 pe
saptamana
6 Rezistenta la EN 1097-2 2pean
fragmentare
7 Rezistenta la uzura EN 1097-1 2pean
8 | Densitatea granulelor |Metoda de incercare depinde| EN 1097-6:2000 1 pean
de marimea granulelor articolele 7, 8 sau 9
agregatului
9 Absorbtia de apd  |Metoda de incercare depinde| EN 1097-6:2000 1 pean
de marimea granulelor articolele 7, 8 sau 9
agregatului
10 Constituentj care EN 1744-1:1998,15.1| 1pean1pean
modifica priza si EN 1744-1:1998, 15.2 1pean
intarirea amestecurilor EN 1744-1:1998, 15.3
legate hidraulice:
hidroxid de sodiu
acid fulvic (cand
hidroxidul de sodiu da
gres)
incercare comparativa
de reziatenta
timpul de intarire
11 | Rezistenta la inghet- EN 1097-6 EN 1367-1 1la2ani
dezghet EN 1367-2
12 | Substante periculoase3 a a cand se solicita, in

in particular: emisie de
metale grele

caz de suspiciune

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L.
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CAPITOLUL I
STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

ART.6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se stabilesc de catre un laborator de
specialitate acreditat inainte de inceperea lucrérilor de executie.

Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se stabileste:

du max.P.M.= greutatea volumica in stare uscata, maxima exprimata in g/cmc

Wopt P.M. = umiditate optima de compactare, exprimata in %.

ART.7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE
7.1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe prelevate din lucrare si anume:
du ef = greutatea volumica, in stare uscata, efectivé, exprimata in g/cme
W ef = umiditatea efectiva de compactare, exprimata in %
vederea stabilirii gradului de compactare gc. d.u.ef.
gC. = —---mmmmmemneen x 100 du max.PM

7.2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare aratat la art.13.
CAPITOLUL IVPUNEREA IN OPERA A BALASTULUI

ART.8. MASURI PRELIMINARE

8.1. La executia stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de
terasamente, sau de strat de forma, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrari.

8.2. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii in opera a balastului sau
balastului amestec optimal.

8.3. Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii: drenuri transversale de
acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului de fundatie la acestea, precum si alte
Iucrari prevazute in acest scop in proiect.

.4 In cazul straturilor de fundatie prevézute pe intreaga platforma a drumului, cum este cazul la autostrézi sau la lucrrile la

care drenarea apelor este prevazuta a se face printr- un strat drenant continuu, se va asigura in prealabil posibilitatea evacurii
apelor in orice punct al traseului, la cel putin 15 cm deasupra santului sau in cazul rambleelor deasupra terenului.

8.5. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele, de a se
delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folositd, acestea fiind consemnate in registrul de santier.

ART.9. EXPERIMENTAREA PUNERII N OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL

9.1. Tnainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa efectueze o experimentare pe un tronson de probé in lungime
de minimum 30 m si o latime de cel putin

3,40 m (dublul [atimii utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditii de executie curenta pe santier, a componentei atelierului de compactare si a
modului de actionare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, precum si reglarea
utilajelor de raspandire, pentru realizarea grosimii din proiect si pentru o suprafatare corecta.
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9.2. Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta Inginerului, efectuand controlul
compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun acord si efectuate de un laborator de specialitate.

In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui sa realizeze o noua incercare, dupa
modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:

- grosimea maxima a stratului de balast pus in opers;

- conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de compactare a utilajului).
Intensitatea de compactare = Q/S

Q= volumul de balast pus in opera, in unitatea de timp (or4, zi, schimb), exprimat in mc

S = suprafata compactata in intervalul de timp dat, exprimata in mp.

Tn cazul folosirii de utilaje de acelasi tip, in tandem, suprafetele compactate de fiecare utilaj se cumuleaza.

9.3. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinta pentru restul lucrérii.
Caracteristicile obtinute pe acest tronson se vor consemna in registrul de santier, pentru a servi la urmarirea calitatii lucrarilor
ce se vor executa.

ART.10. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL

10.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul sau balastul amestec optimal intr-unul sau mai
multe straturi, in functie de grosimea prevazutd in proiect si de grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul
experimental.

Asternerea si nivelarea se face la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect.

10.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de laboratorul de santier
tinénd seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.

Stropirea va fi uniforma evitandu-se supraumezirea locala.

10.3. Compactarea straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal se face cu atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia si intensitatea Q/S
de compactare.

10.4. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei, acostamentele se completeaza
si se compacteaza odata cu stratul de fundatie, astfel ca acesta sa fie permanent incadrat de acostamente, asiguréndu-se
~(odata si masurile de evacuare a apelor, conform pct. 8.3.

10.5. Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie, sau care rdman dupa compactare, se corecteaza
cu materiale de aport si se recompacteaza. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleaza si apoi
se compacteaza din nou.

10.6. Este interzisa folosirea balastului inghetat.

10.7. Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

ART.11. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL
11.1. In timpul executiei stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se vor face, pentru verificarea compactarii,
incercarile si determinérile aratate in tabelul 4.
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Tabelul 4
NR. DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME LA LOCUL DE | METODE DE
CRT.| VERIFICARE SAU CARACTERISTICA, PUNERE IN OPERA VERIFICARE
__ CARE SE VERIFICA CONFORM
1 Incercare Proctor modificata - STAS
1913/13
2 Determinarea umiditatii de compactare si | zilnic, dar cel putin un test la fiecare STAS
corelatia umiditatii 250 m de banda de circulatie 4606
3 | Determinarea grosimii stratului compactat minim 3 probe la o suprafata de
2.000 mp de strat -
4 Verificarea realizarii intensitatii de
compactare Q/S zilnic -
5 | Determinarea gradului de compactare prin zilnic in minim 3 puncte pentru STAS
determinarea greutéatii volumice suprafete < 2.000 mp si minim 5 puncte 1913/15
in stare uscata pentru suprafete > 2.000 mp de strat STAS
6 | Determinarea capacitétii portante la nivelul | In cte doud puncte situate in profiluri
superior al stratului de fundatie transversale la distante de 10 m unul de Normativ
altul pentru fiecare banda cu latime de CD 31

In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determini prin masuratori cu
deflectometrul cu parghie, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante

a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31.
11.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat:
- compozitia granulometrica a balastului utilizat;

- caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima, densitate maxima

uscata)

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portant).

CAPITOLUV

CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE

ART.12. ELEMENTE GEOMETRICE
12.1. Grosimea stratului de fundatie din balsat sau din balast amestec optimal este cea din proiect.
Abaterea limita la grosime poate fi de maximum +/- 20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge stratul, la fiecare 200 m de strat

executat.

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei.
12.2. Latimea stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal este prevazuta

in proiect.

Abaterile limita la latime pot fi +/- 5 cm.
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Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.

12.3. Panta transversala a fundatiei de balast sau balast amestec optimal este cea a imbracamintii sub care se executd,
prevazuta in proiect. Denivelarile admisibile sunt cu +/- 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru imbracamintea respectiva si se
masoara la fiecare 25 m distanta.

12.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.

Abaterile limita la cotele fundatiei din balast, fata de cotele din proiect pot fi de +/- 10

mm.

ART.13. CONDITII DE COMPACTARE
Straturile de fundatie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate pana la realizarea urmatoarelor grade de
compactare, minime din densitatea in stare uscatd maxima determinata prin incercarea Proctor modificatd conform STAS
1913/13-83:
0 pentru drumurile din clasele tehnice I, Il si lll
*100%, in cel putin 95% din punctele de masurare;

( 98%, in cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi sifin toate punctele de masurare la drumurile de clasa
tehnica Il si lll;
0 pentru drumurile din clasele tehnice IV si V
* 98%, in cel putin 93% din punctele de masurare;
* 95%, in toate punctele de masurare.
Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considera realizatd daca valoarile deflexiunilor m&surate nu
depasesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate in tabelul 5 (conform CD 31 2003).

Tabelul 5
Grosimea stratului Valorile deflexiunii admisibile
de fundatie din Stratul superior al terasamentelor alcatuit din:
Strat de forma Pamanturi de tipul (conform STAS 1243)
balast sau b?IaSt Conform Nisip prafos, Praf nisipos, praf  |Argild préfoasa, argila nisipoasa,
amestec optimal - . : . ve e . <
h (cm) STAS 12.253 |nisip argilos (P3)|  argilos- .n|S|pos, argila prafoasa nisipoasa
( praf argilos (P4) (P5)
10 185 323 371 411
15 163 284 327 366
20 144 252 290 325
25 129 226 261 292
30 118 206 238 266
35 109 190 219 245
40 101 176 204 227
45 95 165 190 213
50 89 156 179 201

Nota: Balastul din stratul de fundatie trebuie s& indeplineasca conditiile de admisibilitate din SREN13242+A1.

Masuratorile de capacitate portanta se vor efectua in conformitate cu prevederile
Normativului CD 31 2003.
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Interpretarea masuratorilor cu deflectometrul cu parghie tip Benkerman efectuate in scopul calitatii executiei lucrarilor de
fundatii se va face prin examinarea modului de variatie la suprafata stratului de fundatie, a valorii deflexiunii corespunzatoare
vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 KN) si a valorii coeficientului de variatie (Cv ).

Uniformitatea executiei este satisfacatoare daca, la nivelul superior al stratului de

fundatie, valoarea coeficientului de variatie este sub 35%

ART.14. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE

Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m lungime astfel:

- in profil longitudinal, masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si nu pot fi mai mari de +2,0 cm;

- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si nu pot fi mai mari de + 1,0 cm.

In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de sarcini se va face corectarea suprafetei

fundatiei.

CAPITOLUL VIRECEPTIA LUCRARILOR

(
ART.15. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA
Receptia pe faza determinantd, stabilitd in proiect, se efectueazd conform Regulamentului privind controlul de stat
al calitatii in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante,
elaboratda de MLPAT si publicatd in Buletinul Constructilor volum 4/1996, atunci cand toate lucrarile prevazute in
documentatii sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile ART. 5, 11, 12, 13, si 14.
Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitative impuse de proiect si caietul
de sarcini precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control.
Tn urma acestei receptii se incheie “Proces verbal” in registrul de lucrari ascunse.

Intocmit, Verificat,
Ing ost/ c/EIena ing. Ursu Toader

|
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3. EXECUTIA MIXTURILOR ASFALTICE EXECUTATE LA CALD

a )Breviarele de calcul, care reprezinti documentele justificative pentru dimensionarea
elementelor de constructii si de instalatii si se elaboreazi pentru fiecare element de
constructie in parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza incircirile si
ipotezele de calcul, precum si tipurile de programe utilizate; nominalizarea planselor care
guverneaza lucrarea;

b) Proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele
( semenea, pentru produsele/ materialele componente ale lucririi, cu indicarea standardelor;

1 Agregate Z {(,xg:g’m’:--\
(1) Agregatele naturale care se utilizeazéla prepararea mixturilor asfalj @?ﬁﬁprlnse in
normativ sunt conform cerintelor standardului SR EN 13043. DMy
(2) Agregatele naturale trebuie saprovinadin roci omogene, fardurmé'de d ?édaré J’eg‘i
inghet-dezghelsi sanu confindcorpuri straine. * !
Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor naturale trebuie safieé con orﬁ%étﬂhtelpr 9
tabelele 5, 6, 7 si 8. }‘% 4
o Q Q N /
Tabelul 5 - Cribluri utilizate la fabricarea mixtunlbc;g&faltwce‘ $Z
Nr. Caraaterist Condili de Wa de
crt. shasisss calitate incercare
Conlinut de granule in afara clasei de
granulozitate: 1-10
b D et pe sita superioard(dmay),% , max. (G 90/10) 10 .
- trecere pe sita inferioard(dmin), % , max.
20" Cosficient de aplatizare,% max. 25 (As) SR EN 933-3
3" lIndice de form#,% , max. 25(Slis)  |SREN 9334
4. Conlinut de impuritdli - corpuri straine nu se admit vizual
9. [Coninut in particule fine sub 0,063 mm,% , max. 14 ((ff10,o)) 5 SR EN 933-1
.5
6 Rezistenja la fragmentare, cls. th.  fcat. th. 20 (LA SR EN 1097-
" oeficient LA% , max ar. Il str. -l (LAz) 2
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fs=thr=dr=cat=th
V-V stV 25 (LAx)
cls.th.  fat. th.
. Rezistenla la uzura(coeficient micro-  {dr. Il str. I-lll 15 (Mo 19) SR EN 1097-
" |Deval),% , max. cls. th. dr. cat. th. 1
v sty | 20 (Moe20)
Sensibilitatea la inghet-dezghella 10 cicluri de inghel-
dezghel SR EN 1367-
@) .
8.7 1 pierderea de masa(F),% , max. 2(F)20 1
- pierderea de rezistenla(AS(a),% , max.
9. Rezistenia la acfunea sulfatului de magneziu,% é SR EN 1367-
" |max. 2
Coniinut de particule total sparte,% , min. (pentru
10 Leribluri provenind din roci detritice) IS{eEbl) | SRENIES

* Agregate cu granula de maximum 8 mm.
™ Forma agregatului grosier poate fi determinataprin metoda coeficientului de aplatizare sau a
indicelui de forma.
(2 Rezistenta la inghelpoate fi determinatéprin sensibilitate la inghe{-dezghe{sau prin rezistenta la
acliunea sulfatului de magneziu - SR EN 1367-2.

Tabelul 6 - Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj, utilizat la prepararea mixturilor asfaltice

Nr. Caracteristi Condifiide | Metoda de

crt. BIGEUSTIENCS: calitate incercare
Continut de granule in afara clasei
de granulozitate:

T L rest pe sita superioara(dmax), % , 10 =R EN 9381
max.

2. |Granulozitate continua | SR EN 933-1
Continut de impuritaii: - corpuri . .

3. striine nu se admit vizual
Continut de particule fine sub

4. 0,063 mm.% , max. 10 (f10) SR EN 933-1

5 Calitatea partlculelor fine (valoarea 9 SR EN 933 -9
de albastru), max.

* Determinarea valorii de albastru se va efectua numai in cazul nisipurilor sau sorturilor 0-4 a caror

fractiune 0-2 mm prezintaun continut de granule fine mai mare sau egal cu 3%.

Tabelul 7 - Pietris uri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr. - - Pietris Metoda de
ol Caracteristica Pietrissortat P incercare
Conlinut de granule n afara clasei
de granulozitate:
- i i A 0 - -
" rest pe sita §uper|o§ra(cjmax), % , max. 1-10 1-10 SR EN 933-1
- trecere pe sita inferioard(dmin), % , max. 10(G¢90/10) 10(G; 90/10)
PROIECTANT:[S.C. NDRD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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2. (Conlinut de particule sparte,% , min. - 90 (C90/1)  [SREN 933-5
3" |coeficient de aplatizare, % max. 25 (Ags) 25(A»)  |SREN933-3
4" lindice de forma,% , max. 25 (Slps) 25 (Slis)  |SREN 933-4

5 Conlinut de impuritali it dmit SR EN 933-7

" corpuri straine il se admi aichaaie si vizual
Conlinut in particule fine, sub 0,063 1,0 (f10)*/0,5 | 1,0 (f10)*/0,5
6. mm.% , max. (fos) (fos) SR EN 933-1
cls. th. dr.
, -1l cat. th. - 20 (LA2)
Rezistenla la fragmentare 1
7. (coeficient LA,% , max. ikl SREN 1035
cls. th. dr. 2
IV-V cat. th. 25(LAgs) 25(LA2s)
str. [V
cls. th. dr.
, 5 -1l cat. th. - 15 (Mpe 15)
Rezistenia la uzura
. - & 2
8. [(coeficient micro- :; tr:”dr R E[\fl TlF
Deval),% , max. e
)% IV-V cat. th. | 20 (Mpe 20) 20 (Mpe 20)
str. IV

@ [Sensibilitatea la inghel-dezghe!- SR EN 1367-

2 pierderea de masé(F),% , max. 2(F2) 2(Fa) 1
10@ Rezistenla la acliunea sulfatului de 6 6 SR EN 1367-
magneziu, max.,% 2

* Agregate cu granula de max. 8 mm.

™ Forma agregatului grosier poate fi determinataprin metoda coeficientului de aplatizare sau a
indicelui de forma.

(2) Rezistenta la inghejpoate fi determinatéprin sensibilitate la inghet-dezghelsau prin rezistenta la
( .cliunea sulfatului de magneziu - SR EN 1367-2.

Tabelul 8 - Nisip natural sau sort 0-4 natural utilizat la prepararea mixturilor asfaltice

Nr. - Condilii de .

ot Caracteristica calitate Metoda de incercare
Conlinut de granule in afara
clasei de granulozitate

1 rest pe sita superioara(dmax), % 1 SR EN 231
, max.
Granulozitate continua SR EN 933-1
Coeficient de neuniformitate, min. 8 *
Conlinut de impurita:

A [ corpuri stréine nu se admit SR EN 933-7 si vizual

* | confinut de humus (culoarea soluliei galben SREN 1744

de NaHO), max.
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Echivalent de nisip pe sort 0-2

5, nm.% . min. 85 SREN 933-8
Conlinut de particule fine sub

6. 0,063 mm, % max. 10 (f10) SR EN 933-1
Calitatea particulelor fine

s (valoarea de albastru), max. 2 SRENG56-0

" Coeficientul de neuniformitate se determinacu relalia: U, = d60/d10, unde:
60 = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru

verificarea granulozitéii; d10 = diametrul ochiului sitei prin care trec
10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitajii.

Pietrisurile concasate utilizate la execulia stratului de uzuravor indeplini cerintele de calitate din
@belul 5.

Fiecare tip si sort de agregat trebuie depozitat separat in silozuri/padocuri prevazute cu platforme
betonate, avand pante de scurgere a apei si pereli despariitori, pentru evitarea amestecarii agregatelor.
Fiecare siloz va fi inscripfionat cu tipul si sursa de material pe care il contine.

Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitatii agregatelor naturale sunt conform SR EN
933-2, sitele utilizate trebuie saapartiniseriei de baziplus seria 1, conform SR EN 13043, la care se
adaugasitele 0,063 mm si 0,125 mm.

Fiecare lot de materiale aprovizionat va fi insolit, dupacaz, de:
- declaralia de performants, marcaj de conformltate CE si certificat de conformitate a controlului
producliei In fabrici; sau
- declaralia de performant, marcaj de conformitate CE si rapoarte de incercare (emise de laboratoare
autorizate/ acreditate) prin care sase certifice calitatea materialului.
(1) Tn santier se vor efectua verificari pentru caracteristicile prevazute in tabelele 5, 6, 7 si 8, la fiecare
'ot de material aprovizionat sau pentru maximum:
~-1.000 t pentru agregate cu dimensiunea > 4 mm:;
- 500 t pentru agregate cu dimensiunea <4 mm.
(2) Tn cazul criblurilor, verificarea rezistentei la inghef-dezghelse va efectua pe loturi de max. 3.000 t.

Filer
-Filerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este filerul de calcar, filerul de cretasau filerul de var
stins, conform cerinjelor standardului SR EN 13043, Este interzisiutilizarea, ca inlocuitor al filerului, a
altor pulberi.
-Caracteristicile fizico-mecanice ale filerului trebuie safie conform cerintelor prezentate in tabelul 9.

Tabelul 9 - Filer utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr. - . Metoda de
st Caracteristica Condilii de calitate incercare
- v =
1 Conglnut de carbonat de 290% categorie SR EN 196-2
calciu CCa0
PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SRL.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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sita (mm) treceri

2 |Granulometrie 0,125.......... SR EN 933-1-2

3 |Conlinut de apa max. 1% SR EN 1097-5
valoarea vbs g/kg

4 |Particule fine nocive categorie <10 SR EN 933-9
vbs10

Filerul se depoziteazain silozuri cu incarcare pneumatica. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.
Fiecare lot de material aprovizionat va fi insolit, dupacaz, de:
- declaratia de performanta, marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului
nroduciiei in fabrica; sau
- - declarafia de performantd, marcaj de conformitate CE si rapoarte de incercare (emise de laboratoare
autorizate/acreditate) prin care sase certifice calitatea materialului.
in santier se vor efectua verificari privind granulometria si confinutul de apala fiecare max. 100 t
aprovizionate.

Lianti
(1) Liantii care se utilizeazala prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul normativ sunt:
- bitum clasa de penetratie 35/50, 50/70 sau 70/100, conform SR EN 12591 si art. 31, respectiv art. 32
din prezentul normativ;
- bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetralie 25/55), clasa 4 (penetratie 45/80) sau clasa 5
(penetralie 40/100), conform SR EN 14023 si art. 32 din prezentul normativ.
(2) Liantii se selecteazain funclie de penetralie, in concordantacu zonele climatice prevazute in anexa
A, care face parte integrantadin prezentul normativ, si anume:
- pentru zonele calde se utilizeazabitumurile clasa de penetratie 35/50 sau clasa de penetralie 50/70 si
bitumurile modificate clasa 3 sau clasa 4;
- pentru zonele reci se utilizeazabitumurile clasa de penetralie 50/70 sau clasa de penetralie 70/100 si
bitumurile modificate clasa 4 sau bitumul modificat clasa 5, dar cu penetratie mai mare de 70 (1/10
( am);
=~ pentru mixturile stabilizate MAS, indiferent de zona, se utilizeazabitumurile clasa de penetralie 50/70
sau bitumuri modificate clasa 4.
Fatdde cerinlele specificate in SR EN 12591 si SR EN 14023 bitumul trebuie sédprezinte
condilia suplimentarade ductilitate la 25T (determinat aconform SR 61):
- mai mare de 100 cm pentru bitumul clasa de penetralie 50/70 si 70/100;
- mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetratie 35/50;
- mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetratie 50/70 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOTH1,
- mai mare de 75 cm pentru bitumul clasa de penetralie 70/100 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT1,
- mai mare de 25 cm pentru bitumul clasa de penetratie 35/50 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT1.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SRR.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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Bitumul si bitumul modificat cu polimeri trebuie saprezinte o adezivitate de minimum 80%
fatade agregatele naturale utilizate la lucrarea respectiva. In caz contrar, se va aditiva cu agenti de
adezivitate.

Adezivitatea se va determina prin metoda cantitativadescrisdin SR 10969 (cu spectrofotometrul)
si/sau prin una dintre metodele calitative, conform SR EN 12697-11. In etapa inifialade stabilire a
amestecului se va utiliza obligatoriu metoda cantitativadescrisain SR 10969 (cu spectrofotometrul) Si
se va adopta solulia de ameliorare a adezivitéfii atunci cand este cazul (tipul si dozajul de aditiv).

Bitumul, bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se vor depozita separat, pe tipuri de
bitum, in conformitate cu specificatiile producatorulw de bitum, respectiv specificaliile tehnice de
depozitare ale staliilor de mixturi asfaltice. Perioada si temperatura de stocare vor fi alese n funclie de
specificatiile producatorulm astfel incat caracteristicile iniiale ale bitumului s&nu sufere modificari pana
la momentul prepararii mixturii.

Pentru amorsare se vor utiliza emulsiile bituminoase cationice cu rupere rapidarealizate cu bitum
_ sau bitum modificat.

Fiecare lot de material aprovizionat va fi insolit de declaratia de performantasau de alte documente
(marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului producliei in fabrica).

La aprovizionare se vor efectua verificari ale caracteristicilor bitumului sau bitumului modificat,
conform art. 30, la fiecare 500 t de liant aprovizionat. Pentru emulsiile bituminoase aprovizionate sau
fabricate in santier se vor efectua determinarile din tabelul 10 la fiecare 100 t de emulsie. Verificarea
adezivitétii, conform art. 33, se va efectua la fiecare lot de bitum aprovizionat dupaaditivare atunci
cand se utilizeazaaditiv pentru imbunatéiirea adezivitétii.

Tabelul 10 - Caracteristicile fizico-mecanice ale emulsiei bituminoase
Nr. . Condiii de Metoda de

Caracteristica . -
crt. calitate incercare

1. (Confinutul de liant rezidual | min. 58% | SR EN 1428

Omogenitate, rest pe sita
de 0,5 mm

2. <0,5% SR EN 1429

Aditivi

Pentru atingerea performantelor mixturilor asfaltice la nivelul cerintelor din prezentul normativ se pot
utiliza aditivi cu caracteristici declarate evaluali in conformitate cu Ieglslatla in vigoare. Acesti aditivi pot fi
addugali fie direct in bitum, fie in mixtura asfaltica.

(1) Conform SR EN 13108-1 paragraful 3.1.12, aditivul este "un material component care poate fi
adaugat in cantitali mici in mixtura asfaltica, de exemplu fibre minerale sau organice, polimeri, pentru a
modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice”.
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(2) Tn acest normativ au fost considerate aditivi si produsele (agenli de adezivitate) care se adauga
direct in bitum pentru imbunétélirea adezivitétii acestuia la agregate.

Tipul si dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de catre un laborator
autorizat/acreditat, pentru indeplinirea cerinfelor de performantaspecificate.

Fiecare lot de aditiv aprovizionat va fi insolit de documente de conformitate potrivit legislaliei de punere
pe piatdin vigoare.

Proiectarea mixturilor asfaltice. Conditii tehnice

Compozitia mixturilor asfaltice

Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt cele precizate la cap. Il.
Materialele granulare (agregate naturale si filer) care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice
pentru drumuri sunt prezentate in tabelul 11.

Tabelul 11 - Materiale granulare utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice
Nr.
crt.

Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate

Criblura
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
concasaj
Filer
Criblura
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
concasaj
Filer
Criblura
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
3. |Beton asfaltic cu criblura concasaj
Nisip natural sau sort 0-4 natural
Filer
Pietrisconcasat
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de

1. Mixtura asfaltica stabilizata

2. |Mixturaasfalticaporoasa

Beton asfaltic cu pietrig

4. ——— concasaj
Nisip natural sau sort 0-4 natural
Filer
Criblura
5 Beton asfaltic deschis cu Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
" lcriblura concasaj
Nisip natural sau sort 0-4 natural
PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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Filer

Pietrisconcasat

Betem asiliic desehis e Nisip de concasaj sau sort 0-4 de

6. pietris concasaj
concésat Nisip natural sla:tijlesrort 0-4 natural

Pietrissortat
. . Nisip natural sau sort 0-4 natural
7. sieettcr)ir; astaltic: deschis ¢u Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
—— concasaj
Filer
Criblura
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
8. |Anrobat bituminos cu criblura concasaj
Nisip natural sau sort 0-4 natural
Filer
Pietrisconcasat
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
concasaj
Nisip natural sau sort 0-4 natural
Filer
Pietrissortat
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
concasaj
Nisip natural sau sort 0-4 natural
Filer

Anrobat bituminos cu pietris
concasat

Anrobat bituminos cu pietrig

10. sortat

1) La mixturile asfaltice destinate stratului de uzurasi la mixturile asfaltice deschise destinate stratului
de IegaturaSI de bazase foloseste mS|p de concasaj sau sort 0-4 de concasaj sau amestec de n|S|p de
concasaj sau sort 0-4 de concasaj cu nisip natural sau sort 0-4 natural. Din amestecul total de nisipuri
sau sorturi 0-4, nisipul natural sau sortul 0-4 natural este Tn proporie de maximum:

- 25% pentru mixturile asfaltice utilizate la stratul de uzura;

- 50% pentru mixturile asfaltice utilizate la stratul de legaturasi de baza.

(2) Pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos cu pietrissortat, destinate stratului de baza, se
foloseste nisip natural sau sort 0-4 natural sau amestec de nisip natural sau sort 0-4 natural cu nisip de
concasaj sau sort 0-4 de concasaj in proporiie variabila, dupacaz.

L|m|tele confinutului de agregate naturale si filer din cantitatea totalade agregate sunt conform:

- tabelului 12 - pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de uzura/rulare si legatura
si pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos destinate straturilor de baza;

- tabelului 14 - pentru mixturile asfaltice stabilizate.
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Tabelul 12 - Limitele procentelor de agregate naturale si filer

Strat de uzura Str?t d? Strat de baza
legatura
N Fracliuni de agregate BA BAD 22,4 AB 3'?85
"1 naturale din amestecul |BA 8 BADPC ;
crt. teshal BAPC 11,2 BA16 29 4 22,4 | ABPC
8 BAPC [BAPC 16 BAISPS ABPC | 31,5
11,2 294 22,4 | ABPS
i 31,5
Filer si fracliuni din nisipuri
1. sub 0 125 mm, % 9...18/8...16| 8...15 | 5...10 |3...8|3...12
Filer si fracliunea (0,125 .. |.. A x
2. 14 mm).% Diferenta panala 100
Agregate naturale cu
3. (dimensiunea peste 4 mm, 22, | H 36...61| 55...72 ST 40. . .63
0% 44 48 73

Tabelul 13 - Zona granulometricda mixturilor asfaltice tip betoane asfaltice si anrobate

bituminoase

Marimea ochiuluil BA 8 |BA 11,2] BA 16 | BAD 22,4 |AB 22,4] AB 31,5
sitei conform SR| BAPC | BAPC | BAPC |BADPC 22,4| ABPC |ABPC 31,5
EN933-2mm | 8 | 112 | 16 |BADPS22,4| 224 |ABPS 315
45 - - - » - 100
31,5 . - - 100 100 |90...100
90. .
22,4 - - 100 | 90...100 | 50 | 8294
16 100 | %% | 73 90 |70...86| 72.. .88
= .100 s = DRI . " .
90. .
11,2 100 | o0 - - - -
90. .
8 100 |75 85[1.. .82 42...61 |(38...58| 54...74
4 535' 52...66(39.. .64 28...45 |27...43| 37...60
2 32;5' 35...50[27.. 48 20...35 |19...34| 22...47
0,125 9...18/8...16(8...15| 5...10 [3..8 | 3...12
0,063 7..11|5..10(7..11| 3..7 |2.5]| 2.7

Zonele granulometrice reprezentand limitele impuse pentru curbele granulometrice ale amestecurilor

de agregate naturale si filer sunt conform:
- tabelului 13 - pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de uzura/rulare si legatura
si pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos destinate straturilor de baza;
- tabelului 14 - pentru mixturile asfaltice stabilizate;
- tabelului 15 - pentru mixturile asfaltice poroase.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SR.L.

Proiect nr.111/2018

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI

24



IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA IN SATELE DOLHESTII MICI S| VALEA BOUREI DIN COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

Tabelul 14 - Limitele procentuale si zona granulometricapentru mixturile asfaltice stabilizate
R Caracteristica Sl Rl
crt. MAS 11,2| MAS 16

1. Fracliuni de agregate naturale din amestecul total

11 ::nllrirozl fracliuni din nisipuri sub 0,125 9 13 |10 14

1.2. [ilersifraciunea 0,125 .. 14 mmg | Drerenia panala

1.3. (Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm,% | 58...70 |63...75

2 Granulometrie
Marimea ochiului sitei treceri,%
22,4 - 100
16 100 [90...100
11,2 90...100| 71.. .81
8 50...65 [44.. .59
4 30...42 [ 25...37
2 20...30 [17...25
0,125 9...13 [10.. .14
0,063 8...12 | 9.. .12

Tabelul 15 - Zona granulometricaa mixturilor asfaltice poroase MAP16 *
* Limitele sunt orientative; se va urmari respectarea condiiiilor din tabelele 18 si 22.

Site cu ochiuri patrate, mm|Treceri, %
22.4 100

16 90...100

2 8...12
0,063 2.. 4

Contlnutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator de catre un laborator de
spemahtate autorizat/acreditat, tlnand cont de valorile precizate in tabelul 16. in cazul in care din studiul
de dozaj rezultaun procent optlm de liant in afara limitei din tabelul 16, acesta va putea fi acceptat cu

aprobarea proiectantul

ui si a beneficiarului.

Tabelul 16 - Continutul optim de liant

Tipul stratului Tipul mi.xturii ConlinuAt delliantv min. %
asfaltice in mixtura
MAS 11,2 6,0
MAS 16 59
BA 8
BAPC 8 6,3
Uzur(rulare) BA 11,2 6.0
BAPC 11,2 '
BA 16 57
BAPC.16 5.7
PROIECTANT: S.C. NORD STUD|O SRL. MAP 16 4 BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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BAD 22,4
BADPC 22,4
BADPS 22,4 4,2

AB 22,4
ABPC 22,4
Baza AB 31,5,
ABPC 31,5 4,0
ABPS 31,5

Legatura
(binder)

(1) Valorile minime pentru continutul de liant prezentate in tabelul 16 au in vedere o masa
volumica
medie a agregatelor de 2.650 kg/m?®.

(2) Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor, limitele continutului de bitum se calculeaza
prin coreclia cu un coeficient a = 2.650/d, unde d este masa volumicareald(declaratdde producator si
verificatade laboratorul antreprenorulw) a agregatelor inclusiv filerul (media ponderataconform

~ *racfiunilor utilizate la compozitie), in kg/m si se determindconform SR EN 1097-6.
- in cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu dlferltl aditivi, acestia se utilizeaz&conform legislatiei si
reglementarilor tehnice n vigoare pe baza unui studiu prellmlnar de laborator.

Studiul preliminar pentru stabilirea compoziliei optime a mixturii asfaltice (dozaj) va include
rezultatele incercarilor efectuate conform art. 51, pentru cinci confinuturi diferite de liant.

(1) Stabilirea compoziliei mixturilor asfaltice in vederea elaborarii dozajului de fabricalie se va
efectua pe baza prevederilor acestui normativ. Studiul de dozaj va cuprinde obligatoriu:

- verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator, respectiv rapoarte de
incercare);

- procentul de patrticipare al fiecarui component in amestecul total;

- stabilirea dozajului de liant in funclie de curba granulometricaaleass;

- validarea dozajului optim pe baza testelor initiale de tip conform tabelului 30 nr. crt. 1.

(2) Un nou studiu de dozaj se va realiza obligatoriu de fiecare datacand apare cel pulin una dintre
situatiile urmatoare:

- schimbarea sursei de liant sau a tipului de liant/calitétii liantului;
- schimbarea sursei de agregate;

- schimbarea tipului mineralogic al filerului;

- schimbarea aditivilor.

-Validarea in produclie a mixturii asfaltice in santier se va efectua, obligatoriu, prin transpunerea
dozajului pe statie si verificarea cerinelor acesteia conform tabelului 30 nr. crt. 2.
-Mixtura asfalticava fi insolita, dupacaz de:
- declaralia de performanta marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului
produchel in fabrica;
- declaratia de performant, marcaj de conformitate CE si rapoarte de incercare (emise de laboratoare
autorizate/acreditate) prin care sase certifice calitatea materialului, inclusiv documentele privind
dozajele si conformitatea pentru materialele componente care vor respecta cerinfele din prezentul
normativ.
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Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se vor determina pe corpuri de proba
confecfionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime (ncercari
initiale de tip) si pe probe prelevate de la malaxor sau de la asternere pe parcursul execuliei, precum si
din straturile imbréacamintilor gata executate.

Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul execuliei lucrarilor, precum si din stratul gata
executat se va efectua conform SR EN 12697-27.

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic si anrobat bituminos si
mixturaasfalticiporoasatrebuie sase incadreze intre limitele din tabelele 17, 18, 19 si 20.

(1) Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determindconform SR EN 12697-6 si SR EN
12697-34 si vor respecta condiliile din tabelul 17.

(2) Absorblia de apase va determina conform metodei din anexa B, care face parte integrantadin
prezentul normativ.

(3) Sensibilitatea la apase va determina conform SR EN 12697-12, metoda A, si SR EN 12697-23,
conform conditiilor din tabelul 17.

Tabelul 17 - Caracteristici fizico-mecanice determinate prin incercari pe cilindrii Marshall

Tipul Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall
Nr. bt Stabilitate | Indice de Raport | Absorblia Sensibilitate Ia
crt. — la 60T, curgere, | S/I, min. | de apd, % 1 o,
KN mm, KN/mm vol. apa,
Beton .
1. asfaltic 6,5..13 [ 15...4,0 1,6 1.5...5.0 min. 80
Mixtura
2.| asfaltica 50...15 [ 15..4,0 2,1 - min. 60
poroasa
Beton
3. | asfaltic 50...13 [15..40 1,2 1,5...6,0 min. 80
deschis
4, bA”rO.bat 65..13 [15.40| 16 | 15.60 | min80
ituminos

(1) Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice, in funcfie de strat (stratul de uzura, de
legéturasi de baza), se vor incadra in valorile-limitadin tabelele 18, 19, 20, 21 si 22.

(2) Tncercarile dinamice, care se vor efectua in vederea verificarii caracteristicilor fizico-mecanice ale
mixturilor asfaltice reglementate prin prezentul normativ, sunt urméatoarele:

a) rezistenla la deformalii permanente (incercarea la compresiune ciclicési incercarea la ornieraj)
reprezentataprin:

- viteza de fluaj si fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin incercarea la compresiune ciclica
triaxialdpe probe cilindrice din mixturaasfalticd, conform SR EN 12697-25, metoda B;
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- viteza de deformalie si adancimea fagasului, determinate prin incercarea de ornieraj, se realizeazape
epruvete confeclionate n laborator conform SR EN 12697-33 sau prelevate prin taiere din stratul realizat
(carote), conform SR EN 12697-22, dispozitiv mic in aer, procedeul B;

b) rezistenta la oboseala, determinatdconform SR EN 12697-24, prin incercarea la intindere indirecta

pe epruvete cilindrice - anexa E sau prin una dintre celelalte metode precizate de SR EN 12697-24;

c¢) modulul de rigiditate, determinat prin incercarea la rigiditate a unei probe cilindrice din mixtura
asfaltica, conform anexei C la SR EN 12697-26;

d) volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete confeclionate la presa de
compactare giratorie, conform SR EN 12697-31.

Tabelul 18 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzuradeterminate prin incercari

dinamice
Garactaristics Mixturaasfalticapentru
Nr. stratul de uzura
crt. |Clasatehniciadrum |11 ni-1v

Categorie tehnicastrada I [-111

1. |Caracteristici pe cilindrii confeclionati la presa giratorie

1.1. Volum de goluri la 80 giralii,% max. 5,0 6,0
Rezistenla la deformalii permanente (fluaj
dinamic)
19T deformatia la 50C, 300 KPa si 10.000 20.000 30.000
< limpulsuri, ym/m, max. 1,0 2,0

- viteza de deformatie la 50C, 300 KPa si
10.000 impulsuri, um/m/ciclu, max.

Modulul de rigiditate la 20C, 124 ms,
MPa, min.

Caracteristici pe placi confeclionate in laborator sau pe carote din
imbracaminte

Rezistenta la deformalii permanente,
60T (ornieraj)

- viteza de deformalie la ornieraj, 0,3 0,5
mm/1.000 cicluri, max. 5,0 7,0
- adancimea fagasului,% din grosimea
iniialaa probei, max.

1.3. 4.200 4.000

2.1,

Tabelul 19 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legaturadeterminate prin incercari

dinamice

Mixturaasfaltica
Caracteristica pentru stratul de

Nr. legatura
°- | Clasatehnicadrum i -V
Categorie tehnicastrada I H-111

1. Caracteristici pe cilindrii confeclionali la presa giratorie
1.1.[Volum de goluri, la 120 giralii,% maxim 9,5 10,5
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Rezistenta la deformatii permanente
(fluaj dinamic)

- deformatia la 40C, 200 KPa si 10.000
impulsuri, um/m, max.

- viteza de deformatie la 40C, 200 KPa

si 10.000 impulsuri, pm/m/ciclu, max.
Modulul de rigiditate la 20C, 124 ms,

1.2. 20.000 2,0(30.000 3,0

1.3. . 5.000 4.500
MPa, min.
Rezistenta la oboseala, proba cilindrica

1.4.isolicitatala intindere indirecta: numar 400.000 | 300.000

minim de cicluri panala fisurare la 15C

Rezistenla la oboseals3, epruvete
2. ftrapezoidale sau prismatice, Iu6 10- 6, 150 100
minim

Tabelul 20 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de bazddeterminate prin incercari dinamice

Ciarartaialios Mixturaasfalticapentru
Nr. stratul de baza

crt. |Clasatehnicadrum [-11 HI-1v
Categorie tehnicastrada I -1
1. (Caracteristici pe cilindrii confeciionali la presa giratorie

1.1. Volum de goluri, la 120 giralii, % maxim 9 10
Rezistenta la deformatii permanente (fluaj
dinamic)
121 deformalia la 40C, 200 KPa si 10.000 20.000 30.000
““* impulsuri, pm/m, maxim 2,0 3,0

- viteza de deformalie la 40C, 200 KPa si
10.000 impulsuri, pum/m/ciclu, maxim
Modulul de rigiditate la 20C, 124 ms, MPa,
minim

Rezistenta la oboseala, proba cilindrica

1.4. solicitatala intindere indirecta: Numar minimde | 500.000 | 400.000
cicluri panala fisurare la 15T

Rezistenta la oboseala, epruvete trapezoidale
" isau prismatice |u6 10- 6, minim

1.3. 6.000 5.600

150 100

NOTE:

1. Valorile modulilor de rigiditate determinati in laborator, precizati in tabelele 18, 19 si 20, sunt stabilite ca nivel de
performanta minimala pentru mixturile asfaltice analizate in conditii de laborator.

2. La proiectarea structurilor rutiere se utilizeaza valorile modulilor de elasticitate dinamica din reglementarile tehnice in

vigoare, privind dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide.

-In cazul in care mixtura pentru stratul de uzuradva fi o mixturastabilizata, aceasta va indeplini conditiile din
tabelele 18 si 21, volumul de goluri se va determina prin metoda densitétilor aparente si maxime, astfel
cum sunt precizate in SR EN 12697-8.
(1) Epruvetele Marshall pentru analizarea mixturilor asfaltice stabilizate se vor confecliona conform
specificatiilor SR EN 12697-30 prin aplicarea a 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei.
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(2) Volumul de goluri umplut cu bitum (VFB) se va determina conform SR EN 12697-8.

(3) Sensibilitatea la apase va determina conform SR EN 12697-12, metoda A.
(4) Testul Shellenberg se va efectua conform SR EN 12697-18.

Tabelul 21 - Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate

N Caracteristica

crt.

1 Volum de goluri pe cilindri 3 4
* [Marshall, % T

2 Volum de goluri umplut cu 77. .
" bitum, % .83

3. [Test Shellenberg, % max. 0,2

4. [Sensibilitate la apa, % min. 80

Tn cazul in care mixtura pentru stratul de uzurava fi o mixturaporoasa, aceasta va indeplini conditiile
din tabelele 17 si 22.

Tabelul 22 - Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase

Nr. Caracteristica
crt.
1 Volum de goluri pe cilindri Marshall, | 12-
* %, min. 20
Pierdere de material, SR EN 12697-
2. 17, %, max. 30

Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice

Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt:
- gradul de compactare si absorblia de apa;
- rezistenta la deformatii permanente;
elementele geometrice ale stratului executat;
- caracteristicile suprafetei imbracamintilor bituminoase executate.

- Gradul de compactare. Absorblia de apa

(1) Gradul de compactare reprezintaraportul procentual dintre densitatea aparentda mixturii asfaltice
compactate in strat si densitatea aparentddeterminatape epruvete Marshall compactate in laborator
din aceeasi mixturdasfalticaprelevatade la asternere sau din aceeasi mixturaprovenitadin carote.

(2) Epruvetele Marshall se vor confecliona conform specificaliilor SR EN 12697-30 pentru toate tipurile
de mixturi asfaltice abordate in prezentul normativ, cu exceptia mixturilor asfaltice stabilizate pentru
care se vor aplica 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei.

-Densitatea aparentaa mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din stratul gata
executat sau prin masurétori in situ cu echipamente de masurare adecvate, omologate.

NOTA:

Densitatea maximase va determina conform SR EN 12697-5, iar densitatea aparentase va determina
conform SR EN 12697-6.
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-Incercarile de laborator efectuate pentru verificarea compactarii constau in determinarea densitétii
aparente si a absorbliei de apape placute (100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100
mm, netulburate (media a trei determinari).
-Conditiile tehnice pentru absorbtia de apasi gradul de compactare al straturilor din mixturi asfaltice,
cuprinse in prezentul normativ, vor fi conforme cu valorile din tabelul 23.

Tabelul 23 - Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice

Nr. Tioul stratului Absorblia de Gradul de

crt. RS apa, % vol. |compactare, % , min.
Mixturdasfaltica

1. Stabilizats 216 o
Mixturaasfaltica

2. poroasa ) 97

3. |Beton asfaltic 215 97
Beton asfaltic

4. ——— 318 96
Anrobat

5. bituminos 218 97

- Rezistenta la deformalii permanente a stratului executat din mixturi asfaltice

Rezistenta la deformalii permanente a stratului de uzurdexecutat din mixturi asfaltice se va verifica pe
minimum douéacarote cu diametrul de 200 mm prelevate din stratul executat, la cel pulin douazile
dupaasternere.

-Rezistenta la deformalii permanente pe carote se va determina prin masurarea vitezei de deformalie la
ornieraj si adancimii fagasului, la temperatura de 60°C, conform SR EN 12697-2 2. Valorile admisibile
pentru aceste caracteristici sunt prezentate in tabelul 18.

- Elemente geometrice
Conditiile de admisibilitate si abaterile-limitalocale admise la elementele geometrice sunt cele
Jrevazute in tabelul 24.

-La stabilirea grosimii straturilor realizate din mixturi asfaltice se va avea in vedere asigurarea unei
grosimi minime de 2,5 x dimensiunea maximéaa granulei de agregat utilizata. Nu se admit abateri in
minus falade grosimea prevazutain proiect pentru fiecare strat.

Tabelul 24 - Elementele geometrice si abaterile-limitdpentru straturile bituminoase executate

Nr. Elermante acomstiice Conditii de Abateri-limits locale admise
ert. 9 admisibilitate* | la elementele geometrice
Grosimea minima a
stratului 4,0 cm . i
’ Nu se admit abateri in minus
1 compactat, conform SR 5,0 cm fatd de grosimea prevazuts in
EN 12697-36 6,0 cm T .
| stvait de uzurs 8.0 cm proiect pentru fiecare strat.
- strat de legatura
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- strat de baza22,4
- strat de baza31,5
Profil
2 |Latimea pariii carosabile [transversal + 20 mm
proiectat
Profilul transversal
5 [ ealiniment + 5,0 mm fatide cotele
- Tn curbe si zone o
femarde profilului adoptat
-~ cazuri speciale
Profil longitudinal, in
cazul drumurilor noi, + 5,0 mm fatdde cotele
4 declivitatea,% maxim profilului proiectat, cu conditia
- autostrazi respectarii pasului de
- DN proiectare adoptat
- drumuri/strazi

* Conditiile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor strazilor se coreleazédconform prevederilor
pct. 2.3 din Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aprobate prin
Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.296/2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr.
746 din 18 septembrie 2017.

-Caracteristicile suprafelei straturilor executate din mixturi asfaltice si condiiile tehnice care trebuie sa
fie indeplinite sunt conform tabelului 25.

-(1) Determinarea caracteristicilor suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice se efectueaza
pentru:

- strat uzura(rulare) - cu maximum 15 zile Tnainte de receplia la terminarea lucrarilor si la sfarsitul
perioadei de garantie;

- strat de legaturasi strat baza- inainte de asternerea stratului urmator (superior).

Tabelul 25 - Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase executate

Caractarist Conditii de
N aracteristica admisibilitate*
Metoda de incercare
crt. Uzurd |Legatura,

it (rulare) bazi

Planeitatea in profil

longitudinal, prin Reglementaritehnice in vigoare

privind masurarea indicelui de

masurarea cu <15 laneitate

echipamente <20 panerare. . .
1 omologate <05 [£2,5 Mz suratorile se vor efectua din 10 in

Indice de planeitate ; ? 10 m, iar in cazul sectoarelor cu

IRl m/km: ' < 3,0 denivelari mari se vor determina

| dromui de clask punctele de maxim.
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tehnical. . .1l

- drumuri de clasa
tehnicalll

- drumuri de clasa
tehnicalV

- drumuri de clasa
tehnicaV
Planeitatea in profil
longitudinal, sub
dreptarul de 3 m
Denivelari admisibile,
T <3,0
- drumuri de clasa 54'0
tehnical si Il <50
- drumuri de clasi '
tehnicalll

- drumuri de clasa
tehnicalV...V

Planeitatea Tn profil
transversal, mm/m

Aderenta suprafelei -
unitati PTV
- drumuri de clasa

ic3 >80 L
03 Eec?rzl;alj.ri. d(lal sl L7e | incercarea cu pendul (SRT)

tehnicalll >70 SR EN 13036-4

- drumuri de clasa
tehnicalVv. ..V

IAdancimea medie a
macrotexturii, adancime
textura, mm

- dru-mvuri de clasa >1,2 Metoda volumetrica
4 o ftehnical. . I >0,8 MTD

"+ drumuri de clasa >0,6 SR EN 13036-1
tehnicalll

- drumuri de clasa
tehnicalV. ..V

Coeficient de frecare
(MGT):

- drumuri de clasa
tehnical. . .1l 0,67
4.3.+ drumuri de clasa >0,62 | AND 606
tehnicalll 20,57
- drumuri de clasa
tehnicalV-V
Omogenitate. Aspectul  |Vizual: Aspect faradegradari sub formade exces de
suprafetei bitum, fisuri, zone poroase, deschise, slefuite

<4,0 SR EN 13036-7

+1,0 £1,0 SR EN 13036-8
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* Condifiile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor strazilor se coreleaziconform prevederilor
pct. 2.3 din Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aprobate prin
Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.296/2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr.
746 din 18 septembrie 2017.

(2) Planeitatea n profil longitudinal se determinéfie prin masurarea indicelui de planeitate IRI, fie prin
masurarea denivelarilor sub dreptarul de 3 m.

(3) Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constatiabateri de Ia profilul transversal,
aparifia fagaselor si se va determina cu echipamente electronice omologate sau metoda sablonului.

(4) Pentru verificarea rugozititii se vor determina atat aderenta prin metoda cu pendulul SRT, cat si

adancimea medie a macrotexturii.

(5) Aderenta suprafetei se determinacu aparatul cu pendul, alegand minimum 3 sectoare
reprezentative pe km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 secliuni situate la distanta de 5. . .10 m
intre ele, pentru care se determinarugozitatea, in puncte situate la un metru de marginea partii
carosabile (pe urma rofii) si la o jumatate de metru de ax (pe urma rofji). Determinarea adancimii
macrotexturii se va efectua in aceleasi puncte n care s-a aplicat metoda cu pendul.

¢\ Dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;
ordinea de executie, probe, teste, verificiri ale lucrarii;

Prepararea si transportul mixturilor asfaltice

-(1) Mixturile asfaltice se preparéin instalalii prevazute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare si
dozare gravimetricaa agregatelor naturale, dozare gravimetricdsau volumetricaa bitumului si filerului,
precum si dispozitiv de malaxare forfatida agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea funclionarii
instalaliilor de producere a mixturii asfaltice se va efectua in mod periodic de catre personal de
specialitate conform unui program de intrefinere specificat de producatorul echipamentelor si programului
de verificare metrologic a dispozitivelor de masurasi control.

(2) Certificarea conformitéii instalaliei privind calitatea fabricaliei si conditiile de securitate se va

efectua cu respectarea procedurii PCC 019.
(3) Controlul productiei in fabricise va efectua conform cerintelor standardului SR 13108-21.

1) Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului si ale mixturii asfaltice la iesirea din malaxor se
stabilesc in funciie de tipul liantului, conform tabelului 26 (sau conform specificatiilor producatorului), cu
observalia cdtemperaturile maxime se apliciin toate punctele instalaliei de preparare mixturi asfaltice si
temperaturile minime se aplicéla livrare.

Tabelul 26 - Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice
Betoane Mixturi asfaltice Mixturi asfaltice

Tip | Bitum |Agregate| asfaltice stabilizate poroase

bitum Mixtura asfalticéla iesirea din malaxor
Temperatura, T
35/50 1157%- 140-190| 150-190 160-200 150-180
50/70 1157%_ 140-190| 140-180 150-190 140-175
70/100 1157%_ 140-190| 140-180 140-180 140-170
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(2) Tn cazul utilizarii unui bitum modificat, a unui bitum dur sau a aditivilor pot fi aplicate temperaturi
diferite. In acest caz, temperatura trebuie safie documentatasi declaratape marcajul reglementat.

Temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor trebuie reglatdastfel incat in conditiile concrete de
transport (distanidsi mijloace de transport) si in condifile climatice la punerea in operaséfie asigurate
temperaturile de asternere si compactare, conform tabelului 27.

Se interzice incalzirea agregatelor naturale si a bitumului peste valorile specificate in tabelul 26, cu
scopul de a evita modificarea caracteristicilor liantului, in procesul tehnologic.

Trebuie evitatdincalzirea prelungitda bitumului sau reincalzirea aceleiasi cantitéli de bitum. Daca totusi
din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitatareincalzirea bitumului, atunci este necesara
verificarea penetraliei acestuia. Dacapenetralia bitumului nu este corespunzatoare, se renuniéla

" itilizarea lui.

Durata de malaxare, in funclie de tipul instalaliei, trebuie safie suficientapentru realizarea unei
anrobari complete si uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul bituminos.

Mixturile asfaltice executate la cald se transportacu autobasculante adecvate, acoperite cu prelate,
imediat dupaincarcare, urmarindu-se ca pierderile de temperaturape tot timpul transportului safie
minime. Benele mijloacelor de transport vor fi curate si uscate.

Mixtura asfalticapreparatacu bitum modificat cu polimeri se transportaobligatoriu cu autobasculante cu
bena acoperitacu prelata.

Lucrari pregatitoare

- Pregatirea stratului-suport inainte de punerea in operaa mixturii asfaltice

A1) Inainte de asternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curalat, iar dacieste cazul se remediazasi
se reprofileaza. Materialele neaderente, praful si orice poate afecta legatura dintre stratul-suport si
stratul nou-executat trebuie indepartat.

(2) Tn cazul stratului-suport din macadam, acesta se curatdsi se matura.

(3) In cazul stratului-suport din mixturi asfaltice degradate reparatule se realizeazaconform
prevederilor reglementarilor tehnice in vigoare privind prevenirea si remedierea defecliunilor la
imbracamintile bituminoase.

(4) Cand stratul- -suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita contaminarea suprafeten
acestuia cu impuritéti datorate traficului. n cazul in care acest strat nu se protejeazdsau nu se acopera
imediat cu stratul urmator se impune curétarea prin periere mecanicasi spalare.

(5) Dupacuratare se vor verifica cotele stratului-suport, care trebuie safie conform proiectului de
execulie.

(6) In cazul in care stratul-suport este constituit din straturi executate din mixturi asfaltice existente,
aducerea acestuia la cotele prevazute in proiectul de executie se realizeaza, dupacaz, fie prin
aplicarea unui strat de egalizare din mixturaasfaltica, fie prin frezare, conform prevederilor din proiectul
de execulie.
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(7) Stratul de reprofilare/egalizare va fi realizat din acelasi tip de mixturéca si stratul superior.
Grosimea acestuia va fi determinatain funclie de preluarea denivelarilor existente.

- Amorsarea

(1) La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseazéastratul-suport si rosturile de
lucru.

(2) Amorsarea se realizeazauniform, cu un dispozitiv special care poarte regla cantitatea de liant.

(3) In funclie de natura stratului-suport, cantitatea de bitum ramasadupaaplicarea amorsajului trebuie sa
fie de 0,3. . .0,5 kg/m?.

SECTIUNEA a 3-a
Asternerea mixturilor asfaltice

Asternerea mixturilor asfaltice se va executa la temperaturi ale stratului-suport si la temperatura
- 2xterioarade minimum 10T, pe o suprafatauscata.

In cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri, asternerea mixturilor asfaltice se va executa
la temperaturi ale stratului-suport si la temperatura exterioarade minimum 15T, pe o suprafa té uscata.

Lucrarile se intrerup pe vant puternic sau ploaie si se reiau numai dupauscarea stratului-suport.

(1) Asternerea mixturilor asfaltice se efectueazanumai mecanizat, cu repartizatoare-finisoare prevazute
cu sistem de nivelare incalzit care asigurdo precompactare, cu exceplia lucrarilor in spatlii inguste in care
repartizatoarele- finisoare nu pot efectua aceastdoperatie. Mixtura asfalticatrebuie asternutacontinuu, in
grosime constanta, pe fiecare strat si pe toatdlungimea unei benzi programate a se executa in ziua
respectiva.

(2) Certificarea conformitaii echipamentelor de asternere a mixturilor asfaltice la cald se va efectua cu
respectarea procedurii PCC 022.

In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mixturii asfaltice ramase
necompactatd, aceasta va fi indepartata. Aceastdoperatie se va executa in afara zonelor pe care exista
sau urmeazaa se asterne mixtura asfaltica. Capatul benzii intrerupte se va trata ca rost de lucru
transversal, conform prevederilor art. 94.

(1) Mixturile asfaltice trebuie sdaibala asternere si compactare, in funcie de tipul liantului,
temperaturile prevazute in tabelul 27. Masurarea temperaturii va fi efectuatain masa mixturii, in
buncarul repartizatorului, cu respectarea metodologiei prezentate in SR EN 12697-13.

(2) In cazul utilizarii aditivilor pentru marirea lucrabilitalii mixturilor asfaltice la temperaturi scazute,
acestia vor avea la bazaspecificalii tehnice conform legislaliei si reglementarilor tehnice in vigoare.

Pentru mixtura asfalticastabilizatase vor utiliza temperaturi cu 10C mai mari decét cele prevazute in
tabelul 27.
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Tabelul 27 - Temperaturile mixturii asfaltice la ag ternere si compactare

e Temperatura mixturii
Temperatura mixturii .
. . asfaltice la compactare
Liant |asfaltice la asternere T, T mi
" , min.
min. -
inceput sfarsit
Bitum
rutier 150 145 110
35/50 140 140 110
50/70 140 135 100
70/100
Bitum
difi
cr:(:)ollilriztri 165 160 120
25/55 160 155 120
45/80 165 150 120
40/100

Asternerea se va executa pe mtreaga latime a caii de rulare, ceea ce impune echiparea
repartlzatorulm—flnlsor cu grinzi de nivelare si precompactare de lungime corespunzatoare.

Grosimea maximéaa mixturii asternute printr-o singuratrecere nu poate depasi 10 cm.

(1) Viteza optimade asternere se va corela cu distanta de transport si cu capacitatea de fabricalie a
staliei, pentru a se evita total intreruperile in timpul executlel stratului si aparitia crapaturllor/ﬂsurllor la
suprafata stratului proaspat asternut.

(2) In funciie de performantele finisorului, viteza la asternere poate fi de 2,5. . .4 m/min.

‘n buncarul utilajului de asternere trebuie saexiste in permanentdsuficientdmixtura, necesarapentru a se
evita o raspandire neuniformaa materialului.

(1) La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice o atenlie deosebitase va acorda realizérii
rosturilor de lucru, longitudinale si transversale, care trebuie sifie foarte regulate si etanse.

(2) La reluarea lucrului pe aceeasi banddsau pe banda adiacenta, zonele aferente rostuiui de lucru,
longitudinal si/sau transversal, se taie pe toatdgrosimea stratului, astfel incat sarezulte o muchie vie
verticala.

(3) In cazul rostului longitudinal, cand benzile adiacente se executain aceeasi zi, taierea nu mai este
necesara, cu exceplia stratului de uzuré(rulare).

(4) Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzurése vor decala cu minimum 10
cm fatade cele ale stratului de Iegatura cu alternarea lor.

(5) Atunci cand existasi strat de bazabituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile de
lucru ale straturilor se vor executa intretesut.

-(1) Legatura transversaladintre un strat rutier nou si un strat rutier existent al drumului se va executa
dup&decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabilain funclie de grosimea noului strat, astfel
incat sése oblindo grosime constantda acestuia, cu panta de 0,5%.
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(2) In plan, liniile de decapare se recomandasifie in formade V, la 45° Completarea zonei de unire se
va efectua prin amorsarea suprafelei, urmatade asternerea si compactarea noii mixturi asfaltice, pana
la nivelul superior al ambelor straturi (nou si existent).

Fig. 1 Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent

Stratul de bazava fi acoperit cu straturile imbracamintei bituminoase, nefiind Iasat neprotejat sub trafic.

Avand in vedere porozitatea mare a stratului de legatura(binder), realizat din beton asfaltic deschis,
acesta nu se va lasa neprotejat. Stratul de binder va fi acoperit inainte de sezonul rece, pentru evitarea
aparitiei unor degradari structurale.

Compactarea mixturilor asfaltice

(1) Compactarea mixturilor asfaltice se va realiza prin aplicarea unor tehnologii care saasigure
caracteristicile tehnice si gradul de compactare prevazute pentru fiecare tip de mixturaasfalticasi
fiecare strat in parte.

(2) Operalia de compactare a mixturilor asfaltice se va realiza cu compactoare cu rulouri netede, cu
sau faradispozitive de vibrare, si/sau cu compactoare cu pneuri, astfel incat sase obtinagradul de
compactare conform tabelului 23.

(3) Certificarea conformitatii compactoarelor se va efectua cu respectarea procedurii PCC 022.

(1) Pentru oblinerea gradului de compactare prevazut, se va executa un sector de probasi se va
determina numarul optim de treceri ale compactoarelor, in funcfie de performantele acestora, tipul si
grosimea straturilor executate.

(2) Sectorul de probase va realiza inainte de inceperea asternerii stratului in lucrare, utilizand mixturi
asfaltice preparate in conditii similare cu cele stabilite pentru produclia curenta.
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Alegerea numarului de treceri optim si a atelierului de compactare are la bazérezultatele incercarilor
efectuate pe stratul executat in sectorul de probade catre un laborator autorizat/acreditat, in
conformitate cu prevederile prezentului normativ.

Metoda de compactare propusava fi consideratasatisfacatoare dacape sectorul de probase obline
gradul de compactare minim mentionat in tabelul 23.

Pentru oblinerea gradului de compactare prevazut, numarul minim de treceri recomandat pentru
compactoarele uzuale este cel menlionat in tabelul 28. La compactoarele dotate cu sisteme de
masurare a gradului de compactare in timpul lucrului se va tine seama de valorile afisate la postul de
comanda. Compactarea se va executa pe fiecare strat in parte.

Tabelul 28 - Compactarea mixturilor asfaltice.
Ateliere de compactare

A B
Tipul | Compactor |Compactor cu|Compactor cu

stratului | cu pneuri de | rulouri netede | rulouri netede
160 kN de 120 kN de 120 kN

Numar de treceri minime

Uzura 10 4 12
Legatura 12 4 14
Baza 12 4 14

(1) Compactarea se va executa in lungul benzii, primele treceri efectuandu-se in zona rostului dintre
benzi, apoi de la marginea mai joasaspre cea ridicata.

(2) Pe sectoarele in rampa, prima trecere se va executa cu utilajul de compactare in urcare.

(3) Compactoarele trebuie salucreze farasocuri, cu o vitezamai redusala inceput, pentru a evita
valurirea stratului executat din mixturaasfaltica, si nu se vor indepéarta mai mult de 50 m in spatele
repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, in special in lungul bordurilor, in jurul gurilor de
scurgere sau al caminelor de vizitare, se vor compacta cu compactoare mai mici, cu placi vibrante sau
cu maiul mecanic.

Suprafala stratului se va controla in permanentg, iar micile denivelari care apar pe suprafala stratului
executat din mixturi asfaltice vor fi corectate dupaprima trecere a rulourilor compactoare pe toata
ldtimea benzii.

Controlul calitétii lucrarilor executate

Controlul calitatii lucrarilor de execulie a straturilor de uzura, de legaturasi de bazadin mixturi asfaltice se
efectueazain etapele prevazute in secliunile 1-4.

Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice
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Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice constain urmétoarele operalii:
1. Controlul reglajului instalaiei de preparare a mixturii asfaltice:
- funclionarea corectaa dispozitivelor de cantarire sau de dozare volumetrica: la inceputul fiecarei
Zile
de lucru;
- funcfionarea corectaa predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.
2. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:
- temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent;
- temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iesirea din uscator: permanent;
- temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor: permanent.
3. Controlul procesului tehnologic de execuiie a stratului bituminos:
- pregatirea stratului-suport: zilnic, la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv;
- temperatura exterioara: zilnic, la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv;
- temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cel pulin de dougori pe zi la compactare,
cu
respectarea metodologiei impuse de SR EN 12697-13;
~ - modul de execulie a rosturilor: zilnic;
tehnologia de compactare (atelier de compactare, numar de treceri): zilnic.
4. Verificarea respectérii compozifiei mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit (dozajul de
referintd) se va efectua dupacum urmeaza:
- granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer la iesirea din malaxor, inainte de
adaugarea
liantului (sarja alba), conform SR EN 12697-2: zilnic sau ori de cate ori se observio calitate
necorespunzatoare a mixturilor asfaltice;
- confinutul minim obligatoriu de materiale concasate: la inceputul fiecirei zile de lucru:
- compozitia mixturii asfaltice (compozifia granulometrica- conform SR EN 12697-2 si confinutul de
bitum - conform SR EN 12697-1) prin extraclii, pe probe de mixturaprelevate de la malaxor sau
asternere: zilnic.
5. Verificarea calitélii mixturii asfaltice se va realiza prin analize efectuate de un laborator autorizat
pe
probe de mixturaasfaltica, astfel:
- compozitia mixturii asfaltice, care trebuie sécorespundicompozitiei stabilite prin studiul preliminar
de
laborator;
- caracteristicile fizico-mecanice care trebuie sase incadreze intre limitele din prezentul normativ
. vezi tabelul 30).
Volumul de goluri se va verifica pe parcursul execuliei pe epruvete Marshall si se va raporta la
limitele din tabelele 21 si 22, in funciie de tipul mixturii asfaltice preparate.
Abaterile compoziliei mixturilor asfaltice fatide amestecul de referintdprestabilit (dozaj) sunt
indicate in tabelul 29.
Tabelul 29 - Abateri fat 3 de dozajul optim

Abateri admise fatid de dozajul optim, in valoare
absoluts
31,6 5
22,4 +5
Agregate Treceri 16 ks
pe sita de: (mm) 11,2 5
8 5
4 4
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2 + 3
0,125 + 1,6
0,063 +1,0
Bitum 0,2

Tipurile de incercari si frecventa acestora, in funclie de tipul de mixturasi clasa tehnicda drumului,
sunt prezentate in tabelul 30, in corelare cu SR EN 13108-20.

Tabelul 30 - Tipul si frecventa incercarilor realizate pe mixturi asfaltice

Caracteristici

verificate si limite de Tipul mixturii asfaltice
incadrare

Nr.| Natura controlului/incercarii si
crt. frecventa Tncercarii

Toate tipurile de mixturi
asfaltice destinate stratulu
de uzurg, de legaturd si dg
bazi, cu exceptia

mixturilor asfaltice

stabilizate

conform tabelului 17

Toate tipurile de mixturi
asfaltice destinate stratului
de uzura, cu exceptia
mixturilor poroase, pentru
conform tabelului 18  |cjasele tehnice ale drumului
I, I1, 1, IV si categoriile
tehnice ale straziil, Il, 1l

L o . ] Toate tipurile de mixturi
Incercariinitiale de tip (validarea in asfaltice destinate stratului

laborator) de legaturs si de bazi,
conform prevederilor din
conform tabelelor 19 lacest normativ, pentru

si 20 clasele tehnice ale drumului
1, I, Ill, IV si categoriile
tehnice ale straziil, I, lll

Mixturile asfaltice
conform tabelului 21  [stabilizate, indiferent de
clasa tehnica a drumului

Mixturile asfaltice poroase,
conform tabelului 22  |indiferent de clasa tehnica
a drumului
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La transpunerea pe statia
de asfalt a dozajelor
Incercariinitiale de tip (validarea in proiectate in laborator vor fi

2. loroductie) idem punctul 1 prelevate probe pe care se
vor reface toate incercarile
prevazute la

pct. 1 din acest tabel.

La transpunerea pe stalia
compozifia mixturii de asfalt a dozajelor proiectate in
conform art. 106 pct.  (laborator se va verifica respectarea
4 si 5 dozajului de referinia.

R Toate tipurile de mixtura
compozitia mixturii . o <
conform art. 106 pct. asfgltlc?p_entru stEatuI de uzurd, de

. legaturasi de baza
4 si 5 '
Toate tipurile de mixturi
\Verificarea caracteristicilor mixturii caracteristici fizico- asfaltice destinate stratului de uzura, de
asfaltice prelevate in timpul execufiei: |mecanice pe epruvete legaturasi de baza, cu exceplia
- frecventa 1/400 tone mixturaasfaltica [Marshall conform mixturilor asfaltice
fabricatasau tabelului 17 stabilizate

3. |1/700 tone mixturafabricatain
cazul staliilor cu productivitate mai
mare de 80 tone/ora, dar cel pulin o

datape zi caracteristici fizico-
mecanice pe epruvete
Marshall conform
tabelului 17 si volum Injixturi asfaltice poroase
de goluri pe cilindri
Marshall conform
tabelului 22

conform tabelului 21 Mixturi asfaltice stabilizate

Verificarea calitafii stratului

executat:

- o verificare pentru fiecare 10.000 m
4. [executati; conform tabelului 23

- min. 1/lucrare, in cazul lucrarilor cu
suprafaidmai micade 10.000 2

2 Toate tipurile de mixtura asfalticipentru
stratul de uzura, de legaturasi de baza
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Verificarea rezistentei stratului la
deformalii permanente pentru
stratul executat:

- 0 verificare pentru fiecare 20.000

m? executalj, in cazul conform tabelului 18 [Toate tipurile de mixtura asfaltica
drumurilor/strazilor cu mai multde |sentry rata de destinate stratului de uzura, pentru
douabenzi pe sens; ornieraj si/sau drumurile de clasele tehnice |, Il si

>- |- o verificare pentru fiecare 10.000 lagancime fagas, cu Il IV si categoriile tehnice ale strazii ,
m*® executafi, in cazul respectarea art. 67 si [Il, lll

drumurilor/strézilor cu cel mult doua [gg
benzi pe sens;

- min. 1/lucrare, in cazul lucrarilor
cu suprafata mai mica de 10.000

m>.
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Verificarea modulului de rigiditate:
- 0 verificare pentru fiecare 20.000
m? executafi, in cazul
drumurilor/strazilor cu mai mult de
douabenzi pe sens;

- 0 verificare pentru fiecare 10.000
6. Im? executal, in cazul conform tabelului 20 [Stratul de baza
drumurilor/strazilor cu cel mult doua
benzi pe sens;

- min. 1/lucrare, in cazul lucrarilor
cu2 suprafala mai mica de 10.000
m*.

Verificarea elementelor geometrice

sl stratului exeeutat conform tabelului 24 [Toate straturile executate

\Verificarea caracteristicilor

* lsuprafetei stratului executat conform tabelului 25 [Toate straturile executate

Verificari suplimentare in situatii
cerute de comisia de receptie

9. (beneficiar): - frecventa: 1 set conform solicitarii comisiei de receplie
carote pentru fiecare solicitare
PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR:
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Controlul calitdtii straturilor executate din mixturi
asfaltice

(1) Verificarea calitalii straturilor se efectueazaprin prelevarea de epruvete, conform SR EN
12697-29, astfel:

- carote @200 mm pentru determinarea rezistentei la ornieraj;

- carote @100 mm sau placi de min. (400 x 400 mm) sau carote de 4200 mm (in suprafata
echivalentacu a placii menlionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului
de

compactare si absorbliei de apa, precum si - la cererea beneficiarului, a compoziliei.

(2) Epruvetele se prelevain prezenia delegatilor antreprenorului, beneficiarului si
consultantului/dirigintelui de santier, la aproximativ 1 m de la marginea partii carosabile,
incheindu-se

un proces-verbal in care se va nota, informativ, grosimea straturilor prin masurarea cu o rigla
gradata.

Grosimea straturilor, masuratain laborator, conform SR EN 12697-29, se va inscrie in raportul
de

incercare.

(3) Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt identificate de catre

delegatii antreprenorului, beneficiarului si consultantului/dirigintelui de santier din

sectoarele cele mai defavorabile.

-1) Verificarea compactarii stratului se efectueazaprin determinarea gradului de compactare
in situ, prin incercari nedistructive sau prin incercari de laborator pe carote.

(2) Incercarile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactarii constau in
determinarea densitalii aparente si a absorbliei de apa, pe placute (100 x 100 mm) sau pe
carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate.

(3) Rezultatele obtinute privind compactarea stratului trebuie sase incadreze in limitele din
tabelul 23.

Alte verificari, Tn caz de litigiu, constau in masurarea grosimii stratului si a compoziliei

(granulometrie
SR EN 12697-2 si confinut de bitum solubil conform SR EN 12697-1).

-Controlul pe faze determinante, stabilite in proiectul tehnic, privind straturile de mixturi
asfaltice realizate se va efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii Tn
constructii,

aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 272/1994, si conform Procedurii privind efectuarea
controlului de

stat in faze de execulie determinante pentru rezistenta mecanicasi stabilitatea constructiilor -
indicativ

PCF 002, aprobataprin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr.
1.370/2014,

publicat in Monitorul Oficial al Roméaniei, Partea |, nr. 576 din 1 august 2014.

Verificarea elementelor
geometrice

(1) Verificarea elementelor geometrice ale stratului si a uniformitatii suprafetei constain:

- verificarea Indeplinirii conditiilor de calitate pentru stratul- suport si fundatie, conform
prevederilor

STAS 6400;

- verificarea grosimii stratului, in funclie de datele inscrise in rapoartele de incercare
intocmite la incercarea probelor din stratul de bazaexecutat, iar la aprecierea comisiei de
receplie, prin maximum douasondaje pe kilometru, efectuate la 1 m de marginea stratului
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asfaltic executat; verificarea se va efectua pe probe recoltate pentru verificarea calitatii
imbracamintii, conform tabelului 23 si conform tabelului 24;

- verificarea profilului transversal: se va efectua cu echipamente adecvate, omologate;

- verificarea cotelor profilului longitudinal: se va efectua in axa, cu ajutorul unui aparat
topografic de nivelment sau cu o grindarulantidde 3 m lungime, pe minimum 10% din
lungimea traseului.

(2) Nu se admit abateri in minus fatdde grosimea stratului prevéazutain proiect, respectiv in
profllul transversal tip, conditie obllgatorle pentru promovarea lucrérilor la receptie. in situalia
in care grosimea pronectatanu este respectata, stratul se reface conform proiectului.

d) Standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale,
utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari;
conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea.

La utilizarea prezentului normativ se aplicaprevederile urmatoarelor documente de referinta:
SR EN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor
utilizate la

construciia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic;

SR EN 13043: 2003/AC 2004 Agregate pentru amestecuri bltummoase si pentru finisarea
suprafetelor

utilizate in construcfia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic;

SR EN 13808:2013 Bitum si lianti bituminosi. Cadrul specificatiilor pentru emulsiile bituminoase
cationice;

SR EN 14023:2010 Bitum si lianti bituminosi. Cadru pentru specificatiile bitumurilor
modificate cu polimeri;

SR EN 1428:2012 Bitum si liani bituminosi. Determinarea conlinutului de apadin

emulsiile bituminoase. Metoda distilarii azeotrope;

SR 61:1997 Bitum. Determinarea ductilitaii;

SR EN 1429:2013 Bitum si liani bituminosi. Determinarea reziduului pe sitdal emulsiilor
bituminoase si

determinarea stabilitédlii la depozitare prin cernere;

SR EN 12607-1:2015 Bitum si lianti bituminosi. Determinarea rezistentei la intarire sub efectul
caldurii

si aerului. Partea 1: Metoda RTFOT;

SR EN 12607-2:2015 Bitum si lianfi bituminosi. Determinarea rezistenlei la intarire sub efectul
caldurii

si aerului. Partea 2: Metoda TFOT;SR EN 12591:2009 Bitum si lianti bituminosi. Specificaji
pentru bitumuri rutiere;

SR EN 13036-1:2010 Caracteristici ale suprafelei drumurilor si aeroporturilor. Metode de
incercare.

Partea 1: Masurarea adancimii macrotexturii suprafelei imbracamintei, prin tehnica
volumetricaa petei;

SR EN 13036-4:2012 Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare.
Metode de .

incercare. Partea 4: Metode de masurare a aderentei unei suprafele. Incercarea cu pendul;
SR EN 13036-7:2004 Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare.
Metode de

incercare. Partea 7: Masurarea denivelarilor straturilor de rulare ale drumurilor: incercarea cu
dreptar;

SR EN 13036-8:2008 Caracteristici ale suprafetei drumurilor si pistelor aeroporturilor. Metode
de

incercare. Partea 8: Determinarea indicilor de planeitate transversala;

SR EN ISO 13473-1:2004 Caracterizarea texturii imbracamintei unei structuri rutiere plecand
de la

releveele de profil. Partea 1. Determinarea adancimii medii a texturii;

SR EN 933-1:2012 Tncercari pentru determinarea caracteristicilor geometrlce ale agregatelor.
Partea 1: Determinarea granulozitétii. Analiza granulometricaprin cernere;
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SR EN 933-2:1998 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 2: Analiza granulometrica. Site de control, dimensiunile nominale ale ochiurilor;

SR EN 933-3:2012 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 3. Determinarea formei granulelor. Coeficient de aplatizare;

SR EN 933-4:2008 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 4: Determinqrea formei granulelor. Coeficient de forma;

SR EN 933-5:2001 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 5: Determinarea procentului de suprafele concasate si sfardmate din agregate
grosiere;

SR EN 933-5:2001/A1:2005 incercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor. Partea 5: Determinarea procentului de suprafele sparte in agregate;

SR EN 933-7:2001 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 7: Determinarea confinutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii in agregate;
SR EN 933-8+A1:2015 Incercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor. Partea 8: Evaluarea pariilor fine. Determinarea echivalentului de nisip;

SR EN 933-9 + A1:2013 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor. Partea 9 - Evaluarea périlor fine. Incercare cu albastru de metilen;

SR EN 1097-1:2011 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistentei la uzurd(micro-Deval);

SR EN 1097-2:2010 Incercéri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistenlei la sfaramare;

SR EN 1097-5:2008 Incercéri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor. Partea 5: Determinarea continutului de apaprin uscare in etuva ventilata;

SR EN 1097-6:2013 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor. Partea 6: Determinarea densitafji si a absorbliei de ap&a granulelor;

SR EN 1367-1:2007 Incercari pentru determinarea caracteristicilor termice side

alterabilitate ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezisteniei la inghet-dezghe;

SR EN 1367-2:2010 Incercari pentru determinarea caracteristicilor termice si de

alterabilitate ale agregatelor. Partea 2: Incercarea cu sulfat de magneziu;

SR EN 1744-1+A1:2013 Incercari pentru determinarea proprietailor chimice ale agregatelor.
Partea 1: Analiza chimica;

SR 10969:2007 Lucrari de drumuri. Determinarea adezivitétii bitumurilor rutiere si a emulsiilor
cationice bituminoase fatide agregatele naturale prin metoda spectrofotometrica;

STAS 863:1985 Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de
proiectare; STAS 10144/3-1991 Elemente geometrice ale strazilor. Prescriplii de

proiectare;

SR 4032-1:2001 Lucrari de drumuri. Terminologie;

SR EN 196-2:2013 Metode de incercéri ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimicia
cimentului;

ISR Elgl 12697-1:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate
a cald.

Partea 1: Continut de liant solubil;

SR EN 12697-2:2016 Mixturi asfaltice. Metode de incercare. Partea 2: Determinarea
granulozitétii; SR EN 12697-6:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 6: Determinarea densitalii aparente a epruvetelor
bituminoase;

ISR EIN 12697-8:2004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate
a cald.

Partea 8: Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase;

SR EN 12697-11:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 11: Determinarea afinitaii dintre agregate si bitum;

SR EN 12697-12:2008 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald.

Partea 12: Determinarea sensibilitaii la ap3a epruvetelor bituminoase;

SR; IIEtN 12697-12:2008/C91:2009 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice

preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilitalii la apaa epruvetelor bituminoase;
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SR EN 12697-13:2002 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald.

Partea 13: Masurarea temperaturii;

SR EN 12697-17+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la

cald. Partea 17: Pierderea de material a epruvetelor din mixturdasfalticidrenanta;

lSR Elg 12697-18:004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate
a cald.

Partea 18: Incercarea de scurgere a liantului;

SR EN 12697-22+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 22: Incercare de ornieraj;

SR EN 12697-23:2004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 23: Determinarea rezistentei la tracfiune indirectda epruvetelor
bituminoase;

SR EN 12697-24:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald.

Partea 24: Rezisten{a la oboseal3;

SR EN 12697-25:2006 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald.

Partea 25: Incercare la compresiune ciclica;

SR EN 12697-26:2012 Mixturi asfaltice. Metode de Tncercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald.

Partea 26: Rigiditate;

SR EN 12697-27:2002 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 27: Prelevarea probelor;

SR EN 12697-29:2003 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 29: Determinarea dimensiunilor epruvetelor bituminoase;

SR EN 12697-30:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 30: Confeclionarea epruvetelor cu compactorul cu impact;

SR EN 12697-31:2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald.

Partea 31: Confeclionarea epruvetelor cu presa cu compactare giratorie;

SR EN 12697-33+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la

cald. Partea 33: Confeclionarea epruvetelor cu compactorul cu placs;

SR EN 12697-34:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald.

Partea 34: incercarea Marshall;

SR EN 12697-36:2004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 36: Determinarea grosimilor imbracamintji asfaltice;

SR EN 13108-1:2006 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 1: Betoane
asfaltice;

SR EN 13108-1:2006/C91:2014 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 1:
Betoane

asfaltice;

SR EN 13108-5:2006 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic
cu contlinut ridicat de mastic;

SR EN 13108-5:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 5:
Beton asfaltic cu confinut ridicat de mastic;

SR EN 13108-7:2006 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 7:

Betoane asfaltice drenante;

SR EN 13108-7:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea

7: Betoane asfaltice drenante;SR EN 13108-20:2006 Mixturi asfaltice. Specificatii

pentru materiale. Partea 20: Procedurapentru incercarea de tip;

SR EN 13108-20:2006/AC:2009 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 20:
Procedura

pentru incercarea de tip;
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SR EN 13108-21:2006 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 21: Controlul
producliei in fabrica;

SR EN 13108-21:2006/AC:2009/C91:2014 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale.
Partea 21: Controlul produciiei in fabrica.

CD 155-2001 Reglementarea tehnica"Normativ privind determinarea starii tehnice a
drumurilor moderne", aprobatéprin Ordinul ministrului transporturilor, construcfiilor si
turismului nr. 625/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 786 din 7
noiembrie 2003;

PD 162-2002 Reglementarea tehnica"Normativ privind proiectarea autostrazilor
extraurbane", aprobatéprin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului
nr. 622/2003, publicat in Monitorul Oficial al Roméaniei, Partea |, nr. 786 din 7 noiembrie
2003;

PCC 022-2015 Reglementarea tehnica"Procedura pentru inspeclia tehnicaa
echipamentelor pentru punerea in operda mixturilor asfaltice la lucrari de drumuri si
aeroporturi”, aprobatéprin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administraliei publice
nr. 821/2015, publicat in Monitorul Oficial al Roméaniei, Partea |, nr. 341 din 19 mai 2015;
PCC 019-2015 Reglementarea tehnica "Procedurapentru inspeciia tehnicaa statjilor pentru
prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrari de drumuri si aeroporturi”, indicativ PCC 019-
2015, aprobatéprin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr.
91/2015, publicat in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 485 si 485 bis din 2 iulie
2015.
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4. AMENAJAREA SANTURILOR

1. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE

1.1. Dimensiunile si forma  santurilor sunt cele indicate in proiectul de executie, stabilitate de la caz la caz in
functie de relief, debit si viteza apei, natura terenului, mijloacele de executie, conditile de circulatie, pentru evitarea
accidentelor si ele trebuie respectate intocmai de catre Antreprenor.

1.2. Extrem de important este sa se respecte cotele si pantele proiectate.

Panta longitudinala minima va fi:

- 0,25% in teren natural

- 0,1% in cazul santurilor si rigolelor pereate.

1.3. Protejarea santurilor este obligatorie in conditiile in care panta lor depaseste panta maxima admisa
pentru evitarea eroziunii pamintului.

14. Pantele maxime admise pentru santuri si rigole neprotejate sunt date in tabelul 31.

T s OIS SN, Tabel 31
DENUMIREA PRINCIPALELOR FIPURI DE PAMINTURR:, PANTA MAXIMA ADMISA %

Paménturi coezive cu compresibilitate magfg’ 70 Mgy N\ 05
Paménturi coezive cu compresibilitate reflisa: / =~ "+ '3,) 2\

- nisipuri prafoase si argiloase i 1

- nisipuri argiloase nisipoase i\

- argile prafoase si nisipoase  \\%. - 3
Pamanturi necoezive grosiere:

- pietris (2 - 20 mm) 3

- bolovanis (20 - 200 mm) 4

- blocuri (peste 200 mm) 5
Paménturi necoezive de granulatie mijlocie si fina: | /N#

- nisip fainos si fin (0,05...0,25 mm) ' 05

- nisip mijlociu mare (0,25...2,00 mm) 1

- nisip cu pietris

1.5. Pantele maxime admise pentru santuri si rigole protejate sunt date in tabelul 32.
Tabel 32
TIPUL PROTEJARII SANTULUI RIGOLEI PANTA MAXIMA ADMISA %
Pereu uscat din piatra bruta negeliva rostuit 5
Pereu din dale de beton simplu pe pat de nisip de maximum 5 cm grosime,
betonul fiind: - clasa C 30/37 10
- -clasa C 30137 =

Pereu zidit din piatra bruta negeliva cu mortar de ciment sau pereu din dale
de beton simplu clasa C 8/10 (BC 10) pe pat de beton 15
Casiuri pe taluze inalte din pereu zdit din piatra bruta cu mortar de ciment
sau din elemente prefabricate cu amenajare corespunzatoare Ia piciorul 67
taluzului

1.5. Antreprenorul va executa lucrarea in solutia in care este prevazuta in proiectul de executie. Acolo insa
unde se constata pe parcursul executiei lucrarilor o neconcordanta intre prevederile proiectului si realitatea dupa teren
privind natura paméantului si panta de scurgere situatia va fi semnalata "Inginerului” lucrarii care va decide o eventuala
modificare a solutiei de protejare a santurilor si rigolelor de scurgere prin dispozitii de santier.

l. 2. EXECUTIA PEREURILOR USCATE
2.1. Peste terenul bine nivelat se astemne un strat de nisip grauntos si aspru, in grosime de 5 cm dupa pilonare.
Peste stratul de nisip pilonat se asterne stratul de nisip afanat, de aceeasi calitate, in care se aseaza pietrele
sau bolovanii. Grosimea initiala a acestui strat este de 8 cm.
Pietrele se implinta vertical in stratul de nisip afanat, unele langa altele, batandu-se deasupra si lateral cu
ciocanul, astfel ca fiecare piatra sa fie bine stransa de pietrele vecine. Pietrele se aseaza cu rosturile tesute.
Pentru a se asigura pereului se procedeaza la o prima batere cu maiul pe uscat pentru asezarea pietrelor.
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Se asterne apoi un strat de nisip de 1-1,5 cm grosime, pentru impanare care se uda si se impinge cu periile in
golurile dintre pietre pana le umplu, dupa care se bate din nou cu maiul pana la refuz.

2.2. Suprafata pereului trebuie sa fie regulata, neadmitandu-se abateri de peste 2 cm fata de suprafata
teoretica a taluzului, refacerea facandu-se prin scoaterea pietrei si reglarea stratului de nisip de sub aceasta.

3. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE
CIMENT
3..1. Executia acestui tip de pereu se va executa astfel incat ca dupa prima pilonare umplerea rosturilor nu se
face cu nisip si cu mortar de ciment, M 100 dupa care se piloneaza pana la refuz inainte de a incepe priza mortarului.
3...2. Suprafata pereului trebuie protejata contra uscarii prin udare timp de 3 zile.

4 EXECUTIA PEREULUI'IN MORTAR DE CIMENT

4 1. Peste terenul bine nivelat se asterne un strat de nisip grauntos si aspru, in grosime de 5 cm dupa
pilonare.

Peste stratul de nisip pilonat se asterne un strat abundent de mortar de ciment M 100 in care se implinta
pietrele sau bolovanii si se potrivesc prin alunecare in asa fel ca sa se obtina o tasare a rosturilor si o refulare a
mortarului la suprafata prin toate rosturile.

Se continua apoi cu umplerea cu mortar a rosturilor ramase intre pietre si nivelarea suprafetei prin pilonare
dupa care mortarul este netezit cu mistria.

4 2. Suprafata pereului trebuie protejata contra uscarii prin udare timp de 3 zile si prin acoperire cu rogojini sau
saci timp de 7 zile.

4 3Conditiile pentru suprafatare sunt cele de la pct.31.2.

Il. 5 PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI

5 .1. Peste terenul bine nivelat se toama stratul de fundatie in grosimea prevazuta in proiectul de executie din
beton de ciment C 30/37 si pana sa inceapa priza betonului se trece la executia pereului din piatra bruta sau bolovani
si colmatarea rosturilor cu mortar de ciment M 100 in conditiile aratate la pct.33.1.

5.2. Conditiile de suprafatare sunt cele de la pct.31.3.

1l 6. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC

6..1. Peste terenul bine nivelat se toama direct pe pamant stratul de beton C 30/37) in grosimea prevazuta in
proiect pe tronsoane de 1,50 ml cu rosturi de 2 cm.

6. 2. Betonul tunat trebuie protejat impotriva soarelui sau a ploii incepand din momentul cand incepe priza prin
acoperire si dupa ce priza este complet terminata prin stropire cu apa, atat cat este nevoie, in functie de conditiile
atmosferice.

Iv. 7. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON

7.1. Elementele prefabricate din beton vor fi asezate fie pe un strat de nisip pilonat fie pe un strat de beton C
25/30 (B400) conform prevederilor din caietul de sarcini speciale sau a proiectului de executie.

7.2. Forma si dimensiunile elementelor prefabricate vor fi cele prevazute in documentatia de executie sau
elementele similare propuse de Antreprenor si acceptate de "Inginerul” lucrarii.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII

La executja lucrarilor se va tine seama de legislatia in vigoare privind protectia muncii si anume:

- Legea nr. 5/1965 Protectia muncii, publicata in Buletinul Oficial nr. 24/18.02.1969;

- Ordinul comun al ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr. 34 si nr. 60/20.02.1985;

- Ordinul MATMCOFF nr. 612/17.061976 Norme de prevenire si stingere a incendiilor;

- Ordinul MTTc nr. 8/21.05.1982 privind protectia muncii in activitatea de intrefinere si reparare a
drumurilor;

- Ordinul nr. 9/1972 a Ministerului Muncii pentru echipamentul de protectie (‘PROTECTIA MUNCII" nr. 1 -
211972);

- Norme tehnice privind accidentele de munca (Buletinul Oficial nr. 2/1981);

- Ordinul MTTc nr. 242/1961 pentru alimentatia de protectie a unor angajati din MTTc (foaia 10/81);
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- Ordinul MTTc nr. 17/1984 pentru norme de igiena a muncii si acordarea primului ajutor;

- Norme de protectia muncii in proiectare si studii de teren, N.P.M./p;

-Ordinul MTTc nr. 9/25.02.1982 privind aprobarea “Normelor de protectia muncii specifice activitatii de
constructii - montaj pentru transporturile feroviare, rutiere si navale”, din care se va da atentie deosebita
urmatoarelor capitole:

-Ordinul MT nr. 357/1998 privind aprobarea “Normelor specifice de protectia muncii, pentru executarea

lucrarilor de drumuri si poduri.”
- Legea 90/1996 privind protectia muncii;

In afara masurilor prezentate mai sus, si a celor mentionate in planuri, se vor lua toate masurile pe care

seful de santier le considera necesare la un moment dat.

Intocmit, Verificat,
Ing,Costjuc Elena ing. Ursu Toader

4
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De-a lungul traseului drumului au fost identificate lucrari de arté de tipul podetelor tubulare care s& preia
evacuarea apelor din santurile de scurgere sau a ravenelor existente, astfel incat s& nu permitd inundarea
platformei drumului in timpul ploilor. S-au prevazut astfel podete noi cu diametrul minim 800 mm care vor avea
tuburi PREMO.

Lucrarile de arta proiectate sunt dimensionate la convoiul de calcul A30-V80.

Este interzisa trecerea cu mijloace auto grele peste tubul neacoperit cu un strat de pgmant de minimum 50
cm grosime.

Podetele tubulare au 3 parii distincte si anume:

- fundatia
- tubul propriu-zis
- racordarea cu terasamente

1. Fundatia

I I Fundatia constituie legarea la teren a podetului si trebuie s asigure:

- transmiterea la teren a sarcinilor provenite din umplutura de deasupra tubului si din convoiul de

calcul in asa fel incat presiunea admisa pe terenul natural s& nu fie depasita

- stabilitatea si nedeformabilitatea de-a lungul podetului. Executia defectuoasd a fundatiei podetului
conduce la tasari neuniforme care au ca efect fisurarea tubului permitand astfel patrunderea apei sub fundatie si
accelerarea procesului de degradare si in final conduce la compromiterea totald a podefului i scoaterea Iui din
functiune.

.1.2. Materialele utilizate pentru executarea fundatiei podetului vor respecta condifiile tehnice i de
calitate .

.1.3. Patul pentru asternerea stratului de fundatie se va curéta de resturile de. matenale Iemnoase

sol vegetal sau alte materiale organice, pamant vegetal, astfel ca legatura intre matenaf’ﬁ
terenul séndtos din amplasament sa se faca direct. ~< S
l. 1 4. In prof lele in care terenul natural prezinta pante pronuntat

\:

fundare pana la atingerea pantel podet.
[.2. Tubul propriu-zis

12.1. Tubul este elementul care asiguré scurgerea apelor de suprafata colecta
scurgere de pe versant, sau de paraie $l viroage. "

/

PREMO cu diametru de 800 mm din beton centrifugat precomprimat.

.2.3. Tuburile tip PREMO sunt livrate de producétori in lungime de 5m.
capéat amenajat cu mufa de imbinare.

.2.4. Lotul de tuburi va fi insotit |a livrare de certificat de calitate.

.2.5. Incarcarea, descarcarea si manipularea tuburilor se va face cu automacaraua.

.2.6. Transportul tuburilor se va face cu mijloace de transport amenajate cu stelaje. Se interzice
transportul tuburilor pe santier prin tarére sau rostogolire.

.2.7. Lansarea tubului in amplasament se face numai cu macaraua.

.2.8. Tuburile care au suferit degradari minore in timpul transportului si manipularii (ciobiri la capete) se pot
folosi dup4 remedierea deteriorarilor care s le aducé la calitatea si forma initiala. Tuburile care au suferit degradéri
majore (sparturi, crapaturi, etc.) nu se utilizeaza la executia podetelor.

1.2.9. Tn cazul in care podetul este alcatuit din mai multe tronsoane de tuburi, acestea se imbind la mufa cu
multa grija. Imbinarea se etanseaza cu celochit si se rostuieste cu mortar de ciment.

.2.10. Tuburile PREMO se pot taia la lungimea necesara realizarii lungimii podetfului cu scule de mana cu
foarte mare atentie pentru a se evita spargerea tuburilor.

Agest Tip de tub are un
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1.2.11. Se interzice cu desévarsire circulatia cu vehicule de orice tip direct pe tub faré acoperire. Grosimea
minima a stratului de umplutura care s& asigure protectia tubului si repartizarea sarcinilor din circulatie este de 0,3
m deasupra generatoarei exterioare superioare a tubului.

.3. Racordarea cu terasamente
.3.1. Legétura podetului tubular cu terasamentele drumului, cu sursa de apa (sant, parau) si zona de
evacuare a apei se face prin lucréri de racordare care constau din:
- timpane prevazute cu aripi
- camera de prizd
- Ziduri de sprijin
- radier din beton racordate la timpan
.3.2. Timpanele se utilizeaza atat din partea din amonte cat si in partea din aval a podetului. Timpanele din
amonte au aripile evazate pentru o captare corespunzatoare a apelor iar in aval au aripile normale la timpan.
1.3.3. Racordarea cu camera de priza se face in amonte, in cazul in care nivelul fundului podetului este sub
nivelul fundului santului sau fundul cursului de ap captat.
.3.4. Pentru reducerea eroziunilor la iegirea apei din podet s-a prevazut un radier in grosime de 20 cm cu o
lungime variabild incastrat in teren printr-un pinten n grosime de 30 cm;
1.3.5. Racordarile se executa din zidarie de piatrd bruta (beton BC 10) si vor respecta conditiile
tehnice de executje si de calitate. Elevatjile racordérilor vor imbréca capetele extreme ale tuburilor.

1.4. Ordinea de executie a lucrérilor
- Sépéturile pentru fundatia podetului;
- Sapéturile pentru fundatiile racordarilor;
- Turnarea fundatjei podetului;
- Turnarea fundatjilor racordarilor
Amplasarea tuburilor prefabricate pe fundatie; imbinarea si fixarea lor in pozitia proiectata;
- Etangarea rosturilor de imbinare a tuburilor;
- Executarea hidroizolatjei la tuburi;
- Executia elevatjilor timpanelor care vor imbréca extremitatile tubului;
- Executja aripilor timpanelor, a camerei de priza si a peretelui din aval;
- Asternerea si compactarea manualé a umpluturii pe podet;
- Rostuirea zidériei si pereurilor din piatra bruta;
- Remedierea defectelor de turnare la betoane pe fetele vazute;

1.5. Controlul calitétii executiei si receptia lucrarilor
Se verificd urmatoarele:
- amplasarea lucrarii conform prevederilor proiectului;
- executia fundatiei conform prevederilor proiectului;
- calitatea corespunzétoare si integritatea tubului pus in opera, respectarea lungimii prevézute;
- executia corectd a imbinarilor si etangeizérilor tronsoanelor de tuburi:
- executarea racordrilor in conformitate cu prevederile proiectului (piese desenate);
- respectarea grosimii stratului de protectie a tubului prevazuta in proiectul tehnic;
- respectarea pantei de scurgere a apei prin tub prevézute in proiect pentru minim 1 % si maxim
30 %
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6. EXECUTIA SEMNALIZARII RUTIERE

Prezentul caiet de sarcini se refera la executia indicatoarelor si la receptia acestui gen de lucrari.
Acesta cuprinde clasificari dupa dimensiuni, simboluri, forme, prescriptii tehnice precum si alte conditii
ce trebuie sa fie indeplinite de indicatoare in vederea utilizarii lor pentru semnalizarea rutiera a
drumului communal ce urmeaza a se moderniza.

2. PREVEDERI GENERALE
Confectionarea indicatoarelor - calitatea acestora trebuie sa corespunda prevederilor standardelor

respective aflate in vigoare.
Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea beneficiarului verificari suplimentare fata de cele
prevazute in prezentul caiet de sarcini.
Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa
conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a conditiilor de executie-
rezultatele obtinute in urma determinarilor si incercarilor. // % “"\
In cazul cand se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarci ‘beneffmarul Va dlsp‘urﬁe\

"'(‘ffﬁcrati mlor cu

refacerea lucrarilor si luarea masurilor ce se impun. ;} / S \ \ﬁ
b ! i &R |
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1. FORME, CULORI, SEMNIFICATII ALE INDICATOARELOR /4

I. A. Indicatoare de avertizare a pericolului 5
Acest tip de indicatoare se prezinta in urmatoarele doua forme: de triunghipri gchifateyale si de
dreptunghiuri. \

Triunghiurile echilaterale au chenar rosu prezentind o figura desenata in culefrea neagra pe fond
alb.
Dreptunghiurile sunt de marimi diferite prezentdnd pe fond alb sageti rosii care indica sensul
virajului sau benzi inclinate descendente spre partea carosabila.
B. Indicatoare de reglementare
* de prioritate
Formele cele mai variate sunt intdlnite la acest tip de indicatoare:
- sageti, pentru semnalarea unei treceri de cale ferata, de culoare alba cu chenar rosu;
- triunghi echilateral alb cu chenar rosu;
- octogon de culoare rosie avand inscrisa inscriptia STOP;
- patrat galben prezentand un chenar alb pentru a indica drum cu prioritate;
- indicator circular cu chenar rosu avand pe fondul alb reprezentate doua sageti una rosie si alta
neagra,
- patrat pe fond albastru avind reprezentate doua sageti rosie si alba.
* de interzicere sau restrictie
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Cu singura exceptie care se prezinta sub forma patrata, toate celelalte figuri sunt de forma circulara
cu chenar rosu, in marea lor majoritate afisdnd diverse inscriptii, desene pe fond alb sau albastru.
* de obligatie
Sunt in totalitate circulare, pe fond albastru prezentind sageti albe, reprezentari schematice, valori
pentru viteze de circulatie.
C. Indicatoare de orientare si informare
Indicatoare de orientare

Forma in care se prezinta acest gen de indicatoare este cea dreptunghiulara si cea cu sageata,
majoritatea avand fond albastru pe care sunt inscrise cu diverse caractere, denumiri de localitati, etc., cu
culoare alba.

Indicatoare de informare

Acest tip de indicatoare au forme patrate sau dreptunghiulare de culoare albastra (fondul) pe care
sunt prezentate simbolic diverse utilitati din imediata apropiere a drumului european, cum ar fi: treceri
pietoni, punct sanitar, autostrada, restaurant, telefon, service si altele.

D. Semne aditionale
Acest tip de indicator are forma dreptunghiulara dar cu céteva exceptii si pe cea patrata, sunt

montate sub indicatoarele prezentate mai sus cu scopul de a atentiona conducatorii autovehiculelor asupra
unor particularitati ale tronsoanelor de drum.

2. CONFECTIONAREA SI VOPSIREA INDICATOARELOR

Indicatoarele se vor confectiona din aluminiu astfel incit sa se realizeze cu precizie formele si
dimensiunile prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Indicatoarele de forma triunghiulara, rotunda, dreptunghiulara cu laturi sub 1,0 m si cele in forma
de sageata - se vor executa din tabla de aluminiu cu grosimea de min. 2,0 mm, avand conturul ranforsat
prin dubla indoire sau cu profil special din aluminiu.

Panourile dreptunghiulare sau patrate avand latura cea mai mica de cel putin 1,0 m se executa din
profile speciale imbinate pe verrticala.

Nu se admit prinderi prin sudura sau nituire.

Suruburile utilizate trebuie protejate anticoroziv.

Spatele indicatorului si rebordul se vopsesc in culori gri.

Folia reflectorizanta se aplica pe suport din aluminiu.

Pregatirea suprafetei indicatoarelor in vederea aplicarii foliei reflectorizante se face dupa cum
urmeaza:

- degresarea suprafetei pentru a indeparta petele de ulei cu apa si detergenti la temperatura de
aproximativ 25°C;

- inlaturarea urmelor de praf cu o cirpa moale curata si stergerea cu o cdrpa inmuiata in alcool;

- dupa zvantare se aplica folia reflectorizanta.

Aplicarea foliei reflectorizante

Folia ce se va utiliza este de tip clasa 2 (tip high intensity grade). Foliile trebuie sa corespunda
calitativ conditiilor mentionate in cap. "Metode de testare a foliei reflectorizante".

Aplicarea foliei se poate face "la rece" atunci cand se foloseste folie cu adeziv la presiune sau "la
cald" atunci cand se utilizeaza folie cu adeziv activat la cald.

3. DIMENSIUNILE INDICATOARELOR
Dimensiunile indicatoarelor vor fi in conformitate cu reglementarile Comunitatii Europene.
A. Avertizare, reglementare si obligare

B. Indicatoare de orientare (si informare)
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Dimensiunile necesare vor rezulta din continutul informatiilor de pe indicator.
Forma poate varia intre un patrat si dreptunghi cu raportul lungime/latime cuprins intre 2 si 2,5.

4. METODE DE TESTARE A FOLIEI REFLECTORIZANTE

1. Prezentul caiet de sarcini stabileste metodele de testare pentru folii reflectorizante inainte de a fi
folosite la confectionarea indicatoarelor de circulatie rutiere permanente si temporare, precum si pentru
indicatoarele de circulatie retroreflectorizante, instalabile pe drumuri europene.

2. Generalitati

Materialele retroreflectorizante vor fi clasa 2 .

2.1 Materiale din clasa 2 .

Foliile care apartin acestei clase detin o inalta performanta de retroreflexie. Aceste folii sunt
constituite din microbile de sticla aderente la o rasina sintetica, incapsulate de catre o suprafata plana la
exterior.

2.2. Clasificarea vizuala

Foliile retroreflectorizante sunt marcate de catre producatorul lor.

Semnele de marcare sunt integrate in folii in timpul fabricatiei si nu pot fi indepartate prin metode
fizice sau chimice, fara a nu provoca distrugerea sistemului de retroreflexie.

Modelul si locul de aplicare a semnelor de identificare vizuala permite identificarea producatorului
si numarul anilor de utilizare a foliei retroreflectorizante. Semnele de identificare vizuala pot fi vizibile la
lumina retroreflectata, cand suprafata foliei reflectorizante este iluminata perpendicular.

3. Metodele de testare pentru folii retroreflectorizante si indicatoare de circulatie
retroreflectorizante constau din metode de testare fotometrice, metode de testare a caracteristicilor
mecanice si metode de testare la medii agresive. Necesitatile de calitate pe baza testelor de calitate se vor
prezenta in continuare separat, pentru folii retroreflectorizante si indicatoare de circulatie
retroreflectorizante.

4. Folii retroreflectorizante
Foliile retroreflectorizante din clasa 2 destinate realizarii indicatoarelor de circulatie
retroreflectorizante se pregatesc, se conditioneaza si interpreteaza rezultatele testarii si se testeaza conform
urmatoarelor proceduri:

4.1 Pregatirea mostrelor

Mostrele de folii reflectorizante, inainte de a fi testate, se aplica pe placute de aluminiu cu grosimea
de 2 mm sau pe aliaje de aluminiu de calitate asemanatoare cu ALLMG2MnO:s.

Suprafata placutei metalice trebuie sa fie plana, iar dimensiunile si metoda de testare trebuie sa fie
in concordanta cu testul care se executa si recomandarile facute de producatorul de folie retro-
reflectorizanta.

4.2 Conditionarea mostrelor

Mostrele de folii retroreflectorizante din materiale din clasa 1 si clasa 2, se vor conditiona timp de
24 ore la temperatura de 23°C + 2°C si 50 RH + 5%.

4.3 Rezultatele testarii se exprima ca o marime medie, provenita din cel putin trei determinari a
trei mostre testate in conditii asemanatoare.

4.4 Analize fotometrice
4.4.1 Coeficient de retroreflexie
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Coeficientul de retroreflexibilitate R permite sa se determine nivelul de calitate al vizibilitatii pe
timp de noapte pentru un semnal retro-reflectorizant. Coeficientul de retroreflexibilitate R se exprima in
CD/LX.M? si se masoara cu aparate special denumite retroreflectomere.

Determinarea se executa pe mostre de dimensiuni de 15x15 cm aplicate pe suport din aluminiu, la
unghiuri de incidenta B a sursei luminoase de 5°, 30° 40° in raport cu normala si la unghiuri de receptie o
de 0,2° - 0,33°, 1°, 2°, in raport cu fascicolul incident.

Valoarea coeficientului de retroreflexie R, rezulta ca o medie a citirilor efectuate in diferite puncte
pe toata suprafata mostrei de folie retroreflectorizanta.

4.4.2 Culoare

Culoarea foliilor reflectorizante se determina pe mostre avind dimensiunile de 5x5 cm, aplicate pe
placute de aluminiu (pct.4.1).

Masurarea culorii se face cu Colormeter, proba fiind iluminata cu o sursa de iluminare Standard
D65, sub un unghi de 45° fata de suprafata normala si cu o directiec de masurare de 0° (Geometrie de
masurare 45/0).

4.5 Teste de verificare a caracteristicilor mecanice

4.5.1 Adeziunea la suport

Foliile retroreflectorizante trebuie sa prezinte o buna aderenta la suport, indepartarea prin jupuire
neputand fi posibila fara distrugerea materialului retroreflectorizant.

Testul de adeziune se executa pe esantioane avind dimensiunile de 10x15 cm, conditionate
conform 4.2.

4.6 Teste de verificare a rezistentei la mediu

4.6.1 Rezistenta la coroziune

Se determina rezistenta la ceata salina produsa prin atomizarea la 35°C + 2°C, a unei solutii de 5
parti greutate clorura de sodiu dizolvata in 95 parti greutate apa distilata. Mostrele de testat au dimensiunile
de 15x15 cm si sunt supuse actiunii cetii salina la min. doua cicluri de céte 22 ore fiecare ciclu.Ciclurile vor
fi separate printr-un interval de 2 ore la temperatura camerei, timp in care mostrele pot fi uscate. Dupa
testare, mostrele vor fi spalate cu apa distilata si uscate cu o pésla in vederea examinarii.

Testul de rezistenta la coroziune poate fi considerat corespunzator daca mostrele testate nu prezinta
defecte de suprafata de tip fisuri, decolorari, etc.

4.6.2 Rezistenta la intemperii

Mostrele de folii retroreflectorizante, cu exceptia culorilor oranj si maro, se expun in diferite zone
climatice, timp de 2 ani, cu fata catre sud si inclinate la 45°.

In vederea testarii mostrelor se spala, se usuca cu carpa moale sau burete si apoi se spala cu apa
distilata. Testul se considera corespunzator daca mostrele de folii reflectorizante:

Nu prezinta defecte de suprafata de tipul basici, cojiri fisuri sau maxim 0,8 mm contractii, intinderi
sau desprinderi de suport
4.7 Suprafata total uda - Determinarea coeficientului de retroreflexie

Performantele de retroreflectibilitate ale unei folii pe timp de ploaie, se simuleaza in laborator.

Mostrele de testat avand dimensiuni de 15x15 cm, trebuie sa aiba intreaga suprafata de sus in jos,
acoperita cu un film de apa.Aceasta se realizeaza prin variatia presiunii apei de la furtun.

Determinarea coeficientului de retroreflexie se face in conditiile in care apa cade pe suprafata foliei.

Testul se considera corespunzator, daca coeficientul de retroreflexie pastreaza minim 90% din
valoare.

S. INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA

5.1 Generalitati

5.1.1 Prezentele specificatii pentru indicatoare de circulatie rutiera, permit instalarea de indicatoare
de circulatie rutiera retroreflectorizante optime si durabilitate in timp, pentru a fi utilizate pe drumuri.
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5.1.2 Foliile retroreflectorizante din materiale destinate indicatorului de circulatie rutiera, vor fi
testate de catre un laborator specializat.

513 La fabricarea indicatorului de circulatie din folii retroreflectorizante, foliile
retroreflectorizante trebuiesc aplicate corect, pe suport de aluminiu sau otel zincat.

Alte conditii de aplicare se vor realiza in conformitate cu recomandarile producatorului de materiale
retroreflectorizante.

5.1.4 Indicatoarele de circulatie rutiera terminate sunt marcate durabil si clar, pe spate, cu
urmatoarele date:

Numele, marca fabricii sau alte date de identificare a producatorului sau vanzatorului;

Tipul de materiale retroreflectorizante folosite in constructie;

Luna si anul de asamblare a panoului.

5.2 Metode de testare fotometrica

5.2.1 Determinarea coeficientului de retroreflexie

5.2.1.1 Coeficientul de retroreflexie R' exprimat prin CD/Lx.MZ% se poate determina cu
retroreflectometre fixe in laborator.

Scopul determinarii coeficientului R' este urmatorul:

- Determinarea nivelului de calitate al vizibilitatii pe timp de noapte, pentru panouri de semnalizare
retroreflectorizante;
- Urmarirea nivelului de retroreflexie in timp;

5.2.1.2 Pentru testare se aplica metoda prezentata la punctul 4.4. Citirea se face in mai multe puncte
ale suprafetei indicatorului de circulatie.

5.2.2 Culoarea

Culoarea indicatoarelor de circulatie retroreflectorizante se determina conform procedurii descrise
la punctul 4.4.2.

5.3 Teste de verificare a caracteristicilor mecanice

5.3.1 Adeziunea la suport

Testarea se face pentru a pune in evidenta legatura care exista intre folia retroreflectorizanta si
suportul indicatoarelor de circulatie, indepartarea foliei de suport nefiind posibila decét prin distrugerea
foliei.

5.3.2 Rezistenta la soc

O mostra de folie retroreflectorizanta de 15x15 cm decupata din indicatorul de circulatie este
asezata pe o rama avand laturile de 10x10 cm. De la o inaltime de 25 cm cade o bila de otel cu diametrul de
51 mm, avénd greutatea de 540 gr.

Testul se considera corespunzator daca folia nu se separa de suport sau nu prezinta crapaturi.

5.3.3 Rezistenta la caldura uscata

Mostrele de testare, avind simendiunile 7,5x15 cm se mentin 24 ore in etuva, la temperatura de
71°C + 3°C.Se conditioneaza 2 ore la temperatura camerei si apoi se interpreteaza testul. Testul este
considerat corespunzator, daca mostra nu prezinta defecte de tipul fisuri, cojiri sau lipsa adeziunii.

5.3.4 Rezistenta la frig

Mostrele de testare avand dimensiuni de 7,5x15 cm se expun timp de 72 ore in congelator, la
temperatura de -35°C + 3°C.Apoi se conditioneaza 2 ore la temperatura camerei si se interpreteaza testul.
Testul este considerat corespunzator daca mostra nu prezinta defecte de tipul fisuri, cojiri sau lipsa
adeziunii.

5.4 Teste de verificare a rezistentelor la intemperii

Indicatoarele de circulatie confectionate din materiale retro-reflectorizante trebuie sa reziste 10 ani.

Tipul de folie utilizata trebuie sa fie insusit de Inginer in care scop ofertantul trebuie sa prezinte un
certificat de calitate eliberat de un laborator specializat.
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6.CONFECTIONAREA SI VOPSIREA STALPILOR DE SUSTINERE

6.1. CONFECTIONARE

Stélpii pentru sustinerea indicatoarelor metalice au lungimea de 3,5 m si se confectioneaza dupa
cum urmeaza:

a) Pentru stalpii indicatoarelor de forma triunghiulara, rotunda, sageti precum si pentru cele in
forma de patrat sau dreptunghi avind latura cea mai mica sub 1,0 m, se foloseste teava de otel cu
diametre de 48-51 mm si grosimea peretilor de minim 3 mm

Se pot utiliza si alte tipuri de stalpi daca acestea sunt aprobate de Inginer.

b)  Pentru dispozitivele de sustinere ale panourilor din profile speciale de aluminiu se foloseste teava
sau profile de otel si sunt dimensionate in functie de suprafata panoului, pe raspunderea
ofertantului.

Dispozitivele de sustinere a indicatoarelor se protejeaza cu grund de fier sau plumb si se vopsesc in
culoare gri.

6.2. CONTROLUL CALITATII PANOURILOR
Conditiile de verificare sunt urmatoarele:
Furnizorul va trebui sa-si asigure colaborarea unui laborator competent in domeniu. Cheltuielile vor
fi integrate in costul Antreprenorului.
Furnizorul va trebui sa furnizeze in propunerea sa un plan de control al calitatii, cuprinzind toate
testele ce se vor efectua in uzina.
6.3. CONTROLUL CANTITATILOR
Controlul cantitatilor va fi facut de Inginer care va avea ca sarcina:
- receptia marfii
- verificarea prin sondaj in depozit inainte de instalare
- controlul testelor furnizate odata cu panourile
- respectarea programului de instalare si verificare a conditiilor de calitate dupa instalare.

7. PRESCRIPTII PRIVIND EXECUTIA MARCAJELOR
7.1. GENERALITATI

Prezentul caiet cuprinde conditii obligatorii de realizare a marcajelor rutiere in conformitate cu
prevederile Legislatiei de circulatie rutiera si a standardelor referitoare la semnalizarea rutiera.

7.2.CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE

Vopselele de marcaj de culoare alba, sunt formate intr-un singur component realizand pelicula prin
uscare la aer. Nu se admite vopseaua lichida in amestec cu microbile.

Vopseaua de marcaj se aplica pe drum, urmata imediat de pulverizarea pe suprafata acesteia, a
microbilelor de sticla. Pulverizarea cu microbile se executa pe suprafata de vopsea proaspat aplicata, pentru
a asigura o buna fixare a microbilelor. Operatiile de pulverizare vopsea si microbile se executa practic
concomitent, cu aceeasi masina de marcaj.

7.3.TIPURI DE MARCAJE

7.3.1. Marcaje longitudinale care la rindul lor se subdivid in marcaje pentru:
- separarea sensurilor de circulatie;
- delimitarea benzilor;
- delimitarea partii carosabile.
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Toate aceste marcaje executate sunt reprezentate prin:
- linie simpla sau dubla;
- linie discontinua simpla sau dubla;
- linie dubla compusa dintr-o linie continua si una discontinua.

Marcajele longitudinale de separare a sensurilor de circulatie se executa de regula din linie
discontinua simpla iar in unele cazuri se folosesc linii continue sau linii formate dintr-o linie continua mod
prezentat in plansanr. 1 a, c.

Marcaje longitudinale de delimitare se executa cdnd latimea unei benzi de circulatie este de
minimum 3,0 m prin linii discontinue simple avind segmentele si intervalele aliniate in profil transversal pe
sectoarele din aliniament.

In apropierea intersectiilor se aplica linii continue simple sau duble.

Marcajele longitudinale de delimitare a partii carosabile se executa pe banda de incadrtare, in
exteriorul limitei partii carosabile:

- linii continue simple la exteriorul curbelor deosebit de periculoase;
- linii discontinue simple pe drumuri publice sau in intersectii.

Marcajele longitudinale pentru locuri periculoase, in mod special pentru sectoare de drum cu
vizibilitate redusa in plan prin profil longitudinal se executa marcaje axiale cu linii continue care inlocuiesc
sau dubleaza liniile discontinue .

7.3.2. Marcaje transversale

a. de oprire - linie continua avand latimea de 0,40 m, astfel incét locul de oprire sa fie asigurata
vizibilitatea in intersectie (vezi plansa nr. 1 d fig. 7)

b. de cedare a trecerii - linie discontinua, latime de 40 cm care poate fi precedata de un triunghi cu
dimensiunile din plansa nr. 2

- de traversare pentru pietoni se executa prin linii paralele cu axa caii, cu latimea de 60 cm iar
lungimea lor fiind de 3 sau 4 m functie de viteza de circulatie pe zona respectiva mai mica de 60 km/h nu
mai mare de 60 km/h

In intersectiile cu circulatie pietonala foarte intensa marcajele trecerilor de pietoni pot fi completate

prin sageti indicdnd semnele de traversare.
- de traversare pentru biciclete se executa prin doua linii intrerupte;
7.3.3. Marcaje diverse
- de ghidare folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie sa le urmeze in

traversarea intersectiei;
- pentru spatii interzise se executa prin linii paralele care pot fi sau nu incadrate de o linie continua
realizate conform plansei nr.2c
- pentru interzicerea stationarii;
- pentru locurile de parcare pe partea carosabila:
a. transversala pe axa sau marginea caii;
b. inclinata fata de axa sau marginea caii;
c. paralela cu axa sau marginea caii;
- curbele deosebit de periculoase situate dupa aliniamente lungi pot fi precedate de marcaje de
reducere a vitezei constituite din linii transversale cu latime de 0,40 m conform plansa nr. 3 a fig.
19.
7.4.4. Marcaje prin sageti si inscriptii
Aceste marcaje dau indicatii privind destinatia benzilor directiilor de urcat spre o anumita localitate,
limitari de viteza etc.
Culoarea utilizata la executia marcajelor este alba.
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Marcajele se executa in general mecanizat cu masini si dispozitive adecvate.Marcajele prin sageti,
inscriptii, figuri precum si alte marcaje de volum redus se pot executa manual cu ajutorul sabloanelor
corespunzatoare.

La executia marcajelor cu vopsea suprafata partii carosabile, trebuie sa fie perfect uscata iar
temperatura mediului ambiant sa fie de min. +15°C astfel incét sa se asigure functionarea dispozitivelor de
pulverizare fara adaos de diluant iar intensitatea vantului sa fie suficient de redusa incat sa nu perturbe jetul
de vopsea.
7.4.5.APLICAREA MECANICA
Vopselele cu un continut mic de solvent se aplica cu masini de marcaj capabile sa realizeze performantele
inscrise in anexele 1 si 2.
7.4.6.PREGATIREA SUPRAFETEI DE MARCAJ
- Se stabileste itinerariul de marcaj si se caracterizeaza suprafata
- bituminoasa
- beton de ciment
- Suprafetele de marcaj murdare de grasime, se sterg cu toluen.

- Aplicarea marcajului se face cu vopsele de marcaj, avand calitati tehnice conform Capitol La inceperea
lucrului si pe parcurs de céite ori se considera necesar, se fac verificari ale dozajelor de vopsea proaspat
aplicata si microbile, corelat cu masuratori de grosimede film ud.
7.7.EXECUTIA MARCAJULUI RUTIER
La executia marcajului rutier, se va tine seama de urmatoarele:

- Tipul imbracamintii rutiere si rugozitatea suprafetei

- Cartea marcajului corectata cu ultimele situatii ale drumului

- Grafic de executie

- Tehnologia de marcaj (premarcaj, pregatire utilaj, pregatire suprafata, pregatire vopsea)

- Dozaj ud si uscat de vopsea, dozaj de microbile

- Executia lucrarilor se face cu ajutorul esalonului de lucru ;

7.8.CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR DE MARCAJ

Utilajele folosite pentru marcaj trebuie sa fie capabile sa execute lucrarile in conformitate cu
caietele de sarcini. Probele martor sigilate, se pastreaza in locuri adecvate, conform timpului de viata in
ambalaj, recomandat de fabricant. In caz de litigiu, probele martor se analizeaza intr-un laborator
neutru, pentru obtinerea unui buletin de analiza necesar lamuririi litigiului. Controlul cantitatilor si al
calitatii marcajului va fi efectuat de Inginer.

Antreprenorul va trebui sa furnizeze in oferta sa un plan de asigurare a calitatii, precizdnd
organizarea mijloacelor materiale si din punct de vedere al personalului utilizat pentru efectuarea
controlului. De altfel, Inginerul va putea efectua controlul calitatii materialelor in orice moment, cheltuielile
intrand in sarcina Antreprenorului. Antreprenorul va respecta dozajele date de laboratorul de omologare,
corectata in functie de trafic, tipul si caracteristicile suprafetei drumului, tipul de vopsea utilizata si
conditiile de mediu. Laboratorul desemnat se va alatura controlului dozajului la fata locului. In caz de
nerespectare a dozajelor Antreprenorul va trebui sa refaca marcajul pe cheltuiala proprie si in conditiile
impuse de Inginer.
7.9.RECEPTIA LUCRARILOR DE MARCAJ

- Receptia lucrarilor de marcaj pentru vopsele cu durata de viata de pana la 2 ani, se face in 2 faze:

Enginer desemnat de beneficiar va verifica reteta pentru vopsele, microbile si grosimea stratului de

vopsea executata.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR; COMUNA DOLHESTI
Proiect nr. 129/2019 62



Se verifica geometria benzii de marcaj, conform prevederilor STAS 1848/7-85. Se verifica
constatarile privind dozajele de vopsea si microbile si grosimile peliculei ude, facute in timpul
executiei
Se determina Coeficientul de Retroreflexie, Factorul de luminanta, Coeficient SRT si grad de uzura,
care trebuie sa corespunda cu CEN/TC 226 WG-2
Deficientele de calitate de tipul: aspect, proprietati optice, dozaje de vopsea si microbile, se propun
pentru remediere
7.10 EXECUTIA PREMARCAJULUI
Premarcajul va fi efectuat in conditiile urmatoare:
- pe un sector vizibil, adica la limita vizibilitatii
Va trebui determinat axul drumului care sa fie marcat in raport cu marginile drumului, apoi se va
face un control vizual al axului determinat. In cazul aliniamentelor lungi, daca metoda vizuala nu este
satisfacatoare se vor folosi metode topografice.

7.11.VERIFICAREA CALITATII PREMARCAJULUI

Premarcajul va fi efectuat de Antreprenor in conditiile prevazute la Cap. 10 si va fi verificat de Inginer. In

cazul respingerii premarcajului de catre Inginer, Antreprenorul va trebui sa-1 refaca pe cheltuiala proprie.
Executia marcajului va incepe numai dupa acordul Inginerului privind executia premarcajului.

f) Standarde, normative si alte prescriptii care trebuie respectate in cazul executiei,
produselor/materialelor, confectiilor, elementelor prefabricate, _ utilajelor,

montajului, probelor, testelor, verificarilor

1. TERASAMENTE

NORMATIV .CD 31 2002

STAS 2914/84. TERASAMENTE

STAS 1243-83 CLASIFICAREA SI IDENTIFICAREA PAMANTURILOR

2.FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL X
CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE
DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE

Caracteristici Note/referinte Metoda de incercare j Frecventa
minima a
incercarii

1 Granulozitate EN 933-1 1 pe
séptdména
2 Forma agregatului grosier | Frecventa incercérii se | EN 933-3 EN 933-4 1 pe luna

aplicd la agregatele
sfardmate sau sparte.
Frecventa Incercérii
pentru pietris de rau
depinde de origine si
poate fi redusa

3 Procent de particule Numai pentru pietris EN 933-5 1 pe luna
sfardmate brut
4 Continutul de parti fine EN 933-1 1 pe
sdptdmana
5 Calitatea partii fine EN 933-8 EN 933-9 1 pe
sdptaména
PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI

Proiect nr. 129/2019 63



6 Rezistenta la fragmentare EN 1097-2 2 pe an
7 Rezistenta la uzurd EN 1097-1 2 pe an
8 Densitatea granulelor Metoda de incercare [EN 1097-6:2000 articolele 1 pean
depinde de méarimea 7,8 sau9
granulelor agregatului
9 Absorbtia de apa Metoda de incercare [EN 1097-6:2000 articolele] 1 pe an
depinde de marimea 7,8 sau9
granulelor agregatului

10 | Constituenti care modifica EN 1744-1:1998, 15.1 EN| 1 pe an 1 pe an

priza si intarirea 1744-1:1998, 15.2 1 pe an

amestecurilor legate EN 1744-1:1998, 15.3
hidraulice:
hidroxid de sodiu
acid fulvic (cand hidroxidul
de sodiu da gres)
incercare comparativa de
reziatenta

timpul de Intérire

11 Rezistenta la inghet- EN 1097-6 EN 1367-1 EN| 1la2ani
dezghet 1367-2
12 Substante periculoase3 a a cand se solicita,
in particular: emisie de in
metale grele caz de
suspiciune

CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC

OPTIMAL
NR. | DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME LA METODE DE
CRT. VERIFICARE SAU LOCUL DE PUNERE IN OPERA | VERIFICARE
CARACTERISTICA, CARE SE CONFORM
1 Incercare Proctor modificati - STAS
1913/13
2 | Determinarea umidititii de compactare [zilnic, dar cel putin un test la fiecare STAS
si corelatia umiditatii 250 m de banda de circulatie 4606
3 Determinarea grosimii stratului minim 3 probe la o suprafata de
compactat 2.000 mp de strat -
4 Verificarea realizérii intensitatii de
compactare Q/S zilnic -
5 Determinarea gradului de compactare | zilnic In minim 3 puncte pentru STAS
prin determinarea greutatii volumice | suprafete <2.000 mp si minim 5 1913/15
in stare uscata puncte pentru suprafete > 2.000 mp STAS
_ de strat 12.288
6 Determinarea capacitatii portante la In cate doua puncte situate in
nivelul superior al stratului de fundatie | profiluri transversale la distante de Normativ
10 m unul de altul pentru fiecare CD 312003
bandé cu litime de 7,5 m

3. STRAT DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC
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ACTIUNEA, FRECVENTA MINIMA
PROCEDEUL DE VERIFICARE LA LOCUL DE METODE DE
SAU CARACTERISTICILE CARE LA APROVIZIONARE PUNERE IN OPERA DETERMINARE
SE VERIFICA CONF.
Examinarea datelor inscrise La fiecare lot aprovizionat
in certificatul de calitate sau - -
certificatul de garantie
Corpuri straine: Ori de cate ori apar
- argila bucati In cazul in care se observa | factori de impurificare
- argila aderenta prezenta lor STAS 4606
- continut de carbune
Continutul de granule O proba la max. 500 mc pentru
alterate, moi, friabile, poroase si fiecare sursa SR 667
vacuolare
O proba la max. 500 mcpentru
Granulozitatea sorturilor fiecare sort - STAS 730
O proba la max. 500 to
Forma granulelor pentru piatra pentru fiecare sort - STAS 730
sparta
Echivalentul de nisip (EN O proba la max. 500 mc pentru
numai la produse de balastiera) fiecare sursa - STAS 730
Rezistenta la actiunea O proba la max. 500 mc pentru
repetata a sulfatului de sodiu fiecare sursa - STAS 4606
(Na2S04), 5 cicluri
Rezistenta la sfaramare prin  |O proba la max. 500 mc pentru
compresiune la piatra sparta in | fiecare sort de piatra sparta si
stare saturata la presiune normala sursa - STAS 730
Uzura cu masina tip Los O proba la max. 500 to
Angeles pentru fiecare sort si sursa - STAS 730
NR.CR DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE METODE
T. VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE CARE SE | MINIME LA LOCUL DE | DE VERIFICAR E
VERIFICA PUNERE IN LUCRU CONFORM
1 Incercarea Proctor modificata: - STAS
- strat balast 1913/13
- strat de piatra sparta amestec optimal
2 Determinarea umiditatii de compactare: Minim 3 probe la STAS 1913/1

- strat balast
- strat de piatra sparta amestec optimal

o suprafata de
2000 mp de strat

3 Determinarea grosimii stratului

compactat:
- toate tipurile de straturi

Minim 3 probe la
o suprafata de
2000 mp de strat
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Verificarea realizarii intensitatii de Zilnic
4 compactare Q/S: -
- toate tipurile de straturi
Determinarea gradului de compactare Minim 3 pct. Ptr.
prin determinarea greutatii volumice pe teren: Suprafete <2000 mp si STAS
- strat balast minim 5 pct. Pt. suprafete 1913/15
5 - strat de piatra amestec optimal >2000 mp de strat STAs 12288
Verificarea compactarii prin incercarea Minim 3 incercari
6 cu p.s. in fata compresorului la o suprafata de STAS 6400
2000 mp
Determinarea capacitatii portante la In cate doua
nivelul superior al stratului de fundatie: puncte situate in profiluri
- toate tipurile de straturi de fundatie transversale la distante
de 10 munul de altul
pt. fiecare banda Normativ CD
7 culatime de 7,5 m. 31
4 MIXTURI ASFALTICE

. Terminologia din prezentul CAIET DE SARCUNIeste conform SR 4032-1 si standardelor europene
SR EN 13108 - 1, SREN 13108 - 5, SREN 13108 - 7 si SREN 13108 - 20.
Se utilizeaza definitiile corespunzatoare SR EN 13108 - 1, SREN 13108 - 5, SREN 13108 - 7 si SREN
13108 - 20

Referinte normative
Urmitoarele documente de referintd sunt indispensabile pentru aplicarea prezentului normativ.Pentru
referintele nedatate, se aplicd ultima editie a publicatiei la care se face referire (inclusiv eventualele
modificari).
SREN 933-1 - incercér pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.Determinarea
granulozitatii.Analiza granulometrica.
SREN933-2 - incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor. Partea 2: Analiza granulometrica. Site de control, dimensiunile nominale ale ochi urilor.
SREN933-3 - incercdri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 3:
Determinarea formei granulelor. Coeficient de aplatizare
SREN933-4 - incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 4:
Determinarea formei granulelor. Coeficient de forma.
SREN933-5 - incercdri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5:
Determinarea procentului de suprafete concasate si sfardmate din agregatele grosiere.
SREN933-7 - incercdri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 7:
Determinarea continutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii in agregate.
SREN933-8 - incercdri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.Partea 8;
Evaluarea partilor fine.Determinarea echivalentului de nisip.
SREN933-9 - incercédri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.Partea 9 -
Aprecierea finetii.incercare cu albastru de metilen.
SREN 1097-1 - incercéri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea
1; Determinarea rezistentei la uzurd (micro-De val).
SREN 1097-2 - incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea
2: Metode pentru determinarea rezistentei la sfardmare - Los Angeles.
SREN 1097-6 - incerciri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea
6: Determinarea masei reale si a coeficientului de absorbtie a apei.
SREN 1367-1 - incercari pentru determinarea caracteristicilor termice si de
alterabilitate ale agregatelor. Determinarea rezistentei la inghet- dezghet.
SREN 1367-2 - incerciri pentru determinarea caracteristicilor termice si de
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alterabilitate ale agregatelor. incercarea cu sulfat de magneziuSR EN 12591 - Bitum si lianti bituniinosi.
Specificatii pentru bitumuri rutiere.

SREN 12593 - Bitum si lianti bituminosi.Determinarea punctului de rupere Fraass.

SR EN 1426 - Bitum si lianti bituminosi. Determinarea penetrabilititii cu ac.

SR EN 1427 - Bitum si lianti bituminosi. Determinarea punctului de inmuiere.Metoda cu inel si bila.
SREN 1744 - incercari pentru determinarea proprietitilor chimice ale

agregatelor.

SREN 12607-1 - Bitum si liani bituminosi. Determinarea rezistentei la incalzire sub efectul caldurii si
aerului. Partea 1: Metoda RTFOT.

SREN 12607-2 - Bitum si lian{i bituminosi. Determinarea rezistentei la incilzire sub efectul caldurii si
aerului. Partea 2: Metoda TFOT.

SREN 12697-1 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
1: Continut de liant solubil.

SR EN 12697-2 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 2: Determinarea granulozitatii.

SREN 12697-3 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
3: Recuperarea bitumului cu evaporatorul rotativ.

SR EN 12697-4 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 4: Recuperarea bitumului: coloani de fractionare.

SREN 12697-5 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
5: Determinarea densitatii maxime.

SR EN 12697-6 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 6: Determinarea densitétii aparente a epruvetelor bituminoase.

SREN 12697-7 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
7: Determinarea densitatii aparente a epruvetelor bituminoase cu raze gamma.

SR EN 12697-8 - Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 8: Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase.

SREN 12697-10 - Mixturi asfaltice.Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 10: Gradul de compactare

SREN 12697-11 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 11: Determinarea afinitétii dintre agregate si bitum

SREN 12697-12 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
SREN 12697-13 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 13: Masurarea temperaturii

SREN 12697-14 - Mixturi asfaltice.Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 14: Continutul de apa

SREN 12697-15 Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
SREN 12697-16 Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
16: Abraziunea cu cauciucuri zimtate.

SREN 12697-17 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 17: Pierderea de material a epruvetelor din mixturi asfaltici drenant3

SREN 12697-18 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 18: Incercarea de scurgere a liantului.

SREN 12697-19 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 19: Permeabilitatea epruvetelor.

SR EN 12697-20 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 20: Zimtuirea pe epruvete prismatice sau Marshall.

SREN 12697-21 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 21: Zimtuirea pe placi.

SR EN 12697-22 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 22: incercare de ornieraj.
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SR EN 12697-23 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 23: Determinarea rezistentei la tractiune indirectd a epruvetelor bituminoase.

SREN 12697-24 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 24: Rezistenta la oboseala.

SR EN 12697-25 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 25: Incercare la compresiune ciclica.

SR EN 12697-26 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 26: Rigiditate.

SR EN 12697-27 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 27: Prelevarea probelor.

SREN 12697-28 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 28: Pregitirea probelor pentru determinarea continutului de bitum, a continutului de apa si a
compozitiei granulometrice.

SR EN 12697-29 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 29: Determinarea dimensiunilor epruvetelor.

SR EN 12697-30 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 30: Confectionarea epruvetelor cu compactorul cu impact.

SREN 12697-31 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 31: Confectionarea epruvetelor cu presa de compactare giratorie.

SR EN 12697-32 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 31: Compactarea mixturii in laborator cu vibrocompactor.

SR EN 12697-33 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 33: Confectionarea epruvetelor cu compactorul cu placa.

SR EN 12697-34 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 34: incercarea Marshall.

SR EN 12697-35 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 35: Malaxare in laborator.

SREN 12697-36 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 36: Determinarea grosimii stratului de uzura.

SR EN 12697-38 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 38: Echipamente de testare si calibrare.

SREN 12697-39 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 39: Continut de liant prin metoda arderii.

SR EN 12697-40 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 40: Continutul de goluri, compactare si conductivitatea hidraulica a materialului in strat.

SR EN 12697-44 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 44: Continutul de liant al mixturilor cu bitum modificat.

SREN 13108-1 - Mixturi asfaltice.Specificatii pentru materiale.Betoane asfaltice.

SREN 13108-5 - Mixturi asfaltice.Specificatii pentru materiale. Mixtura asfaltica stabilizata.

SREN 13108-7 - Mixturi asfaltice.Specificatii pentru materiale. Partea 7: Mixtura asfaltica poroasa.
SREN 13108-20 - Mixturi asfaltice.Specificatii pentru materiale. Partea 20: Procedura pentru incercarea
de tip.

SREN 13108-21 - Mixturi asfaltice.Specificatii pentru materiale. Partea21: Controlul productiei in
fabrica.

SREN 13036-1 - Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aecroportuare.Metode de incercare.
Partea 1: Miasurarea adancimii macrotexturii suprafetei imbracamintei prin tehnica volumetrica a petei.
SREN 13036-4 - Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare.Metode de incercare.
Partea 4: Metode de méasurare a aderentei unei suprafete. incercarea cu pendul.

SREN 13036-7 - Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare.Metode de incercare.
Partea 7: Misurarea denivelarilor straturilor de uzuré ale imbracémintilor rutiere: incercarea cu dreptar.
SREN 13043 - Agregate pentru amestecuri bituminoase §i pentru finisarea suprafetelor utilizate in
constructia soselelor, a aeroporturilor i a altor zone cu trafic.

SREN 13808 - Bitum si lianti bituminosi.Cadrul specificatiilor pentru emulsiile cationice de bitum.
SREN 14023 - Bitum si lianti bituminosi.Cadru pentru specificatiile bitumurilor modificate cu polimeri.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
Proiect nr. 129/2019 68



TSt Trsmme i BNV VI YALEA DVUNLT VI WUNIVINA UULIAED |, JUUE | UL DULEAVA

SR EN ISO - Caracterizarea texturii imbracamintei unei structuri rutiere 13473-1 plecénd de la
releveele de profil. Partea 1: Determinarea adancimii medii a texturii.
SR 61 - Bitum. Determinarea ductilititii.
SR 8877 -1 - Lucréri de drumuri. Partea 1: Emulsii bituminoase cationice. Conditii de calitate
SR 8877 -2 - Lucrari de drumuri. Partea 2: Determinarea pseudo - vascozititii Engler a emulsiilor
bituminoase.
SR 10969 - Lucrdri de drumuri. Determinarea adezivitdtii bitumurilor rutiere si a emulsiilor
cationice bituminoase fatd de agregatele naturale prin metoda spectrofotometrica.
STAS 539 - Filer de calcar, filer de creti si filer de var stins in pulbere.
STAS 863 - Lucréri de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor.Prescriptii de proiectare.
STAS 1598/1 - Lucriri de drumuri. incadrarea imbracdmintilor la lucrari de constructii noi si
modernizéri de drumuri. Prescriptii generale de proiectare §i de executie.
STAS 1598/2 - Lucriri de drumuri. incadrarea imbracdmintilor la ranforsarea sistemelor rutiere
existente. Prescriptii generale de proiectare si de executie.
Normativ AND - Normativ privind determinarea adezivitatii liantilor bituminosi indicativ NE 022 la
agregate.
S.PODETE TUBULARE
SR EN1916:2003
ISO 9001:2001,
ISO14001,
OHSAS 18001.
NEO012\2

2) Conditii privind receptia

Pentru executia unor lucriri de calitate se va asigura receptia lucrarilor pe faze de executie si
receptia finala.
La executia lucrarilor se va tine cont de prevederile prezentului caiet de sarcini. Receptia finala

se va organiza in conformitate cu legislatia in vigoare.

Intocmit,

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.RL. BENEFICIAR; COMUNA DOLHESTI
Proiect nr. 129/2019 69




INSTRUCTIUNI PRIVIND EXPLOATAREA
INTRETINEREA SI REPARATIILE

Organizarea, executarea $i urmarirea lucrarilor
Organizarea si executarea lucrarilor si serviciilor de intretinere curenta a drumurilor, a podurilor si a anexelor
acestora, se fac de regula prin unitati proprii ale administratiilor de drumuri respectiv in regie proprie sau prin contract cu
unitéti de executie atestate tehnic pentru acest gen de lucrari urmare analizei de oferte sau licitatie.
Executarea lucrérilor si serviciilor de intretinere curenta a drumurilor, a podurilor si a anexelor acestora, se face in limita
fondurilor aprobate anual potrivit prevederilor legale si a prioritatilor stabilite pe baza documentatiilor tehnico - economice.
Executia lucrdrilor de intretinere periodica si reparatii la drumuri, poduri si accesoriile acestora se face prin unititi de profil,
atestate tehnic, pe baza de contract incheiat intre administratorul drumului si antreprenori conform procedurilor legale in
vigoare.
Urmdrirea lucrdrilor si serviciilor ce se executa in regie se face de catre personalul tehnic de specialitate al
administratiilor de drumuri.
Urmdrirea lucrdrilor si serviciilor ce se executa prin terti se va face de cétre personalul tehnic apartinidnd administratorului,
atestat pentru activitatea de dirigentie sau consultantd, sau de firme specializate de profil angajate prin contract.
Receptia lucrarilor
Receptia lucrérilor de intretinere i reparatii ale drumurilor, podurilor de sosea si accesoriilor acestora, se face in
conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si regulamentele proprii, emise in baza reglementarilor in
vigoare.
Lucrérile de intretinere pot fi:
a) lucriéri de intretinere curentd, care se executd permanent pentru mentinerea curateniei, esteticii, asigurarea scurgerii apelor
sau pentru eliminarea unor degradéri punctuale de mica amploare la drumuri, lucrari de art3, de siguranta rutiera si cladirilor
anexe aferente drumurilor;
b) lucréri de intretinere periodica sunt acele lucrari care se executd periodic si planificat in scopul compensirii partiale sau
totale a uzurii produse structurii rutiere, lucrarilor de arta, de siguranta rutiera si cladirilor anexe aferente drumurilor.
Ca strategie de executie a lucrarilor de intretinere, acestea pot fi:
a) strategie de tip curativ, care se aplicd de reguld in conditiile unui buget restrictiv, cand se executd lucrari punctuale, functie
de degraddrile ce apar, asigurandu-se niveluri de serviciu scazute cu o suprafati de rulare foarte eterogend, necesitind
personal numeros avand in vedere volumul mare de lucréri de tip interventie care au o productivitate si_eficientd foarte
scazutd; P
b) strategie de tip preventiv care are ca obiective principale conservarea si adaptarea sistemului. ruti g
lucrarii de arta (pod, podet, pasaj, viaduct, etc.) sau de siguranta rutierd pentru nivelul de rgs vitate.la 'C_@T_&_@Ste“ﬁ IpLS:
Lucrarile de reparatii a drumurilor publice constau in totalitatea lucririlor fizice de interyéntie ca,ré':zus\"c\‘ ‘:’SCbp_\ngp'éns"qxea
partiald sau totald a uzurii fizice si morale produsi ca urmare a exploatirii normale sau & actiuni é:ggﬁtilbr &qﬂvﬁlediu, !
imbunatatirea caracteristicilor tehnice la nivelul impus de traficul maxim pentru numériil de benzi azgﬁcir‘cgﬁla_;ig existenjge,g'
refacerea sau inlocuirea de elemente sau pirti de constructii iesite din uz care afecteazaitezistenta, Stabilitatéa. sigiranta ],n
exploatare si protectia mediului. : \ j /
In functie de modalitatea de interventie lucrérile de reparatii pot fi :
a) reparatii curente;
b) reparatii capitale.

si uzurii produse drumurilor, podurilor si anexelor acestora, pentru a li se reda conditiile normale de

siguranta a circulatiei rutiere. in cap. D al anexei 2 la prezentul normativ sunt detaliate aceste lucrari,
Lucririle de reparatii capitale sunt cele care se executa periodic in scopul compensirii totale/ a yzurii fizice si

morale sau a ridicarii caracteristicilor tehnice ale drumurilor, podurilor i anexelor acestora la nivelu] igipus de cresterea

traficului rutier si in raport cu cerintele categoriei din care face parte drumul {indnd seama atét de conditiile prezente cit si

cele de perspectiva.

Planificarea lucrérilor si serviciilor aferente intretinerii si repararii drumurilor, podurilor si anexelor acestora.

La planificarea lucrdrilor si serviciilor privind intretinerea i repararea drumurilor, podurilor de sosea si a anexelor aferente

lor, se va tine seama de urmitoarele principii de baza:

a) crearea unor legaturi organice intre diferite categorii de drumuri (autostrazi, drumuri expres, drumuri nationale europene,

drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare, drumuri judetene, drumuri comunale, drumuri vicinale si strizi)

in vederea asigurdrii unei retele de drumuri unitare din punct de vedere functional si omogene din punct de vedere tehnic in

concordantd cu cerintele economiei nationale;

b) acordarea prioritatii in planificarea lucrarilor de intrefinere si reparatii pentru drumurile deschise traficului international,

traseelor importante din punct de vedere economic, administrativ si turistic;

c) obtinerea unei eficiente maxime a utilizirii fondurilor.

Tipurile de lucrari de intretinere sau reparatii, volumul lucrarilor si fondurilor necesare executiei acestora se stabilesc in

functie de :

a) nivelul de serviciu al drumului respectiv (natura si intensitatea traficului , zona climatic);
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b) starea tehnica a drumurilor, a podurilor si a constructiilor aferente lor, ca urmare a efectuérii masuritorilor tehnice, a
reviziilor si controalelor;

c) evidenfele tehnice (banca de date tehnice rutiere) privind comportarea in exploatare;

d) strategia si politicile de intrefinere adaptate in functie de ipotezele bugetare avute in vedere;

e) normativele specifice fiecarei activitati.

Utilizarea cu maximi eficienta tehnica si economica a fondurilor pentru intrefinerea i repararea drumurilor si podurilor de
sosea, se poate obtine si prin utilizarea la planificarea si prioritizarea lucririlor a sistemelor de administrare optimizati a
drumurilor si podurilor (Pavement Management System si Bridge Management System ), sisteme care au la bazi masuratori
tehnice complexe periodice ale retelei de drumuri si poduri.

Urmare interpretrii datelor privind starea drumurilor si podurilor, si introducerii acestora intr-un program special, se vor
alege politicile si strategiile de interventie, perioada optima de executie, prioritizarea lucrarilor si nivelul de urgenta.
Lucrarile accidentale datorate calamititilor naturale, se executa in primd urgenta pentru restabilirea circulatiei, urménd ca
documentatia tehnico-economici si fie elaborat si aprobata ulterior. Lucrarile de definitivare se vor realiza conform
planificarii.

Programele anuale pentru lucririle si serviciile de intretinere si reparatii la drumuri, poduri de sosea si anexele acestora se
vor stabili in conformitate cu nomenclatorul privind lucrarile si serviciile aferente drumurilor publice (anexa 1), in functie de
resursele financiare aprobate, durata normali de functionare a drumurilor publice din anexa 4 si periodicitatea lucrarilor de
intretinere si reparatii curente la drumurile publice din anexa 5.

Programele anuale de intretinere si reparatii se elaboreazi de citre administratorii retelei de drumuri publice - Consiliile
locale pentru reteaua de drumuri de interes local.

Proiectarea, avizarea si aprobarea documentatiilor tehnico - economice

Documentatiile tehnico - economice pentru lucririle de intretinere si reparatii curente la drumuri, poduri si anexele aferente
lor se elaboreaza prin forte proprii ale administratorului sau prin alte unitafi de proiectare specializate.

Documentatiile tehnico - economice pentru lucririle de reparatii capitale la drumuri, poduri si anexele aferente,
mentionate in anexa 1 la cap. E, sunt lucrari de tehnicitate si complexitate deosebita care se elaboreaza prin unititi de
proiectare specializate; alegerea proiectantului se face pe baza procedurilor legale in vigoare.

Proiectele de executie pentru lucrrile de reparatii curente si capitale vor fi verificate de citre specialisti verificatori de
proiecte atestati.

Documentatiile tehnico - economice pentru lucririle de intretinere si reparafii se avizeaza si se aproba potrivit competentelor
indicate in anexa 3.

Organizarea, executarea si urmirirea lucrarilor
Organizarea si executarea lucrarilor si serviciilor de intretinere curenta a drumurilor, a podurilor si a anexelor acestora, se fac
de regula prin unitai proprii ale administratiilor de drumuri respectiv in regie proprie sau prin contract cu unitati de executie
atestate tehnic pentru acest gen de lucriri urmare analizei de oferte sau licitatie.
Executarea lucrarilor si serviciilor de intretinere curenti a drumurilor, a podurilor i a anexelor acestora, se face in limita
fondurilor aprobate anual potrivit prevederilor legale si a prioritétilor stabilite pe baza documentatiilor tehnico - economice.
Executia lucririlor de intretinere periodica si reparatii la drumuri, poduri si accesoriile acestora se face prin unititi de profil,
atestate tehnic, pe baza de contract incheiat intre administratorul drumului si antreprenori conform procedurilor legale in
vigoare.
Urmdrirea lucrérilor si serviciilor ce se executa in regie se face de citre personalul tehnic de specialitate al administratiilor
de drumuri.
Urmarirea lucrarilor si serviciilor ce se executa prin terti se va face de citre personalul tehnic apartindnd administratorului,
atestat pentru activitatea de dirigentie sau consultants, sau de firme specializate de profil angajate prin contract.
Receptia lucrrilor
Receptia lucrérilor de intrefinere si reparatii ale drumurilor, podurilor de sosea si accesoriilor acestora, se face in
conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si regulamentele proprii, emise in baza reglementarilor in
vigoare.

Documente de referinti
. In cuprinsul prezentului normativ se fac referiri la :
a) Legea nr. 82 / 98 - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/97 privind regimul drumurilor ;
b) Legeanr. 10 /95 - Lege privind calitatea in constructii;
c) Legea nr. 50 / 91, republicati - Lege privind autorizarea executirii constructiilor si unele masuri pentru realizarea
locuintelor;
d) H.G. 1275 / 90, completatd cu H. G. 276 / 94, H.G. 24 / 94, H.G. 250/97, H.G. 612 / 98 - Hotirare de Guvern privind
infiinfarea Administratiei Nationale a Drumurilor, cu completarile ei ulterioare;
¢) HG 766 /97 , Anexa nr.4 - Hotérére de Guvern pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea In constructii -
Regulament privind urmérirea comportirii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor;
f) Ord. MT nr. 43 /98 - Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale;
g) Ord. MT nr. 46 / 98 - Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;
h) Ord. MT nr. 346 / 2000 - Nomenclatorul lucririlor si serviciilor de intrefinere si reparatii aferente drumurilor publice;
i) Ord. MLPAT nr. 57 /N/ 99 - Normativ privind urmirirea comportdrii in timp a constructiilor, P130-99;
i) IND. AND nr. 525 /2000 - Instructie privind protectia drumurilor publice pe timp de iarn3, combaterea lunecusului si a
inzapezirii;
J) IND. AND nr. 547 / 99 - Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbricadmintile rutiere moderne;
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k) Ord. AND nr. 26 / 93* - Instructie pentru prevenirea si combaterea inundatiilor si apararea contra gheturilor pe drumurile
publice;

1) IND. AND nr. 504 / 94* - Instructie privind revizia drumurilor publice;

m) IND. DD nr. 505 /2001 - Instructiuni privind activitatea districtului de drumuri;

n) IND. PD nr. 99 /2002 - Instructiuni tehnice privind repararea si intretinerea podurilor, podetelor de sosea din beton,
beton armat, beton precomprimat si zidarie de piatr;

0) IND. AND nr. 561 /2001 - Instructie privind plantatiile rutiere;

p) IND. AND nr. 562 /2001 - Instructie privind activitatea pepinierelor rutiere;

r) IND. CD nr. 75 /2000 - Normativ privind folosirea , intrefinerea si repararea cladirilor din ramura drumuri;

s) IND. AND nr. 514 / 2000* - Regulament privind efectuarea receptiilor lucrarilor de intretinere si reparatii curente la
drumurile publice ;

s) IND. AND nr. 523 /97 - Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece, cu emulsie de bitum;
t) IND. AND nr. 532 /97 - Normativ privind reciclarea la rece a imbracamintilor rutiere;

t) IND. AND nr. 522/ 94 - Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod;

u) IND. CD nr. 155/ 86 - Instructiuni tehnice departamentale privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne;
v) STAS 4032/1/90%* - Lucrari de drumuri. Terminologie;

w) STAS 5626 / 92 - Poduri. Terminologie;

x) SR 174 /2009 - Lucrari de drumuri. imbraciminti bituminoase cilindrate executate la cald;

y) SR 183/1-95 - Lucrari de drumuri. imbriciminti din beton de ciment executate in cofraje fixe. Conditii tehnice generale
de calitate;

z) STAS 599 / 87 - Tratamente bituminoase

Intocmit, Verificat,
Ing. Costiuc Elena ing. Ursu Toader

MASURI DE PREVENIRE S| COMBATERE A POLEIULUL, GHETII SAU ZAPEZII IN
GROSIME REDUSA

Prevenirea si combaterea poleiului, a straturilor de gheatd sau zapada subtire, formate pe partea carosabild a drumurilor se
face folosind materiale chimice, antiderapante sau in amestec.

Depozitarea materialelor chimice si antiderapante.

Depozitarea materialelor chimice granulare se va face in locuri ferite de umezeal si acoperite, utilizindu-se in acest scop
magaziile, halele, soproanele sau platformele etange.

in cazul depozitarii in aer liber este necesari protejarea lor contra patrunderii apei (rezultate din ploi sau dezghet), prin
acoperirea cu panouri montate etans, prelate sau folie din material plastic. In situatia unei depozitari de scurti durati se poate
proteja depozitul cu un strat de nisip natural in grosime de 15-20 cm.

Depozitarea materialelor chimice lichide sub forma de solutii se face in rezervoare cu capacitatea de 10-50 tone.
Depozitarea materialelor antiderapante (nisip, zgura) se face in aer liber, silozuri sau magazii. in cazul depozitarii in aer liber
se va proceda la amestecul materialului antiderapant cu materiale chimice pentru a evita inghetul si aglomerarea acestuia in
depozit si se va proteja cu un strat de emulsie, folie, panouri montate etans etc.

La sfarsitul activitatii de iarna, materialele antiderapante ramase neutilizate in depozitele intermediare vor fi adunate de pe
zond i transportate la districte, cantoane si depozite sau cand acestea nu existd, pe platforme special amenajate (asfaltate si
cu scurgerea apelor asiguratd) pentru depozitarea materialelor de intretinere.

Amplasarea depozitelor de materiale

Amplasarea depozitelor de materiale antiderapante sau chimice se va face in functie de:

- cantitdfile maxime de materiale ce urmeaza a fi raspandite;

- capacitatea utilajelor de raspandire din dotare;

- lungimea sectoarelor de drum ce urmeazi a fi tratate.

In cazul intretinerii unor sectoare de drum cu lungime micé se va organiza un depozit central de mare capacitate in cadrul
bazelor de deszapezire existente in nodurile rutiere importante, ce va deservi toate sectoarele de drum aferente.

in cazul sectoarelor de drum cu lungimi ce depdsesc raza de actiune a utilajelor de raspandire se vor realiza depozite
intermediare la distante corespunzitoare.

La amplasarea depozitelor centrale sau intermediare trebuie si se tind seama de urmitoarele aspecte:

- sa fie cat mai aproape de drum, pentru a evita deplasirile inutile;

- sa fie accesibile utilajelor de incarcat si raspandit;

- sd nu producd inzdpezirea drumului;

- si fie amplasate intr-o zond in care viteza vantului este cat mai redusa;

- sd evite zonele de colectare a apelor rezultate din precipitatii, dezghet sau subterane;

- sd poata fi utilizate pe cat posibil in timpul anului si in alte scopuri (locuri de parcare, de depozitare a altor materiale
necesare lucrarilor de intretinere etc.)

Incarcarea materialelor
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Incarcarea materialelor chimice si antiderapante in stare granulara, livrate in vrac, trebuie sa se execute mecanizat, cu utilaje
adecvate (banda transportoare, incarcator frontal etc.). Acestea trebuie si se caracterizeze printr-o productivitate ridicata,
gabarit redus si simplitate constructiva.

Utilizarea unuia din tipurile de utilaje pentru incércat se face in functie de modul de depozitare a materialelor.

in cazul dep021tar11 materialelor in hale, magazii sau soproane, a caror dimensiuni nu permit manevrarea incircitoarelor
frontale si existd o sursa electrica se vor folosi dispozitivele de incércare cu cupe sau benzi transportoare.

Utilajele de incércare a materialelor chimice trebuie si fie curatate §i unse de mai multe ori in timpul iernii, iar dup
terminarea sezonului de iarna se curafa rugina formata si se acopera cu un strat de protectie.

Pentru tipurile de incércatoare actionate electric nu se va incepe operatiunea de curitire inainte de deconectarea electrici a
utilajului.

In cazul curitirii cu jet de abur se vor scoate pértile componente din cauciuc, pentru a evita deteriorarea acestora la
temperaturi inalte.

Modul de utilizare a materialelor chimice si antiderapante.

Folosirea materialelor chimice pure pe drumurile nationale se va face numai cu aprobarea conducerii Administratiei
Nationale a Drumurilor pe baza propunerilor directiilor de drumuri §i poduri, iar pentru drumurile judetene si comunale cu
aprobarea consiliilor judetene respectiv locale.

Raspandirea materialelor chimice este interzisa pe sectoarele de drum cu imbricaminte din beton de ciment cu o vechime de
péna la 5 ani, pe poduri si pe sectoarele de drum cu imbréiciminti asfaltice puternic afectate de fisuri, crapaturi, faiangari sau
degradari provocate de inghet-dezghet.

Pe sectoarele de drum pe care este interzisa raspandirea materialelor chimice combaterea ,,lunecusului”, se va face prin
utilizarea materialelor antiderapante sau prin actiuni mecanice.

Modul de raspandire a materialelor chimice i antiderapante

Réspéndirea preventiva

Reprezintd procedeul de lucru prin care imprastierea se face inainte sau in timpul unor fenomene meteorologice periculoase
(polei, ninsoare, etc.) pentru a reduce pe cat mai mult posibil formarea pe suprafata partii carosabile a poleiului, ghetii sau
straturilor de zapada. Dozajele de materiale chimice se stabilesc in functie de fenomenul meteorologic si tipul materialului.
Réspandirile trebuie efectuate atat in timpul fenomenelor meteorologice (mai putin pe timp de viscol), cét si in cazul in care
prognoza meteorologica generala sau mijloacele de detectare locald indici aparitia poleiului, ghetii sau a ninsorii. De
asemenea, in perioada de timp in care se manifesta variatii de temperatura (de la temperaturi pozitive in timpul zilei, la
temperaturi negative in timpul noptii), se efectueaza raspandiri preventive in dozaje ce se stabilesc in functie de tipul
materialului chimic cu care se actioneazi.

Nu se admite repetarea raspandirii preventive la un interval mai mic de 2-3 zile, decét in situatia manifestarii unor fenomene
meteorologice (ninsoare, polei, etc.), sau in cazul in care la reviziile drumurilor se constati ci mai sunt suprafete lunecoase.
Pe timp de viscol se recomanda sa nu se foloseasca raspandirea preventiva, deoarece nu are nici o eficienta. Abia dupi
incetarea viscolului, functie de situatia constatata, se va interveni corespunzitor.

Raspandirea materialelor chimice in scopul combaterii poleiului, ghetii sau zapezii

In situatia existentei pe partea carosabila a straturilor de zapads, gheata sau polei se vor efectua tratamente chimice de
combatere, in functie de grosimea stratului si temperatura atmosferica.

In cazul cand o singura raspandire nu va fi suficienta pentru dislocarea stratului de zdpada indesata sau de gheat3,
raspandirea se va repeta ori de céte ori va fi nevoie péani la curatirea completi a partii carosabile.

Intervalul de timp maxim admis pentru efectuarea tratamentelor chimice de combatere a poleiului, ghetii sau zapezii in
grosime redusa va fi corespunzitor nivelului de serviciu pe timp de iarna al sectoarelor de drum respective.

Mentinerea straturilor de zapada in stare afanata inci din timpul formrii, prin rispandirea materialelor chimice in cantitati
reduse va permite o indepartare mecanicé usoara.

Straturile de zdpada imbibate cu apa, rezultate in urma tratamentelor chimice. se vor indeparta de pe partea carosabila cu
ajutorul utilajelor dotate cu lama si perie, pentru a evita formarea fagaselor sau a ghetii.

Combaterea stratificaiilor de gheata - zdpada ce apar de obicei in cazul alternantelor de temperatura se face prin actiuni
mecanice cu tratamente chimice. Actiunile combinate se aplicd pentru grosimi de 1,0 - 10,0 cm si numai in perioadele in care
se constata o crestere a temperaturii aerului astfel ca temperatura suprafetei ciii si nu fie mai mica decat cele stabilite in
tabelele 4 si 5 din capitolul 1.

In functie de felul stratului superior (zépada sau gheatd) actiunile combinate se desfisoar astfel:

- daca stratul superior este din zipadd, se procedeaza la indepértarea mecanici a acestuia, apoi se efectueazi o rispandire de
materiale chimice;

- daca stratul superior este format din gheata, se executd mai intai o raspandire de materiale chimice pani la topirea acestora
si dupd aceea se procedeazi la inlaturarea mecanica a stratului urmator din zipada.

Pentru eliminarea stratificatiilor de gheata - zapada, se va lucra pe tronsoane de drum in lungime de 300-500 m.

Dupa curdtirea partii carosabile se va executa un tratament preventiv cu materiale chimice.

. Utilaje pentru raspandirea materialelor chimice i antiderapante

Materialele chimice si antiderapante se imprastie pe drum cu ajutorul utilajelor de raspandire remorcate sau autopurtate.
Este indicat a se utiliza vehicule cu actionare pe toate rofile, iar pentru intretinerea traseelor din zona de munte sau deal,
acestea vor fi dotate corespunzitor (lanturi pentru zipada, lopati etc.).

Utilajele pentru raspandirea materialelor antiderapante trebuie sa aiba o constructie simpla si s permita o intrefinere usoara,
in timpul exploatrii. Cantitéile de materiale s fie uniform distribuite pe suprafata prtii carosabile a drumului (transversal
si longitudinal), in dozaje cuprinse intre 100 si 300 gr/m2.

Latimea de raspandire trebuie sa fie cuprinsa intre 2 si 6 m.
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Distribuitorul materialelor antiderapante se recomanda sé fie amplasat in fata rotilor din spate ale autovehiculului, iar
indltimea de aruncare a materialului cca. 0,50 m deasupra partii carosabile.
Utilajele pentru raspandirea materialelor chimice in stare granulard trebuie si asigure o riaspandire uniforma in dozaje
cuprinse intre 5-60 gr/m2. Materialele chimice vor fi rispandite de la o inil{ime mai mica de 0,30 m fata de suprafata
drumului, evitdnd pe cét este posibil producerea acumularilor de material pe vehiculul purtitor.
In cazul utilizarii sarii preumezite cantitatile ce se utifizeaza depind de temperatura suprafetei ciii, conditiiie atmosferice cét
si cazurile concrete pentru care se aplica (conform tabelului nr.4 din cap.1).
Utilajele pentru raspandirea materialelor chimice in stare lichida trebuie sa asigure impragtierea uniforma de material pe
suprafata pértii carosabile prin pulverizarea acestuia in dozaje cuprinse intre 5 gr/m2 si 150 gr/m2, in functie de temperatura
suprafetei cdii, a conditiilor atmosferice cét si cazurile concrete pentru care se aplici.
Viteza de lucru a utilajelor de raspandire

Viteza de lucru este indicat sa fie cuprinsa intre 25-30 km/h, pentru a se realiza o imprastiere cit mai uniformai a
materialului pe suprafata drumului. La viteze mai mari nu se poate obtine o uniformitate a distributiei si nici o aderentd buna
a materialelor chimice de partea carosabild, decat in situatia utilizarii materialelor preumezite sau a solutiilor sarate.
Semnalizarea vehiculelor care raspandesc materiale antiderapante
Atat autovehiculele purtétoare cét si cele care tracteaza utilaje de raspandire trebuie si fie prevazute cu lampi girofar de
culoare galbena in scopul atentionarii conducétorilor de vehicule rutiere, pentru a lua masuri de protectie si depasire.
Lampa girofar va fi conectati la vehiculele de imprastiere numai in cazul in care acestea se afla in actiune.
Organizarea actiunii de revizie a drumurilor si de raspandire a materialelor chimice si antiderapante.
Pentru a se putea actiona in mod operativ in functie de starea drumului si a situatiei meteorologice (polei, gheata, ninsoare,
viscol) se vor lua urméitoarele masuri:
La bazele de deszépezire amplasate pe sectoarele de drum, pe care se folosesc materiale chimice sau antiderapante, se vor
forma echipe de interventie, care impreund cu conducétorii autovehiculelor i mecanicii utilajelor de patrulare sau
deszapezire, vor fi cazate la sediul bazei sau in imediata apropiere a acesteia.
Echipele de deservire a raspanditoarelor vor fi prezente la bazele de deszapezire conform programului stabilit, in functie de
nivelul de interventie pe timp de iarna al retelei de drum aferente.
De asemenea, mecanicii de pe utilajele de patrulare sau deszépezire vor fi prezenti la lucru, la sediul bazei, prin rotatie - in
ture, sau in doud schimburi, folosindu-se in acest scop mecanici si conducétori auto in numar suficient.
Pentru a cunoaste starea de viabilitate a drumurilor din raza de activitate si pentru a lua masuri in consecinti, se utilizeaza pe
drumurile nationale principale si detectoare de polei amplasate in zonele cele mai expuse producerii acestui fenomen, iar pe
restul drumurilor seful districtului, pichetului, seful brigazii sau al punctului de interventie, ori muncitori cu experienta,
desemnati de seful de district sau de seful punctului de interventie vor parcurge cu mijloace de transport destinate in acest
scop, sau cu autordspanditorul, sectoarele de drum aferente bazei de deszapezire sau al punctului de sprijin si in functie de
situatia constatata va proceda la raspandiri de materiale chimice sau antiderapante.
Revizia sectoarelor de drum se va efectua dimineata intre orele 300-5°0 si dup amiaza intre orele 1500-1700.
Se va asigura efectuarea interventiilor preventive sau de combatere a ,,lunecusului”, corespunzitor nivelului de interventie in
care se incadreaza sectoarele de drum, in conformitate cu prevederile din tabelul nr. 6 cap. 2.
In cadrul actiunilor de revizie a drumurilor unitatile de intretinere vor controla cu regularitate bazele de deszapezire (starea
utilajelor de raspéandire, cantitatile de materiale chimice si antiderapante, etc.) inclusiv starea de viabilitate a sectoarelor de
drum.
Evidenta si raportarea actiunilor de combatere a lunecusului si inzapezirii

Pentru fiecare actiune de combatere a lunecusului si deszdpezire se va completa jurnalul de activitate pe timp de
iarnd, (anexa 7, partea I) in scopul urmdririi cantitatilor de materiale chimice sau antiderapante imprégtiate pe sectoarele de
drum aferente si a activitatii utilajelor de deszipezire.
In cazul unor actiuni combinate (mecanice si raspandiri de materiale chimice sau antiderapante) sau a unor conditii
meteorologice deosebite, este necesar a se efectua o raportare generala a conditiilor meteorologice, a starii drumului si a
masurilor care s-au luat.

Reguli de circulatie a utilajelor de deszipezire in timpul lucrului
Utilajele de deszapezire au prioritate fata de toate celelalte vehicule.

Vehiculele intalnite sau pietonii, care vin spre utilajul de deszapezire, sunt obligati sa se opreasca cit mai mult pe
partea dreaptd, in sensul de mers.

in cazul in care se intdlneste un vehicul inzipezit, personalul care insoteste utilajul de deszapezire, sau cel care
conduce actiunea de deszapezire, comunica imediat la baza cea mai apropiat3, datele privind identitatea si proprietarul
vehiculului. Personalul de serviciu de la baza de deszapezire, care ia notd de aceste vehicule va anunta imediat proprietarul
sau organele de politie din localitatea in care se afld proprietarul.
Se interzice tractarea de citre utilajele de deszapezire a vehiculelor ramase pe drum, cu exceptia celor singulare, care
impiedicd actiunea de deszépezire. Pentru grupurile de vehicule ramase pe drum, actiunea de tractare si descongestionare se
va face de regulad cu remorchere proprii sau inchiriate, ce se vor prevedea in planurile operative, sau dupa caz prin comenzi
directe la unitatile detindtoare de astfel de mijloace.
Punctele extreme ale gabaritului utilajului de deszapezire trebuie marcate cu stegulete galbene.

Utilajele de combatere a lunecusului si de deszipezire vor fi dotate cu lampi girofar de culoare galbend montate
astfel incat si fie vizibile din toate directiile, si eventual sirene sau amplificator de voce. Acestea vor functiona numai in
timpul actiunii sau a deplasarii spre locul de actiune. Dotarea se va face de catre proprietarul utilajului.
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Autovehiculele de insotire si principalele utilaje de deszapezire proprii (autofreze, autogredere, autorispanditoare de
materiale antiderapante etc.) vor fi dotate cu stafii de radio-telefon sau cu telefoane mobile. De asemenea, toate utilajele de
deszépezire vor avea instalatiile de lumini si semnalizari prevazute de lege.

Stationarea utilajului de deszzpezire pe partea carosabila (daca este necesar) se va face cét mai apropiat de marginea acesteia,
spre a nu sténjeni circulatia si activitatea celorlalte utilaje.

Intocmit, Verificat,

Ing.Costiuc Elena ing. Ursu Toader

URMARIREA COMPORTARII IN
TIMP A DRUMULUI
Organizarea, executarea si urmdrirea lucrarilor
Organizarea si executarea lucririlor si serviciilor de intretinere curenta a drumurilor, a podurilor si a anexelor acestora, se fac
de regula prin unitéi proprii ale administratiilor de drumuri respectiv in regie proprie sau prin contract cu unititi de executie
atestate tehnic pentru acest gen de lucrari urmare analizei de oferte sau licitatie.
Executarea lucririlor si serviciilor de intretinere curentd a drumurilor, a podurilor si a anexelor acestora, se face in limita
fondurilor aprobate anual potrivit prevederilor legale si a prioritatilor stabilite pe baza documentatiilor tehnico - economice.
Executia lucrarilor de intretinere periodica si reparatii la drumuri, poduri si accesoriile acestora se face prin unitéti de profil,
atestate tehnic, pe baza de contract incheiat intre administratorul drumului si antreprenori conform procedurilor legale in
vigoare.
. Urmdrirea lucrdrilor si serviciilor ce se executa in regie se face de citre personalul tehnic de specialitate al administratiilor
de drumuri.
. Urmdrirea lucrarilor si serviciilor ce se executa prin terti se va face de citre personalul tehnic apartinadnd administratorului,
atestat pentru activitatea de dirigentie sau consultantd, sau de firme specializate de profil angajate prin contract.
Receptia lucririlor
Receptia lucrarilor de intretinere si reparatii ale drumurilor, podurilor de sosea si accesoriilor acestora, se face in
conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si regulamentele proprii, emise in baza reglementarilor in
vigoare.
intretinere comuna tuturor drumurilor:

Intretinerea platformei drumului cuprinde : curatarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de
pe drumurile laterale, de materiale aduse de viituri (podmol, stanci, anrocamente, arbori etc.), tratarea burdusirilor, a unor
tasdri locale, aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala sau mecanizata, tiierea démburilor, completarea cu
pamént, cu balast etc., nivelarea la cota, curdtirea acostamentelor in dreptul parapetelor directionale; tiieri de cavalieri si
corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu; intretinerea benzilor de incadrare prin eliminarea unor deniveldri locale,
eliminarea gropilor sau a adanciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate
initial etc.

Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum si prevenirea efectelor inundatiilor cuprinde :
- intrefinerea santurilor si a rigolelor: curatirea santurilor, a rigolelor, a canalelor si a podetelor; executarea santurilor de
acostament si a santurilor de garda, a rigolelor (‘exclusiv pavarea sau perierea), pentru indepértarea apelor din zona
drumului; decolmatarea sau desfundarea santurilor, rigolelor, a sanurilor de garda, a canalelor de scurgere; eliminarea
rupturilor locale, a tasarilor si a crapaturilor ,refacerea rostuiri la santurile si rigolele pavate ;
- intretinerea drenurilor: curitarea si repararea ciminelor de vizitare, a puturilor de aerisire si a capetelor de drenuri,
completarea capacelor ciminelor la puturile de aerisire; verificarea functionarii drenurilor (conform instructiei) si curitarea
cunetelor;
- prevenirea efectelor inundatiilor: intretinerea lucrarilor de corectii ale torentilor si de amenajare a viilor contra eroziunilor;
intretinerea lucrarilor de aparari de maluri si regularizari ale cursurilor de ape; completarea terasamentelor deteriorate local si
a eroziunilor provocate de topirea zapezilor; aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, sanuri de garda,
amenajdri ale torentilor si ale canalelor de evacuare péni la 200 m lungime; stocuri de materiale, echipamente si dispozitive
pentru interventii In caz de inundatii, variante locale de deviere a circulatiei ca urmare a efectelor inundatiilor, asigurarea
stocurilor minimale de materiale, echipamente, si mijloace de prima interventie In caz de inundatii;
- intrefinerea zidurilor de sprijin: intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de céptusire;
curdfarea coronamentelor si barbacanelor de vegetatie, gunoaie, precum si corectii izolate.

Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare cuprinde:
- Intretinerea semnalizirii verticale: indreptarea, intretinerea, spalarea si vopsirea portalelor, a indicatoarelor de circulatie, a
stalpilor si a altor mijloace de dirijare a circulafiei, reconditionarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea
punctelor de lucru si a sectoarelor cu pericole, a portalelor si a consolelor; remontarea acestora.
- intretinerea semnalizirii orizontale: completarea sau refacerea izolata a marcajelor pe partea carosabila, corectii ale
marcajelor;
- intrefinerea si montarea indicatoarelor de km si hm: vopsirea si scrierea, spilarea sau indreptarea indicatoarelor de km si
hm, montarea acestora;
- intrefinerea parapetelor directionale : intrefinerea parapetelor metalice, de zidirie sau din beton, prin repararea tencuielilor,
a zidurilor, aducerea la cota, completarea elementelor necesare, revopsire, spilare periodica, protectii anticorosive etc.
- intretinerea gardurilor de protectie: intretinerea si repararea gardurilor de protectie, demontare, remontare, completare cu
elemente necesare, viruire sau vopsire.
- varuirea plantatiilor si a accesoriilor: viruirea plantatiilor si a accesoriilor (coronamente, garduri, borne, etc.);

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
Proiect nr. 129/2019 75




IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA IN SATELE DOLHESTII MICI SI VALEA BOUREI DIN COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

- intretinerea zonei drumului: curatarea partii carosabile de materiale lunecoase (vopsele, bitumuri, materiale rezultate din
accidente de circulatie, etc.), tiierea ramurilor pentru asigurarea vizibilitatii si a gabaritului;

-informari privind starea drumurilor: informari operative, la toate nivelurile, privind conditiile de circulatie pe timp de vara
sau In caz de calamitati etc.;

Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor cuprinde:

- intretinerea drumurilor: revizii curente si interventii operative, executate de echipe mobile; curafarea de gunoaie, paie,
noroi, cadavre etc. a platformei, a taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare, fantanilor si a spatiilor verzi, strdngerea
materialului in grdmezi si transportul in afara zonei drumului; curitarea trotuarelor si a casiurilor, precum si repararea sau
completarea elementelor lipsa; demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate §i depozitarea lor in afara
zonei drumului;

- cosirea vegetatiei ierboase: cosirea vegetatiei ierboase In zona (acostamente, santuri, taluzuri, banda mediana), tdierea
buruienilor, a lastarisului, a drajonilor i a maracinilor, curdfarea plantaiei de ramuri uscate etc.

Intretinerea drumurilor laterale cuprinde: aducerea la profil si intretineri locale, asigurarea scurgerii apelor, etc.
Intreginerea podetelor: reparatii izolate la coronamentele aripilor, camere de linistire, peree; desfundari si decolmatiri de
podete inclusiv in perioada de dezghet.

Lucrari privind reparatii curente la drumurile publice

Lucriri accidentale; refaceri dupa inundatii, alunecari de terenuri, afuieri de poduri, cutremure, accidente
rutiere pentru aducerea drumurilor si a podurilor la starea tehnica initiala

{mbricaminte bituminoasa ugoara

Ranforsiri ale sistemelor rutiere (cu lianti bituminosi sau hidraulici )

Benzi suplimentare : banda a I1I-a in rampe, pentru vehicule lente

Eliminarea punctelor periculoase, amenajari de intersectii (care afecteaza elementele geometrice i sistemul rutier al
drumului)

Prevederi generale privind durata normala de functionare a drumurilor publice
A. Durata normala de functionare a unui drum este durata de utilizare in conditii normale de exploatare, exprimata in ani, de
la darea in circulatie a drumului, ca nou, si pan la introducerea s in prima reparatie capitala sau intre doua reparatii
capitale.

B. Durata normali de functionare scursa de la darea in circulatie a drumului ca nou, si pand la prima reparatie capitald este
durata initiald de functionare.

C. Durata normali de functionare (initiald sau intre doud reparatii capitale se stabileste in raport cu intensitatea medie zilnica
anuald a traficului in perspectiva exprimaté in vehicule fizice, si de tipul sistemului rutier realizat.

C stabileste in functie de intensitatea medie zilnicd anuala a traficului in perspectiva, exprimata in vehicule fizice, de

D. Durata initiald de functionare sau intre doua reparatii capitale, se stabileste considerandu-se ci prin proiectare se prevad
toate elementele si constructiile aferente care asigura stabilitatea si capacitatea de circulatie a drumului.

E. La alegerea sistemelor rutiere si dimensionarea acestora, elemente care determini in mod direct durata normala de
functionare a drumurilor, se va tine seama de normele si reglementarile tehnice de proiectare specifice.

F. Duratele normale de functionare a diverselor sisteme rutiere stabilite in raport cu elementele mentionate mai sus, pot fi
reduse, dupa caz, daci dupa darea in circulatie (ca nou sau dupa efectuarea unor reparatii capitale) au intervenit cresteri ale
traficului sau modificiri in structura acestora altele decat cele avute in vedere la dimensionarea sistemelor rutiere respective.
in acest caz se vor executa lucrari de reparatii capitale la drumurile respective inainte de expirarea duratei normale de
functionare.

G. Se considera ca durata normala de functionare este expirati si in situatiile in care drumurile publice au capacitatea de
trafic depasitd necesitand largiri, benzi suplimentare de circulafie sau moderniziri chiar daci din punct de vedere al
sistemelor rutiere executate, durata de functionare a acestora nu a expirat.

H.(1) Durata initiald de functionare sau intre doua reparatii capitale va putea fi prelungita in cazul in care starea tehnicé a
sistemelor rutiere existente si capacitatea portanta a drumului se mentin in limite admisibile prevézute de reglementdrile
tehnice in vigoare la data expirdrii duratei normale de functionare;

(2)Timpul de prelungire sau de scurtare a duratei normale de functionare se determind prin observatii si masuratori directe
ale traficului si capacitatii portante ale sistemelor rutiere cat si a determindrii capacitatii de circulatie in raport cu evolutia
traficul rutier.

1. Pentru mentinerea starii de viabilitate a drumului, in intervalul duratei normale de functionare (initiald sau intre doua
reparatii capitale), se executa lucrari de intreinere §i reparatii curente.

J. in tabelul 1 este prezentatd durata normald de functionare a drumurilor publice in ani (initiald sau intre doua reparatii
capitale), in functie de tipul de imbracaminte rutiera si intensitatea medie zilnica anuali a traficului exprimata in vehicule
fizice :

Tabelul 1

Intensitatea medie zilnica anuala de trafic in vehicule fizice

Nr. Tipul de imbracaminte  sub 751-  3501- 8001- peste

crt. 750 3500 8000 16000 16000

Durata normali de functionare in ani (durata initiald sau intre doua reparatii capitale)
Imbracaminti bituminoase
realizate din mixturi cu bitum - - 8 7 5
modificat cu polimeri sau din
mixturi stabilizate cu fibre
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fmbracaminti bituminoase
realizate din betoane asfaltice
sau mortare asfaltice pe binder 16 12 7 6 4
de criblura; asfalt turnat pe
binder de criblurd
fmbracaminti bituminoase
realizate din betoane asfaltice 13 9 6 - -
sau mortare asfaltice pe binder
de miargdritar; asfalturi turnate
{mbracaminti bituminoase
realizate din covoare asfaltice pe 8 6 5 - -
fmpietruiri existente stabilizate
cu lianti
Imbracaminti asfaltice usoare 7 5 4 - -
Impietruiri realizate prin
stabiliziri complexe, procedeul 3 2 - - -
in situ sau in instalatii
centralizate
K. in tabel este prezentatd durata normald de functionare a podurilor si podetelor rutiere, pentru infrastructura si
suprastructura In functie de tipul podului sau podetului:
Nr. Tipul podului sau podetului Durata normali de functionare in ani (inifiald sau
crt. intre doud reparatii capitale)
Infrastructura  Suprastructura
Poduri si podete mixte cu infrastructura
din zidarie, din care:
- cu suprastructura din lemn de brad 30-50 4
- cu suprastructura din lemn de stejar 30-50 9
Poduri si podete din beton, zidarie sau
piatra, din care :
- cu suprastructura din beton 30-50 30-50
- cu suprastructura din zidérie (bolfi) 30-50 30-50
Norme privind periodicitatea lucrarilor de intretinere si reparatii curente la drumurile publice
A. Prezentele norme stabilesc periodicitatea efectudrii principalelor lucrari de intretinere si reparatii curente la drumurile
publice.
B. Periodicitatea efectudrii lucrérilor de intretinere si reparafii curente la drumurile publice se defineste ca fiind intervalul de
timp la care lucrarea respectiva se repetd pentru acelasi sector de drum , in interiorul ciclului de reparafii capitale sau pe
durata unui an calendaristic.
C. Elementele principale care determina periodicitatea efectudrii lucrarilor sunt:
a) marimea intensitétii traficului si structura acestuia in raport cu care apare uzura sau degradarea lucrarilor;
b) tipul de lucrari asupra céruia se intervine cu lucriri de intrefinere sau reparatii curente;
c) calitatea materialelor folosite;
d) efectele iernii, stabilitatea unor sectoare din zona drumului, efectele transporturilor grele, perioadele optime pentru
executia unor lucréri;
¢) frecventa aparitiei degradarilor datorita circulatiei si factorilor naturali, etc.
Periodicitatea efectudrii lucrarilor si serviciilor de intretinere si reparatii curente la drumuri, poduri:
Intensitatea medie zilnica anuala de trafic in vehicule fizice
indicativ
Denumirea lucririi, (unitatea de masurd) sub 751-  3501- 8001- peste
750 3500 8000 16000 16000
Periodicitatea efectudrii lucrarilor de intrefinere
si reparatii curente (nr. interventii / perioada)
Lucriri si servicii privind intretinerea curenta a
drumurilor publice :
Intretinerea curentd pe timp de vard
Intretinerea partii carosabile, specifica tipului
de imbricaminte (strat de rulare)
Intretinerea imbracamintei asfaltice cuprinde :
- inliturarea denivelarilor si fagaselor (m2);
plombari (m2); colmatarea crapaturilor §i fisurilor (m); permanent
badijonarea suprafetelor poroase (m2)
- asternerea nisipului sau a criblurii pe permanent,
suprafetele cu bitum in exces, sau slefuite, ~pe masura necesitatii
inlturarea pietrisului sau a criblurii alergétoare (m2) in sezonul de vard
intretinerea imbracamintilor cu lianti hidraulici cuprinde:
- plombiri (m2); colmatri de rosturi si
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de crapaturi (m); refacerea rosturilor(m); ~ permanent
eliminarea fenomenului de pompaj ( m2)
- refaceri de dale (m2) anual, in functie de starea tehnic a imbracimintei in cazul in care lucrarile de mai sus nu sunt
suficiente pentru asigurarea viabilitatii tuturor drumurilor

Intretinerea platformei drumului cuprinde :
- curitarea platformei drumului de noroiul adus
de vehicule de pe drumurile laterale (100 m2),permanent, imediat dupé constatarea situatiei
de materiale aduse de viituri (potmol, stanci,
anrocamente, arbori etc.) (m3)
- tratarea burdusirilor, a unor tasari locale (m2) 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an lori/an 1 ori/an
- aducerea la profil a acostamentelor prin taiere

manuali sau mecanizata (100 m2), taierea

damburilor (m3), completarea cu pamant,

cu balast si nivelarea la cota (100 m2), lori/ 2ori/ 2ori/ 2ori/ 2ori/

curatirea acostamentelor in dreptul an an an an an

parapetelor directionale (m2), tdieri de

cavalieri si corectarea taluzurilor de

debleu sau de rambleu.( m3)
- intretinerea benzilor de incadrare prin eliminarea unor deniveldri locale, eliminarea

gropilor sau a adanciturilor prin acoperirea 1 ori/an 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an

cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate initial (m2)

Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum si prevenirea efectelor
inundatiilor cuprinde :
Intretinerea santurilor si a rigolelor :

- curatirea santurilor si rigolelor (m) , a canalelor si a podetelor (m3),
decolmatarea sau desfundarea santurilor, rigolelor, a santurilor de garda,
a canalelor de scurgere (m3) 2 ori/an 2 ori/an 3 ori/an 3 ori/an 3 ori/an
- executarea santurilor de acostament, a sanurilor de garda si a rigolelor
(exclusiv pavarea sau perierea) pentru indepartarea apelor din zona pe misura constatérii necesitatii drumului (m)
- eliminarea rupturilor locale, a tasarilor si a crépaturilor, refacerea rostuirii
la santurile si rigolele pavate (m) pe masura constatarii necesitatii
Prevenirea efectelor inundatiilor :
- intretinerea lucrarilor de corectii ale torentilor si de amenajare a viilor contra eroziunilor (mii lei)trimestrial sau imediat
dupa constatarea situatiei
- intretinerea lucrarilor de aparéri de maluri i regularizari ale cursurilor de ape (mii lei) trimestrial sau imediat dupa
constatarea situatiei
- completarea terasamentelor deteriorate local si a eroziunilor provocate de topirea zdpezilor (m£) imediat dupa constatarea
situatiei
- aparari de maluri de volum mic, corecii locale ale albiilor, santuri de garda, amenajari ale torentilor si ale canalelor de
evacuare pana la 200 m lungime (mii lei) ~ pe masura constatdrii necesitatii
- stocuri de materiale, echipamente si dispozitive pentru interventii in caz de inundatii (mii lei)  conform programelor
intocmite in acest scop
- variante locale de deviere a circulatiei ca urmare a efectelor inundatiilor (km) pe masura constatarii necesitatii
intretinerea zidurilor de sprijin :
- intreginerea boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de captugire, curdtarea coronamentelor si
barbacanelor de vegetatie, gunoaie, precum si corectii izolate (m2) 1 ori/ 2 luni 1 ori/2 luni 1 ori/lund

1 ori/luna 1 ori/lund

intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulaiei rutiere si de informare, cuprinde :
Intretinerea semnalizirii verticale :
- indreptarea si spalarea portalelor, a indicatoarelor de circulatie, a stalpilor si a altor mijloace de dirijare
a circulatiei ( buc/m”) 1 ori /30 zile lori/30 zile lori/15zile lori/15 zile lori/15zile
- revopsirea indicatoarelor rutiere si a stlpilor acestora , a portalelor, a mijloacelor de semnalizare a punctelor de lucru sau a
altor mijloace de semnalizare verticala (buc./m2) 1 - 5aniin functie de necesitati §i materiale folosite
- reconditionarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru si a sectoarelor cu pericole, a
portalelor si a consolelor, remontarea acestora in functie de necesititi si materiale folosite
Intretinerea semnalizérii orizontale :
- completarea sau refacerea izolatd a marcajelor pe partea carosabil3, corectii ale marcajelor (m2 sau km echiv..)  de céte
ori este necesar

Intretinerea comuna a drumurilor
intretinerea si montarea indicatoarelor de km §i hm :

- vopsirea si scrierea indicatorilor de km §i hm, completari, remedieri degradari (buc.) 1 ori/5 ani 1 ori/3ani
1 ori/ 2 ani 1 ori/2 ani 1 ori/ an
- spalarea sau indreptarea indicatoarelor de km si hm (buc. ) 1 ori/3luni 1 ori/2 luni 1 ori/ lund 1

ori/lund 1 ori/lund
Intretinerea parapetelor directionale :
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- curitirea, spilarea, repararea tencuielilor, a zidurilor, aducerea la cota,
completarea elementelor necesare (m) 1 ori/3luni 1 ori/2 luni 1 ori/ lund 1 ori/lund 1
ori/lund
- revopsirea parapetelor, protectii anticorozive (m2) 1 ori/3-5 ani in functie de tip si de materialele folosite
Intretinerea gardurilor de protectie :
- demontare, remontare, completare cu elemente necesare, Vvaruire sau vopsire permanent , pe masura necesitatii
Viruirea plantatiilor si a accesoriilor:
- viruirea plantatiilor si a accesoriilor (coronamente, garduri, borne, etc.) 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 2 ori/an 2 ori/ an
Intretinerea zonei drumului :
- curitarea partii carosabile de materiale lunecoase (vopsele, bitumuri, etc.)(m2), indepartarea de permanent, imediat dupd
constatarea situatiei pe platforma drumurilor a obstacolelor (anrocamente, stanci, bolovani, materiale rezultate din accidente
de circulatie etc.) (m2)
- taierea ramurilor pentru asigurarea vizibilitatii si a gabaritului de céte ori este necesar
Informiri privind starea drumurilor :
- informdri operative, la toate nivelurile, privind conditiile
de circulatie pe timp de vard sau in caz de calamitfi (ore) in fct. de necesitati zilnic
Asigurarea esteticii rutiere cuprinde :
- revizii curente si interventii operative executate de echipe
mobile (ore) conform cu prevederile instructiei
- curitarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre etc.
a platformei, a taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare,
fantanilor si a spatiilor verzi, strangerea materialului 1 ori/ 1 ori/ lori/ 2ori/ 2ori/
in gramezi si transportul in afara zonei drumului (ore); lund lund luna lund lund
curatarea trotuarelor si a casiurilor, precum §i repararea sau completarea
elementelor lipsa (ore)
- demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate si
depozitarea lor in afara zonei drumului (ore) imediat dupa constatarea situatiei
- cosirea vegetatiei ierboase in zona (acostamente, 2 -4 ori/an, in functie
santuri, taluzuri, banda median3), tiierea buruienilor, de zona climatica
a lastarisului, a drajonilor si a méracinilor, curdtarea si frecventa ploilor
plantatiei de ramuri uscate din anul respectiv
intretinerea drumurilor laterale cuprinde :
- aducerea la profil si intretineri locale, asigurarea scurgerii
apelor (m3) 1 ori/an lori/an 1 ori/an 2 ori/an 2 ori/an
Intretinerea podetelor :
- reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, peree (m2) 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an

:desfundéri si decolmatari (m3) 1 ori/3luni 1 ori/3 luni 1 ori/3luni 1 ori/3ani 1 ori/3luni
Intretinerea tunelurilor :
- reparatii izolate ale caii si cimasuielilor (m2) 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an

- asigurarea scurgerii apelor (ore) sdptimanal
- intreginerea iluminatului electric, a portilor de la intrare (ore) saptaménal
intretinerea curent pe timp de iarna (specifica tuturor categoriilor de drumuri)
. Pregitirea drumurilor pentru sezonul de iarnd si la iesirea din iarna:
- curatiri de santuri (m), téieri de cavalieri §i corectarea taluzurilor
pentru indepartarea cauzelor care provoacd inzapezirea (m3) 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an
- amenajare de locage pentru depozitarea materialului antiderapant in puncte periculoase;
platforme pentru depozitarea materialelor in depozite intermediare (buc. /m2) lori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an

- inlaturarea obstacolelor care ar putea provoca inzapezirea drumurilor
( buruieni, maracini, tufe, garduri vii ,etc. ) 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an
- instalarea semnalizirii specifice sezonului de iarna (buc.) 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an
- plombarea gropilor, inclusiv aprovizionarea cu mixtura
asfaltici stocabild sau cu materiale componente pentru plombarea gropilor permanent pe durata iernii, pe méasura
aparitiei gropilor
Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecusului cuprinde :
- aprovizionari cu materiale chimice si antiderapante ( nisip, pietris, zgura,
sare, solutii etc.) pentru combaterea ghetii si a poleiului conform prevederilor din instructia de iarnd
- amestecul materialelor antiderapante cu substante antiaglomerante,
transportul materialelor in depozite, magazii, silozuri,
in puncte periculoase () ~permanent pentru existenta unui stoc de interventie de cel putin 30 zile
- intretinerea depozitelor pentru materiale chimice i antiderapante, prin curéare, revopsiri si prin mici reparatii (buc.)
1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an
Asigurarea cu panouri de parazipezi cuprinde :
- aprovizionarea cu panouri de parazipezi §i cu materialele necesare
pentru montarea si intretinerea acestora (m) in functie de necesitéti
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Montarea panourilor de parazipezi cuprinde :

- montare - demontare, transport, revizie §i intretinere la teren, repararea

si depozitarea panourilor de parazipezi si a accesoriilor respective (m) 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an
Deszdpezirea manuala si mecanica cuprinde :

- raspandirea ( manual sau mecanic ) a materialelor chimice si antiderapante , in scopul prevenirii sau combaterii poleiului ,

ghetii sau a zapezii (t) cénd situatia o cere, conform cu prevederile instructiei

- patrularea cu utilaje pentru informarea privind starea drumurilor sau pentru prevenirea inzapezirii in timpul ninsorilor
linistite sau al viscolelor slabe (taria vantului sub 30 km/ora) (ore) in functie de nivelul de serviciu al drumului pe timp
de iarnd

- deszdpeziri manuale in punctele inaccesibile utilajelor(100 m2) in functie de nivelul de serviciu al drumului pe timp
de iarnd

- deszapeziri mecanice cu utilaje grele si ugoare (ore)in functie de nivelul de serviciu al drumului pe timp de iarna
- punerea in ordine a bazelor de deszipezire si a punctelor de sprijin
revizuirea si repararea utilajelor, a dispozitivelor si a mijloacelor
de transport proprii, utilizate in perioada de iarnd (buc.) 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an
102.6. Informiri privind starea drumurilor (ore)  conform prevederilor din instructia de iarnd
Lucrdri si servicii privind intretinerea periodica a drumurilor publice
Tratamente bituminoase (mii m2/km/mii lei), pe imbracaminti:
- definitive, cu emulsie bituminoasi cationica

pe baza de bitum modificat cu polimeri - - 1 ori/4ani 1 ori/3ani 1 ori/2ani
cu bitum pur, bitum aditivat sau emulsii bituminoase cationice 1ori/5ani 1 ori/4anil ori/3ani 1 ori/2ani
- asfaltice usoare lori/4ani 1 ori/3ani 1 ori/2ani - -
Straturi bituminoase foarte subtiri (mii m2/km/mii lei) - 1 ori/5ani 1 ori/4ani 1
ori/3ani -
Covoare bituminoase (mii m2/km/mii lei) :
- pe pavaje din piatra, betoane asfaltice, sau pe betoane de ciment 1 ori/6ani 1 ori/6ani 1 ori/5Sani
1 ori/4ani 1 ori/3ani
- pe betoane asfaltice cu binder de margdritar sau asfalturi turnate 1 ori/5ani 1 ori/5ani 1 ori/4ani -

- pe imbracaminti asfaltice ugoare, inclusiv mortare asfaltice sau macadamuri penetrate la cald sau larece 1 ori/Sani

1 ori/4ani 1 ori/3ani - -
106. Reciclarea in situ a imbricamintei asfaltice (mii m2/km/mii lei), cu strat
de rulare din :
- tratament bituminos - 1 ori/5ani 1 ori/4ani 1 ori/3ani -
- straturi bituminoase foarte subtiri - 1 ori/6ani 1 ori/5ani 1 ori/4ani 1 ori/3ani
- covor asfaltic - - 1 ori/6ani lori/5ani 1 ori/4ani

Siguranta rutierd , cuprinde :

Aproviziondri noi cu : indicatoare rutiere, stalpi, console si portaluri,
stalpisori de dirijare, parapete, indicatoare de km si hm, butoni reflectorizanti,
inclusiv placute reflectorizante pentru stélpi si parapete (buc.) potrivit programului elaborat

Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stalpilor, consolelor, portalurilor, stalpisorilor de dirijare,in functie de
necesititi si materiale folosite parapetelor, butonilor reflectorizanti, placutelor reflectorizante, etc. (buc.)

Executarea marcajelor longitudinale, laterale si transversale (km) potrivit prevederilor caietului de sarcini
(functie de grosimea marcajului si tipul vopselei utilizate)

Amenajarea locurilor de parcare inclusiv procurarea dotérilor (cosuri de gunoi, mese, banci, jardiniere etc.) (buc.)

conform programelor intocmite in acest scop

Amenajarile intersectiilor si eliminarea punctelor periculoase, prin lucrari care nu afecteaza elementele geometrice
sau sistemul rutier al drumului (semaforizare, montare de borduri denivelate etc.) (buc.) conform programelor intocmite in
acest scop.
Plantatii rutiere :

Culturi in pepiniere (ha) 1in functie de speciile existente in culturi

intretinerea, completirile si defrisarile de plantatii pe zon si in spatiile verzi

- curdtirea plantatiilor de ramuri uscate, 1 ori/an 2 ori/an 3 ori/an 3 ori/an 3 ori/an
lastari i drajoni (km drum)
- taiere pentru regenerare sau corectarea coroanei (buc.) 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an

- executarea si verificarea legaturilor la tutorii plantatiei tinere si ale

invelisului de protectie contra rozatoarelor, precum si completarea

tutorilor lipsd (buc. puieti) 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an

- sdparea in jurul arborilor de pe zond (buc.) 3 ori/an 3 ori/an 3ori/an 3 ori/an 3 ori/an

- formarea lighenelor, udarea si musuroirea la plantatiile tinere(buc.) 3 ori/an 3 ori/an 3ori/an 3 ori/an 3 ori/an
- combaterea daunatorilor la plantatii (ha) la semnalarea atacului ddunétorilor

- completarea plantatiei pe zona si in perdelele de protectie (buc.) 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an 2ori/an
- taierea arborilor atacati de boli, batrani, uscati, deformati sau

rupti, precum si a celor care afecteaza siguranta circulagiei (buc./m3)  potrivit programului elaborat
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Intretinerea perdelelor de protectie
- prasitul perdelelor de protectie si udarea acestora in perioadele
secetoase (ha) 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an 2ori/an
Protejarea corpului si a platformei drumului :
. Amenajiri si completiri de acostamente, inclusiv benzi de incadrare
- stabilizarea si impermeabilizarea acostamentelor, executarea

benzilor de incadrare a acostamentelor (m3 sau m2) 1 ori/4ani 1 ori/4ani 1 ori/3ani 1 ori/2ani
1 ori/2ani
Santuri si rigole pavate (m2) pe masura constatarii necesittii

Drenuri, sanfuri de garda, canale de evacuare :
- decolmatarea drenurilor, completéri de spice si tronsoane de
drenaje, executia de drenuri longitudinale §i transversale de
volum mic (mii lei) permanent, imediat dupa constatarea situatiei
- santuri de garda si canale de evacuare (mii lei) pe misura constatarii necesitatii
Corectii locale de albii si torenti, in lungime de pana la 200 m (mii lei) pe masura constatérii necesitagii
Drumuri de acces i podete laterale
- executarea de pavaje de piatra bruta sau bolovani de rau la
drumurile de acces pe o lungime de circa 25 - 50 m continuata cu

impietruire pe 25 - 50 m (m2); executarea de podete laterale (buc.) conform programelor intocmite n acest scop
Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor (buc.) conform programelor intocmite in
acest scop

Intretinerea periodica a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor :
- inlocuirea completa a imbracamintei pe cale si pe trotuare (m2); inlocuirea
hidroizolatiei pe cale si pe trotuare (m2); refacerea trotuarelor in solutia cu
tuburi PVC pentru cabluri (m); inlocuirea aparatelor de reazem degradate (buc.) conform programelor intocmite in acest
scop
- refaceri ale betonului degradat prin torcretare (m2); cimasuieli din beton
armat ale infrastructurilor (m2) pe misura constatarii necesitatii
- protectii gi aparari de maluri din gabioane (m3) imediat dupi aparitia degradarilor
- refacerea casiurilor, a pereelor sfert de con, scérilor de acces (m2) imediat dupa aparitia degradarilor
- vopsitorie completa la tablierele metalice (t) 1 ori/3-7ani
- continuizare cu placa de suprabetonare, consolidarea elementelor din
beton armat si din beton precomprimat (mii lei) conform programelor intocmite in acest scop
- efectuarea de profiluri transversale si longitudinale ale albiei
sub poduri (mii lei) 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an
Lucrdri privind reparatii curente la drumurile publice
Lucréri accidentale
- refaceri dupa inundatii, aluneciri de terenuri , afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor si
a pod urilor la starea tehnica initiald (mii lei) prima urgent3, restabilirea circulatiei rutiere
Imbracaminte bituminoasa usoara
- covoare din mortare asfaltice si mixturi asfaltice compacte, inclusiv completarea impietruirii existente si rectificarea
traseului In plan si profil longitudinal (km) conform programelor intocmite in acest scop
- tratamente duble sau intirite pe impietruirile existente, inclusiv completarea impietruirii existente si rectificarea traseului
In plan si profil longitudinal (km) 1 ori/4ani ;1 ori/3ani - - penetrdri la cald sau la rece ale
impietruirilor existente, inclusiv completarea cu piatra sparta si rectificarea traseului in plan si profil longitudinal ~ (km)
conform programelor intocmite in acest scop.
Ranforsiri ale sistemelor rutiere (cu lianti bituminosi sau hidraulici) (km) pe baza masuritorilor de capacitate portantd

3.2.13 PLAN DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
1. Date generale

1.1. Principii generale aplicabile pe durata realizarii lucrarii

Pe toata durata realizarii lucrarii, angajatorii trebuie sa respecte obligatiile generale ce le revin in conformitate cu prevederile
Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, in special in ceea ce priveste:

a). mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare;

b). alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tinand seama de conditiile de acces la acele posturi;

c). stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie;

d). manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale;

e). intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune, si controlul periodic al echipamentelor de munca utilizate,
in conformitate cu prescriptiile producatorului, in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea afecta securitatea si sanatatea
lucratorilor;

f). delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, in special a materialelor sau
substantelor periculoase;

g). conditiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate;

h). stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si a materialelor rezultate din daramari, demolari si demontari;
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i). adaptarea in functie de evolutia santierului, a duratei de executie efectiva stabilita pentru diferite tipuri de lucrari
sau faze de lucru;
1) cooperarea dintre angajatori si lucratorii independenti;

k). interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeaza in cadrul sau in apropierea santierului.

2. Obligatiile managerului de proiect

In vedera asigurarii si mentinerii securitatii si sanatatii lucratorilor din santier, managerul de proiect are, in principal,
urmatoarele obligatii:

a). sa aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de munca;

b). sa coopereze cu coordonatorii in materie de securitate si sanatate in timpul fazelor de proiectare si de realizare a
lucrarilor;

c). sa ia in considerare observatiile coordonatorilor in materie de securitate si sanatate consemnate in registrul de
coordonare;

d). sa stabileasca masurile generale de securitate si sanatate aplicabile santierului, consultandu-se cu coordonatorii in
materie de securitate si sanatate;

e). saredacteze un document de colaborare practica cu coordonatorii in materie de securitate si sanatate.

3. Atributiile coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii

Atunci cand la elaborarea proiectului participa mai multi proiectanti, beneficiarul si/sau managerul de proiect trebuie sa
desemneze un coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii are urmatoarele atributii:

a). sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire in materie de securitate si sanatate in munca in documentatia
intocmita sub responsabilitatea sa;

b). sa elaboreze sau sa solicite sa se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de securitate si sanatate, precizand regulile
aplicabile santierului si tinand seama de activitatile de exploatare care au loc in cadrul acestuia;

c). sa pregateasca un dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrarii, continand elementele utile in materie de
securitate si sanatate de care trebuie sa se tina seama in cursul eventualelor lucrari ulterioare;

d). sa adapteze planul de securitate si sanatate la fiecare modificare adusa proiectului;

e). sa transmita elementele planului de securitate si sanatate tuturor celor cu responsabilitati in domeniu;

f). sa deschida un registru de coordonare si sa-1 completeze;

g). sa transmita planul de securitate si sanatate, registrul de coordonare si registrul de interventii ulterioare beneficiarului
si/sau managerului de proiect si coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii;

h). sa participe la intrunirile organizate de beneficiar si/sau de managerul de proiect;

i). sa stabileasca, in colaborare cu beneficiarul si/sau managerul de proiect, masurile generale de securitate si sanatate
aplicabile santierului;

j). sa armonizeze planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor cu planul de securitate si sanatate al
santierului;

k). sa organizeze coordonarea intre proiectanti;

I). satina seama de toate eventualele interferente ale activitatilor pe santier.

4. Atributiile coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii

Atunci cand la realizarea lucrarilor pe santier participa mai multi antreprenori, un antreprenor si unul sau mai multi
subantreprenori, un antreprenor si mai multi lucratori independenti ori mai multi lucratori independenti, beneficarul si/sau
managerul de proiect trebuie sa desemneze un coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor.
Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor are urmatoarele atributii:

a). sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau
organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori succesiv si la
estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;

b). sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si daca este cazul,
lucratorii independenti respecta principiile generale de prevenire intr-un mod coerent si responsabil si aplica planul de
securitate si sanatate al santierului;

c). sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanatate al santierului si ale
dosarului de interventii ulterioare, in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;
d). sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier si coordonarea activitatilor

acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea
lucratorilor, informarea lucratorilor si informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si daca este cazul, informarea
lucratorilor independenti;

e). sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;

f). sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;

2). sa stabileasca, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile santierului;

h). sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia;

i). sa stabileasca, impreuna cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

1) sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor si subantreprenor, inainte ca acestia sa redacteze planul
propriu de securitate si sanatate;

k). sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora

5. Obligatiile generale ale angajatorilor
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Prin ,,angajator” in cadrul prezentului plan de securitate si sanatate se intelege orice persoana fizica sau juridica, indiferent de
calitatea contractuala pe care o are in cadrul proiectului: antreprenor, consultant, contractor, subcontractor etc.

In vederea asigurarii si mentinerii securitatii si sanatatii lucratorilor din santier, angajatorii au, in principal, urmatoarele
obligatii:

a). sa respecte obligatiile generale ale angajatorilor, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca
nr.319/2006;

b). sa indeplineasca si sa urmareasca respectarea planului de securitate si sanatate de catre toti lucratorii din santier;

c). sa ia masurile necesare pentru aplicarea principiilor generale de prevenire, in conformitate cu cerintele minime
stabilite prin HG nr.300/2006, anexa 4;

d). sa tina seama de indicatiile coordonatorilor in materie de securitate si sanatate sau ale sefului de santier si sa le
indeplineasca pe toata perioada executiei lucrarilor;

e). sa informeze lucratorii independenti cu privire la masurile de securitate si sanatate care trebuie aplicate pe santier si sa
puna la dispozitia acestora instructiuni adecvate;

f). sa redacteze planurile proprii de securitate si sanatate si sa le transmita coordonatorilor in materie de securitate si
sanatate.

g). sa desemneze personalul care va participa la sedintele de coordonare.

Constituie obligatia oricarui angajator care deplaseaza personal pe santier sa respecte clauzele contractuale privind
securitatea si sanatatea in munca, in conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Legea securitatii si sanatatii in munca
nr.319/2006, in ceea ce priveste:

a). personalul care desfasoara activitati in perimetrul santierului, in numele si sub autoritatea sa;

b). dotarea personalului cu echipament individual de protectie adecvat riscurilor generate de lucrarile efectuate;

¢). utilizarea unor metode de munca adecvate, cu luarea masurilor de protectie colectiva in zona unde se desfasoara activitati;
d). supravegherea activitatilor desfasurate prin personal calificat si cu experienta relevanta;

e). asigurarea dotarilor social-sanitare necesare si a intretinerii acestora, cu exceptia cazului in care managerul de proiect
dispune altfel;

f). asigurarea truselor de prim ajutor conforme Ordinului Ministrului Sanatatii nr.427/2002;

g). respectarea regulilor de acces, curatenie, evacuare in caz de pericol stabilite la nivelul santierului.

Nerespectarea totala sau partiala a obligatiilor ce-i revin prin prezentul plan de securitate, de la nivel de antreprenor pana la
nivel de contractant, prin actiune sau inactiune, va atrage raspunderea exclusiva a celui care se face raspunzator, conform
prevederilor contractuale, prevederilor conventiei de securitate si sanatate in munca si legislatiei nationale in domeniul
securitatii si sanatatii in munca in vigoare, prevederilor conventiei privind situatiile de urgenta si legislatiei in vigoare in
domeniul situatiilor de urgenta.

Inainte de inceperea lucrarilor pe santier, toti angajatorii au obligatia de a pune la dispozitia managerului de proiect
urmatoarele documente:

a). copie dupa certificatul de inregistrare al societatii;

b). copie dupa anexa la certificatul de inregistrare sau certificatul constatator emis in baza Legii nr.354/2004;

c). lista cu persoane de contact (administrator, inspector de securitate si sanatate in munca, sefi de lucrari, consultant de
specialitate, proiectant etc.), care sa cuprinda, dupa caz, numerele de telefon fix si mobil, fax si e-mail;

d). copii dupa documentele care atesta specializarea personalului (macaragiu, consultant de specialitate, responsabil de
claitate, diriginte de santier, responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor de ridicat, inspector de
securitate si sanatate in munca etc.);

e). adresa privind data inceperii activitatii;

f). adresa privind data terminarii activitatii;

g). planul propriu de securitate si sanatate in munca;

h). alte date, la solicitarea managerului de proiect sau rezultate din prevederile planului de securitate si sanatate in munca.
6. Obligatiile generale ale lucratorilor

Toti lucratorii si participantii la procedul de munca trebuie sa respecte dispozitiile primite de la sefii ierarhici, scrise sau
verbale, cu exceptia cazului in care prin dispozitia data se pune in pericol securitatea sau sanatatea unui lucrator sau
participant la procesul de munca.

Lucratorii si participantii la procesul de munca, ce desfasoara activitati in cadrul santierului au urmatoarele obligatii
principale:

a). sa lucreze numai daca este apt pentru lucru, in caz contrar ii este interzisa desfasurarea oricarei activitati si are obligatia sa
nu inceapa sau sa intrerupa lucrul la aparitia starii necorespunzatoare de sanatate pentru desfasurarea activitatii;

b). sa nu consume bauturi alcoolice in santier si sa nu se afle in santier sub influenta bauturilor alcoolice;

¢). sa nu lucreze sub influenta medicamentelor care afecteaza echilibrul si capacitatea de conducere a vehiculelor si sa
solicite avizul medicului la prescrierea medicamentelor cu privire la eventualele incompatibilitati cu activitatea desfasurata
pe santier;

d). sa pastreze curatenia in spatiile social sanitare si in incinta santierului;

e). sa se deplaseze numai pe caile de acces si de circulatie stabilite in incinta santierului;

f). sa se asigure ca golurile sunt acoperite si balustrada de protectie este montata. Se interzice expunerea la pericolul de
cadere de la inaltime;

g). sa respecte semnificatia semnalizarilor de securitate instalate in santier;

h). sa mentina curata zona de lucru si zona de siguranta din jurul echipamentului de munca;

i). sa verifice echipamentul de munca inaintea pornirii si sa nu-1 utilizeze daca prezinta defectiuni sau deficiente;
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j). sanu realizeze niciun fel de interventii la echipamentele de munca aflate in functiune sau care nu sunt decuplate de la
sursele de alimentare si asigurate impotriva pornirii accidentale;

k). sa nu stationeze in zonele periculoase ale echipamentelor de munca;

I). sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie din dotare pe toata durata prezentei in incinta santierului (casca de
protectie, incaltamintea de protectie, manusile, ochelarii, centura de siguranta etc.); nu sunt admise alte tipuri de
incaltaminte (de strada, sport, papuci etc.);

m). sa opreasca imediat si sa decupleze alimentarea cu energie a echipamentelor de munca ce prezinta semne de functionare
anormala (zgomote suspecte, vibratii excesive etc.) si sa anunte imediat conducatorul locului de munca;

n). sa nu fumeze in afara spatiilor special amenajate;

0). sa utilizeze echipamentele de munca numai pentru operatiile si in conditiile pentru care au fost destinate, in conformitate
cu prevederile din Cartea Tehnica, Manualul de utilizare, Instructiunile de utilizare;

p).sa utilizeze exclusiv echipamentele de munca pentru care are calificarea corespunzatoare;

q). sa nu efectueze niciun fel de operatii pentru care nu este autorizat;

r). sanu permita persoanelor neautorizate sa efectueze interventii sau improvizatii laechipamentele si instalatiile pe care le
utilizeaza.

7. Obligatii privind informarea si comunicarea

Angajatorii, lucratorii si alti participanti la procesul de munca in cadrul santierului au dreptul sa fie informati si consultati in
privinta aspectelor care vizeaza securitatea si sanatatea in munca, inclusiv cu privire la continutul prezentului plan de
securitate si sanatate in munca si au dreptul sa formuleze propuneri de imbunatatire adresate managerului de proiect si/sau
coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarilor.

8. Revizuire

Prezentul plan va fi completat si adaptat in functie de evolutia santierului si a fazelor de lucru.

In vederea facilitarii adaptarii, completarii sau reactualizarii, planul de securitate si sanatate in munca pentru santier a fost
structurat pe sectiuni.

Prezentul plan de securitate si sanatate in munca se va reactualiza periodic pe parcursul executiei lucrarilor, in functie de
conditiile specifice de executare a lucrarilor, categoria de lucrari ce urmeaza a fi executata si durata efectiva a acestora.
Reactualizarile se vor pune la dispozitia managerului de proiect prin grija coordonatorului in materie de securitate si sanatate
in munca pentru a fi aduse la cunostinta contractantilor care desfasoara activitati de executie in santier, in masura in care
modificarile privesc activitatile desfasurate de acei contractanti.

Sectiunile care definesc modul in care este structurat planul de securitate si sanatate in munca pentru santier sunt
urmatoarele:

- Sectiunea A -, Informatii de ordin administrativ care privesc santierul”;

- Sectiunea B - ,,Masuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de catre managerul de proiect si
coordonatorul de securitate si sanatate”

- Sectiunea C - ,,Identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor”;

- Sectiunea D - ,,Masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri; masuri de protectie colectiva
si individuala;

- Sectiunea E - ,,Amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, materiale si echipamente
tehnice prevazute de catre antreprenori si subantreprenori pentru realizarea lucrarilor proprii”;

- Sectiunea F - ,,Masuri de coordonare stabilite de catre coordonatorii de securitate si sanatate si obligatiile care decurg din
acestea”;

- Sectiunea G - ,,Obligatii care decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara in perimetrul santierului si in
vecinatatea acestuia”;

- Sectiunea H - ,Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de curatenie”

- Sectiunea I - ,Instructiuni practice privind acordarea primului ajutor si evacuarea persoanelor si masurile de organizare
luate in acest sens”;

- Sectiunea J - ,Modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind securitatea si
sanatatea in munca”.

In conformitate cu prevederile HG nr.300/2006 art.23, planul de securitate si sanatate in munca se va pastra de catre
managerul de proiect timp de 5 ani de la data receptiei finale a lucrarii.

9. Legislatia aplicabila

Principalele acte normative din legislatia nationala aplicabile pentru activitatile care se desfasoara pe santier sunt
urmatoarele:

1. L 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca 89/391/CEE

2. HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca
nr.319/2006

3. HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul 1989/654/CEE de munca

4. HG 971/2006  privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate ~ 92/58/CEE si/sau de sanatate la
locul de munca

5. HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 89/655/CEE utlizarea in munca de
catre lucratori a echipamentelor de 95/93/CE munca 2001/45/CE

6. HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 89/656/CEE utilizarea de catre

lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
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7. HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 1990/269/CEEmanipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

8. HG 493/2006  privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la 2003/10/CE modificata prin
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot HG 601/2007

9. HG 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la 2002/44/CEmodificata prin
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii HG 601/2007

10. HG 1218/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca ~ 98/24/CE pentru asigurarea
protectiei lucratorilor impotriva riscurilor ~ 91/322/CEE legate de prezenta agentilor chimici. 2000/39/CE 2006/15/CE
11. HG 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de 2000/54/CE expunerea la agenti
biologici in munca

12. HG 1093/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 2004/37/CE protectia lucratorilor
impotriva riscurilor legate de expuneream la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

13. HG 1875/2005  privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de 83/477/CEE modificata prin
riscurile datorate expunerii la azbest 91/382/CEE HG 601/2007 98/24/CE 2003/18/CE

14. HG 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si ~ 99/92/CEE protectia sanatatii
lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

15. HG 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la 2004/40/CE expunerea lucratorilor
la riscuri generate de campuri electromagnetice.

16. HG 300/2006  privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 92/57/CEE modificata prin

santierele temporare sau mobile HG 601/2007
17. HG 600/2007  privind protectia tinerilor la locul de munca 94/33/CE

18. HG 601/2007  pentru modificarea si completarea unor acte normative din  domeniul securitatii si sanatatii in
munca

19. HG 355/2007  privind supravegherea sanatatii lucratorilor -

20. HG 557/2007  privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si

sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si
pentru salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara

21. Ordonantade  privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi - urgenta 99/2000 extreme pentru
protectia persoanelor incadrate in munca

22, Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta nr.99/2000 -

metodologica din 06/07/2000

23. Ordin 706/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la - al MMSSF expunerea
lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale

24. Ordin 3/2007 al privind aprobarea formularului pentru inregistrarea MMSSF accidentului de munca - FIAM
Intocmit,

Ing. Ursu Toader

SECTIUNEA B - ,MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI STABILITE DE COMUN ACORD DE
CATRE MANAGERUL DE PROIECT SI COORDONATORUL DE SECURITATE SI SANATATE”
ANTREPRENORUL

Va lua masurile tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura necesare bunei desfasurari a activitatii in santier, in vederea
asigurarii securitatii si sanatatii in munca pentru toti lucratorii care lucreaza pe santier, prin aceasta intelegandu-se :

Masuri organizatorice :

Transmiterea/punerea la dispozitie a catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii
lucrarilor de constructie :

- De catre antreprenorul general, a planului de organizare de santier, cu precizari asupra urmatoarelor aspecte:

Modul de intrare / iesire in santier a personalului si a autovehiculelor;

Cai de acces, circulatie si evacuare din perimetrul santierului;

Locurile de alimentare cu utilitati a santierului ;

Locurile pentru amplasarea echipamentelor de munca neportabile;

Locurile pentru birouri;

Locurile pentru odihna, servit masa, dotari social - sanitare;

Locurile pentru depozitare temporara materiale si produse necesare executiei;
Locurile pentru magazii, echipamente de munca portabile si materiale marunte;
Locurile pentru depozitare temporara deseuri.

W QS ithde D=

- De catre antreprenorul general, a planului propriu de securitate si sanatate in munca ;
- De catre fiecare antreprenor a planului propriu de securitate si sanatate in munca, in cel mult 30 de zile de la data
contractarii lucrarii cu antreprenorul;

Masuri tehnice :
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Masurile tehnice vizeaza realizarea protectiei colective, prin grija antreprenorului general, pentru intregului personal care isi
desfasora activitatea in santier, in zonele de interes comun (cum ar fi: caile de circulatie, asigurarea legarii la centura de
impamantare a intregii instalatii electrice de organizare de saniter etc.). prin :

1. Imprejmuirea santierului;

2. Racordarea la utilitati;

3. Asigurarea semnalizarii de securitate generale;

4. Asigurarea iluminatului pe timp de noapte;

5. Asigurarea masurilor impotriva caderilor de la inaltime, electrocutarii, caderilor de materiale de la inaltime, incendii,
explozii etc.

Masuri sanitare:

Se vor asigura de catre fiecare antreprenor, numai pentru personalul propriu, prin existenta in numar suficient pe santier a
urmatoarelor :

1. truse medicale de prim - ajutor;

2. grupuri sanitare;

3. puncte de consum apa potabila

sau se admite si organizarea centralizata a masurilor sanitare mentionate, prin grija antreprenorului general, dar numai pe
baza unui acord scris intre acesta si fiecare antreprenor de specialitate angajat sa execute lucrari, acord ce se va pune la
dispozitia managerului de proiect.

Masuri de alta natura :

Evacuarea si prim - ajutorul acordat eventualelor victime se va asigura dupa cum urmeaza :

- de catre fiecare antreprenor, numai pentru personalul propriu, prin personal special instruit sa organizeze evacuarea
in caz de pericol si sa acorde primul ajutor lucratorilor accidentati, din locul unde numai personalul propriu desfasora
activitati catre o zona apreciata ca fiind sigura ( de ex. in cazul unui eveniment care a produs vatamarea unuia sau mai
multor lucratori ai antreprenorului, prin prabusirea unui esafodaj);

- de catre antreprenorul general, pentru tot personalul implicat in eveniment, in situatiile in care sunt afectati
simultan, din aceeasi cauza si in acelasi timp lucratori de la anagajatori diferiti (de ex. in cazul unui incendiu pe unul sau mai
multe nivele ale cladirii aflate in constructie), din zona periculoasa catre o zona apreciata ca fiind sigura.
ANTREPRENORUL DE SPECIALITATE :

Va respecta masurile organizatorice, tehnice, sanitare si de alta natura stabilite de catre antreprenorul general, pentru
lucratorii proprii si este responsabil fata de antreprenorul general si in fata legii de respectarea acestora de catre proprii
subantreprenori de specialitate.

SUBANTREPRENORUL DE SPECIALITATE :

Va respecta masurile organizatorice si tehnice stabilite de catre antreprenorul general, primite prin intermediul
ANTREPRENORULUI DE SPECIALITATE pentru lucratorii proprii.

Orice antreprenor va incepe lucrul numai dupa executarea urmatoarelor activitati:

- Intocmirea planului propriu de securitate si sanatate in munca, care sa fie armonizat cu planul de securitate si sanatate al
santierului; acesta va fi pus la dispozitia managerului de proiect, dupa avizarea de catre coordonatorul in materie de
securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor.

- Asigurarea pentru lucratori a conditiilor normale si sigure de lucru, precum si conditiile specifice noului loc de munca,

- Instruirea intregului personal care va lucra pe santier in conditiile specifice noului loc de munca.

Echipamentele de munca utilizate vor fi intretinute, controlate inainte de punerea in functiune si controlate periodic,in scopul
eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor.

Zonele de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, in special a materialelor sau substantelor periculoase, vor fi
delimitate si marcate.

Amplasamentul posturilor de lucru va fi ales tinad seama de conditiile de acces la aceste posturi.

Materialele vor fi manipulate mecanizat in conditii de siguranta si se va evita manipularea manuala a materialelor.

In santier, in zona unde desfasoara activitati, antreprenorul va lua masurile necesare pentru a mentine in permanenta ordinea
si curatenia corespunzatoare.

MASURILE GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI STABILITE DE COMUN ACORD DE CATRE
MANAGERUL DE PROIECT SI COORDONATORUL IN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE

Masurile generale de organizare a santierului, stabilite de comun acord de catre managerul de proiect si coordonatorul in
materie de securitate si sanatate in munca, vor fi corespunzatoare activitatilor de prevenire si protectie pe care antreprenorul
general trebuie sa le organizeze si sa le implementeze.

1. STABILITATE SI SOLIDITATE

1.1. Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare oarecare, pot afecta securitatea si sanatatea
lucratorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur.

1.2. Accesul pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficienta nu este permis decat daca se folosesc
echipamente sau mijloace corespunzatoare, astfel incat lucrul sa se desfasoare in conditii de siguranta.

2. INSTALATII DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI

2.1. Instalatiile trebuie proiectate, realizate si utilizate astfel incat sa nu prezinte pericol de incendiu sau

explozie, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin atingere directa

sau indirecta.
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2.2. La proiectarea, realizarea si alegerea materialului si a dispozitivelor de protectie, trebuie sa se tina seama de tipul si
puterea energiei distribuite, de conditiile de influenta externe si de competenta persoanelor care au acces la parti ale
instalatiei.

3. CAILE SI IESIRILE DE URGENTA

3.1. Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sa conduca in modul cel mai direct posibil intr-o zona de
securitate.

3.2. In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in conditii de securitate maxima pentru
lucratori.

3.3. Numarul, amplasarea si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta se determina in functie de utilizare, de echipament si
de dimensiunile santierului si a incaperilor, precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente.

3.4. Caile si iesirile de urgenta trebuie semnalizate in conformitate prevederile din Prescriptiile minime de securitate si/sau
de sanatate la locul de munca.

Panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent si sa fie amplasate in locuri
corespunzatoare.

3.5. Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si iesirile de urgenta, precum si caile de circulatie si
usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte.

3.6. Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu iluminare de siguranta de intensitate suficienta in
caz de pana de curent.

4. DETECTAREA SI PREVENIREA INCENDIILOR

4.1. In functie de caracteristicile santierului si de dimensiunile si destinatia incaperilor, de echipamentele prezente, de
caracteristicile fizice si chimice ale substantelor sau materialelor prezente, precum si de numarul maxim de persoane care
pot fi prezente, este necesar sa fie prevazut un numar suficient de dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor,
precum si, daca este cazul, un numar suficient de detectoare de incendiu si de sisteme de alarma.

4.2. Aceste dispozitive de stingere a incendiului, detectoare de incendiu si sisteme de alarma trebuie intretinute si verificate
in mod periodic.

La intervale periodice trebuie sa se efectueze incercari si exercitii adecvate.

4.3. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile si usor de manipulat. Ele trebuie sa fie
semnalizate conform prevederilor din Prescriptiile minime de securitate si/sau de sanatate la locul de munca. Aceste
semnalizari trebuie sa fie suficient de rezistente si amplasate in locuri corespunzatoare.

5. VENTILATIE

Tinand seama de metodele de lucru folosite si cerintele fizice impuse lucratorilor, trebuie luate masuri pentru a asigura
lucratorilor aer proaspat in cantitate suficienta. Daca se foloseste o instalatie de ventilatie, acesta trebuie mentinuta in stare
de functionare si nu trebuie sa expuna lucratorii la curenti de aer care le pot afecta sanatatea. Atunci cand este necesar pentru
sanatatea lucratorilor, un sistem de control trebuie sa semnalizeze orice oprire accidentala a instalatiei.

6. EXPUNEREA LA RISCURI PARTICULARE

6.1. Lucratorii nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot nocive sau unei influente exterioare nocive (ex.: gaze, vapori,
praf).

6.2. Atunci cand lucratorii trebuie sa patrunda intr-o zona a carei atmosfera este susceptibila sa contina o substanta toxica sau
nociva, sa aiba un continut insuficient de oxigen, sa fie inflamabila, atmosfera contaminata trebuie controlata si trebuie luate
masuri corespunzatoare pentru a preveni orice pericol.

6.3. Intr-un spatiu inchis, un lucrator nu poate fi in nici un caz expus la o atmosfera cu risc ridicat.

El trebuie, cel putin, sa fie supravegheat in permanenta din exterior si trebuie luate toate masurile corespunzatoare pentru a
putea fi ajutat efectiv si imediat.

7. TEMPERATURA

In timpul programului de lucru, temperatura din incaperile de lucru trebuie sa fie adecvata organismului

uman, tinand seama de metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt supusi lucratorii.

8. ILUMINATUL NATURAL SI ARTIFICIAL AL POSTURILOR DE LUCRU, INCAPERILOR SI CAILOR DE
CIRCULATIE DE PE SANTIER

8.1. Locurile de munca, incaperile si caile de circulatie, trebuie sa dispuna, in masura in care este posibil, de suficienta
lumina naturala.

Atunci cand lumina zilei nu este suficienta si, de asemenea, pe timpul noptii, locurile de munca trebuie sa fie prevazute cu
lumina artificiala corespunzatoare si suficienta.

Atunci cand este necesar, trebuie utilizate surse de lumina portabile, protejate contra socurilor.

Culoarea folosita pentru iluminatul artificial nu trebuie sa modifice sau sa influenteze perceptia semnalelor sau a
panourilor de semnalizare.

8.2. Instalatiile de iluminat ale incaperilor, posturilor de lucru si a cailor de circulatie trebuie amplasate astfel incat sa nu
prezinte risc de accidentare pentru lucratori.

8.3. Incaperile, posturile de lucru si caile de circulatie, in care lucratorii sunt expusi la riscuri in cazul intreruperii functionarii
iluminatului artificial, trebuie sa fie prevazute cu iluminat de siguranta de o intensitate suficienta.

9. USI SI PORTI

9.1. Usile trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa impiedice iesirea de pe sine si / sau caderea lor.

9.2. Usile si portile situate de-a lungul cailor de siguranta trebuie sa fie marcate corespunzator.

9.3. In vecinatatea imediata a portilor destinate circulatiei vehiculelor, trebuie sa existe usi pentru pietoni. Acestea trebuie sa
fie semnalizate in mod vizibil si trebuie sa fie mentinute libere in permanenta.
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9.4. Usile si portile mecanice trebuie sa functioneze fara sa prezinte pericol de accidentare pentru lucratori. Acestea trebuie
sa fie prevazute cu dispozitive de oprire de urgenta accesibile si usor de identificat si, de asemenea, trebuie sa poata fi
deschise manual. Fac exceptie cele care se deschid automat in caz de pana de energie.

10. CAI DE CIRCULATIE - ZONE PERICULOASE

10.1. Caile de circulatie, inclusiv scarile mobile, scarile fixe, trebuie sa fie calculate, plasate, amenajate si trebuie sa fie
accesibile astfel incat sa poata fi utilizate usor, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia lor. Lucratorii aflati in
vecinatatea acestor cai de circulatie nu trebuie sa fie expusi nici unui risc.

10.2. Caile care servesc la circulatia persoanelor si/sau a marfurilor, precum si cele unde au loc operatiile de incarcare sau
descarcare, trebuie sa fie dimensionate in functie de numarul potential de utilizatori si tipul de activitate.

Daca sunt utilizate mijloace de transport pe caile de circulatie, trebuie prevazuta o distanta de securitate suficienta sau
mijloace de protectie adecvate pentru alti utilizatori ai locului.

Caile de circulatie trebuie sa fie clar semnalizate, verificate periodic si intretinute.

10.3. Caile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o distanta suficienta fata de usi, porti,
treceri pentru pietoni, culoare si scari.

10.4. Daca santierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie sa fie prevazute cu dispozitive care sa evite patrunderea
lucratorilor fara atributii de serviciu in zonele respective.

Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii desemnati sa patrunda in zonele periculoase.

Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil.

11. SPATIU PENTRU LIBERTATEA DE MISCARE LA LOCUL DE MUNCA

Suprafata locurilor de munca trebuie prevazuta in functie de echipamentul si materialul necesar, astfel incat lucratorii sa
dispuna de suficienta libertate de miscare pentru activitatile lor.

12. PRIMUL AJUTOR

12.1 Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment. De asemenea, angajatorul
trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop.

Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea pentru ingrijiri medicale a lucratorilor accidentati sau victime ale unei
imbolnaviri neasteptate.

12.2. Atunci cand dimensiunile santierului sau cand tipurile de activitati o necesita, trebuie prevazute una sau mai multe
incaperi de prim ajutor.

12.3. Spatiile destinate primului ajutor trebuie sa fie echipate cu instalatii si cu materiale indispensabile primului ajutor si
trebuie sa permita accesul cu brancarde.

Aceste spatii trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din Prescriptiile minime de securitate si/sau de sanatate la
locul de munca.

12.4. Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munca o cer. Acestea trebuie sa fie
semnalizate corespunzator si trebuie sa fie usor accesibile.

O semnalizare clara si afisata in loc vizibil trebuie sa indice adresa si numarul de telefon al serviciului de urgenta.

13. INSTALATII SANITARE

13.1. Vestiare si dulapuri pentru imbracaminte

13.1.1. Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie sa poarte echipament de
lucru special si daca din motive de sanatate sau de decenta nu li se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu.

Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba capacitate suficienta si sa fie dotate cu scaune.

13.1.2.Vestiarele trebuie sa fie suficient de incapatoare si sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa isi usuce, daca
este cazul, echipamentul de lucru.

Trebuie sa se asigure conditii pentru ca vestimentatia si efectele personale sa poata fi incuiate.

In anumite situatii (de exemplu existenta substantele periculoase, umiditate, murdarie), echipamentul de lucru trebuie sa
poata fi tinut separat de vestimentatia si efectele personale.

13.1.3. Trebuie prevazute vestiare separate pentru barbati si femei sau o utilizare separata a acestora.

13.1.4. Daca vestiarele nu sunt necesare in sensul pet. 13.1.1. primul paragraf, fiecare lucrator trebuie sa dispuna de un loc
unde sa-si puna imbracamintea si efectele personale sub cheie.

13.2. Chiuvete

13.2.1 Trebuie prevazute chiuvete separate pentru barbati si pentru femei sau o utilizare separata a acestora atunci cand acest
lucru este necesar din motive de decenta.

13.2.4. Daca incaperile cu chiuvete sunt separate de vestiare, aceste incaperi trebuie sa comunice intre ele.

13.3. Cabine de WC-uri si chiuvete

13.3.1 In apropierea posturilor de lucru si a vestiarelor, lucratorii trebuie sa dispuna de locuri speciale dotate cu un numar
suficient de WC-uri si de chiuvete.

13.3.2 Trebuie prevazute cabine de WC-uri separate pentru barbati si femei sau utilizarea separata a acestora.

14. SPATII PENTRU ODIHNA SI/SAU CAZARE

14.1. Lucratorii trebuie sa dispuna de incaperi pentru odihna si/sau cazare usor accesibile, atunci cand securitatea sau
sanatatea lor o impun, in special datorita tipului activitatii, numarului de angajati sau marimii santierului.

14.2 Incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa fie suficient de mari si prevazute cu un numar de mese si de scaune
corespunzatoare numarului de lucratori.

14.3. Daca nu exista asemenea incaperi, alte facilitati trebuie sa fie puse la dispozitia personalului pentru ca acesta sa le poata
folosi in timpul intreruperii lucrului.

14.4. Incaperile de cazare fixe care nu sunt folosite doar in cazuri exceptionale trebuie sa fie dotate cu echipamente sanitare
in numar suficient, cu o sala de mese si o sala de destindere.
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Acestea trebuie sa fie dotate cu paturi, dulapuri, mese si scaune, tinand seama de numarul de lucratori. La atribuirea lor
trebuie sa se tina seama de prezenta lucratorilor de ambele sexe.

14.5. In incaperile pentru odihna si/sau cazare se iau masuri corespunzatoare pentru protectia nefumatorilor impotriva
disconfortului produs de fumul de tutun.

15. DISPOZITII DIVERSE

15.1. Intrarile si perimetrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile si identificabile in mod clar.
15.2. Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santier si, eventual, de alta bautura corespunzatoare

si nealcoolica, in cantitati suficiente, atat in incaperile ocupate cat si in vecinatatea posturilor de lucru.

15.3. Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzator si, daca este cazul, sa dispuna de
facilitati pentru a-si pregati masa in conditii corespunzatoare.

REGULI GENERALE DE SECURITATE PRACTICE

Acest set de reguli se vor transmite la nivel d¢ SUBANTREPRENOR DE SPECIALITATE si se va aduce la cunostinta
tuturor lucratorilor de pe santier, prin grija conducatorilor locurilor de munca (ingineri, maistri, sefi de echipa).

Toti participantii la procesul de munca trebuie sa respecte dispozitiile primite de la sefii ierarhici, cu exceptia cazului in care
prin dispozitia data se pune in pericol securitatea sau sanatatea unui participant la procesul de munca.

1. LA REALIZAREA SARCINILOR DE MUNCA

Alegeti si adaptati metode de lucru sigure luand precautiile necesare pentru colegii dvs. si pentru dvs

Asigurati siguranta persoanei de langa dvs. asa cum v-ati dori ca si ea la randul ei sa va asigure siguranta dvs.
Organizati-va bine munca pe care trebuie sa o depuneti si alegeti instrumentele potrivite.

Intrebati-va seful daca nu stiti modalitatea de a va duce la indeplinire munca in conditii de siguranta sau in cazul in care nu
intelegeti instructiunile muncii; in caz contarar va asumati raspunderea pentru ceea ce faceti.

Nu fiti nesabuit si nu va angajati in activitati care va pot pune in pericol sanatatea si siguranta dvs. sau pe a unei alte
persoane.

Raportati de indata sefului orice fel de utilaje sau instalatii defecte sau chiar o eroare umana care poate provoca un accident.
Tineti minte ca o preconditie pentru siguranta muncii este sa va prezentati odihnit la serviciu.

Nu intrati sau nu ramaneti la locul santierului atata timp cat abilitatea dumneavoastra de a munci este afectata de alcool sau
de alte substante care va pot pune in pericol pe dvs. sau pe altii.

Nu obstructionati, deplasati, indepartati sau distrugeti nici un fel de echipamente tehnice, instalatii, materiale sau reziduuri
fara acordul prealabil de la seful dvs.

Nu obstructionati, indepartati sau mutati nici un fel de dispozitive de siguranta sau alte echipamente de siguranta.
Respectati intotdeauna semnificatia semnalizarilor de securitate.

Nu obstructionati implementarea metodelor de prevenire a accidentelor la locul de munca.

Folositi intotdeauna echipamentul individual de protectie necesar executiei muncii.

Strangeti-va uneltele si pastrati-le curatate de praf sau de alte substante care pot provoca un accident (de exemplu, prin
alunecare) dupa ce munca dvs . a fost terminata.

Nu stati cu spatele intors inspre gol atunci cand trageti un obiect sau ceva ce este stivuit.

Tineti bine orice transportati sau deplasati astfel incat sa nu cada sau sa alunece.

Nu munciti aproape de masinile de ridicat si nu treceti pe sub greutati suspendate, nu mergeti aproape de franghii tensionate
sau cabluri de otel.

Nu va apropiati de nici un fel de masini inainte de a va asigura ca operatorul acestora v-a observat.

Aveti grija sa va pastrati echilibrul atunci cand trageti sau impingeti ceva, mai ales atunci cand sunteti la inaltime.

2. CIRCULATIA IN ZONELE DE LUCRU

Nu circulati in afara spatiului sigur asigurat de caile de acces din santier si nu circulati in zone unde instalarea, operarea sau
deplasarea unor masini este in desfasurare.

Nu va plimbati fara vreun scop in cadrul zonei de lucru.

Este interzisa urcarea in vehicule, platforme ridicatoare etc. care nu este destinata transportului de persoane.

Asigurati-va ca diferitele drumuri, zona dvs. de lucru, esafodajul si rampele de acces nu au obstacole, cabluri, tevi si orice
alte materiale.

Uitati-va in spatele dvs. atunci cand mergeti cu spatele.

Lasati spatii de acces intre materialele depozitate pentru a facilita interventia in cazul incendiilor.

Nu stationati intre doua vehicule sau masini sau intre un vehicul si un obstacol stationar sau in spatele unui vehicul oprit
temporar.

3. UTILIZAREA UNELTELOR, SCULELOR, DISPOZITIVELOR ETC.

Asigurati-va ca folositi unealta potrivita pentru fiecare munca. Pastrati-va sculele in locuri sigure.

Acoperiti muchiile ascutite ale sculelor pe perioada transportului, in interiorul cutiilor si a cutiilor de scule.

Nu va bagati in buzunare scule nesecurizate sau alte obiecte taioase.

Nu lasati sculele sau alte echipamente (lopeti, harlete, cuie etc) pe sol sau pe suprafata de lucru nesupravegheate dupa ce v-
ati terminat munca.

Nu lasati niciodata uneltele sau alte materiale pe treptele scarii.

Asigurati-va ca sunteti familiarizat cu metoda de utilizare si cu masurile de siguranta in ceea ce priveste instrumentele
electrice.

Nu folositi aerul comprimat pentru a va curata hainele sau pentru a face glume.

Tineti minte ca in cazul accidentelor nu sunt de vina sculele, ci oamenii care le folosesc.

4. UTILIZAREA INSTALATIILOR ELECTROMECANICE

Nu atingeti cablurile electrice sau elementii, indiferent de voltajul lor.
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Nu lasati lucrari de natura electromecanica neterminate intrucat se pot crea conditii periculoase. Nu lasati nici un fel de
masini in functiune nesupravegheate.

Nu umblati la panouri de control, echipamente tehnice, retele de tevi, retele electrice sau alte dispozitive decat daca aveti
ordine sa le manipulati sau sa le intretineti.

Nu folositi unelte, echipamente tehnice sau dispozitive pentru orice alt scop decat cel pentru care ele au fost create.

5. SECURITATEA CONTRA INCENDIILOR - EXPLOZIILOR

Nu fumati in zonele sau in cladirile unde pot izbucni incendii sau explozii.

Nu folositi flacari deschise ca surse de incalzire in zonele sau in cladirile unde pot izbucni incendii sau explozii.

Nu folositi surse de scantei sau instrumente in zonele sau in cladirile unde pot izbucni incendii sau explozii.

Este interzisa purtarea de chibrituri, brichete sau alte surse de flacari deschise in spatii unde pot izbucni incendii sau explozii.
Nu intrati cu flacari deschise in zonele unde pot izbucni incendii sau explozii.

Evitati expunerea de combustibili sau explozibili in apropierea instalatiilor electrice.

Puneti intr-un loc sigur orice fel de materiale combustibile si luati cu dvs. doar materialele necesare muncii dvs.

Folositi-va bunul simt si evitati orice fel de nesabuinte care pot conduce la un incendiu.

Asigurati-va ca ati oprit orice fel de aparate electrice sau de incalzire dupa ce v-ati terminat munca.

Tineti minte locurile periculoase unde poate izbucni un incendiu si nu uitati ca majoritatea incendiilor pot fi prevenite daca
sunteti pregatit sa interveniti repede si in siguranta.

In cazul in care descoperiti un incendiu anuntati imediat seful dvs. ierarhic.

Nu va angajati intr-o munca ce presupune un anume risc de incendiu fara sa va asigurati ca aveti in apropiere un stingator
adecvat.

Asigurati-va ca stiti unde sa gasiti si cum sa folositi stingatoare de incendiu in zona dvs. de lucru, asigurati-va ca stiti
capacitatile acestora, tipul de incendiu pentru care sunt potrivite si fiti pregatit sa actionati repede in caz de incendiu.

6. IMBOLNAVIRI-RANIRI

Raportati de indata superiorilor dvs. orice lucru ce priveste starea dvs de sanatate, imbolnavirea, starea de rau subita, ranirile
grave sau usoare etc.

Nu va tratati singur ranile; trebuie sa beneficiati de indata de tratament medical.

Nu va intoarceti la munca dupa ce ati fost bolnav sau ranit; medicul de medicina muncii trebuie sa se pronunte mai intai daca
sunteti capabil de munca.

SECTIUNEA C - ,,ID\ENTIFICAREA RISCURILOR SI DESCRIEREA LUCRARILOR CARE POT PREZENTA
RISCURI PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA LUCRATORILOR”

SECTIUNEA D - ,MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA PENTRU LUCRARILE CARE PREZINTA
RISCURI; MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA SI INDIVIDUALA

Cerintele precizate in continuare constituie obligatii pentru toti angajatorii care au lucratori in zona de lucru.

Ca urmare, prin personalul propriu, vor lua masurile care se impun atunci cand caracteristicile santierului sau ale activitatii,
circumstantele sau un risc o cer.

CERINTE PENTRU POSTURI DE LUCRU DIN SANTIER SITUATE IN EXTERIORUL CLADIRILOR

1. STABILITATE SI SOLIDITATE

1.1. Posturile de lucru mobile sau fixe, situate la inaltime sau in adancime trebuie sa fie solide si stabile tinand seama de:

- numarul de lucratori care le ocupa;

- incarcaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si de repartitia lor;

- influentele externe la care pot fi supuse.

Daca suportul si celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate intrinseca, trebuie sa se asigure stabilitatea
lor prin mijloace de fixare corespunzatoare si sigure, pentru a se evita orice deplasare intempestiva sau involuntara a
ansamblului sau a partilor acestor posturi de lucru.

1.2. Verificare

Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corespunzator, in special dupa orice modificare de inaltime sau adancime a
postului de lucru.

2. INSTALATII DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI

2.1 Instalatiile de distributie a energiei care se afla pe santier, in special cele care sunt supuse influentelor externe, trebuie
verificate periodic si trebuie intretinute.

2.2. Instalatiile existente inainte de deschiderea santierului trebuie sa fie identificate, verificate si semnalizate in mod clar.
2.3. Daca exista linii electrice aeriene, de fiecare data cand este posibil, acestea trebuie sa fie deviate in afara suprafetei
santierului sau trebuie sa fie scoase de sub tensiune.

Daca acest lucru nu este posibil, trebuie prevazute bariere sau indicatoare de avertizare, pentru ca vehiculele si instalatiile sa
fie tinute la distanta.

In cazul in care vehiculele de santier trebuie sa treaca pe sub aceste linii, trebuie prevazute indicatoare de restrictie
corespunzatoare si o protectie suspendata.

3. INFLUENTE ATMOSFERICE

Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta securitatea si sanatatea.

4. CADERI DE OBIECTE

Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte prin mijloace de protectie colectiva, de fiecare data cand
aceasta este tehnic posibil.

Materialele si echipamentele trebuie sa fie aranjate sau depozitate astfel incat sa se evite rasturnarea, caderea sau prabusirea
lor.
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In caz de necesitate, trebuie sa fie prevazute pasaje acoperite sau se va impiedica accesul in zonele periculoase.

5. CADERI DE LA INALTIME

5.1. Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul balustradelor de protectie
solide, suficient de inalte si avand cel putin o bordura, o mana curenta si protectie intermediara sau cu un alt mijloc alternativ
echivalent.

5.2. Lucrarile la inaltime nu pot fi efectuate in principiu decat cu ajutorul echipamentelor corespunzatoare

sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectiva cum sunt balustradele, platformele sau plasele de prindere.

In cazul in care nu se pot utiliza aceste echipamente datorita naturii lucrarilor, trebuie prevazute mijloace de acces
corespunzatoare si trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare.

6. SCHELE SI SCARI

6.1. Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si intretinute astfel incat sa se evite prabusirea sau deplasarea lor
accidentala.

6.2. Platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate, protejate si utilizate astfel
incat persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte.

6.3. Schelele trebuie controlate de catre o persoana competenta:

a) inainte de utilizarea lor;

b) la intervale periodice;

¢) dupa orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pamant sau alte circumstante care
le-ar fi putut afecta rezistenta sau stabilitatea.

6.4. Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinute.

Acestea trebuie sa fie corect utilizate, in locuri corespunzatoare si conform destinatiei lor.

6.5. Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare.

7. INSTALATII DE RIDICAT

7.1. Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele constitutive si elementele de fixare, de ancorare si
de sprijin, trebuie sa fie:

a) bine concepute si construite si sa aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia ii sunt destinate;

b) corect instalate si utilizate;

¢) intretinute in stare buna de functionare;

d) verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice, conform dispozitiilor legale in vigoare;

€) manevrate de catre lucratori calificati care au pregatirea corespunzatoare.

7.2. Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcata, in mod vizibil, valoarea sarcinii
maxime.

7.3. Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele pentru care sunt destinate.
8. VEHICULE SI MASINI PENTRU EXCAVATII STIMANEVRAREA MATERIALELOR

8.1. Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manevrarea materialelor trebuie sa fie:

a) bine concepute si construite, tinand seama, in masura in care este posibil, de principiile ergonomice;

b) mentinute in stare buna de functionare;

¢) utilizate in mod corect.

8.2. Conducatorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentru excavatii si manevrare a materialelor trebuie sa aiba pregatirea
necesara..

8.3. Trebuie luate masuri preventive pentru a evita caderea in excavatii sau in apa a vehiculelor si a masinilor pentru
excavatii si manevrare a materialelor.

8.4. Cand este necesar, masinile pentru excavatii si manevrare a materialelor trebuie sa fie echipate cu elemente rezistente,
concepute pentru a proteja conducatorul impotriva strivirii in cazul rasturnarii masinii si al caderii de obiecte.

9. INSTALATII, MASINI, ECHIPAMENTE

9.1. Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau fara motor, trebuie sa fie:

a) bine concepute si construite, tinand seama, in masura in care este posibil, de principiile ergonomice;

b) mentinute in stare buna de functionare;

c) folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;

d) manevrate de catre lucratori avand pregatirea corespunzatoare ;

9.2. Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incercarilor si controlului periodic, conform
legislatiei in vigoare.

10. EXCAVATIL, PUTURI, TERASAMENTE

10.1. In cazul excavatiilor, puturilor, lucrarilor subterane sau tunelurilor, trebuie luate masuri corespunzatoare:

a) pentru a preveni riscurile de ingropare prin surparea terenului, caderea persoanelor, a pamantului, materialelor sau
obiectelor cu ajutorul unor sprijine, taluzari sau alte mijloace corespunzatoare;

b) pentru a preveni pericolele legate de iruperea apei;

¢) pentru a asigura o ventilatie suficienta tuturor posturilor de lucru, pentru a realiza si intretine o atmosfera respirabila care
sa nu fie periculoasa sau nociva pentru sanatate;

d) pentru a permite lucratorilor a se adaposti intr-un loc sigur in caz de incendiu, irupere a apei sau cadere a materialelor.
10.2. Inainte de inceperea terasamentelor trebuie luate masuri pentru a reduce la minim pericolele datorate cablurilor
subterane si a altor sisteme de distributie.

10.3. Trebuie prevazute cai sigure pentru a intra si iesi din zona de excavatii

10.4. Gramezile de pamant, materialele si vehiculele in miscare trebuie tinute la o distanta suficienta fata de excavatii;
eventual se vor construi bariere corespunzatoare.
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11. CONSTRUCTII METALICE SAU DIN BETON, COFRAJE SI ELEMENTE

PREFABRICATE GRELE

11.1 Constructiile metalice sau din beton si elementele lor, cofrajele, elementele prefabricate sau suportii temporari si
schelele trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea unei persoane competente.

11.2. Trebuie prevazute masuri de prevenire suficiente pentru a proteja lucratorii impotriva pericolelor datorate nesigurantei
si instabilitatii temporare a lucrarii.

11.3. Cofrajele, suportii temporari si sprijinirile trebuie sa fie proiectate si calculate, asezate si intretinute astfel incat sa poata
suporta, fara risc, sarcinile la care sunt supuse.

12. LUCRARI PE ACOPERISURI

12.1. Acolo unde este necesar pentru a evita un risc trebuie luate masuri de prevenire colective pentru a se evita caderea
lucratorilor, uneltelor, a altor obiecte sau materiale datorita inaltimii sau inclinarii acoperisului.

12.2. Cand lucratorii trebuie sa lucreze pe un acoperis, in apropierea acestuia sau pe orice alta suprafata din materiale fragile
care ar putea sa produca caderea lor, trebuie luate masuri de prevenire pentru ca acestia sa nu se poata deplasa din neatentie
pe suprafete din materiale fragile si sa cada.

POSTURI DE LUCRU DIN SANTIERE, SITUATE IN INTERIORUL INCAPERILOR

1. STABILITATE SI SOLIDITATE

Incaperile trebuie sa aiba o structura si o stabilitate corespunzatoare tipului de utilizare.

2. USI DE SIGURANTA

Usile de siguranta trebuie sa se deschida catre exterior si nu trebuie sa fie incuiate, astfel incat sa poata fi deschise usor si
imediat de catre orice persoana care are nevoie sa le utilizeze in caz de urgenta.

Este interzisa utilizarea usilor culisante si a usilor rotative ca usi de siguranta.

3. VENTILATIE

Daca sunt folosite instalatii de aer conditionat sau de ventilatie mecanica, acestea trebuie sa functioneze astfel incat lucratorii
sa nu fie expusi curentilor de aer.

Orice depunere sau impuritate care poate crea un risc imediat pentru sanatatea lucratorilor prin poluarea aerului respirat
trebuie eliminata rapid.

4. TEMPERATURA

4.1. Temperatura in incaperile de odihna, incaperile pentru personalul de serviciu permanent, incaperile

sanitare, cantine si incaperile de prim ajutor trebuie sa corespunda destinatiei specifice acestor incaperi.

4.2. Ferestrele, luminatoarele si peretii de sticla trebuie sa permita evitarea luminii solare excesive, in functie de natura
activitatii si destinatia incaperii.

5. ILUMINATUL NATURAL SI ARTIFICIAL

Locurile de munca trebuie, pe cat posibil, sa dispuna de lumina naturala suficienta si sa fie echipate cu

dispozitive care sa permita un iluminat artificial adecvat, pentru a proteja securitatea si sanatatea

lucratorilor.

6. PARDOSELILE, PERETII SI PLAFOANELE INCAPERILOR

6.1. Pardoselile incaperilor trebuie sa fie lipsite de proeminente, de gauri sau de planuri inclinate periculoase. Pardoselile
trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase.

6.2. Suprafetele pardoselilor, peretilor si plafoanelor incaperilor trebuie sa fie realizate astfel incat sa poata fi curatate si
retencuite pentru a se obtine conditii de igiena corespunzatoare.

6.3. Peretii transparenti sau translucizi, in special peretii realizati integral din sticla, din incaperi ori din vecinatatea posturilor
de lucru si a cailor de circulatie trebuie sa fie semnalizati clar. Acestia trebuie realizati din materiale securizate sau trebuie sa
fie separati de posturile de lucru si de caile de circulatie astfel incat lucratorii sa nu poata intra in contact cu peretii si sa nu
poata fi raniti prin spargerea acestora.

7. FERESTRE SI LUMINATOARE

7.1. Ferestrele, luminatoarele si dispozitivele de ventilatie trebuie sa poata fi deschise, inchise, reglate si fixate in siguranta
de catre lucratori.

Atunci cand acestea sunt deschise, trebuie pozitionate astfel incat sa nu prezinte un pericol pentru

lucratori.

7.2. Ferestrele si luminatoarele trebuie prevazute, inca din faza de proiectare, cu sisteme de curatare sau trebuie sa dispuna de
dispozitive care sa permita curatarea acestora fara riscuri pentru lucratorii care executa aceasta activitate ori pentru ceilalti
lucratori prezenti.

8. USI SI PORTI

8.1. Pozitia, numarul, materialele din care sunt realizate, precum si dimensiunile usilor si portilor sunt determinate in functie
de natura si destinatia incaperilor.

8.2. Usile transparente trebuie sa fie semnalizate la inaltimea vederii.

8.3. Usile si portile batante trebuie sa fie transparente sau sa fie prevazute cu panouri transparente.

8.4. Suprafetele transparente sau translucide ale usilor si portilor trebuie protejate impotriva spargerii atunci cand acestea nu
sunt construite dintr-un material securizat si lucratorii pot fi raniti in cazul in care acestea se sparg.

9. CAILE DE CIRCULATIE

Traseele cailor de circulatie trebuie sa fie puse in evidenta, in masura in care utilizarea incaperilor si echipamentul din dotare
necesita acest lucru, pentru asigurarea protectiei lucratorilor.

10. DIMENSIUNILE SI VOLUMUL DE AER AL INCAPERILOR

Incaperile de lucru trebuie sa aiba o suprafata si o inaltime care sa permita lucratorilor sa isi desfasoare activitatea fara riscuri
pentru securitatea, sanatatea sau confortul lor.
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SEMNALIZAREA DE SECURITATE SI/SAU DE SANATATE LA LOCUL DE MUNCA

Semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca reprezinta un ansamblu de masuri prin care, prin utilizarea unor
semnale sau semnalizari se comanda pornirea sau oprirea unei activitati, se indruma desfasurarea activitatii, se marcheaza o
zona de interdictie sau zona de siguranta a unui traseu.

Este strict interzis a se utiliza semnalizarea de securitate ca masura principlaa de protectie a lucratorilor.

In nici un caz semnalizarea de securitate nu poate inlocui masurile colective sau individuale de protectie.

Expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

a) semnalizare de securitate si/sau de sanatate - semnalizarea care se refera la un obiect, o activitate sau o situatie determinata
si furnizeaza informatii ori cerinte referitoare la securitatea si/sau sanatatea la locul de munca, printr-un panou, o culoare, un
semnal luminos ori acustic, o comunicare verbala sau un gest-semnal, dupa caz;

b) semnal de interzicere - semnalul prin care se interzice un comportament care ar putea atrage sau cauza un pericol;

¢) semnal de avertizare - semnalul prin care se avertizeaza asupra unui risc sau unui pericol;

d) semnal de obligativitate - semnalul prin care se indica adoptarea unui comportament specific;

¢) semnal de salvare sau de prim ajutor - semnalul prin care se dau indicatii privind iesirile de urgenta ori mijloacele de prim
ajutor sau de salvare;

f) semnal de indicare - semnalul prin care se furnizeaza alte indicatii decat cele prevazute la lit. b)-€);

g) panou - semnalul care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori si a unui simbol sau a unei pictograme,
furnizeaza o indicatie specifica, a carui vizibilitate este asigurata prin iluminare de intensitate suficienta;

h) panou suplimentar - panoul utilizat impreuna cu un panou descris la lit. g), care furnizeaza informatii suplimentare;

i) culoare de securitate - culoarea careia ii este atribuita o semnificatie specifica;

j) simbol sau pictograma - imaginea care descrie o situatie sau indica un comportament specific si care este utilizata pe un
panou ori pe o suprafata luminoasa;

k) semnal luminos - semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide, iluminate din interior
ori din spate, astfel incat sa se creeze o suprafata luminoasa;

I) semnal acustic - semnalul sonor codificat, emis si difuzat de un dispozitiv realizat in acest scop, fara folosirea vocii umane
sau artificiale;

m) comunicare verbala - mesajul verbal predeterminat, comunicat prin voce umana sau artificiala;

n) gest-semnal - miscarea si/sau pozitia bratelor si/sau a mainilor intr-o forma codificata, avand ca scop ghidarea persoanelor
care efectueaza manevre ce constituie un risc sau un pericol pentru lucratori.

MODALITATI DE SEMNALIZARE SEMNALIZARE PERMANENTA

Semnalizarea referitoare la o interdictie, un avertisment sau o obligatie, precum si semnalizarea privind localizarea si
identificarea mijloacelor de salvare ori prim ajutor trebuie sa se realizeze prin utilizarea panourilor permanente.

Caile de circulatie trebuie sa fie marcate permanent cu o culoare de securitate.

Trebuie sa se foloseasca panouri si/sau o culoare de securitate pentru semnalizarea permanenta destinata localizarii si
identificarii materialelor si echipamentelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Locurile in care exista risc de coliziune si de cadere a persoanelor trebuie sa fie semnalizate permanent cu o culoare de
securitate si/sau cu panouri.

SEMNALIZAREA OCAZIONALA

Orientarea persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau un pericol trebuie sa se realizeze, in functie de
imprejurari, printr-un gest-semnal si/sau prin comunicare verbala.

Cand imprejurarile o impun, trebuie sa se foloseasca semnale luminoase, semnale acustice si/sau comunicare verbala,
mobilizarea persoanelor pentru o actiune specifica, precum si pentru evacuarea de urgenta a persoanelor.

Eficienta semnalizarii nu trebuie sa fie afectata de:

Prezenta unei alte semnalizari sau a unei alte surse de emisie de acelasi tip care afecteaza vizibilitatea ori audibilitatea, ceea
ce implica, mai ales, urmatoarele:

a) evitarea amplasarii unui numar excesiv de panouri la o distanta prea mica unul fata de celalalt;

b) a nu se utiliza concomitent doua semnale luminoase care pot fi confundate;

c) a nu se utiliza un semnal luminos in apropierea altei surse luminoase asemanatoare;

d) a nu se folosi doua semnale sonore concomitent;

e) a nu se utiliza un semnal sonor daca zgomotul din mediu este prea puternic.

Designul deficitar, numarul insuficient, amplasamentul gresit, starea necorespunzatoare ori functionarea necorespunzatoare
a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare.

Mijloacele si dispozitivele de semnalizare trebuie, dupa caz, sa fie curatate, intretinute, verificate, reparate periodic si, daca
este necesar, inlocuite astfel incat sa se asigure mentinerea calitatilor lor intrinseci si/sau functionale.

Numarul si amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie instalate se stabilesc in functie de
importanta riscurilor, a pericolelor ori de zona care trebuie acoperita.

Semnalizarile care necesita o sursa de energie pentru functionare trebuie sa fie prevazute cu alimentare de rezerva, pentru
cazul intreruperii alimentarii cu energie, cu exceptia situatiei in care riscul dispare odata cu intreruperea acesteia.

Un semnal luminos si/sau sonor trebuie sa indice, prin declansarea sa, inceputul actiunii respective; durata semnalului trebuie
sa fie atat cat o impune actiunea.

Semnalul luminos sau acustic trebuie sa fie reconectat imediat dupa fiecare utilizare.

Semnalele luminoase si acustice trebuie sa faca obiectul unei verificari a bunei lor functionari si a eficientei lor reale, inainte
de punerea in functiune si, ulterior, prin verificari periodice.

Trebuie sa fie luate masuri adecvate suplimentare sau de inlocuire in cazul in care auzul sau vederea lucratorilor in cauza
este limitata, inclusiv datorita purtarii echipamentelor individuale de protectie.
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CERINTE MINIME GENERALE PRIVIND PANOURILE DE SEMNALIZARE

Panourile trebuie instalate, in principiu, la o inaltime corespunzatoare, orientate in functie de unghiul de vedere, tinandu-se
seama de eventualele obstacole, fie la intrarea intr-o zona in cazul unui risc general, fie in imediata apropiere a unui risc
determinat sau a obiectului ce trebuie semnalat, si intr-un loc bine iluminat, usor accesibil si vizibil.

In cazul in care conditiile de iluminare naturala sunt precare, trebuie utilizate culori fosforescente,

materiale reflectorizante sau iluminare artificiala, fara a aduce atingere prevederilor HG 1091/2006 privind cerintele minime
de securitate si sanatate pentru locul de munca.

Panoul trebuie inlaturat cand situatia care il justifica nu mai exista. Tipuri de panouri utilizate :

0 Panouri de interdictie acces

O Panouri de avertizare "Materiale inflamabile", "Materiale nocive sau iritante"

O Panouri de obligativitate purtare echipament individual de protectie (casca, casti antifonice etc.)

O Panouri de salvare si acordarea primului ajutor

O Panouri privind materialele sau echipamentele necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor

IDENTIFICAREA SI LOCALIZAREA ECHIPAMENTELOR DESTINATE PREVENIRII SI STINGERII INCENDIILOR
Echipamentele folosite la prevenirea si stingerea incendiilor trebuie identificate prin utilizarea unei anumite culori pentru
echipament si prin amplasarea unui panou de localizare si/sau prin utilizarea unei culori specifice pentru locul unde se afla
echipamentele respective ori punctele de acces la acestea.

Aceste echipamente se identifica prin culoarea rosie.

Suprafata rosie trebuie sa fie suficient de mare pentru a permite identificarea rapida a echipamentului.
SEMNALIZAREA OBSTACOLELOR SI A LOCURILOR PERICULOASE SI MARCAREA CAILOR DE CIRCULATIE
Semnalizarea obstacolelor si a locurilor periculoase

Marcarea locurilor cu risc de lovire de un obstacol si de cadere a obiectelor si persoanelor se face in interiorul zonelor
construite ale santierului, in care lucratorii au acces in cursul activitatii lor, prin culoarea galbena alternativ cu culoarea
neagra sau culoarea rosie alternativ cu culoarea alba.

Dimensiunile marcajului trebuie sa tina seama de dimensiunile obstacolului sau ale locului periculos semnalat.

Marcarea cailor de circulatie

Caile de circulatie a vehiculelor trebuie marcate clar prin benzi continue, avand o culoare perfect vizibila, de preferinta alba
sau galbena, tinandu-se seama de culoarea solului, in cazul in care destinatia si echipamentul incaperilor impun acest lucru
pentru protectia lucratorilor.

Benzile trebuie amplasate astfel incat sa se tina seama de distantele de securitate necesare intre vehiculele care pot circula in
zona si orice obiect aflat in apropiere, precum si intre pietoni si vehicule.

Caile permanente de circulatie situate in exterior, in zonele construite, trebuie marcate la fel. Fac exceptie cele care sunt
prevazute cu trotuare sau bariere corespunzatoare.

SEMNALELE LUMINOASE

Daca un dispozitiv poate emite atat un semnal continuu, cat si unul intermitent, semnalul intermitent va fi utilizat pentru a
indica, in raport cu semnalul continuu, un nivel mai ridicat de pericol sau o urgenta mai mare de interventie ori de actiune
solicitata sau impusa.

Durata fiecarui impuls luminos si frecventa impulsurilor unui semnal luminos intermitent trebuie stabilite astfel incat:

a)sa asigure o buna perceptie a mesajului;

b)sa evite orice confuzie, atat intre diferitele semnale luminoase, cat si cu un semnal luminos continuu.

Daca un semnal luminos intermitent este utilizat in locul unui semnal acustic sau in completarea acestuia, codul semnalului
luminos trebuie sa fie identic.

Un dispozitiv care emite un semnal luminos utilizabil in caz de pericol grav trebuie sa fie supravegheat in mod special sau sa
fie prevazut cu un bec de rezerva.

SEMNALELE ACUSTICE

Un semnal acustic trebuie:

a)sa aiba un nivel sonor considerabil mai inalt fata de zgomotul ambiant, astfel incat sa poata fi auzit, fara sa fie excesiv sau
suparator;

b)sa poata fi recunoscut usor, in special dupa durata impulsurilor, distanta dintre impulsuri sau grupuri de impulsuri, si sa
poata fi diferentiat usor de orice alt semnal acustic si de zgomotele ambientale.

Daca un dispozitiv poate emite un semnal acustic atat cu frecventa variabila, cat si cu frecventa constanta, frecventa variabila
va fi utilizata pentru a indica, in raport cu frecventa constanta, un nivel mai ridicat de pericol, o urgenta crescuta de
interventie sau o actiune impusa/solicitata.

Sunetul semnalului de evacuare trebuie sa fie continuu.

COMUNICAREA VERBALA

Mesajele verbale trebuie sa fie cat mai scurte, simple si clare.

Comunicarea verbala poate fi directa, utilizand vocea umana, sau indirecta, prin voce umana ori artificiala, difuzata prin
oricare mijloc corespunzator.

Persoanele implicate trebuie sa cunoasca bine limbajul utilizat, pentru a putea pronunta si intelege corect mesajul verbal si
pentru a adopta, in consecinta, comportamentul corespunzator in domeniul securitatii si/sau al sanatatii.

Calitatile de comunicare ale vorbitorului si facultatile auditive ale auditorilor trebuie sa asigure o comunicare verbala sigura.
Daca comunicarea verbala este utilizata in locul sau complementar unui gest-semnal, trebuie folosite cuvinte-cod, ca de
exemplu:

start - pentru a indica inceperea comenzii;
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stop - pentru a intrerupe sau a termina o miscare;
opreste - pentru a opri operatiunea;
ridica - pentru aridica o greutate;

coboara - pentru a cobori o greutate;

GESTURILE-SEMNAL

Gesturile-semnal trebuie sa fie precise, simple, ample, usor de executat si de inteles si bine diferentiate de alte gesturi-
semnal.

Persoana care emite semnale, denumita agent de semnalizare, transmite instructiunile de manevra, utilizand gesturi-semnal,
catre persoana care receptioneaza semnale, denumita operator.

Agentul de semnalizare trebuie sa poata urmari vizual desfasurarea manevrelor, fara a se afla in pericol din cauza acestora.
Responsabilitatile agentului de semnalizare sunt exclusiv directionarea manevrelor si asigurarea securitatii lucratorilor aflati
in apropiere.

Atunci cand nu poate executa ordinele primite cu garantiile de securitate necesare, operatorul trebuie sa intrerupa manevrele
in curs pentru a cere noi instructiuni.

Agentul de semnalizare trebuie sa poata fi usor recunoscut de catre operator.

Agentul de semnalizare trebuie sa poarte unul sau mai multe elemente de recunoastere adecvate, de exemplu: vesta, casca,
mansoane, banderole, palete.

Elementele de recunoastere trebuie sa fie viu colorate, de preferinta toate de aceeasi culoare, utilizata exclusiv de agentul de
semnalizare.

Ansamblul gesturilor codificate, indicate mai jos, nu aduce atingere folosirii altor coduri care vizeaza aceleasi manevre,
aplicabile la nivel national in anumite sectoare de activitate.

LUCRARI DE FUNDATII

1) Pentru impiedicarea accesului persoanelor neautorizate in santier, santierul va fi ingradit cu imprejmuiri continue,
conform proiectului de organizare de santier.

2) In punctele de acces in santier se vor pune panouri de avertizare si interziceri a accesului persoanelor fara atributii
de serviciu pe teritoriul santierului.

3) Locurile de munca care prezinta pericole vor fi semnalizate cu indicatoare de avertizare si / sau interziceri.

4) Lucrarile de fundatii se vor executa conform unor proiecte avizate si aprobate de institutiile abilitate.

5) Inainte de inceperea excavatiei propriu-zise se vor consulta planurile de utilitati existente in zona de excavare

pentru a identifica eventualele conducte subterane: linii electrice, conducte de apa, de petrol, conducte de gaze, cabluri
electrice, etc. Inainte de inceperea lucrului cu utilaje de excavatie, personalul deservent trebuie sa efectueze verificarea starii
tehnice a utilajului. Toate dispozitivele de securitate cu care este echipat utilajul prin constructie trebuie sa fie in stare de
functionare. Starea tehnica a utilajului inainte de inceperea lucrului trebuie sa corespunda prevederilor continute in Cartea
tehnica a utilajului.

6) Se interzice exploatarea utilajelor de excavat care nu corespund la verificarile tehnice, iar inceperea lucrului trebuie facuta
numai dupa efectuarea remedierilor si a reparatiilor necesare.

7) In cazul excavatiilor trebuie luate masuri corespunzatoare:

a) pentru a preveni riscurile de ingropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijiniri, taluzari sau altor
mijloace corespunzatoare - prevazute in proiectul fundatiei;

b) pentru a preveni pericolele legate de caderea persoanelor, materialelor sau obiectelor;

¢) pentru a permite lucratorilor de a se adaposti intr-un loc sigur, in caz de incendiu sau cadere a materialelor.

8) Inainte de inceperea terasamentelor trebuie luate masuri pentru a reduce la minimum pericolele datorate cablurilor
subterane si a altor sisteme de distributie.

9) Trebuie prevazute cai sigure pentru a iesi din zona de excavatii.

10) Gramezile de pamant, materialele si vehiculele in miscare trebuie tinute la o distanta suficienta fata de excavatii;

eventual, se vor constitui bariere corespunzatoare.

Gropile de pe teritoriul santierului trebuie ingradite si semnalizate.

12) Se interzice continuarea lucrului si trebuie sa fie evacuati din excavatie lucratorii si utilajele si anuntat conducatorul
lucrarilor daca:

a) se constata aparitia de crapaturi longitudinale, paralel cu marginea sapaturii;

b) in timpul lucrului se descopera constructii si instalatii subterane care nu apar in proiectul de fundatii;

c) se constata existenta sau degajarea unor gaze toxice sau inflamabile;

d) se constata aparitia apei subterane;

e) se descopera in sapatura munitii neexplodate (obuze, mine, etc.);

f) se atinge accidental un cablu electric.

13) Lucrarile se pot relua numai dupa luarea masurilor corespunzatoare de securitate a muncii (consolidarea terenului,
eliminarea gazelor periculoase, deminarea terenului, etc.)

14) Pamantul rezultat din sapaturi trebuie sa fie depozitat la o distanta de cel putin 0,5 m fata de marginea sapaturii.
15) Se interzice depozitarea materialelor grele la distante mai mici de 1m de marginea sapaturii.

16) Nu este permis accesul lucratorilor in raza de actiune a utilajelor de excavat.
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17) Coborarea lucratorilor in groapa de fundatie trebuie sa se faca pe scari sau rampe de acces prevazute cu mana
curenta.

18) Echipamentul individual de protectie recomandat pentru lucratorii care au acces in groapa de fundatie este
urmatorul :

a) casca de protectie;

b) incaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie sau cizme cauciuc;

C) manusi;

d) imbracaminte de protectie contra intemperiilor (pelerina);

e) imbracaminte de lucru (salopeta).

LUCRARI DE ARMARI, COFRAJE, TURNARI DE BETOANE SI CONFECTII METALICE

Aprovizionarea cu materialele necesare se realizeaza de la firme specializate, iar depozitarea acestora, in lipsa de spatiu, se
poate face si pe etajele curente, deja executate.

Carcasele de armaturi vin deja confectionate si sunt puse direct in opera, fara o depozitare prealabila. Eventualele modificari
locale ale armaturilor se realizeaza cu ajutorul unei masini de fasonat armatura.

Cofrajele folosite sunt cele metalice de tip PERI (cofraje modulate).

Betonarea se realizeaza cu ajutorul pompelor fixe sau mobile sau cu ajutorul benelor ridicate de catre macarale tip turn.
MASURI DE SECURITATE RECOMANDATE PENTRU:

a) transportul si turnarea betonului :

- transportul betonului se va face numai dupa verificarea tehnica a mijlocului de transport si cu respectarea masurilor de
protectie a muncii aferente exploatarii si intretinerii utilajelor, masinilor si instalatiilor.

- se interzice circulatia si stationarea personalului muncitor in zona de descarcare a betonului din mijlocul de transport.

- la descarcarea betonului, este interzisa urcarea lucratorilor pe basculanta. Betonul care eventual este lipit de bena va fi
evacuat numai cu lopeti cu coada lunga.

- inainte de inceperea turnarii betonului, seful punctelor de lucru va comunica modul de executie a cofragului, a schelelor si a
podinelor de lucru si rezistenta acestor elemente de constructie, intocmind un proces verbal de receptie interna.

- se interzice accesul personalului muncitor in zona de turnare, unde este pericol de cadere a betonului.

Daca din punct de vedere tehnologic, acest lucru nu este posibil, se vor amenaja viziere de protectie.

b) utilizarea pompelor de beton :

- pompa de beton va fi amplasata fata de punctul de turnare, astfel incat mecanicul sa aiba vizibilitate la locul de
turnare.

- personalul muncitor care deserveste instalatiile de pompare va trebui sa poarte si ochelari de protectie (pentru a nu
se accidenta in cazul desfacerii colierelor sau a spargerii furtunurilor).

- inainte de introducerea betonului in conducta, se vor verifica toate imbinarile si racordurile tronsoanelor si
conductelor.

- locul de munca al mecanicului care deserveste pompa de beton va fi legat cu dispozitive de semnalizare acustica sau
luminoasa de locul unde se toarna betonul.

- in cazul defectarii pompei sau a unui element oarecare al sistemului de pompare, sau in cazul formarii de dopuri de
beton in conducta, functionarea pompei va fi oprita imediat.

- bratul distribuitor al pompei nu va fi folosit decat pentru sustinerea conductelor si in nici un caz, pentru ridicarea
sau deplasarea de obiecte.

c) utilizarea benelor pentru beton :

- in cazul utilizarii benelor cu furtun (obligatoriu omologate) pentru turnarea betonului, se vor respecta instructiunile
de utilizare a acestora.

- inainte de inceperea turnarii betonului, se va verifica starea tehnica a benei si accesoriilor, inclusiv dispozitivul de
agatare la carligul macaralei.

- se interzice personalului muncitor sa stea sub bena de beton in timpul ridicarii acesteia de catre macara.

- manevrarea dispozitivului de inchidere deschidere de la gura furtunului (benei) pentru golirea din bena, se va face
tragand in lateral capatul furtunului cu ajutorul unor carlige.

- dupa terminarea transportului sau a turnarii betonului toate echipamentele ce au venit in contact cu betonul vor fi
spalate obligatoriu.

d) pentru compactarea betonului dupa turnare :

- instalatiile electrice necesare punerii in functiune a vibratoarelor, se vor realiza respectandu-se

regulile de tehnica a securitatii pentru instalatii electrice.

- in timpul deplasarii vibratorului, precum si intreruperilor lucrului, oricat de scurt, se va deconecta obligatoriu
vibratorul de la retea.

- conductorii electrici, care alimenteaza cu energie vibratorul, vor fi flexibili si izolati in tub de cauciuc.

- carcasa vibratorului va fi legata la pamant, iar lucratorii vor purta in timpul lucrului cizme si manusi electroizolante.
- se interzice utilizarea vibratoarelor defecte.

e) pentru fasonarea si montarea armaturilor :

Cand se lucreaza cu stanta actionata cu motor, pentru a se evita prinderea mainii in timpul taierii, se interzice tinerea cu mana
a barelor mai scurte de 30 cm.

La indreptarea otelului pentru armaturi cu ajutorul mecanismelor, este necesar ca:

- fixarea capetelor otelului beton in tamburul de indreptare sa se faca numai dupa oprirea motorului;

- inainte de pornirea motorului, tamburul trebuie sa se acopere cu aparatoarele de protectie;
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- portiunea de trecere a otelului beton pe tambur trebuie prevazuta cu un dispozitiv de protectie.

Indoirea manuala a armaturii de otel trebuie facuta cu chei speciale in buna stare pentru a nu se produce ranirea mainilor
muncitorului. Uneltele si dispozitivele de indoire a armaturii vor fi verificate zilnic, inainte de inceperea lucrului.

Indoirea armaturii prin sudura electrica, se va executa prin asezarea barelor de otel beton pe capre sau pe suporturi metalice,
care vor fi legate la instalatia de punere la pamant.

Sudarea carcaselor pentru stalpi, grinzi si piloti trebuie sa se faca in pozitie orizontala pe capre sau pe suporti
metalici.

Se interzice innadirea prin sudura in interiorul cofrajului.

Este interzis a se executa de pe fundul cofrajului montarea armaturii sau a carcaselor sudate in grinzi sau in alte elemente
izolate. In acest caz, trebuie amenajata o schela de lucru cu o latime minima de 70 cm, situata pe partea laterala a cofrajului.
Podina va fi imprejmuita cu balustrada.

Este interzisa circulatia si montarea armaturilor pe cofrajul planseelor inainte ca acestea sa fi fost bine consolidate si
verificate in prealabil.

La montarea armaturilor de otel la inaltime, lucratorii vor purta, in mod obligatoriu, centuri de siguranta, ancorate
corespunzator de elementele de rezistenta.

LUCRUL LA INALTIME

Lucrul la inaltime se va executa cu respectarea stricta a regulilor cuprinse in H.G. nr 1146 / 2006 (cerinte minime de
securitate pt. utilizarea echipamentelor de munca) si H.G. 1091 / 2006 (cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul
de munca).

Lucrul la inaltime va fi permis numai lucratorilor special instruiti pentru aceasta activitate si verificati medical " apt pentru
lucru la inaltime ".

Toti cei care lucreaza in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta echipament individual
de protectie, specific eliminarii pericolului caderii in gol:

O casca de protectie;

0 centura de siguranta.

Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic si organizatoric
astfel incat sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor.

Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere. In functie de complexitatea lucrarilor si a gradului de
periculozitate existent, persoana desemnata pentru supraveghere este conducatorul locului de munca sau conducatorul
lucrarilor respective, sau alta persoana desemnata, echivalenta ca functie.

Mijloacele de productie si utilajele folosite pentru lucru la inaltime trebuie sa aiba certificat de conformitate si instructiunile
de utilizare si intretinere si sa fie perfect cunoscute de utilizatori;

Lucrarile la inaltime nu pot fi efectuate, in principiu, decat cu ajutorul echipamentelor corespunzatoare sau cu
ajutorul echipamentelor de protectie colectiva, cum sunt balustradele, platformele ori plasele de prindere.

Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul balustradelor de protectie solide,
suficient de inalte si avand cel putin o bordura, o mana curenta si protectie intermediara, sau cu un alt mijloc alternativ
echivalent.

In cazul in care, datorita naturii lucrarilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie prevazute mijloace de acces
corespunzatoare si trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare.

Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si intretinute astfel incat sa se evite prabusirea sau deplasarea lor
accidentala ;

Platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate, protejate si utilizate astfel incat
persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte ;

Pentru executarea lucrarilor la inaltime, trebuie sa se tina seama de urmatoarele 3 principii generale valabile si obligatorii:
a. Organizarea tehnologica prealabila a lucrarilor la inaltime prin realizarea tuturor conditiilor de asigurare colective,
in functie de specificul locului de munca, pentru toata durata de desfasurare a lucrarilor.

b. Dotarea cu echipament individual de protectie in conformitate cu conditiile concrete ale locului de munca, astfel sa fie
asigurata securitatea executantului.

c. Obligativitatea instruirii, antrenarii si a utilizarii dotarilor colective si individuale, corespunzatoare riscurilor locului
de munca si a lucrarilor respective.

Incadrarea si repartizarea lucratorilor la locul de munca

Incadrarea si repartizarea lucratorilor pentru lucrul la inaltime se fac pe baza avizului medical eliberat in urma unui examen
medical, prin care trebuie verificate aptitudinile si capacitatile neuropsihice necesare lucrului la inaltime.

Avizul medical la incadrare se da numai de catre medicul de medicina muncii pe baza examenelor clinice functionale si de
laborator.

Persoana juridica ce angajeaza are obligatia de a preciza locul de munca la care va fi angajat lucratorul pentru avizul
medical. Lucratorii vor fi admisi pentru lucrari la inaltime numai daca au viza medicala cu mentiunea expresa "apt pentru
lucrul la inaltime", mentiune ce va fi inscrisa in fisa de aptitudine a lucratorului.

Persoanele sub 18 ani si cei care au depasit varsta de 55 ani nu vor fi admisi pentru lucrul la inaltime.

Dotarea cu echipamente individuale de protectie (EIP)

Toti cei care lucreaza in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta echipament individual
de protectie, specific eliminarii pericolului caderii in gol.

Componenta echipamentului individual de protectie se va stabili si se va acorda in functie de domeniul de activitate,
complexitatea tehnologiei aplicate, specificul conditiilor de munca si prevederile H.G. nr. 1048 din 9 august 2006 privind
cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la
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locul de munca. Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate in
conformitate cu standardele si normativele de echipamente de protectie in vigoare.

Echipamentul individual de protectie specific eliminarii pericolului de cadere in gol trebuie suplimentat de la caz la caz, cu
echipament individual de protectie pentru combaterea riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale, specific
activitatilor desfasurate la inaltime.

Pentru lucrul la inaltime mica, echipamentul individual de protectie trebuie acordat in functie de gradul de periculozitate al
activitatii depuse si de conditiile concrete de munca.

Persoana juridica ce acorda echipament de protectie este obligata sa-| intretina perfecte conditii de utilizare, prin pastrare,
curatare si reparare corespunzatoare.

Lucratorii sunt obligati sa foloseasca echipamentul individual de protectie pe timpul lucrului, precum si accesul la si de la
locul de munca si sa-1 pastreze in conditii bune de utilizare.

Organizarea locului de munca

Lucrul la inaltime este permis daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic si organizatoric astfel
incat sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor.

Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat impotriva caderii in gol a lucratorilor.

Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere.

In functie de complexitatea lucrarilor si a gradului de periculozitate existent, persoana desemnata pentru supraveghere este
conducatorul locului de munca, conducatorul lucrarilor respective sau alta persoana desemnata, echivalenta ca functie.
Inainte de inceperea lucrului, persoana desemnata cu supravegherea activitatii trebuie sa verifice daca au fost asigurate toate
masurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentarii si imbolnavirii lucratorilor.

Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces la si de la aceste locuri de munca, trebuie marcate si semnalizate
atat ziua cat si noaptea, in conformitate cu standardele in vigoare. Din zona de siguranta, se vor evacua sau proteja
echipamentele tehnice, care pot fi afectate de eventualele caderi de obiecte de la inaltime.

Alegerea echipamentelor individuale de protectie (EIP)

Trebuie facuta luand in consideratie, in mod obligatoriu, situatia de lucru la inaltime, echivalenta cu una din cele trei situatii
in care EIP are rolul de:

a. pozitionare a lucratorului in timpul lucrului;

b. limitarea deplasarii lucratorului in directia sursei de accidentare prin cadere de la inaltime;

c. pozitionarea si suspendarea lucratorului in timpul lucrului.

EIP corespunzatoare situatiilor susmentionate se utilizeaza numai pentru prevenirea accidentarii lucratorului prin cadere de
la inaltime.

Daca in cazul utilizarii EIP exista, in continuare, pericolul caderii in gol datorita unor factori de risc ce nu pot fi eliminati,
mijlocul individual de protectie trebuie obligatoriu completat cu echipamentul individual de protectie pentru oprirea caderii.
Utilizarea echipamentelor individuale de protectie (EIP)

Este interzisa utilizarea EIP nestandardizate.

Este interzisa utilizarea EIP importate, daca acestea nu sunt certificate din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca
conform legislatiei in vigoare.

Este interzisa inlocuirea de catre utilizatori a componentelor, accesoriilor sau pieselor metalice ale EIP defecte precum si
repararea acestora. Aceste operatii trebuie executate de catre producatorii de EIP autorizati.

Utilizarea EIP trebuie sa se faca conform instructiunilor de utilizare emise de catre producator si prevederilor acestei norme.
Este interzisa utilizarea EIP care nu sunt insotite de instructiuni de utilizare.

Indiferent de domeniul de activitate si de tipul EIP, locul (punctul) de ancorare (fix sau mobil) trebuie sa fie astfel ales incat
zona de prindere a lucratorului de acesta sa fie sub cota locului de ancorare pe toata perioada lucrului.

Franghiile de siguranta (franghii, cabluri, lanturi) denumite si mijloace de legatura trebuie sa aiba o lungime maxima
desfasurata de 2m.

Reglarea franghiilor de siguranta se face astfel ca dupa petrecerea peste elementul de constructie (stalp, cheson, profil
metalic) distanta dintre bustul lucratorului si elementul de constructie sa fie de maximum 0,5 m.

Centura de siguranta

Pentru lucrul la inaltime, purtarea centurilor de siguranta si legarea franghiei de siguranta de un punct fix rezistent este
obligatorie, daca masurile integrate de amenajare si dotare a locurilor de munca nu elimina pericolul caderii in gol.

Daca in configuratia unui loc de munca amplasat la inaltime exista o zona in care pericolul de cadere in gol se poate
manifesta, lucratorii trebuie sa poarte obligatoriu centura de siguranta impreuna cu franghia de siguranta care vor impiedica
accesul lucratorului in zona cu pericol, pe perioada lucrului.

Centura de siguranta trebuie folosita fie ca mijloc de sprijin al corpului, fie ca mijloc de protectie prin suspendarea impotriva
caderii in gol, fie ca mijloc de oprire a accesului intr-o zona periculoasa. Este interzis a se folosi centura pentru alte functii de
protectie decat cele pentru care a fost proiectata.

Lucratorii trebuie sa foloseasca centurile de siguranta si accesoriile lor numai in cadrul lucrarilor pentru care au fost cu
acestea, iar la terminarea lucrului trebuie sa le predea conducatorului locului de munca.

Inainte si dupa utilizare, centura de siguranta si accesoriile trebuie verificate in mod obligatoriu.

Prin examinarea cu atentie se verifica cusaturile, cordoanele, franghiile, carligele de siguranta, niturile etc.

Este interzisa utilizarea centurilor de siguranta care:

a. prezinta rupturi, pete, destramari, catarame defecte, rosaturi, ruginirea partilor metalice;

b. au fost odata solicitate dinamic;

c. au fost scurtate prin coasere (bucle).
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Centurile de siguranta si franghiile acestora (cordoane de legatura) trebuie pastrate la loc uscat, fara umezeala sau
temperaturi excesive, respectand instructiunile producatorului.

Echipamante individuale de protectie: centura de siguranta, franghii de siguranta, casca de protectie antisoc, palmare,
carabiniera.

Zone periculoase

Daca locurile de munca includ zone periculoase in care, data fiind natura activitatii, exista riscul caderii lucratorului sau a
unor obiecte, aceste zone trebuie sa fie prevazute, in masura in care este posibil, cu dispozitive care sa evite patrunderea
lucratorilor neautorizati in aceste zone.

Trebuie luate masuri corespunzatoare ( individuale sau colective) pentru a proteja lucratorii care sunt autorizati sa patrunda
in zonele periculoase.

Golurile din pereti amplasate la partea inferioara a acestora si care comunica spre exteriorul constructiilor sau spre incaperi
unde nu exista planseu continuu, se vor ingradi cu balustrade de protectie provizorii.

Zonele periculoase trebuie marcate clar, semnalizate si imprejmuite.

UTILIZAREA SCHELELOR

Schelele trebuie controlate de catre o persoana competenta astfel:

- inainte de utilizarea lor;

- la intervale periodice;

- dupa orice modificare, perioada de neutilizare, expunerea la intemperii sau cutremure de pamant ori in alte
circumstante care le-ar fi putut afecta rezistenta sau stabilitatea. Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva
deplasarilor involuntare.

Dispozitii specifice de utilizare a schelelor:

Atunci cand breviarul de calcul al schelei alese nu este disponibil sau cand configuratiile structurale avute in vedere nu sunt
prevazute de acesta, trebuie realizat un calcul de rezistenta si stabilitate, cu exceptia cazului in care schela este asamblata in
conformitate cu o configuratie standard general recunoscuta.

In functie de complexitatea schelei, trebuie sa fie intocmit de catre o persoana competenta un plan de montare, de utilizare si
de demontare.

Elementele de sprijin ale unei schele trebuie sa fie protejate impotriva pericolului de alunecare fie prin fixare pe suprafata de
sprijin, fie printr-un dispozitiv antiderapant. Suprafata de sprijin a schelei trebuie sa aiba o capacitate portanta suficienta.
Trebuie asigurata stabilitatea schelei.

Dimensiunea si forma planseelor unei schele trebuie sa fie adecvate lucrarilor care urmeaza a fi executate si adaptate la
sarcinile ce urmeaza a fi suportate. Ele trebuie sa permita lucrul si circulatia lucratorilor intr-o maniera sigura. Planseele unei
schele trebuie sa fie montate de asa maniera incat componentele sa nu poata sa se deplaseze in cazul unei utilizari normale.
Nici un gol periculos nu trebuie sa existe intre componentele planseelor si dispozitivele verticale de protectie impotriva
caderii.

Sunt interzise urcarea si coborarea lucratorilor direct pe podinile schelei prin agatare de stalpi sau de legaturile diagonalei
schelei.

Urcarea si coborarea lucratorilor trebuie sa se faca pe scarile schelei.

Se interzice accesul lucratorilor pe schela direct din cladire prin golul usilor, ferestrelor sau din logii si invers. In acest sens
toate golurile care dau spre schela vor fi barate.

Atunci cand schela nu este gata pentru intrebuintare, ea trebuie semnalizata corespunzator.

UTILIZAREA SCARILOR

Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinute. Acestea trebuie sa fie corect utilizate, in locuri
corespunzatoare si conform destinatiei lor ;

Dispozitii specifice de utilizare a scarilor:

Scarile trebuie sa fie amplasate de asemenea maniera incat sa se asigure stabilitatea lor in timpul utilizarii.

Scarile portabile se sprijina pe un suport stabil, rezistent, de dimensiuni adecvate si imobil, astfel incat treptele sa ramana in
pozitie orizontala.

Alunecarea picioarelor scarilor portabile trebuie sa fie impiedicata in timpul utilizarii prin fixarea sigurantei superioare sau
inferioare a lonjeroanelor.

Scarile trebuie sa fie utilizate de asa maniera incat sa permita lucratorilor sa dispuna, in orice moment, de o prindere cu mana
si de un sprijin sigur. In special daca o greutate trebuie transportata manual pe scara, aceasta nu trebuie sa impiedice
mentinerea unei prinderi cu mana sigure.

EXECUTAREA LUCRARILOR DE SUDURA SI MANEVRAREA RECIPIENTILOR CU ACETILENA SI OXIGEN

Lucrarile de sudura electrica sau cu acetilena se vor executa numai de personal autorizat care va fi verificat privind modul de
cunoastere a instructiunilor de lucru ;

Se va acorda importanta deosebita protectiei colective, in cazul sudurii cu arc electric, prin ingradirea locului si semnalizarea
corespunzatoare a acestuia ;

Tuburile de oxigen si acetilena se vor depozita in conditii de siguranta, in magazii incuiate;

In timpul lucrului tuburile de oxigen si acetilena vor fi pastrate si vor fi asigurate impotriva caderii accidentale

Recipientele - butelie de oxigen sau azot, pline sau goale, vor fi depozitate cu capacul de protectie insurubat.

Recipientele - butelie vor fi depozitate in pozitie verticala si asigurate impotriva rasturnarii.

Este interzisa depozitarea recipientilor - butelie in locuri umede sau in mediu cu actiune coroziva asupra materialului din
care este construit recipientul.
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Transportul recipientilor - butelie in incinta santierului se face cu ajutorul carucioarelor special construite in acest scop.
Lucratorii care efectueaza operatii de sudura oxiacetilenica sau cu arc electric a armaturilor elementelor de beton, vor fi
instruiti din punct de vedere al securitatii muncii, in special in ceea ce priveste instructiunile de lucru si cele legate de
folosirea echipamentului de protectie. De asemenea, se va avea in vedere ca posturile de lucru ale acestor lucratori sa nu intre
in raza de actiune a utilajelor de ridicat.

Echipamentul individual de lucru recomandat pentru sudori este :

- casca de protectie;

- ochelari sau viziere de protectie;

- manusi de sudor;

- incaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie;

- sort de sudor.

Se interzice executarea lucrarilor de sudura sub cerul liber, pe timp de ploaie.

In spatiile unde exista gaze inflamabile sau in apropierea rezervoarelor cu materiale usor inflamabile sau explozive, nu este
permisa sudarea ( electrica sau autogena ) si nici lucrul cu foc deschis sau corpuri incandescente.

De asemenea, nu este permisa sudarea in incaperi unde sunt depozitate produse inflamabile ca: petrol, benzina, vopsele,
nitro, diluanti.

Daca nu se poate respecta aceasta masura, sudarea se va face numai dupa obtinerea unui permis de lucru cu foc deschis de la
responsabilul PSI si numai sub supravegherea acestuia.

Locul de sudare va fi dotat cu mijloace de stingere a incendiilor.

La sudurile de montaj si la cele executate la inaltime se va urmari traiectoria picaturilor de metal topit, in vederea luarii
masurilor necesare de protectie.

SUDAREA ELECTRICA MANUALA CU ELECTROZI INVELITI

Inainte de inceperea lucrului, la sudarea electrica manuala, sudorul trebuie sa controleze urmatoarele aspecte :

- integritatea cablului de legatura la retea, inclusiv starea prizei si fisei cablului;

- daca exista legatura la pamant a sursei electrice de sudare;

- daca comutatorul de pornire a instalatiei de sudare se gaseste la pozitia zero;

- daca cablurile de sudura sunt legate corect la bornele sursei de sudare si daca nu sunt deteriorate;

- daca legaturile la clestele portelectrod si la clema de ,,masa’’ sunt in buna stare;

- daca portelectrodul este complet izolat fata de ,,masa’’.

Instalatiile de sudura electrica vor fi prevazute cu aparate de pornire si reglaj, precum si cu aparate de masura si control,
pentru a se putea supraveghea in permanenta functionarea instalatiei.

In cazul in care doi sau mai multi sudori lucreaza aproape unii de altii si in mod deosebit la aceeasi piesa, vor fi luate masuri
speciale si in ce priveste racordarea surselor pentru sudare la reteaua de alimentare si la piesa de sudat, in scopul eliminarii
tensiunii de mers in gol, ce poata sa apara intre doua capete pentru sudare.

Daca se efectueaza lucrari de intretinere sau reparare, echipamentul de sudare va fi decuplat atat pe partea de alimentare cat
si pe partea de utilizare.

Daca sudorul intrerupe lucrul sau isi paraseste postul de lucru, sursa pentru sudare sau circuitul de sudare se va scoate de sub
tensiune astfel incat instalatia sa nu poata fi pusa in mod accidental in functiune de la portelectrod.

Este interzisa sudarea concomitenta pe aceeasi piesa cu doua instalatii de sudare manuala cu arc electric de curent continuu
cu polaritati opuse.

In timpul lucrului, sudorii isi vor acoperi fata cu masca de sudura prevazuta cu filtre-lentile de sticla speciale contra
radiatiilor arcului electric.

La terminarea lucrului sau la o parasire temporara se va opri curentul electric si se vor scoate de sub tensiune aparatele.
Daca obiectul de sudat nu are contact metalic cu bancul de sudare legat la pamant, insusi obiectul supus sudarii va fi legat la
pamant.

Este interzisa folosirea port-electrozilor la care izolatia este deteriorata.

La curatarea zgurei fierbinti de pe suduri, care se face cu dalta si ciocanul, sudorii vor folosi in mod obligatoriu masca de
sudura cu geamuri de sticla transparenta.

In timpul executarii lucrarilor de sudura electrica in incaperi umede, sudorul trebuie sa stea pe o platforma izolanta sau pe un
covoras de cauciuc, iar schimbarea electrodului sa se faca numai cu intreruperea tensiunii.

SUDAREA SI TAIEREA OXIACETILENICA

Nu se admite a se instala la un loc de munca mai mult de o butelie de oxigen si una de acetilena.

Fata de flacara de sudare sau taiere, buteliile de oxigen si de acetilena trebuie sa fie amplasate la o distanta de 10 m si cel
putin la 1 m distanta de sursele de incalzire fara foc deschis.

In vederea impiedicarii depunerii stropilor de zgura si metal topit pe lentilele colorate, ochelarii se dubleaza in exterior cu
lentile transparente incolore, care sunt inlocuite in cazul in care nu mai prezinta claritatea necesara pentru sudare.

In timpul sudarii, muncitorul trebuie sa mentina o distanta de minimum 400 mm intre ochi si baia de sudura.

Se interzice asezarea furtunurilor langa corpuri fierbinti, foc, diverse surse de caldura sau instalatii electrice sub tensiune.
Se interzice folosirea oxigenului din recipiente pentru aerisirea echipamentului de protectie a muncitorilor, deoarece acesta
poate fi imbibat cu ulei si se poate aprinde.

Recipientele care se folosesc in pozitie verticala vor fi asigurate impotriva rasturnarii. Recipientele pentru acetilena se
folosesc doar in pozitie verticala.

Pentru protejarea corpului impotriva radiatiilor, sudorul trebuie sa poarte un echipament de protectie format din :

- casca de protectie;

- masca sau ochelari de protectie prevazuti cu un filtru de sticla corespunzator;
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- manusi de sudor;
- incaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie ;
- sort de piele pentru sudura.
La utilizarea oxigenului si a altor gaze tehnologice mai grele ca aerul se vor lua masuri specifice pentru a preveni acumularea
acestor gaze in spatiile situate la nivelul solului sau sub acest nivel (canale, gropi etc.), pentru a preveni riscul formarii unor
zone explozive sau cu pericol de intoxicare/asfixie pentru lucratori.
MASURI PENTRU EVITAREA SI PREVENIREA ACCIDENTELOR GENERATE DE ELECTROCUTAREA PRIN
ATINGERE DIRECTA SAU INDIRECTA
Echipamentele electrice utilizate la locurile de munca vor fi astfel realizate, incat sa nu constituie un pericol de incendiu sau
explozie, iar utilizatorii trebuie sa fie protejati impotriva riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau indirecta.
Pentru evitarea si prevenirea accidentelor generate de electrocutarea prin atingere directa sau indirecta se vor respecta
prevederile HG 1146 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea echipamentelor de munca,
astfel:
Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa fie realizate urmatoarele :
Masuri tehnice :
- acoperiri cu materiale electroizolante ale partilor active (izolarea de protectie) ale instalatiilor si
echipamentelor electrice;
- ingradiri;
- utilizarea de dispozitive speciale pentru legari la pamant si in scurtcircuit;
- protectia prin amplasare in locuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de securitate;
- scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric care se repara si verificarea lipsei de tensiune;
- inchideri in carcase sau acoperiri cu invelisuri exterioare;
- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante;
Masuri organizatorice :
- executarea interventiilor electrice trebuie sa se faca numai de catre lucratori calificati in meseria
de electricieni si autorizati intern din punct de vedere al securitatii muncii;
- executarea interventiilor in baza uneia din formele de lucru (autorizatii de lucru scrise - AL, instructiuni tehnice
interne de protectie a muncii - ITI - PM, atributii de serviciu - AS, dispozitii verbale - DV, procese verbale - PV, obligatii de
serviciu - OS, propria raspundere - PR);
- delimitarea materiala a locului de munca (ingradire);
- esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice;
- elaborarea unor instructiuni de lucru;
organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie impotriva atingerilor directe.
PENTRU PROTECTIA IMPOTRIVA ELECTROCUTARII PRIN ATINGERE INDIRECTA TREBUIE SA FIE
REALIZATE URMATOARELE:
Masuri tehnice :
- legarea la pamant;
- legarea Ia nul de protectie;
- izolarea amplasamentului;
- separarea de protectie;
- deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni de defect periculoase;
- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante ( ex. : scule cu manere electroizolante, covoare si platforme
electroizolante, manusi si incaltaminte electroizolante, detectoare mobile de tensiune,
etc.);
Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie aplicata o masura de protectie principala, care sa asiguie protectia
in orice conditii si 0 masura de protectie suplimentara, care sa asigure protectia in cazul deteriorarii protectiei principale.
Cele doua masuri de protectie trebuie alese astfel incat sa nu se anuleze una pe cealalta.
Instalatiile de distributie a energiei electrice existente trebuie sa fie identificate, verificate si semnalizate.
Tablourile electrice din incinta santierului trebuie sa fie semnalizate corespunzator si sa fie asigurate prin incuietori
impotriva interventiei persoanelor neautorizate.
UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DE MUNCA DE CATRE LUCRATORI
Se interzice cu desavarsire consumul de alcool sau prezenta la program sub influenta bauturilor
alcoolice.
Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire in domeniul sanatatii si securitatii muncii se vor realiza conform Legii 319
/2006.
Fiecare utilaj folosit pe santier va fi insotit de instructiuni de utilizare si intretinere si norme specifice de securitate si sanatate

3

Se interzice folosirea utilajelor de catre persoane care nu sunt special instruite si nu au calificarea necesara;

Se interzice folosirea utilajelor care apartin altei societati;

Locurile periculoase (gauri in plafoane, lucrari de sudura, raza de actiune a utilajelor de ridicat, etc) vor fi ingradite si
semnalizate corespunzator ;

Materialele, echipamentele si in general orice element care la o deplasare oarecare pot afecta securitatea si sanatatea
lucratorilor trebuie fixate pe mijlocul de transport intr-un mod adecvat si sigur ;

La terminarea programului, utilajele vor fi oprite astfel incat sa nu impiedice circulatia si vor fi asigurate impotriva folosirii
neautorizate de alte persoane (incuiate, decuplate de la tensiune, etc)
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INCARCAREA / DESCARCAREA MATERIALELOR CU AJUTORUL MIJLOACELOR DE RIDICAT (MACARALE)
Manevrarea utilajelor de ridicat si a celor de excavat se va face numai de personalul autorizat in acest scop ;

Manevrarea sarcinilor pe timpul incarcarii sau descarcarii materialelor se va face numai cu legatori de sarcina autorizati, care
vor fi testati privind modul de insusire a instructiunilor specifice. Acestia trebuie sa cunoasca codul de semnalizare

Se interzice accesul in raza de actiune a mijloacelor de ridicat a persoanelor care nu au legatura cu aceasta activitate ;
Toate instalatiile de ridicat si accesorile acestora, inclusiv elementele componente si elementele de fixare, de ancorare si de
sprijin, trebuie sa fie:

- bine proiectate si construite si sa aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia ii sunt destinate ;

- corect instalate si utilizate ;

- intretinute in stare buna de functionare ;

- verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice conform dispozitiilor legale in vigoare ;

Toate instalatiile de ridicat si toate accesorile de ridicat sa aiba marcat in mod vizibil valoarea sarcinii maxime ;

Instalatiile de ridicat, precum si accesorile nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele pentru care sunt destinate ;

Asezarea materialelor in stiva sau vrac se face in asa fel incat sa nu prezinte pericol de surpare, daramare peste lucratori.
Este interzis a se executa lucrari in imediata apropiere a stivelor sau depozitelor mari in vrac.

UTILIZAREA INSTALATIILOR DE RIDICAT

Manevrarea macaralelor se va face numai de catre macaragii autorizati ISCIR.

Macaragiii, legatorii de sarcina, precum si echipele de intretinere, revizie si reparare a macaralelor, trebuie sa
respecte instructiunile de exploatare a utilajelor, prescriptiilor tehnice ISCIR

Instructajul de securitate si sanatate in munca a macaragiilor, legatorilor de sarcina precum si a echipelor de intretinere,
revizie si reparatii a macaralelor, va fi efectuat periodic in functie de conditiile de munca, insa cel putin odata pe luna.
Odata cu instructajul lunar de securitate si sanatate in munca, macaragiii trebuie instruiti si pe linia improspatarii
cunostintelor de specialitate de catre personalul tehnic de specialitate numit de conducerea persoanei juridice detinatoare.
Macaragiii, legatorii de sarcina sau alte persoane insarcinate sa dirijeze miscarile macaralelor, trebuie sa
cunoasca si sa aplice intocmai codul de semanlizare a macaralei, cu eventualele completari ale persoanei juridice in functie
de tipul macaralelor pe care le are in dotare.

La macaralele care lucreaza in aer liber, intre gabaritul macaralei si gabaritul de libera trecere, trebuie lasat spatiul de
siguranta conform istructiunilor ISCIR.

Este interzisa functionarea macaralelor si a mecanismelor de ridicat daca zonele periculoase nu sunt ingradite corespunzator.
Caile de acces la locurile de urcare pe macarale si la intrerupatoarele liniei principale de alimentare trebuie sa fie in
permanenta libere de orice fel de obstacole.

Caile de acces la macarale sau mecanisme de ridicat, trebuie sa fie bine iluminate in timpul lucrului.

Accesul pe macarale este permis numai macaragiului si persoanelor a caror activitate este legata

de instalatiile respective (responsabilul tehnic cu supravegherea, personalul de intretinere, revizii si

reparatii, de verificare) si care si-au insusit in prealabil instructajul privind lucrul pe macarale.

Este interzisa folosirea macaralelor sau mecanismelor de ridicat pentru ridicarea unor sarcini mai mari decat sarcina maxima
de ridicare admisa sau daca nu sunt respectate conditiile de forma sau gabarit impuse de cartea tehnica.

Se interzice:

0 folosirea macaralelor pentru deplasarea sarcinilor pe sol, deplasarea prin lovire a sarcinilor, smulgerea sarcinilor
aderente la sol;

O ridicarea sau deplasarea sarcinilor cand cablul este in pozitie oblica;

O balansarea sarcinilor pentru a le aseza intr-un punct care nu poate fi deservit in mod normal de macara;

O deplasarea macaralelor cu lanturile, cablurile sau carligele tarate pe sol;

O transportul persoanelor cu carligul macaralei sau alte dispozitive de prindere (cutii, bene etc).

Este interzisa functionarea macaralelor daca organele de masini in miscare si elementele neizolate aflate sub tensiune, nu
sunt prevazute cu aparatori de protectie sau daca acestea sunt demontate, indepartate sau fixate necorespunzator.

Indiferent de tipul constructiei, cabina macaragiului, camera mecanismelor de actionare, precum si incintele pentru aparatajul
electric, trebuie sa fie prevazute cu stingatoare de incendiu adecvate.

Manevrarea cu comanda de la sol este permisa numai in conditiile optime de deplasare ale manevrantului: spatii de trecere
libere, fara cotituri bruste, de latime suficienta, cu buna vizibilitate etc.

Este interzisa urcarea, circulatia sau stationarea oricaror persoane pe macarale sau caile lor de rulare in timpul functionarii
lor.

Urcarea si coborarea de pe macara trebuie sa se faca numai in timpul stationarii acesteia si numai prin Iocuri special
amenajate in acest scop.

Numai in cazul cand este vorba de o oprire urgenta, accidentala si obligatorie a macaralei, macaragiul va executa comanda la
semnalul de oprire al altei persoane decat a legatorului de sarcini;

MACARAGIUL ARE URMATOARELE OBLIGATII :

- sa nu depaseasca sarcina maxima admisa inscrisa sau in cazul macaralelor cu brat variabil,

sarcina maxima admisa corespunzatoare deschiderii bratului;

- sa execute manevra macaralei lin, astfel incat sa evite balansarea sarcinii si producerea socurilor;

- sa nu transporte sarcinile pe deasupra oamenilor;

- sa nu transporte persoane cu carligul macaralei sau asezate pe sarcina prinsa in carlig;

- inainte de a transporta sarcina, sa execute in prealabil o ridicare de proba conform prescriptiilor tehnice ISCIR;
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- la deplasarea sarcinilor pe orizontala sa pastreze o distanta de cel putin 1 m fata de obiectele care se afla in raza de
actiune a macaralei. In cazul in care unele obiecte nu pot fi ocolite, sarcinile trebuie sa fie ridicate la cel putin 300 mm
deasupra acestor obiecte;

- sa nu transporte sarcinile pe deasupra masinilor unelte, tuburilor de oxigen precum si a

materialelor explozive;

- sa nu echilibreze sarcinile prinse in carligul macaralei prin greutatea unor persoane asezate pe

sarcina;

- sa nu lucreze in conditii lipsite de vizibilitate perfecta;

- sa opreasca macaraua din functie atunci cand apare o defectiune care ar putea conduce la

accidente;

- in cazul intreruperii accidentale a curentului electric, sa aduca manetele controlerelor in pozitie zero si sa
deconecteze intrerupatorul principal. Daca sarcina a ramas agatata in cirlig si nu mai poate fi coborita, macaragiul trebuie sa
ingradeasca locul sub sarcina si sa solicite sa se ia masuri pentru a se impiedica apropierea sau trecerea persoanelor prin
dreptul sarcinii;

- la parasirea temporara a macaralei, sa elibereze carligul de sarcina, sa-l ridice la maximum, fara insa ca limitatorul
de cursa sa fie actionat, sa intrerupa curentul electric din cabina, sa aduca controlerele in pozitia zero si sa incuie usa la
macaralele cu cabina inchisa, respectiv sa nu lase cheia in contact la indemana persoanelor straine in cazul cabinelor deschise
sau a comenzilor de la sol;

- sa nu ridice sarcini care se afla in apropierea unui perete sau a unui obstacol, daca intre acesta si sarcina se gasesc
persoane;

- sa opreasca functionarea macaralei daca iluminatul la locul de munca este insuficient sau daca vizibilitatea este
impiedicata de fum, vapori, ceata, obiecte etc;

LEGATORUL DE SARCINA ARE URMATOARELE OBLIGATII :

- sa execute legarea sarcinii in asa fel incat, cablurile si lanturile sa nu se incruciseze la introducerea lor in carlig, sa
fie intinse si asezate uniform pe sarcina fara a forma noduri si ochiuri, asigurandu-se echilibrarea si asigurarea sarcinii numai
pe verticala;

- sa execute si sa asigure legarea astfel incat sa nu se poata deplasa, roti, aluneca sau cadea dupa ce a fost ridicata ;

- pe muchiile ascutite ale sarcinilor sa aseze piese speciale sau garnituri de tabla sau lemn pentru protejarea cablului
sau lantului de legare;

- sa nu lege sarcini care sunt aderente la sol sau perete;

- sa interzica echilibrarea sarcinilor in carlig sau intinderea organelor de legare prin greutatea proprie a unor
persoane, precum si transportul persoanelor urcate pe sarcini sau agatate pe carligul macaralei sau alte dispozitive de
prindere a sarcinii;

- sa lege obiectele lungi si rigide in cel putin doua puncte pentru a se evita balansarea lor, in aceste cazuri sarcina
trebuie sa fie ghidata de pe sol, prin intermediul unei franghii;

- sa transporte materiale marunte sau piesele mici numai in lazi si nu pe platforme sau targi care nu sunt prevazute cu
pereti; incarcarea lazilor cu materiale marunte sau piese mici nu trebuie sa depaseasca marginea superioara a peretilor
laterali;

- dupa legarea si prinderea sarcinii in carligul macaralei, sa semnalizeze macaragiului continuarea ridicarii precum si
restul de miscari pe care trebuie sa le execute cu macaraua, asezandu-se astfel incat sa se afle tot timpul in campul vizual al
macaragiului;

- la macaralele cu deplasare pe sol, sa verifice daca pe calea de rulare se gasesc obiecte sau persoane;

- sa urmareasca transportul pe orizontala a sarcinii suspendate, mergand in urma ei pe tot traseul, avand grija ca
aceasta sa nu loveasca persoane si sa le accidenteze;

- sa interzica circulatia persoanelor pe sub sarcina suspendata si sa aiba grija sa nu se faca transportarea sarcinilor pe
deasupra locurilor de munca, daca necesitatile de productie nu impun aceasta; daca totusi trebuie transportata sarcina, se vor
indeparta in prealabil persoanele de pe traseul sarcinii la o distanta care sa asigure securitatea acestora;

- sa nu foloseasca organe de legare sau dispozitive innadite sau care prezinta uzuri;

- sa cunoasca si sa respecte normele de securitate a muncii specifice locului de munca pe care il deserveste; cand
lucraza la inaltime pe platforme, schele, plansee, se va asigura cu centura de siguranta pe care o va fixa pe elemente de
rezistenta ale acestora;

- la asezarea sarcinilor in stive, pe platforma, pe schele sau pe cladiri va avea grija ca acestea sa nu se rastoarne;

- sa supravegheze sarcina pana ce se convinge ca aceasta este coborata si asezata corect Ia locul dinainte stabilit;

- sa nu aseze si sa nu reazeme sarcinile pe peretii laterali ai vagoanelor sau ai remorcilor;

- sa nu paraseasca locul de munca fara a-i aduce la cunostinta macaragiului;

- dupa terminarea lucrului, legatorul de sarcina, va depozita organele de legare si dispozitivele de prindere in locuri
uscate, ferite de umezeala, de agenti corozivi etc.

LUCRARI DE INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI TERMICE

Instalatiile tehnico - sanitare si termice trebuie sa fie concepute si construite astfel incat sa nu prezinte riscuri de incendii sau
explozie, iar personalul trebuie sa fie protejat corespunzator impotriva riscului de cadere de la inaltime, taiere, ardere sau
intepare.

In acest sens, lucratorii au urmatoarele obligatii :

- la spargerea si gaurirea peretilor, planseelor si platformelor, lucratorii vor purta ochelari de protectie;

- lucratorii care executa curatarea conductelor cu peria de sarma trebuie sa aiba manusi si ochelari de protectie;
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- taierea si indoirea tevilor, precum si alte lucrari de prelucrare a acestora, nu se vor executa pe schelele care servesc la
montarea conductelor respective. Pe aceste schele este permisa numai ajustarea racordurilor intre conducte;

- la executarea lucrarilor se vor folosi numai scule si echipamente in buna stare si care nu pot provoca accidente;

- la executarea lucrarilor se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea electrocutarilor prin atingerea conductorilor
electrici ( scoaterea de sub tensiune a instalatiei electrice, ingradirea si izolarea conductorilor etc);

- la trecerea conductelor prin peretii combustibili, conductele vor fi izolate pe portiunea de trecere cu un strat de izolatie
ignifuga;

- pe ventilele de inchidere vor fi marcate in mod vizibil semne care sa arate sensul de rotatie al dispozitivului de inchidere si
sensul de miscare al fluidului din conducta;

- incercarea conductelor instalatiilor de apa si incalzire, se va executa sub supravegherea sefului de santier sau a unui
tehnician de specialitate. Se interzice accesul persoanelor straine la sectoarele instalatiei care se incearca;

- lucratorii care participa la incercarile de presiune a conductelor vor trebui sa fie instruiti in prealabil cu privire la :
asezarea armaturilor si a flanselor oarbe;

metode de evacuare a aerului din instalatii;

modul de marire si micsorare treptata a presiunii din instalatii;

interzicerea executarii de reparatii intr-o instalatie care se afla sub presiune;

presiunea maxima admisa de normele tehnice in vigoare;

procedeele de ciocanire a sudurilor de pe conductele aflate sub presiune;

in timpul lucrului cu uneltele de mana, la operatiile la care se pot produce scantei, aschii metalice, lucratorii vor folosi
ochelari de protectie, iar zona de munca va fi protejata pentru a se impiedica accidentarea persoanelor din apropiere.
Echipamentele individuale de protectie necesare pentru aceste categorii de lucrari sunt: bluzon, pantalon cu pieptar, casca de
protectie antisoc, manusi de protectie, pantofi cu bombeu metalic, bocanci cu bombeu metalic, suba matlasata, pantalon
matlasat, ochelari de protectie, pelerina de ploaie.

VENTILATIA LOCURILOR DE MUNCA IN SPATII INCHISE

La locurile de munca in spatii inchise trebuie luate masuri pentru a asigura suficient aer proaspat, avandu-se in vedere
metodele de lucru utilizate si cerintele fizice impuse lucratorilor.

In cazul utilizarii unui sistem de ventilare fortata, acesta trebuie sa fie mentinut in stare de functionare.

Orice avarie trebuie semnalizata de un sistem de control, daca acest lucru este necesar pentru sanatatea lucratorilor.

Daca se utilizeaza instalatii de ventilare mecanica sau de aer conditionat, acestea trebuie sa functioneze astfel incat sa nu
creeze disconfort prin expunerea lucratorilor la curenti de aer.

LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE

Instalatiile electrice trebuie sa fie concepute si construite astfel incat sa nu prezinte riscuri de incendii sau explozie, iar
personalul trebuie sa fie protejat corespunzator impotriva riscului de electrocutare prin atingere directa sau indirecta.
Proiectarea, constructia si alegerea materialelor si a dispozitivelor de protectie trebuie sa fie adecvate tensiunii, conditiilor
externe si competentei persoanelor care au acces la parti ale instalatiei.

Cand se descopera un conductor al unei linii de joasa tensiune rupt, cazut la pamant sau care atarna, electricianul trebuie sa-
si puna manusile electroizolante si cu ajutorul clestelui patent sa taie acest conductor care reprezinta un pericol pentru cei ce
lucreaza in imprejurimi, dupa care procedeaza impreuna cu echipa, la inlaturarea defectului.

Cablurile subterane de joasa tensiune si mansoanele ramase descoperite in timpul sapaturilor trebuie sa fie suspendate astfel
incat sa nu faca sageata ( curbura ).

Suspendarea cablurilor si a mansoanelor, precum si ingradirea lor trebuie sa se execute sub supravegherea sefilor formatiilor
de lucru.

Cablurile care trec printr-un sant deschis trebuie asigurate impotriva ruperii prin consolidarea lor pe scanduri si grinzi, sau
prin introducerea lor in jgheaburi provizorii.

Este interzis a se suspenda cablurile la care se lucreaza, de cablurile invecinate sau de alte conducte.

Suspendarea cablurilor trebuie sa se execute astfel incat sa nu se provoace deplasarea sau intinderea lor.

La cablurile dezgropate prin sapare trebuie sa se aseze placute avertizoare, care sa atraga atentia asupra pericolului, in cazul
atingerii acestuia.

oDoooooao

SECTIUNEA E - ,AMENAJAREA SI ORGANIZAREA SANTIERULUI, INCLUSIV A
OBIECTIVELOR EDILITAR-SANITARE, MATERIALE SI ECHIPAMENTE TEHNICE PREVAZUTE DE CATRE
ANTREPRENORI SI SUBANTREPRENORI PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR PROPRII”

DELIMITARE SI ACCES SANTIER
Santierul se va ingradi cu imprejmuiri continue, conform proiectului de organizare de santier nr. ___ elaborat de

Accesul in santier se realizeaza prin doua porti: poarta acces auto si poarta de acces pietoni.

In dreptul portii de acces auto se afla amplasata o rampa de spalare auto, pentru curatarea autovehiculelor care ies din santier.
Langa poarta de acces, este amplasat postul de control si verificare acces in santier, precum si panoul de identificare al
investitiei.

DOTAREA CU MIJLOACE DE STINS INCENDII IN INCINTA SANTIERULUI

In incinta santierului se va organiza un pichet dotat cu mijloace de stins incendii. Pichetul va avea in componenta :

2 EXTINCTOARE TIP P6 ;

2 RANGI ;

2 CANGI;
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2 TOPOARE PSI ;

2 GALETITIP PSI ;

1 BUC. LADA CU NISIP ;

1 BUTOI CU APADE 500 L .

Pichetul va fi amplasat intr-un loc accesibil si vizibil, langa intrarea in santier, in partea dreapta fata de aceasta.

Dotarea cu mijloace de stins incendii prevazuta pentru perioada de executie a lucrarilor: extinctoare cu spuma sau pulbere
(capacitatide 6 si 9 1) .

DOTAREA CU TRUSE SANITARE IN INCINTA SANTIERULUI

In incinta santierului vor exista in mod permanent un numar de ___truse sanitare de prim ajutor si permanent un numar de
cel putin doua persoane care au instructaj specific de salvator.

ALIMENTARE CU UTILITATI: ENERGIE ELECTRICA, APA, CANALIZARE A SANTIERULUI

Post trafo pentru organizare de santier, avand o putere instalata de

Tablouri electrice de organizare de santier, prevazute cu circuite separate pentru iluminat, alimentare la 220 V si alimentare
la380 V: __ buc.

Toate tablourile electrice si postul trafo se vor lega cu platbanda metalica din otel zincat la centura de impamantare.
Racord de apa, avand diametrul de mm.

Racord canalizare, avand diametrul de mm.

CIRCULATIA IN INTERIORUL SANTIERULUI

Intreg personalul care desfasoara activitati pe santier, precum si vizitatorii au urmatoarele

obligatii:

1. In incinta santierului sa poarte permanent echipamentul individual de protectie;

2. Vizitatorii sa nu circule neinsotiti;

3. Pentru deplasare se vor utiliza numai caile de circulatie stabilite;

4. Se interzice deplasarea sau stationarea, chiar si temporara, a oricarei persoane in raza de actiune a unui mijloc de
transport , macara, buldozer, excavator, langa materiale depozitate etc.

5. In incinta santierului fumatul este interzis. Cu titlu de execeptie fumatul este admis numai in locurile special amenajate.
Este strict interzis fumatul in timpul deplasarilor lucratorilor sau vizitatorilor in incinta santierului.

6. Limita maxima de viteza a autovehiculelor sau utilaj este de 5 km/h.

7. Orice manevra de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere, cu amplasarea in
lateral a persoanei care executa pilotarea, cu exceptia cazului in care conducatorul auto are vizibilitate totala si
certitudinea faptului ca prin executarea manevrei nu se poate accidenta o persoana sau produce o paguba materiala.
ASIGURARE ILUMINAT IN INCINTA SANTIERULUI

Pentru iluminatul perimetral - periferic al santierului pe timp de noapte s-au prevazut un numar de ____ reflectoare.
ECHIPAMENTE DE MUNCA PREVAZUTE DE SUBANTREPRENORI PENTRU A FIUTILIZATE IN INCINTA
SANTIERULUI

Fiecare subantreprenor va inainta Antreprenorului lista de echipamente de munca pe care le va utiliza pe santier,

DOTARI SOCIAL - SANITARE IN INCINTA SANTIERULUI

Langa poarta de acces se vor amplasa grupurile sanitare ecologice sau se vor executa grupuri sanitare de organizare de
santier racordate la reteaua existenta de canalizare.

Pentru personalul de conducere a santierului au fost realizate langa santier birouri distincte (sala de meeting, spatii pentru
antreprenorul general si spatiu pentru managerul de proiect).

Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie sa poarte imbracaminte de lucru
si daca din motive de sanatate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu.

Vestiarele trebuie sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa isi usuce imbracamintea de lucru, daca este cazul, precum
si vestimentatia si efectele personale si sa le poata pastra incuiate.

Santierul trebuie dotat astfel incat lucratorii sa aiba in apropierea lor:

O dusuri, daca natura activitatii lor impune acest lucru;

O locuri speciale prevazute cu un numar corespunzator de grupuri sanitare si chiuvete.

Lucratorii trebuie sa dispuna permanent pe santier de apa potabila.

Lucratorii trebuie sa aiba facilitati pentru a-si lua masa in conditii satisfacatoare.

Antreprenorul general va stabili daca organizeaza in mod centralizat aceasta activitate (data fiind lipsa acuta de spatiu avut la
dispozitie) sau daca lasa in sarcina fiecarui antreprenor de specialitate realizarea si intretinerea dotarilor social - sanitare.
Un raport cu solutia adoptata se va inainta catre managerul de proiect.

DEPOZITAREA MATERIALELOR IN INCINTA SANTIERULUI

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, a materialelor de constructie necesare, respectiv a
deseurilor rezultate, conducatorul locului de munca care conduce operatiile (sef echipa, sef santier etc.) va respecta masurile
de prevenire si protectie si va supraveghea permanent desfasurarea, acestora respectand prevederile Normelor metodologice
de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

Operatiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui resposabil, bine instruit pentru acest scop si
bun cunoscator al masurilor de securitate si sanatate in munca.

Descarcarea se va face in mod ordonat, materialele asezandu-se dupa specificul lor in gramezi sau stive.

Depozitarea se va face astfel, incat sa se excluda pericolul de rasturnare, rostogolire, incendiu, explozii etc.; la stivuirea
materialelor in incaperi, greutatea stivelor nu va depasi sarcina admisa a planseului; se interzice stivuirea de materiale in
imediata apropiere a sapaturii.

EVACUAREA DESEURILOR DIN INCINTA SANTIERULUI
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Deseurile rezultate din activitatea proprie a subantreprenorului se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta la punctul
de colectare destinat din incinta santierului si se vor depozita temporar in punctul de colectare indicat de antreprenorul
general.

Consecintele pentru incalcarea acestei prevederi revin in exclusivitate antreprenorului, antreprenorul general
neavand nici o raspundere in acest caz.

Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate si numai la gropi de gunoi
autorizate.

SECTIUNEA F - ,MASURI DE COORDONARE STABILITE DE CATRE
COORDONATORII DE SECURITATE SI SANATATE SI OBLIGATIILE CARE DECURG DIN ACESTEA”

Masurile de coordonare stabilite de catre coordonatorii de securitate si sanatate, precum si obligatiile care decurg din acestea
vor viza urmatoarele aspecte :

1. caile sau zonele de deplasare sau de circulatie orizontale sau verticale ;

2. conditiile de manipulare a diverselor materiale cu instalatii de ridicat ;

3. conditiile de manipulare manuala a diverselor materiale ;

4. delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, in mod deosebit daca se depoziteaza materiale sau
substante periculoase ;

conditiile de depozitare, eliminare sau evacuare a deseurilor si a daramaturilor ;

conditiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate ;

utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si a instalatiei electrice generale ;

masurile care privesc interactiunile de pe santier ;

9. executarea lucrarilor pe timp de noapte;

10. organizarea circulatiei autovehiculelor si utilajelor la intrarea, in perimetrul si la iesirea din santier.

CONDITII PENTRU UTILIZAREA CAILOR DE CIRCULATIE

Caile de circulatie utilizate in cadrul santierului, trebuie :

mentinute permanent libere si curate, astfel incat sa permita evacuarea rapida a lucratorilor;

marcate vizibil, pentru a fi usor de recunoscut;

sa aiba legaturi cat mai directe spre caile de evacuare;

sa fie delimitate, dupa caz, cu banda de semnalizare sau balustrada de protectie;

sa nu prezinte goluri neacoperite;

se va organiza punct de acces pentru autovehicule si, separat, punct de acces pentru lucratori.

MANIPULAREA DIVERSELOR MATERIALE CU INSTALATII DE RIDICAT

Manipularea diverselor materiale cu mijloace de ridicat trebuie sa se realizeze cu:

- personal autorizat ISCIR pentru deservirea mijloacelor de ridicat;

- legatori de sarcina autorizati intern;

- mijloace de ridicat corespunzatoare sarcinilor pe care trebuie sa le manipuleze si autorizate de catre ISCIR.
Atunci cand sarcina urmeaza a se deplasa pe deasupra zonelor in care isi desfasoara activitatea lucratori, se vor lua masuri de
avertizare a acestora, prin care sa se intrerupa temporar activitatea. Scopul acestei masuri este acela de a nu expune nici un
lucrator riscului de a fi lovit de un material care poate cadea din legaturi, de la inaltime.

MANIPULAREA MANUALA A DIVERSELOR MATERIALE

Manipularea manuala a diverselor materiale trebuie limitata pe cat posibil.

In cazurile in care acest lucru nu este posibil, aceasta se va face astfel incat sa nu afecteze sanatatea lucratorului, datorita
greutatii materialului respectiv.

In acest scop se vor lua masuri de lucru in echipa, sub supravegherea unei persoane, astfel incat la transportul manual al unui
material, sa participe cel putin doua persoane, apropiate ca inaltime, greutate si forta.

In cazul in care transportul se face prin zone in care isi desfasoara activitatea alti lucratori, de la alte societati, acestia vor fi
avertizati, dupa caz, sa intrerupa temporar activitatea.

DELIMITAREA SI AMENAJAREA ZONELOR DE DEPOZITARE A DIVERSELOR MATERIALE,

Toate zonele unde urmeaza a se depozita materiale necesare executiei, indiferent de natura lor, vor fi amenajate si
semnalizate corespunzator, astfel incat sa se evite rasturnarea, rostogolirea, aprinderea sau explozia acestora.

Pentru materialele inflamabile se vor lua masuri speciale, prin care :

- sa se evite amplasarea acestora langa materiale combustibile;

- sa se asigure semnalizarea de securitate corespunzatoare;

- sa se asigure curatarea zonei de scaparile accidentale de substante inflamabile;

- sa se interzica prezenta surselor de scantei sau foc in apropierea lor.

CONDITIILE DE DEPOZITARE, ELIMINARE SAU EVACUARE A DESEURILOR

Prin grija fiecarui antreprenor si subantreprenor, se vor lua masurile necesare astfel incat in zona de lucru unde se desfasoara
activitati de executie , deseurile sa fie colectate, transportate la punctele de colectare stabilite in santier si preluate de firme
specializate de salubritate, conform prevederilor contractuale.

Colectarea deseurilor in zona de lucru trebuie sa se faca la intrevale regulate, astfel incat la sfarsitul programului de lucru
frontul de lucru sa ramana curat.

Se intrezice aruncarea de la inaltime a deseurilor. Evacuarea se va face fie prin tobogan, fie prin purtare manuala.
Transportul la punctul de colectare din cadrul santierului se va face de preferat mecanizat.

In cazul in care acest lucru nu este posibil, transportul se va face cu roaba sau cu alt mijloc de mica mecanizare.

el S
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Depozitarea deseurilor se va face astfel inca sa se evite rasturnarea sau rostogolirera stivei. Deseurile combustibile nu se vor
depozita langa materialele inflamabile.

CONDITIILE DE RIDICARE A MATERIALELOR PERICULOASE UTILIZATE

Daca la lucrarile desfasurate se utilizeaza materiale periculoase, se vor stabili conditii speciale de ridicare a deseurilor de pe
santier, in conformitate cu legislatia in vigoare.

UTILIZAREA MIJLOACELOR DE PROTECTIE COLECTIVA SI A INSTALATIEI ELECTRICE GENERALE
Mijloacele de protectie colectiva se vor utiliza ori de cate ori exista un risc general pentru lucratorii care isi desfasoara
activitatea pe santier.

Riscul cel mai frecvent il reprezinta caderea de la inaltime.

Fiecare antreprenor sau subantreprenor are obligatia de a-si proteja lucratorii impotriva riscului de a cadea de la inaltime. In
acest scop vor prevedea balustrade de protectie ori de cate ori este cazul, chiar si pentru activitati temporare.

In cazul in care un lucrator al unui antreprenor sau subantreprenor modifica sau demonteaza chiar si temporar un mijloc
colectiv de protectie, raspunderea revine atat lucratorului cat si angajatorului care nu a supravegheat corespunzator modul in
care lucratorul isi desfasoara activitatea.

Exceptie de la acesta regula se poate face numai atunci cand lucratorul este dotat cu echipament individual de protectie
specific impotriva caderii in gol (centura de siguranta), il poarta si il are fixat de un punct solid de sprijin.

Instalatia electrica generala este considerata intre tabloul general de alimentare cu energie electrica a santierului si toate
tablourile de organizare de santier din care, in mod direct se alimenteaza cu energie electrica orice echipament de munca.
La aceasta instalatie are acces exclusiv pentru intretinere, reparatii si extinderi numai electricianul autorizat, cu exceptia
cazului in care, prin prevederi contractuale, nu se prevede altfel.

Instalatia electrica generala trebuie legata la centura de impamantare si asigurata continuitatea pana la punctul de consum
(priza).

Orice deterioare adusa unui punct de consum, continuitatii intre punctul de legare la nulul de

protectie si centura de impamantare, trebuie raportata imediat electricianului autorizat pentru remediere.

MASURILE CARE PRIVESC INTERACTIUNILE DE PE SANTIER

Interactiunile care apar pe santier in mod frecvent sunt legate de :

modul de utlizare a:

- cailor de circulatie;

- locurilor de depozitare materiale si deseuri;

- locurilor destinate pentru activitati administrative; modul in care se realizeaza :

- transportul materialelor catre locul de punere in opera;

- transportul deseurilor catre locul de depozitare din incinta santierului;

- activitatile care se desfasoara in aceeasi zona de lucru.

Regula general valabila pentru aceste tipuri de interactiuni este aceea ca toate activitatile trebuie realizate astfel incat sa nu se
puna in pericol lucratorii care-si desfasoara activitatea pe santier, prin actiuni sau inactiuni ale conducatorilor de munca.

In acest sens, toate persoanele care au calitatea de conducator al locului de munca pe santier au obligatia de a-si coordona
activitatile cu ceilalti conducatori ai locurilor de munca, cand desfasoara activitati in zone comune, care pot avea caracter
temporar sau continuu pe parcursul unei zile de lucru.

In cazul in care complexitatea acestora le depaseste competentele pe care le au, sunt obligati sa informeze imediat managerul
de proiect.

In materie de coordonare, pe santierul obligatia de a lua masura, de a realiza informarea etc. revine persoanei cu atributii in
conducerea si/ sau coordonarea procesului de munca, daca prin activitatile pe care le desfasoara sau urmeaza a le desfasura
induce riscuri suplimentare si pentru alti lucratori decat cei proprii.

De la aceasta obligatie se face exceptie numai intr- un singur caz si anume atunci cand un antreprenor / subantreprenor
incepe lucrari intr-un front de lucru liber de sarcini, in mod continuu si in care nu-si desfasoara activitatea alt antreprenor /
subantreprenor.

In orice situatie care presupune riscuri deosebite, conducatorul locului de munca are obligatia de a-si informa imediat
angajatorul asupra situatiei create, iar acesta trebuie sa informeze imediat managerul de proiect, pentru a se lua cele mai bune
masuri de prevenire. Pentru astfel de situatii manangerul trebuie sa consulte imediat coordonatorul in materie de securitate si
sanatate desemnat pe durata executiei lucrarilor.

Orice deficienta sesizata de coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata executiei lucrarilor, adusa
la cunostinta managerului de proiect si transmisa anagajatorului trebuie remediata imediat sau in termenul stabilit, sub
sanctiunea raspunderii exclusive in cazul producerii unui accident de munca sau avarii tehnice.

In cazuri justificate, coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata

executiei lucrarilor, insotit de seful de santier, se poate adresa in mod direct oricarui conducator de

loc de munca sau lucrator care isi desfasoara activitatea pe santier, cu obligatia de a informa ulterior, in cel mai scurt timp,
managerul de proiect asupra constatarilor efectuate si a masurilor

dispuse.

EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP DE NOAPTE

Executarea unor lucrari, ca armari, cofraje, turnari de betoane si confectii metalice etc., pe timp de noapte, se poate face cu
luarea unor masuri de:

- iluminat corespunzator, care sa asigure o vizibilitate perfecta pe intreaga suprafata a zonei de lucru;

- dotare a personalului ce lucreaza cu mijloacele de ridicat cu echipament de protectie reflectorizant;

- actionare a dispozitivului de semnalizare acustica la orice miscare a mijlocului de ridicat;

- dotare cu lumini a mijlocului de ridicat;
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- iluminare locala cu lampi portabile a zonelor de lucru;

- iluminare separata a locurilor de depozitare a materialeler si elementelor de constructii ce se manipuleaza;

- iluminare corespunzatoare a cailor de acces.

ORGANIZAREA CIRCULATIEI AUTOVEHICULELOR SI UTILAJELOR LA INTRAREA, IN PERIMETRUL SI LA
IESIREA DIN SANTIER

Responsabil pentru organizarea, coordonarea si controlul circulatiei autovehiculelor si utilajelor la intrarea, in perimetrul si la
iesirea din santier este antreprenorul general, prin seful de santier sau persoana nominalizata de catre acesta.

Acesta are obligatia de a desemna personalul necesar care sa verifice si sa supravegheze modul in care se asigura cerintele de
securitate si sanatate in munca, derivate din necesitatea prezentei in perimetrul santierului a mijloacelor de transport materii
prime si materiale necesare pentru executie, a utilajelor care realizeaza toate categoriile de lucrari mecanizate necesare,
precum si a autovehiculelor care realizeaza evacuarea deseurilor din cadrul santierului.

Persoanele imputernicite din cadrul antreprenorului general care au dreptul de a sesiza, de a constata in scris, de a lua
masurile care se impun in vederea asigurarii securitatii si sanatatii in munca in cadrul santierului sunt : seful de santier,
persoanele desemnate de acesta, lucratorii desemnati de catre conducerea antreprenorului general care au atributii in
domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Persoanele nominalizate mai sus au obligatia, dupa caz, de a organiza, coordona, verifica si dispune masuri de remediere
necesare, dar nu pot fi responsabile in cazul producerii unui accident sau avarie tehnica, decat in masura in care se dovedeste
neimplicarea sau neglijenta in serviciu a acestora.

Facem aceasta mentiune pentru a sublinia faptul ca antreprenorul care foloseste un autovehicul sau utilaj in cadrul
santierului este pe deplin responsabil pentru aceasta, de la intrarea si pana la iesirea din cadrul santierului a utilajului
respectiv, iar operatorul acestuia este obligat (si poarta intreaga raspundere pentru aceasta) de a respecta masurile
prevazute in prezentul plan de securitate si sanatate in munca aplicabil obligatiilor si atributiilor de serviciu pe care le are si
de a se conforma dispozitiilor venite din partea persoanelor nominalizate mai sus, atunci cand acestea, dupa caz, coordoneza
traficul in cadrul santierului, verifica si dispune masuri de remediere necesare.

Toate autovehiculele si utilajele care deservesc activitatile care se desfasoara in cadrul santierului trebuie sa fie
corespunzatoare din punct de vedere al sistemelor de directie, franare, specializate pentru transport material / incarcat /
descarcat / ridicat / coborat / nivelat etc. prin grija si in responsabilitatea antreprenorului care le utilizeaza.

In cazul in care un antreprenor nu este proprietarul utilajului sau mijlocului de transport are obligatia sa efectueze toate
verificarile necesare prin care sa se asigure ca utilajul sau mijlocul de transport este corespunzator din punct de vedere tehnic
si nu prezinta riscuri in utilizare atat pentru conducatorul auto, cat si pentru ceilalti lucratori prezenti pe santier.

Prezenta pe santier a unui operator sau conducator de autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a unei substante sau
compus, chiar si medicamentos, care ii poate afecta capacitatea de reactie in cazul unui pericol sau capacitatea de apreciere a
unei stari de pericol, poate conduce la rezilierea contractului subantreprenorului care l-a angajat si trimis pe santier sau la
aplicarea penalitatilor prevazute in contract, dupa caz, la latitudinea antreprenorului general.

In cadrul santierului se vor amenaja prin grija antreprenorului general :

1. punct de control intrare / iesire din santier, prevazut cu rampa de spalare si bariera la intare / iesire;

2. cai de circulatie delimitate si / sau semnalizate;

3. cai de circulatie nedelimitate, in care circulatia se va face numai sub supraveghere;

4. zona pentru stationare temporara a autovehiculelor care transporta materii prime, materiale etc. in santier sau ridica
deseurile din santier;

5. zona pentru stationare pe timpul noptii, pentru autovehiculele sau utilajelor care se gasesc permanent pe santier;

6. sistem de iluminat pe timp de noapte a cailor de circulatie delimitate si a zonelor destinate pentru stationarea pe timpul
noptii a autovehiculelor / utilajelor.

Conditii pentru acces in santier

Toate autovehiculele si utilajele care intra in perimetrul santierului vor avea in stare de functiune sistemul de semnalizare
acustica si vizuala.

Accesul in santier se va face numai pe calea de circulatie marcata si / sau delimitata. Se interzice accesul in santier pe alte cai
decat cea destinata pentru acces.

Nu se va admite accesul in santier a autovehiculelor care transport recipienti sub presiune (oxigen, acetilena) sau substante
inflamabile care nu sunt echipate si inscriptionate conform prevederilor legale in vigoare.

Conditii pentru circulatia in santier

Viteza maxima de circulatie in cadrul santierului se stabileste la maxim 5 km / h pentru toate categoriile de autovehicule sau
utilaje. Singura exceptie de la aceasta regula este in cazul transportului unei persoane accidentate la spital, dar cu obligatia
conducatorului auto de a a avea semanliza sonor si vizual starea de necesitate.

Circulatia in cadrul santierului se va face numai pe caile de ciculatie stabilite.

In cazul in care acestea, din motive obiective intr-o anumita zona, caile de circulatie nu pot fi delimitate, circulatia se va
efectua obligatoriu sub supravegherea unei persoane responsabila cu circulatia din zona respectiva.

Operatiunile de incarcare / descarcare nu se vor efectua, manual sau mecanizat, pana cand autovehiculul nu este complet
oprit si asigurat impotriva deplasarilor accidentale.

Se interzice apropierea oricarui lucrator la mai putin de 1.5 m de un autovehicul sau utilaj aflat in miscare.

Se interzice stationarea lucratorilor pe caile de circulatie delimitate din cadrul santierului.

Se interizice circulatia oricarui autovehicul sau utilaj in raza de actiune a macaralei / macaralelor aflate pe santier, in timpul
manevrelor de translatare a sarcinilor sau pe sub sarcinile aflate din diverse motive in stare stationara.

Conditii pentru stationare in santier
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Date fiind volumul de activitate si interferenta diverselor activitati care se desfasoara pe santier, se va evita stationarea in
santier a autovehiculelor care efectueaza activitati de transport materii prime si materiale in santier sau ridica deseuri din
santier.

In cazul in care acest lucru nu este posibil se va solicita aprobare de catre conducatorul de autovehicul de la persoanele
desemnate de seful de santier, responsabile cu managementul activitatilor de transport.

Pe timpul stationarii in santier, autovehiculul trebuie sa fie incuiat, asigurat impotriva deplasarilor accidentale si fara
incarcatura. In cazul in care in autovehicul exista materiale sau materii prime, conducatorul acestuia are obligatia sa isi
supravegheze autovehiculul si implicit incarcatura.

In cazul in care stationarea este dictata de necesitati tehnologice (de ex. turnare beton), operatorul / conducatorul auto are
obligatia sa se asigure ca autovehiculul nu se poate deplasa accidental. In cazul in care acesta trabuie calat, operatiunea de
calare se va face cu asigurarea unor suprafete de sprijin sigure, pentru a se preveni rasturnarea autovehiculului / utilajului.
Conditii pentru iesire din santier

Iesirea din cadrul santierului se va face numai pe calea de circulatie marcata si / sau delimitata. Este interzisa iesirea din
santier a autovehiculelor / utilajelor murdare de noroi.

In acest scop, fiecare autovehicul care iese din santier va fi curatat la rampa de spalare.

Singura exceptie care se face este in cazul in care autovehiculul transporta una sau mai multe persoane accidentate la spital.
Toti operatorii sau conducatorii de utilaje sau autovehicule au obligatia de a respecta conditiile de acces in santier, de
circulatie, stationare si iesire din cadrul santierului.

SECTIUNEA G - ,,OBLIGATII CARE DECURG DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR
CARE SE DESFASOARA IN PERIMETRUL SANTIERULUI SI IN VECINATATEA ACESTUIA”

Antreprenorul general care executa cu unul sau mai multi antreprenori, in totalitate sau o parte din lucrarile de constructii,
trebuie sa respecte prevederile planului de securitate si sanatate al santierului.

La elaborarea planului propriu de securitate si sanatate, atat antreprenorul general cat si orice antreprenor trebuie sa tina
seama de informatiile furnizate de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii
proiectului si de prevederile planului de securitate si sanatate al santierului.

Antreprenorul trebuie sa elaboreze planul propriu de securitate si sanatate in cel mult 30 de zile de la data contractarii
lucrarii cu antreprenorul general.

Acest plan propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie armonizat cu planul de securitate si sanatate al santierului.
Activitatile executantilor se vor desfasura exclusiv in spatiul imprejmuit care apartine santierului.

Este interzisa patrunderea lucratorilor in spatii, terenuri sau alte utilitati din afara perimetrului imprejmuit al santierului, fara
acceptul scris al antreprenorului general.

Se interzice aruncarea deseurilor menajere, a resturilor de materiale de constructii sau demolari in afara perimetrului
santierului.

Fiecare antreprenor este pe deplin responsabil cu mentinerea zilnica a curateniei santierului dupa terminarea lucrarilor
precum si cu restituirea ordinii si indepartarea oricaror materiale sau substante din zonele santierelor dupa terminarea
proiectului.

In situatia executarii de faze succesive pe acelasi amplasament acesta se va preda de la primul executant la urmatorul cu
proces verbal, mentionandu-se in mod deosebit locurile periculoase (goluri, gropi, substante periculoase,etc.) si masurile
luate pentru eliminarea riscurilor. In situatia cand cei doi executanti nu pot sa se intalneasca direct, predarea/primirea
amplasamentului se va face prin intermediul lucratorului desemnat al antreprenorului general.

Inainte de inceperea lucrului la un loc nou de munca si in fiecare dimineata conducatorul locului de munca al antreprenorului
se va asigura ca activitatile desfasurate nu prezinta pericol pentru lucratori proprii sau pentru lucratori altei societati si numai
dupa aceea va incepe lucrul.

Intrarea personalului antreprenorului si a furnizorilor pe santier sau in zonele de lucru nu este permisa persoanelor care nu
poarta echipamentul de protectie a sanatatii si securitatii individuale, dupa cum este specificat de catre legislatia romana.
Utilizarea de energie electrica sau de aer comprimat in zona santierului, va fi efectuata numai dupa aprobarea cererii trimisa
de antreprenor catre antreprenorul general.

RESPONSABILITATILE ANTREPRENORULUI GENERAL CATRE MANAGERUL DE PROIECT REZULTATE
DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE SE DESFASOARA IN PERIMETRUL SANTIERULUI SI IN
VECINATATEA ACESTUIA

Antreprenorul general este exclusiv responsabil fata de managerul de proiect pentru orice pierdere sau dauna suferite de
obiecte sau persoane sau pentru fiecare accident mortal sau nu, ce poate surveni unui membru din personalul antreprenorului
general, oricarui antreprenor sau unui tert.

Antreprenorul general va lua de fiecare data toate masurile si indicatiile necesare evitarii oricaror accidente, precum si orice
masuri prevazute de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarilor sau de
catre autoritatile competente.

Antreprenorul general si personalul de care va dispune pentru constructia proiectului vor respecta in cadrul limitelor
santierului cerintele legislatiei romane aflate in vigoare in ceea ce priveste sanatatea si securitatea precum si indicatiile
coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarilor.
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Managerul de proiect isi rezerva dreptul de a cere indepartarea din zonele de lucru a oricaror persoane ce apartin de
antreprenorul general care, in urma judecatii sale, nu respecta dispozitiile sale, legislatia in vigoare precum si reglementarile
furnizate prin planul de securitate si sanatate in munca.

Antreprenorul general isi va coordona activitatile si lucrarile in asa fel incat sa nu puna in pericol sanatatea si securitatea
angajatilor sai, precum si pentru a nu deranja sau impiedica ceilalti antreprenori.

In cazul in care antreprenorul general, datorita unor activitati temporare va trebui sa revoce sau sa modifice orice masuri
tehnice sau sanitare de prevenire si protectie in orice loc din santier, va trebui mai intai sa ia alte masuri (de ex. cu caracter
organizatoric), timp in care re-impunerea masurilor de siguranta si revenirea acestora la starea precedenta va fi dusa la
indeplinire imediat ce inceteaza activitatile desfasurate temporar.

Antreprenorul general va fi exclusiv responsabil pentru respectarea dispozitiilor in ceea ce priveste zilele si orele de lucru ale
personalului angajat pe timpul executiei lucrarilor in cadrul santierului.

In special, antreprenorul general se va conforma reglementarilor in vigoare in ceea ce priveste traficul vehiculelor in timpul
orele de liniste si lucrarile in timpul zilelor de sambata si duminica.

Antreprenorul general se va asigura ca personalul in totalitatea sa a primit instruirea potrivita si este supravegheat conform
cerintelor legale in vigoare, astfel incat sa existe un comportament colectiv de securitate in cadrul zonelor de lucru din
cadrul santierului.

Antreprenorul general se va asigura ca personalul, utilajele si vehiculele vor circula pe drumurile de acces si in zonele de
lucru specificate de catre antreprenorul general, evitandu-se toate traseele ce nu sunt necesare si sunt inoportune.
Antreprenorul general va furniza tuturor lucratorilor sai echipament individual de protectie si se va asigura ca toti lucratorii
sai vor purta echipamentul in timpul programului de lucru.

Se convine explicit ca, in cazul in care antreprenorul general nu-i asigura personalului sau echipamentul individual de
protectie sau nu ia masurile de protectie corespunzatoare, managerul de proiect in masura in care sesizeza la timp aceste
aspecte, poate asigura angajatilor antreprenorului echipamentul individual de protectie sau de a lua masurile de protectie
necesare, imputand sumele cu aceste cheltuieli antreprenorului general, fara ca acesta sa aiba dreptul de a contesta sumele
retinute, avand in vedere caracterul urgent al asigurarii acestor masuri de protectie a lucratorilor.

Aceasta masura are caracter complementar si nu poate atrage in nici un fel raspunderea managerului de proiect in cazul
producerii unui accident de munca sau avarie tehnica.

Se precizeaza si se stipuleaza in mod explicit faptul ca non exercitarea dreptului mentionat mai sus de catre managerul de
proiect, nu constituie in nici un caz acceptul tacit al faptului ca antreprenorul general le asigura angajatilor sai echipamentul
individual de protectie sau ca in general ia toate masurile de protectie necesare pentru care antreprenorul general este
responsabil exclusiv.

RESPONSABILITATILE ANTREPRENORILOR CATRE ANTREPRENORUL GENERAL REZULTATE DIN
INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE SE DESFASOARA IN PERIMETRUL SANTIERULUI SI IN
VECINATATEA ACESTUIA

In virtutea prezentului plan de securitate si sanatate in munca, antreprenorul este exclusiv responsabil pentru luarea masurilor
necesare de protectie atat pentru personalul sau cat si cel al antreprenorului general si a oricaror terti contra oricarui accident
din zona sa de lucru din cadrul santierului .

Antreprenorul este de asemenea obligat sa asigure toate masinile si instalatiile pe care le utilizeaza, sa aiba toate documentele
legale necesare, toate permisele necesare precum si sa emita toate datele fiscale specificate de prevederile legii in ceea ce
priveste transportul materialelor, a masinilor si a uneltelor sale, precum si pentru evacuarea deseurilor rezultate din
activitatea proprie.

In ceea ce priveste accidentele de munca sau alte accidente ce pot surveni la persoanele angajate de catre antreprenor sau de
catre oricare tert pentru toata durata executiei lucrarilor, antreprenorul va fi responsabil exclusiv pentru restituirea oricaror
pierderi directe sau indirecte precum si fata de satisfacerea prompta si absoluta a cererilor antreprenorului general.
Antreprenorul este exclusiv responsabil pentru orice pierdere sau dauna suferite de obiecte sau persoane sau pentru fiecare
accident mortal sau nu, ce poate surveni unui membru din personalul antreprenorului general si unui tert, cu conditia ca
oricare din cazurile mentionate mai sus este datorat oricarei actiuni sau omisiuni a personalului sau a echipamentului ce
apartine antreprenorului in timpul executiei lucrarilor sau datorita deficientelor pana la acceptarea finala a acestora.
Antreprenorul va lua de fiecare data toate masurile si indicatiile necesare evitarii oricaror accidente, precum si orice masuri
prevazute de catre antreprenorul general, de contractul antreprenorului general cu beneficiarul proiectului si de fiecare
autoritate competenta.

In cazul in care o responsabilitate de orice natura se intampla sa-i fie atribuita antreprenorului general din cauza motivelor de
mai sus, antreprenorul este raspunzator fata de antreprenorul general si este obligat sa restituie in totalitate orice pierdere ce
poate surveni si sa plateasca acestuia din urma suma exacta pe care trebuie sa o plateasca unor terti ca si consecinta al cauzei
mentionate.

In cazul in care o persoana sau mai multe persoane ce apartin de personalul antreprenorului nu respecta masurile de
prevenire si protectie, antreprenorul general isi rezerva dreptul sa ceara demiterea si inlocuirea acestei persoane.
Antreprenorul si personalul de care va dispune pentru constructia proiectului vor respecta in cadrul limitelor santierului
cerintele legislatiei romane aflate in vigoare in ceea ce priveste sanatatea si securitatea precum si indicatiile persoanelor
raspunzatoare numite de catre antreprenorul general.

Antreprenorul general isi rezerva dreptul de a cere indepartarea din zonele de lucru a oricaror persoane ce apartin de
antreprenor care, in urma judecatii sale, nu respecta dispozitiile sale, legislatia in vigoare precum si reglementarile furnizate.
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Antreprenorul isi va coordona lucrarile in asa fel incat sa nu puna in pericol sanatatea si securitatea angajatilor precum si
pentru a nu deranja sau impiedica ceilalti antreprenori sau lucrarile antreprenorului general.

In cazul in care antreprenorul, datorita unor activitati temporare va trebui sa revoce sau sa modifice orice masuri tehnice sau
sanitare de prevenire si protectie in orice loc din santier, va trebui mai intai sa ia alte masuri (de ex. cu caracter
organizatoric), timp in care re-impunerea masurilor de siguranta si revenirea acestora la starea precedenta va fi dusa la
indeplinire imediat ce inceteaza activitatile desfasurate temporar.

Antreprenorul va fi exclusiv responsabil pentru respectarea dispozitiilor in ceea ce priveste zilele si orele de lucru ale
personalului angajat pe timpul executiei lucrarilor in cadrul santierului.

In special, antreprenorul se va conforma reglementarilor in vigoare in ceea ce priveste traficul vehiculelor in timpul orele de
liniste si lucrarile in timpul zilelor de sambata si duminica.

Antreprenorul se va asigura ca personalul, in totalitatea sa, a primit instruirea potrivita si este supravegheat conform
cerintelor legale in vigoare, astfel incat sa existe un comportament colectiv de securitate in cadrul zonelor sale de lucru.
Antreprenorul se va asigura ca personalul, utilajele si vehiculele vor circula pe drumurile de acces si in zonele de lucru
specificate de catre antreprenorul general, evitandu-se toate traseele ce nu sunt necesare si sunt inoportune.

Antreprenorul va furniza tuturor lucratorilor sai echipament individual de protectie si se va asigura ca toti lucratorii sai vor
purta echipamentul in timpul programului de lucru.

Se convine explicit ca, in cazul in care antreprenorul nu-i asigura personalului sau echipamentul individual de protectie sau
nu ia masurile de protectie corespunzatoare, antreprenorul general, in masura in care sesizeza la timp aceste aspecte, poate
asigura angajatilor antreprenorului echipamentul individual de protectie sau de a lua masurile de protectie necesare,
imputand sumele cu aceste cheltuieli antreprenorului, fara ca acesta sa aiba dreptul de a contesta sumele retinute, avand in
vedere caracterul urgent al asigurarii acestor masuri de protectie a lucratorilor.

Aceasta masura are caracter complementar si nu poate atrage in nici un fel raspunderea antreprenorului general in cazul
producerii unui accident de munca.

Se precizeaza si se stipuleaza in mod explicit faptul ca non exercitarea dreptului mentionat mai sus de catre antreprenorul
general, nu constituie in nici un caz acceptul tacit al faptului ca antreprenorul le asigura angajatilor sai echipamentul
individual de protectie sau ca in general ia toate masurile de protectie necesare pentru care antreprenorul este responsabil
exclusiv.

SECTIUNEA H - ,MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENTINERII
SANTIERULUI IN ORDINE SI IN STARE DE CURATENIE”

Masurile generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si intr-o stare de curatenie satisfacatoare se vor lua prin
grija fiecarui antreprenor care desfasoara activitati de executie, din care rezulta diverse deseuri.

Masurile care se vor lua vizeaza inclusiv mijloacele de transport care intra - ies din santier.

Obligatiile care deriva din masurile care trebuie luate pentru asigurarea mentinerii santierului in stare de ordine si curatenie
corespunzatoare vor fi aduse la indeplinire de catre personal nominalizat din partea antreprenorilor care desfasoara activitati
pe santier.

Locurile de munca se vor mentine in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare, prin grija fiecarui antreprenor.

La terminarea programului de lucru locul de munca se va lasa curat, iar deseurile vor fi transportate si evacuate la locurile de
colectare prevazute in incinta santierului .

Stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor rezultate in timpul lucrului se va face numai in locurile special destinte pentru
aceasta .

Este interzisa depozitarea, chiar si temporara, a materialelor sau deseurilor pe caile de acces sau de evacuare in caz de
incendiu .

Pentru eliminarea deseurilor si a resturilor de materiale constructii, antreprenorul general va incheia contracte cu firmele de
salubritate autorizate sau va contacta o firma specializata pentru transportarea molozului rezultat din demolare la groapa de
gunoi.

Nici un mijloc de transport care a intrat in santier nu va pleca pe drumurile publice inainte de a fi spalat la rampa. In acest
sens se vor desemna unul / doi lucratori pe schimb care sa se ocupe de aceasta problema.

Locurile din apropierea surselor de apa sau a locurilor pentru servitul mesei vor fi mentinute in permanenta in stare de
curatenie perfecta, prin grija antreprenorului general si a utilizatorilor acestora.

Grupurile sanitare se vor aloca si se vor intretine prin grija fiecarui antreprenor, exceptie facand cazul in care antreprenorul
general, nu dispune altfel.

SECTIUNEA I - , INSTRUCTIUNI PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR SI EVACUAREA
PERSOANELOR SI MASURILE DE ORGANIZARE LUATE IN ACEST SENS”

INDICATII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR

Fiecare angajator, pe cont propriu, isi ia masuri necesare privind asigurarea medicala a angajatilor. Vor fi folositi pe santier
numai lucratori apti din punct de vedere medical si numai la lucrarile pentru care au primit aviz medical. Este interzisa cu
desavirsire utilizarea lucratorilor la activitati fara aviz medical din parte medicului de medicina muncii.

Fiecare angajator va asigura pe santier cel putin o trusa medicala de prim ajutor care va fi mentinuta cu necesarul complet,
intr-un loc unde sa poata fi folosita in orice moment.

Fiecare angajator isi va instrui din randul angajatilor de pe santier o persoana in vederea acordarii primului ajutor in caz de
accidentare. Aceasta va fi din randul persoanelor care au beneficiat de un instructaj specific
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Prin grija angajatorilor se vor asigura conditii igienice de lucru, materialele pentru igiena personala ( sapun, crema pentru
ingrijirea mainilor).

Pe timp calduros sau friguros, cu temperaturi extreme, se vor lua masuri pentru protectia lucratorilor prin reducerea
programului de lucru si acordarea apei minerale, respectiv ceai fierbinte, conform normelor in vigoare (OUG nr. 99 /2000).
MODUL DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR

Primul ajutor in caz de accidentare trebuie sa fie acordat la locul unde s-a produs accidentul, de catre orice persoana care este
pregatita pentru aceasta (salvator).

Asistenta medicala de urgenta ocupa un loc special in ingrijirea medicala, trebuind sa rezolve, prompt si competent, cazurile
care pun in pericol imediat viata bolnavului: accidente de munca, de circulatie sau casnice, hemoragii, afectiuni acute cu
dezechilibru respirator sau circulator.

Pentru rezolvarea acestor cazuri, asistenta medicala de urgenta se acorda in 3 etape diferite:

O la locul accidentului sau imbolnavirii;

O in timpul transportului;

O in unitatile sanitare;

Pentru personalul medico-sanitar, acordarea primului ajutor la locul producerii unui accident sau a unei imbolnaviri acute
constituie o obligatie profesionala.

Toate unitatile sanitare sunt obligate sa acorde in permanenta asistenta medicala de urgenta. In cazul in care urgenta
depaseste competenta si posibilitatile locale ale unitatii sanitare, bolnavul va fi transportat la alta unitate de specialitate,
competenta in rezolvarea urgentei respective.

In conformitate cu legislatia actuala de securitate si sanatate in munca, obligatia de a asigura securitatea si sanatatea
angajatilor, in toate aspectele referitoare la munca, revine conducatorului unitatii.

Obligatiile salariatilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca nu vor afecta principiul responsabilitatii
conducatorului unitatii. In contextul responsabilitatii sale, conducatorul unitatii va lua masurile tehnice si organizatorice
necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor, implicit pentru organizarea si dotarea punctelor de prim ajutor
in cadrul unitatii.

In scopul asigurarii primului ajutor la locul de munca, serviciile medicale si de securitate si sanatate in munca trebuie:

U sacunoasca competentele umane si toate mijloacele tehnice disponibile pentru a actiona eficace in cazul producerii unui
accident de munca si pentru a limita consecintele sale;

0 sa informeze si sa sensibilizeze salariatii in ceea ce priveste notiunile de risc si de pericol;

O sa formeze salvatori care sa intervina rapid si eficace in actiunile de urgenta la locul de munca, pana la sosirea echipelor
de specialitate.

In functie de pregatirea lor, salvatorii pot fi incadrati in 3 categorii:

0 medicii de orice specialitate: ei vor interveni cu prioritate la locul unui accident;

O cadrele medii sanitare si studentii medicinisti din ultimii ani de facultate;

O toti cetatenii care au fost instruiti pentru a acorda primul ajutor: lucratori din serviciul intern de prevenire si protectie,
lucratori desemnati, membri ai Crucii Rosii, din detasamentele de interventie in caz de dezastre, alti lucratori.

Cu exceptia cazurilor de mare urgenta si/ sau petrecute in locuri izolate, primul ajutor ar trebui sa fie acordat de catre
salvatorii din prima si a doua categorie.

Cel care acorda primul ajutor (salvatorul) nu inlocuieste medical, dar, prin masurile pe care le aplica, el trebuie sa reuseasca
sa evite:

-inrautatirea starii accidentatului;

-aparitia altor complicatii;

-producerea mortii victimei.

Salvatorul de la locul de munca este important si de neinlocuit, deoarece el se gaseste la locul si in momentul producerii
accidentului si este colegul de munca al victimei.

Organizarea primului ajutor

La organizarea si acordarea primului ajutor pot participa: din interiorul unitatii:

martorul accidentului sau prima persoana anuntata;

salvatorul;

medicul societatii;

asistente medicale;

membrii ai serviciul de securitate si sanatate in munca (intern sau extern);

pompierii unitatii (unde este cazul);

conducerea unitatii;

membrii ai comitetului de securitate si sanatate in munca; din afara unitatii:

pompieri;

servici de ambulante;

medici;

Salariatii societatii trebuie sa intervina pentru salvarea accidentatului cu cea mai mare rapiditate, impartindu-si atributiile.
De la inceput, salvatorii, vor trebui sa execute relativ in acelasi timp :

a) prima examinare rapida a victimei;

b) crearea barajului de securitate in jurul accidentatului;

c) anuntarea accidentului (alerta).

Mijloace disponibile

O oprire de urgenta, intreruperea curentului electric, selectionare, indepartare;
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telefon;

apel verbal;

radio, semnal de alarma;

dispensar, cabinet medical;

ambulanta, elicopter;

vehiculele unitatii;

materiale speciale: trusa de prim ajutor, targa;

mijloace de identificare a salvatorilor;

spitale, clinici, cabinete medicale;

a) Prima examinare rapida a victimei se va face la locul accidentului, fara a incerca sa o

deplasati.

Datorita conditiilor in care ea se executa, examinarea va fi sumara si va incerca sa stabileasca numai daca accidentatul mai
respira si daca inima ii mai bate.

In acest moment al interventiei nu avem dreptul sa decretam decesul victimei.

Executarea rapida si perseverenta a manevrelor de resuscitare cardiorespiratorie pot scoate accidentatul din starea de moarte
aparenta.

Activitatea inimii o veti cerceta palpand pulsul arterial la nivelul arterelor carotide (pe partile

laterale ale gatului), dar cel mai bine bataile inimii, ca si respiratia pot fi ascultate direct cu urechea pe

torace.

Examinarea pupilelor accidentatului ne ofera, de asemenea, informatii pretioase: daca stopul cardiac este recent instalat,
pupilele sunt foarte micsorate; daca a trecut un timp mai indelungat, pupilele se dilata mult, semn de mare pericol pentru
bolnav.

Mai exista posibilitatea ca o pupila sa fie dilatata iar cealalta sa fie stransa (inegalitate pupilara)

Este un semn de suferinta grava a creierului, deci de traumatism cranian sever.

In cazul in care constatam instalarea stopului cardiac si respirator, daca victima poate fi degajata cu usurinta de la locul
accidentului, o veti aseza la sol pe un plan tare si veti incepe imediat executarea simultana a procedeelor de respiratie
artificiala si masaj cardiac ; daca victima este incarcerata, manevrele de degajare necesitand operatiuni dificile, se va incepe
cu operatiunea de respiratie artificiala gura la gura in pozitia in care se afla accidentatul.

Pentru aceasta va trebui sa depunem toate eforturile, pentru a degaja cu maximum de viteza capul si eventual toracele
victimei.

Cu oarecare sansa, chiar si numai manevrele de respiratie artificiala gura la gura pot provoca indirect si reluarea activitatii
inimii.

b) Crearea barajului de securitate in jurul accidentatului este indispensabila pentru indepartarea atmosferei de panica
care are cele mai nefaste efecte asupra psihicului victimei.

In plus, indepartarea curiosilor scutesc salvatorii de interventii si pareri inoportune, care pot altera cursivitatea actiunii de
salvare.

¢) Anuntarea accidentului la politie si la statia de salvare.

2. Scoaterea victimei de la locul dezastrului, problema aparent minora, este momentul responsabil de nenumarate decese.
Tragerea corpului din pozitia in care a fost gasit, de sub daramaturi sau din cabina avariata a unui vehicul accidentat, ca si
apucarea necontrolata a corpului victimei, pot agrava leziunile produse de accident.

3. Primul ajutor la locul accidentului se reduce, de fapt, la executarea unui grup restrans de acte medicale, care trebuie
executate din primele minute ale accidentarii :

- masajul cardiac extern si respiratia artificiala (in cazul instalarii stopului cardiac si respirator);

- oprirea hemoragiilor externe (daca exista);

- toaleta sumara si pansarea ranilor;

- imobilizarea provizorie a fracturilor.

Unele din aceste manevre trebuie sa fie executate cu cea mai mare urgenta, chiar la locul accidentului (inainte de a degaja
victima de sub darmaturi), altele vor fi executate dupa ce accidentatul a fost scos de la locul accidentului, fiind asezat pe sol
intr-un loc mai retras, in conditii mai confortabile.

4. Manevrarea si transportul accidentatului trebuie sa respecte o serie de reguli.

De exemplu, una din erorile deosebit de grave, responsabila a nenumarate decese care insa pot fi evitate, este neasteptarea
ambulantei sau a unei targi.

Bineinteles ca veti recurge si la mijloacele de transport civile, atunci cand accidentul s-a produs in locuri izolate, la mare
distanta de statiile de salvare.

5 .Aplicarea garoului ne confera linistea pentru executarea corecta a toaletei si a pansarii ranii.

Aplicarea corecta a garoului cere respectarea catorva amanunte; in primul rand, el trebuie aplicat numai acolo unde vasul
este la suprafata, trecand totodata peste un plan osos, de care poate fi comprimat prin apasare.

Aici garoul se aplica cu usurinta si, daca este stans corect, opreste sangerarea ranilor, indiferent de nivelul la care se afla
aceasta pe membre si daca vasul lezat este artera sau vena.

Intr-o situatie de accident, salvatorul trebuie sa fie capabil sa efectueze interventia corespunzator starii victimei.

Salvatorul va verifica si supraveghea victima, daca rezultatul asteptat s-a produs si daca starea se mentine pana la preluarea
victimei de catre personalul specializat.

Salvatorul va actiona dupa caz astfel:

asezarea in pozitia de siguranta ;

supravegherea circulatiei, starii de constienta, a respiratiei pana la sosirea ajutoarelor medicale; degajarea cailor respiratorii;
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respiratie gura la gura sau gura la nas; reanimare cardio- respiratorie (masaj cardiac extern asociat cu respiratie gura la gura
sau gura la nas).

In cazul sangerarilor abundente se aplica compresie manuala locala, pansament compresiv sau compresie manuala la distanta
in zona subclaviculara sau inghinala.

In cazul in care victima prezinta arsuri provocate de :

foc sau caldura, se face spalare pentru a evita ca arsura sa progreseze si pentru racorire;

substante chimice, se face spalare abundenta cu apa (nu se incearca neutralizarea acidului cu baza si invers).

In cazul in care victima vorbeste si nu poate face anumite miscari:

oricare ar fi semnele, va actiona ca si cum victima ar avea o fractura, evitand sa o deplaseze si respectand toate eventualele
deformari la nivelul: membrului superior, membrului inferior, coloanei vertebrale.

compresie pentru oprirea sangerarii.

In cazul in care victima prezinta fracturi

Daca va temeti ca accidentatul si-a rupt un membru in timpul unei cazaturi, nu-1 miscati si chemati medicul.

Vorbiti-i accidentatului pentru a-1 linisti, in timp ce asteptati sosirea acestora.

Daca trebuie sa-1 transportati personal la urgente sau la camera de garda a unui spital, trebuie sa imobilizati membrul rupt: cu
o esarfa, daca este vorba de un brat, sau legati cele doua picioare impreuna, in cazul unui membru inferior. Ridicati-1 pe
accidentat cu grija.

Pana la sosirea echipei de specialitate, salvatorul va urmari semnele vitale ale victimei: prezenta respiratiei, a pulsului, starea
de constiinta si va supraveghea in continuare efectele primului ajutor acordat: restabilirea respiratiei si circulatiei, oprirea
hemoragiilor, starea pansamentelor, imobilizarea fracturilor, pozitia de siguranta.

De asemenea, va asigura interventiile necesare daca survin modificari in starea victimei, va nota pe cat posibil datele
importante privind: accidentul, evolutia starii victimei, alte informatii despre victima, comunicand la aparitia autosanitarei
medicului toate datele cu privire la accident si la starea accidentatului ajutand la transportul acestuia la autosanitara.
INDICATII PRACTICE PRIVIND MASURILE DE EVACUARE A PERSONALULUI

Evacuarea personalului din frontul de lucru sau din santier reprezinta o masura extrema care trebuie luata in cazuri
exceptionale, cum ar fi: incendii, cutremure, pericol de prabusire a unei macarale, pericol de explozie etc.

Intreruperea activitatilor se va face astfel incat sa nu se creeze un pericol suplimentar prin aceasta.

Pentru aceasta, daca acest lucru se impune, prin personal desemnat de catre Antreprenor se va asigura intreruperea
alimentarii cu utilitati a santierului.

Evacuarea se va desfasura sub conducerea si supravegherea conducatorului formatiei de lucru.

La nivel de santier, evacuarea se va desfasura sub conducerea si supravegherea sefului de santier.

Pentru ca evacuarea intregului personal sa se poata face corespunzator, este strict interzisa blocarea chiar si temporara a
cailor de circulatie si acces din cadrul santierului.

Cu titlu exceptional, in caz de pericol iminent si deosebit pentru lucratori, se admite evacuarea acestora si pe alte cai decat
cele stabilite, dar cu luarea de catre conducatorul formatiei de lucru a masurilor de protectie necesare pe timpul deplasarii.
Evacuarea personalului se va face intr-un loc sigur din interiorul sau vecinatatea santierului, luand in considerare si actiunea
curentilor de aer, astfel incat zona de siguranta sa nu fie supusa actiunii noxelor rezultate din eveniment.

Deoarece situatiile exceptionale care impun evacuarea personalului se datoreaza in principal actiunii focului, care odata
initiat poate conduce la incendii, explozii si este un puternic generator de noxe rezultate din arderea materialelor de
constructie combustibile, toate partile implicate in realizarea proiectului de la nivel de consultant, manager de proiect,
antreprenor, sunantreprenor pana la nivel de conducator al locului de munca, lucrator are obligatia de a respecta prevederile
legale in vigoare privind situatiile de urgenta care deriva din aplicarea prevederilor Legii nr. 307 / 2006 si Ordinului nr. 163 /
2007 si cu deosebire prevederile C 300 / 1994 - Normativ de prevenire a incendiilor pe durata de executarii lucrarilor de
constructii si instalatiilor aferente.

OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE PROIECTANTILOR ORGANIZARILOR DE SANTIER

Proiectantii documentatiilor tehnologice de executie, vor include in proiectele ce le elaboreaza toate elementele necesare
executarii constructiilor si instalatiilor aferente lor in conditii depline de siguranta din punct de vedere al prevenirii si
stingere a incendiilor, astfel:

a) raspunde de prevederea in documentatia tehnica - economica, a masurilor necesare pentru prevenirea si stingerea
incendiilor si pentru dotarea cu mijloace de interventie in conformitate cu normele in vigoare, atat pentru proiectele de
organizare de santier cat si in cele de executie a lucrarilor de baza;

b) asigura, la cerere, asistenta tehnica de specialitate la realizarea constructiilor, instalatiile si masurile de protectie impotriva
incendiilor prevazute;

c) precizeaza in documentatiile tehnice pe care le elaboreaza caracteristicile privind comportarea la foc pentru noile
materiale si elemente de constructii;

d) prevad masuri specifice de prevenire si stingere a incendiilor, detaliat pe faza de lucru, acordandu-se o importanta
deosebita executiei lucrarilor cu pericol de incendiu sau explozie;

e) intocmesc lista dispozitivelor, instalatiilor si aparatelor necesare asigurarilor secucritatii impotriva incendiilor in
perioada de executie a lucrarilor;

f) includ in devizele pe obiecte, fondurile necesare realizarii masurilor de prevenire si stingerea incendiilor prevazute.
OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE ANTREPRENORILOR / SUBANTREPRENORILOR

Sa stabileasca impreuna cu managerul de proiect si proiectantul, masurile de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare
cu mijloace de interventie, precum si modul de realizare a acestora.
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Sa nu execute lucrari pentru care proiectele de executie nu respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor, sau nu
sunt verificate - conform legii - de verificatori atestati

Sa aduca la cunostinta unitatilor teritoriale de pompieri, cu 30 de zile inainte, despre inceperea lucrarilor noi de constructii si
instalatii precum si cu cel putin 3 zile inainte despre darea in exploatare a lucrarilor executate (in intregime, partiala,
provizorie sau definitiva).

Sa utilizeze la executia lucrarilor numai produsele si procedeele prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista
agremente tehnice.

OBLIGATIILE SI RASPUNDERIILE MAISTRILOR SI CONDUCATORILOR LOCURILOR DE MUNCA

Maistrii si ceilalti conducatori ai locurilor de munca au obligatia sa organizeze desfasurarea activitatii in deplina siguranta pe
locurile de munca pe care le conduc, fiind raspunzatorii pentru respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor
avand in acest scop urmatoarele obligatii principale:

a) sa mentina in stare operativa organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor pe locurile de munca si sa asigure
instruirea personalului de subordine;

b) sa controleze remedierea problemelor de prevenire si stingere a incendiilor survenite, luand masuri de rezolvare completa
si operativa a acestora in cazul unor nerealizarii;

c) sa asigure prezenta personalului stabilit sa actioneze in caz de incendiu luand masuri de inlocuire a celui lipsa si de
instruirea a acestuia asupra sarcinilor ce ii revin;

d) sa verifice existenta si starea sistemelor, dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor, din dotarea
locurilor de munca luand masuri pentru completarea, repararea sau inlocuirea celor necorespunzatoare;

€) sa asigure supraveghrerea permanenta a respectarii normelor de prevenire si stingere a incediilor pe timpul executarii unor
lucrari cu foc deschis sau a altor operatiuni periculoase; sa interzica folosirea focului deschis, fumatul sau executarea unor
operatiuni periculoase, in locuri cu pericol de incendiu sau atunci cand nu se respecta in totalitate prevederile normelor de
prevenire si stingere a incendiilor sau masurile stabilite in acest scop;

f) sa controleze la sfarsitul programului de lucru daca s-au luat toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice
locului de munca respectiv;

g) sa interzica folosirea in alte scopuri a mijloacelor de protectie impotriva incendiilor;

h) sa asigure mentinerea permanenta in stare de utilizare a cailor de evacuare si de acces in caz de incendiu;

i) sa asigure, potrivit organizarii activitatii, anuntarea incendiilor, alarmarea personalului si conducerea operatiunilor de lucru
si de stingere precum de evacuare a personalului si a bunurilor.

OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE SEFILOR FORMATIUNILOR DE LUCRU

Seful de echipa precum si loctiitorul acestuia raspunde de respecatarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, pe
timpul lucrarilor ce le executa avand in acest scop urmatoarele obligatii principale:

a) sa execute lucrarile incredintate in conformitate cu prevederile prezentelor norme si ale documentatiei de executie, in ceea
ce priveste masurile de prevenire si stingere a incendiilor, modul de organizare si tehnologie de executie;

b) sa nu execute nici un fel de improvizatii sau lucrari pentru care nu sunt stabilite masurile de prevenire si stingere a
incendiilor, ori aceste masuri sunt insuficiente;

c) sa solicite completarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ori de cate ori constata ca acestea sunt insuficiente
si pun in pericol securitatea lucrarilor ce le executa;

d) cand lucreaza in incinta investitorului este obligatorie respecatarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor stabilite
de acesta si va solicita instruirea personalului echipei, potrivit cu cerintele specifice locului de munca;

OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE LUCRATORILOR

Personalul muncitor executa lucrarile ce i se incredinteaza, avand obligatia sa respecte prevederilor normelor de
prevenire si stingere a incendiilor astfel :

a) sa cunoasca modul de functionare si utilizare a instalatiilor, aparatelor, dispozitivelor, si a altor mijloace de protectie
impotriva incendiilor din dotarea locului de munca, indeplinind la termen sarcinile ce le sunt stabilite;

b) sa anunte imediat sefii ierarhici despre existenta unor imprejurari sa provoace incendii;

c) sa respecte masurile si regulile privind fumatul precum si a celor referitoare la executarea unor lucrari sau folosirea unor
mijloace care ar putea provoca incendii (materiale si substante combustibile, foc deschis, modificarii neautorizate a
instalatiilor, utilajelor si aparatelor tehnologice ori electrice si de incalzire, folosirea sculelor necorespunzatoare in spatii cu
pericol de incendii etc.);

d) sa participe la intretinerea in buna stare de utilizare a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor de pe locul de
munca si sa nu le utilizeze in alte scopuri;

e) sa verifice locul de munca la inceperea programului si la terminarea acestuia, in vederea depistarii si inlaturarii unor
eventuale pericole si riscuri de incendii;

f) sa anunte de indata sefii ierarhici si pompierii despre incendiile izbucnite si sa participe potrivit

organizarii activitatii de prevenire si stingere a incendiilor pe locul de munca la stingerea incendiilor,

evacuarea personalului si a bunurilor precum si la inlaturarea consecintelor provocate de incendiu.

ASIGURAREA UTILITATILOR IN CADRUL ORGANIZARII DE SANTIER

MARCAREA LOCURILOR DE MUNCA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Toate locurile de munca in care exista pericol de incendiu sau explozie, precum si spatiile in care se depoziteaza materiale
sau substante combustibile, se marcheaza cu indicatoare de securitate, avertizare si de siguranta.

LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER

Prezentele masuri trebuie respectate la lucrarile de organizare de santier, in scopul indeplinirii masuriilor specifice de
prevenire si stingere a incendiilor si de folosire a dotarilor specifice.
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Pentru stabilirea distantelor de siguranta dintre constructiile provizorii de organizare de santier si constructiile de baza in curs
de executie (care la sfarsitul lucrarilor vor avea gradul 1-2 de rezistenta la foc), acestea din urma se vor asimila cu
constructiile de gradul 3

La amplasarea obiectelor din organizarea de santier se are in vedere comasarea sau alipirea lor in cadrul unor compartimente
de incendiu normate (fara a lua in considerare distantele functionale dintre acestea) si dispunerea unor astfel de grupari
(comasari, alipiri) la distante normale fata de alte obiecte.

DRUMURI

Drumurile si platformele utilizate pentru transportul pe santier pentru durata executiilor lucrarilor de constructii montaj, vor
fi realizate, pe cat posibil, cu prioritate in solutie definitiva, (inclusiv lucrarile de canalizare si evacuare a apelor pluviale).
Drumurile interioare vor fi prevazute cu iluminat corespunzator pe timp de noapte.

Caile rutiere, trebuie intretinute corespunzator si fara obstacole astfel incat interventia in caz de incendiu sa se efectueze
normal, fiind interzisa depozitarea materialelor si a utilajelor pe acestea.

ILUMINAT PE TIMP DE NOAPTE

In cadrul organizarii de santier trebuie sa fie asigurat corespunzator iluminatul pe timp de noapte. Instalatiile improvizate
sunt interzise.

Se va asigura functionarea corecta si permanenta a iluminatului de siguranta, evacuare, continuarea lucrului,
circulatiei, veghe si paza.

Corpurile de iluminat nu se suspenda de conductoarele care le alimenteaza, ele fixandu-se de plafon cu carlige sau de perete
prin consola, in afara celor construite special.

Intreruperea sau restabilirea circuitului electric trebuie executate numai prin intermediul

intrerupatoarele sau prizele neadmitandu-se contactul capetelor de contoare neizolate (fara stechere).

INSTALATII DE INCALZIRE

Incalzirea obiectelor de organizare de santier se poate asigura local (cu sobe, radiatoare electrice, aeroterme, etc.) sau cu
instalatie de incalzire centrala.

Sistemul de incalzire se va alege in functie de categoria pericolului de incendiu a incaperilor sau a constructiilor respective.
Incalzirea locala (cu sobe cu sau fara acumulare de caldura) se adminte in incaperi cu destinatie:

- birou;

- loc de servit masa;

- odihna.

Nu se admite instalarea sobelor fara acumulare de caldura (metalice) in incaperi de categoria C de incendiu, in magazii de
materiale combustibile sau de mare valoare si in cladiri cu amplasament necorespunzator.

La executarea sobelor si a cosurilor de fum se vor respectat prescriptiile de amplasare si izolare a acestora fata de materialele
combustibile din apropiere (STAS 3607).

INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

Asigurarea alimentarii cu apa pentru stingerea incendiilor in faza de organizare de santier trebuie sa se faca, de regula, prin
executare instalatiilor definitive de alimentare cu apa, inaintea inceperii executiei principalelor lucrari de constructii.

Atunci cand aceasta nu este posibil, se va asigura un sistem provizoriu de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor in
faza de organizare de santier.

Alimentarea provizorie cu apa se poate asigura, prin retele de conducte cu hidrantii de incendiu, sau din bazine ori rezervoare
din care apa sa fie utilizata in caz de incendiu cu pompe mobile.

Instalatiile cu apa pentru stingerea incediilor se executa astfel incat sa fie ferite de inghet si sa poata functiona pe durata
normata de interventie in caz de incendiu.

SECTOR BIROURI - CAZARE - CANTINA

La distanta mai mica de 10m fata de incaperile destinate pentru birouri, dormitoare, depozit de combustibil, etc. se interzice
focul deschis.

DEPOZITAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII

Depozitele de materiale combustibile solide (material lemnos, carton asfaltat, panza bitumata, polistiren, etc. (precum si
depozitele de lichide combustibile) cu exceptia carburantilor) amenajate pe platforme deschise, se vor amplasa la o distanta
de minimum :

- 16 m fata de constructiile de oraganizare de santier de gradul I si II rezistenta la foc;

- 20 m fata de constructiile de organizare de santier si de cele existente sau in curs de executie, indiferent de gradul lor de
rezistenta la foc.

Depozitarea lichidelor combustibile in subsolul constructiilor de organizare de santier sau in constructiile in curs de executie
este interzisa.

Depozitarea carburantilor si lubrefiantilor se poate face in depozite ingropate, semiingropate sau supraterane (inchise sau
deschise).

Depozitele vor fi imprejmuite si amplasate la o distanta de minimum 16 m fata de constructiile de gradul I si II rezistente la
foc si la 20 m fata de cele de gradul II1, IV si V rezistenta la foc (inclusiv cele definitive sau in curs de executie, indiferent de
gradul lor de rezistenta la foc).
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SECTIUNEA J - ,MODALITATI DE COLABORARE INTRE ANTREPRENORI, SUBANTREPRENORI SI
LUCRATORI INDEPENDENTI PRIVIND SECURITATEA SI
SANATATEA IN MUNCA”

Fiecare antreprenor va informa antreprenorul general daca desfasoara activitati care pot prezenta pericol pentru
ceilalti participanti si va prezenta masurile care trebuie luate pentru evitarea pericolului.

La contractele incheiate intre antreprenorul general si antreprenori de specialitate, subantreprenori sau contractori se
vor intocmi Conventii de sanatate si securitate in munca, care vor cuprinde clauze acoperitoare privind respectarea legislatiei
in domeniul sanatatii si securitatii muncii.

Masurile de coordonare si colaborare intre participanti vor fi materializate si in PLANUL PROPRIU DE SECURITATE SI
SANATATE, care va fi avizat si de coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor.
Verificarea respectarii masurilor de prevenire si protectie se va face prin :

- Vizite inopinate pe santier ;

- Controale comune cu sefi de santier pe fiecare loc de munca al acestora, desfasurate in fiecare saptamana, in ziua stabilita
de Managerul de Proiect;

- Sedinte de coordonare cu responsabilii in domeniul sanatatii si securitatii in munca ai societatilor participante la executia
lucrarilor de executie pe santier.

Rapoartele vizitelor de inspectie privind securitatea si sanatatea in munca vor fi consemnate in Registrul de Coordonare si
vor fi aduse in scris la cunostinta conducatorilor societatilor la care s-au inregistrat abateri de la regulile stabilite prin
prezentul plan de securitate si sanatate in munca, legi, instructiuni sau planuri proprii de securitate si sanatate in munca.

Verificat,

Intocmit,
Ing.Costiuc
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Beneficiar: Comuna Dolhesti

Executant:
Proiectant: Nord Studio srl
Obiectivul: Imbracaminte bituminoase usoara in satele Dolhestii Mici , Valea
Bourei din Comuna Dolhesti , Jud. Suceava
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
In lei/feuro la cursul ..eeeese lei/euro din data de ........
Nr Nl')-.e‘\:l?zp. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Viatonre (Faxa TVA) Bin. care C+H
- cheltuieli 5 .
General Lei Lei
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare
5.1 3.5.1 Tema de proiectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii
1 Drum
2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6 Active necorporale
7 5.1 Organizare de santier
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
9 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL (fara TVA)
[TOTAL (cu TVA)
Investitie - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
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In lei/euro la cursul ........ lei/euro din data de ........

Di C+M
Nr Nll;e‘\:/?zn Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoars: (tar TEA) In care
: cheltuieli . 5
General Lei Lei
0 1 2 3 4

91
< /20/,‘,

Ofertant
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o
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Beneficiar:

Comuna Dolhesti

Executant:
Proiectant: Nord Studio srl
Obiectivul: Imbracaminte bituminoase usoara in satele Dolhestii Mici , Valea
Bourei din Comuna Dolhesti , Jud. Suceava
Obiectul: 1 Drum
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
In lei/feuro la cursul ........ lei/euro din data de .....e..
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL I
I. Constructii si instalatii
4.1.1 [Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
3 4.1.2 Rezistenta
1.1 SAPATURA PAMANT
1.2 Umplutura din balast
1.3 Strat de fundatie din balast
1.4 STRAT LEGATURA BADPS22,4
1.5 STRAT UZURA BAPC16
1.6 Refacere acostamente
1.7 Podete tubulare 800 mm
1.8 Rigole carosabile 10 m
1.9 Santuri din pamant
1.10 Montare indicatoare de circulatie
1.11 Marcaje longitudinale
1.12 Drumuri laterale
16 4.1.3 |Arhitectura
~7 4.1.4 Instalatii
a8 4.1.5 Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL 1l
Il. Montaj

20 |4.2

|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL 1l

CAPITOL Il

Ill. Procurare
22 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
23 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
24 4.5 Dotari
25 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL Il

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
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In lei/euro la cursul

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL IV
IV. Probe
27 |6.2 IProbe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

[TOTAL 1 Drum (fara TVA) |

[TOTAL 1 Drum (cu TVA) |

3‘_5.)1 187/2
o
7
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Beneficiar:

Comuna Dolhesti

Executant:
Proiectant: Nord Studio srl
Obiectivul: Imbracaminte bituminoase usoara in satele Dolhestii Mici , Valea
Bourei din Comuna Dolhesti , Jud. Suceava
Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumul |Pretul unitar Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in | (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7
1 (2000418 - Otel beton profil periodic kg 435.175 0.440
PC 52 S 438 D= 6MM
2 20018308 - NISIP BITUMAT t 11.361 11.360
3 |20018325 - BADPS22,4 t 540.126 540.130
20018326 - BAPC16 t 320.380 320.380
5 (20018327 - MAS16 t 35.598 35.600
6 |2100969 - Beton de ciment B 250 mc 3.000 7.530
stas 3622
7 |2100971 - Beton de ciment B 300 mc 11.612 30.420
stas 3622
8 (2100995 - Beton de ciment B 400 mc 1.455 3.860
stas 3622
9 (2100995 - Beton de ciment B 400- mc 3.200 8.480
BC30 stas 3622
10 |2200379 - Balast sortat spalat de mc 1,506.339 2,560.780
mal 0-70 mm
11 (2200379 - Balast sortat spalat de mc 55.062 93.610
mal 0-70 MM
12 |2200393 - Balast nespalat deriu| mc 271.250 461.120
0-70 mm
13 (2200525 - Nisip sortat nespalat de mc 0.757 1.020
rau si lacuri 0,0-7,0 mm
14 (2600206 - Bitum pentru drumuri tip kg 0.864 0.000
D 80/120 stas 754
115 |2600323 - Emulsie de bitum ka 3,326.050 3.660
cationica cu rupere rapida s8877
16 |2600323 - Emulsie de bitum kg 120.120 0.130
cationica cu rupere rapida 58877
17 |2600361 - Suspensie bitum filerizat- kg 31.400 0.030
subif s 558
18 |2800430 - Dala prefabricata pentru buc 34.238 1.410
rigola 50X33X10
19 (2806616 - Distantier pentru buc 105.625 0.000
pozitioarea armaturii in beton armat,
din mortar ciment
20 |2900943 - Lemn rot de stej.D = mc 0.016 0.010
10cm virf I>160
21 (2901167 - Manele D =7-11lcm L= mc 0.035 0.020
2-6m rasinoase s.1040
22 (2901167 - Manele D=7-11CM L=2- mc 0.045 0.030
6M rasinoase S.1040
23 |2903969 - Scindura rasin lunga tiv mc 0.010 0.000
cls DGR = 18MM L = 6,00M s 942

Investitie - Formular C6
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Consumul |Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

24 (2903995 - Scindura rasin lunga tiv mc 0.030 0.020
clsD gR=24mm L = 4,00m’s 942

25 |2904406 - Dulap rasinos tivitclasa A| mc 0.045 0.020
gR = 48mm lun G = 3,50m s 942

26 (2908737 - Grinda rasin.cu 2 fete mc 0.032 0.020
plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M

27 |2912477 - Dulap stejar lung tiv clasa mc 0.060 0.050
CgR =50mm lun G = 2,00m s 8689

28 (2928335 - Panou de cofraj tip P fag mp 1.500 0.030
G 8 MM pentru pereti

29 |2928361 - Panou cofraj astereala mp 3.250 0.050
scind. ras.scurte subscurte

30 |3421097 - Otel patrat lam.cald s kg 41.657 0.040
3340L37-1N IT=30

31 |3421358 - Otel patrat lam.cald s kg 70.006 0.070
3340L37-1IN IT =36

32 |3803142 - Sarma moale obisnuita kg 4,225 0.000

, |D=1,250L32 S 889

33 [3803269 - Sarma moale obisnuita D kg 1.775 0.000
=3 MM, OL 32 S 889

34 |5800376 - Surub cap hexagonal buc 120.000 0.010
precis M 6 x 25 gr. 5.8 54272

35 |5817446 - Surub cap hexagonal buc 67.800 0.000
semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220

36 |5817446 - Surub cap hexagonal buc 0.600 0.000
semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220

37 |5838579 - Surub cu cap patrat buc 15.000 0.000
pentru lemn 110 x 140 fls 1455

38 |5840405 - Piulita hexagonala buc 120.000 0.000
grosolana AM 6 gr.5 s 922

39 |5840766 - Piulita hexagonala buc 60.000 0.000
grosolana BM 8 gr.5 s 922

40 |5841021 - Piulita patrata M 10 gr. 6, buc 15.000 0.000
s 926

41 |5882142 - Saiba prec.plata pentru kg 0.600 0.000
metA M 8 OL 34 s 5200

12 |5882489 - Saiba prec.plata pentru kg 1.200 0.000
metB M 6 OL 34 s 5200

43 (5883043 - Saiba plata pentru lemn A kg 0.250 0.000
M1l OL 34 s 7565

44 (5886942 - Cuie cu cap conic tip A kg 1.250 0.000
pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111

45 16103294 - Vopsea minium de plumb kg 0.234 0.000
V 351-3 ntr 90-80

46 |6103294 - Vopsea minium de plumb kg 0.018 0.000
V 351-3 ntr 90-80

47 |6108804 - Email alb ii kg 36.310 0.040
e.109-5 ni 1707-61

48 (6109418 - Diluant ptr produse de kg 1.778 0.000
marcare d009-3 ni 1708-61 a9

49 |6200676 - White spirit rafinat tip A kg 0.576 0.000
stas 44

50 |6201084 - Ulei emulsionabil pentru kg 6.000 0.010
decofrare betoane stas 11382

51 |6202507 - Vaselina tehnica artificiala| kg 0.130 0.000
tip A s 917

52 |6202507 - Vaselina tehnica artificiala kg 0.010 0.000
tipas 917
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Consumul |Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

53 |6202806 - Apa industriala pentru mc 313.488 313.490
lucr.drumuri-terasamente in cisterne

54 |6202806 - Apa industriala in cisterne| mc 10.972 10.970
pentru lucrari de drumuri si
terasamente

55 (6202818 - Apa industriala pentru mc 10.128 10.130
mortare si betoane de la retea

56 |6301690 - Stilp pentru placi buc 21.280 0.300
indicatoare dinteava otel D = 50

57 |6301793 - Stilp metalic confectionat buc 30.000 0.450
industrial

58 6311528 - Scoaba otel pentru kg 2.700 0.000
constructii din lemn, latime= 65-
90mm, 1.200-300 mm

59 |6311528 - Scoaba otel pentru kg 1.050 0.000
constructii din lemn, latime= 65-
90MM, L.200-300 MM

‘0 |6311889 - Bratara simpla 1 cirje buc 33.600 0.030
mare

61 |6418998 - Tub aduct. premoD = buc 2.020 4.140
800 p =4 L =5 b600sbp islgc t2027

62 |6601301 - Inel cauciuc imbin buc 2.020 0.000
tub.azboc.bet.CL12 b60 872x20

63 |6716156 - Covor PVC f.sup.tip Acall| mp 4.680 0.010
G = 2,0 laT = 1500 imprim. s7361

64 |6716156 - Covor pvc F.sup.tip a call mp 0.360 0.000
G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361

65 |6716974 - Folie reflectorizanta mp 0.616 0.000
(import)

66 |7100081 - Indicator buc 1.040 0.000
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm

67 |7100081 - Indicator buc 0.080 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L =

68 |7100093 - Indicator buc 1.040 0.000
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm

69 |7100093 - Indicator buc 0.080 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L =

J (7100108 - Indicator buc 1.040 0.000

circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm

71 |7100108 - Indicator buc 0.080 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L =

72 |7100213 - Indicator buc 1.040 0.000
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm

73 |7100213 - Indicator buc 0.080 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L =

74 |7101011 - Indicator buc 2.080 0.010
circul.tbl.ol+fol.r. patrat L = 600 mm

75 |7101011 - Indicator buc 0.160 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM

76 |7101217 - Indicator buc 4,160 0.010
circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm

77 (7101217 - Indicator buc 0.320 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM

78 |7101255 - Indicator buc 2.080 0.010
circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm

79 |7101255 - Indicator buc 0.160 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM
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Consumul |Pretul unitar Valoarea Greuta-
Nr Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7
80 (7101322 - Indicator buc 1.040 0.000
circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm
81 (7101322 - Indicator buc 0.080 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM
82 |7315789 - Decofrol kg 3.750 0.000
83 [7329912 - Microbile sticla kg 12.168 0.010
semnaliz.orizont albe D = 02-05 mm.
TOTAL Materiale Greutate| 4,419.99

!
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Beneficiar:

Comuna Dolhesti

Executant:
Proiectant: Nord Studio srl
Obiectivul: Imbracaminte bituminoase usoara in satele Dolhestii Mici , Valea
Bourei din Comuna Dolhesti , Jud. Suceava
Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Consumul cu . . Valoarea
Nr. Denumirea meseriei [ng:sgreera: T?{_'efi;:f:'_u (fa-rf.e;li—YA) ':;‘::::;:
0 1 2 3 4=2X3 5
10111 - Asfaltator categoria | 301.328
10121 - Asfaltator categoria a ll-a 83.132
10131 - Asfaltator categoria a lll-a 141.368
10151 - Asfaltator categoria a V-a 40.475
10200 - Asfaltator 5.280
6 10211 - Betonist categoria | 11.217
7 |10221 - Betonist categoria a ll-a 19.850
8 |10711 - Dulgher constructii categoria | 7.500
9 |10721 - Dulgher constructii categoria a ll-a 14.500
10 |10731 - Dulgher constructii categoria a lll-a 4.000
11 |10741 - Dulgher constructii categoria a IV- a 7.500
12 (10821 - Dulgher poduri categoria a ll-a 54,050
13 (11000 - Betonist 3.651
14 |11321 - Finisor terasamente categoria a ll-a 72.100
15 [12011 - Instalator alimentare cu apa categoria I- 1.700
a
16 ;Il.2021 - Instalator alimentare cu apa categoria a 10.800
-a
17 |12031 - Instalator alimentare apa categoria a lll-a 4.200
18 I1V2041 - Instalator alimentare cu apa categoria a 1.500
-a
) \1}2051 - Instalator alimentare cu apa categoria a 3.000
-a
20 |12211 - Izolator hidrofug categoria | 0.942
21 |12221 - Izolator hidrofug categoria a Il-a 0.628
22 |12511 - Montator prefabricate beton categoria | 2.500
23 ﬁ2521 - Montator prefabricate beton categoria a 1.250
-a
24 k/2541 - Montator prefabricate beton categoria a 1.250
-a
25 |12811 - Pavator categoria | 474.510
26 [12821 - Pavator categoria a ll-a 184.980
27 |12911 - Pietrar categoria | 1.600
28 |13410 - Dulgher constructii 23.798
29 |13430 - Dulgher poduri 3.650
30 |19770 - Montator prefabricate beton 10.199
31 [19911 - Muncitor deservire c-tii.montaj categoria 54.050
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Consumul cu

Valoarea

. o Tarif mediu Procent
Nr. Denumirea meseriei mgnopera - Lel/ora - (fara 'I:VA) romani
- Om/ore - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3 5

32 [19921 - Muncitor deservire constructii-montaj 417.201

categoria a ll-a
33 [19931 - Muncitor deservire constructii montaj 55.967

categoria a lll-a
34 (20300 - Muncitor calificat 29.575
35 |20640 - Muncitor deservire constructii masini 3.650
36 |20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in 25.153

constructii
37 |21100 - Muncitor necalificat 4,648
38 |24100 - Pavator 15.540
39 [29931 - Muncitor deservire constructii masini 0.000

categoria |

Ore Manopera 2,098.240 TOTAL

Investitie - Formular C7
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Beneficiar: Comuna Dolhesti

Executant:
Proiectant: Nord Studio srl
Obiectivul: Imbracaminte bituminoase usoara in satele Dolhestii Mici , Valea

Bourei din Comuna Dolhesti , Jud. Suceava

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de Tariful unitar Valoarea
Nr. Denumirea utilajului de constructii functionare (fara TVA) (fara TVA)
- Lei/ora - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3
1 |3501 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor 0.098
termic 0,40-0,70MC
2 |3501 - Excavator pe senile cu o cupa cu motor 6.142
termic 0,40-0,70mc
3 |3502 - Excavator pe senile cu o cupa cu motor 3.442
termic 0,71-1,25mc
4 (3546 - Autogreder pina la 175cp 57.168
5 |3554 - Buldozer pe senile 81-180cp 11.893
6 |3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp 5.511
7 |4004 - Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 21.266
12tf
8 4005 - Compactor static autoprop,cu 218.037
rulouri(valturi),r8-14;de 14tf
9 |4005 - Compactor static autoprop.cu 7.951
rulouri(valturi),R8-14;de 14tf
10 |4008 - Compactor static autoproppe pneuril0,1-16tf 43.766
11 |4026 - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp 2.272
12 |4046 - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. 43.766
fara palpator 92cp
13 |4047 - Autogudronator 3500-3600I 3.874
14 |4047 - Autogudronator 3500-3600L 0.140
15 |4062 - Masina de trasat benzi de circulatie motor 0.209
ardere interna 40-45cp
.6 |4701 - Motopompa 6- 8cp 0.270
17 |5603 - Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t 28.620
18 |5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. 1.045
pentru cantitati de 5-8 tone
19 |6728 - Macara pe pneuri pana la 9,9 tf 2.440
20 |6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele 2.090
21 |7406 - Incarcator frontal pe pn-uri pina la 2,6-3,9 7.645

TOTAL Utilaje

Investitie - Formular C8
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Beneficiar:

Comuna Dolhesti

Executant:

Proiectant:
Obiectivul:

Nord Studio srl

Bourei din Comuna Dolhesti , Jud. Suceava

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Imbracaminte bituminoase usoara in satele Dolhestii Mici , Valea

Nr.

Tipul de transport

Tone
transportate

Km parcursi

Ore de
functionare

Tariful unitar

Lei\(Tone*Km

Valoarea
- Lei -

1

2

3

4

5

6=2X3X5

30137 - Transport rutier mater.semifabr. cu
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe

dis.15 km.

8.400

15.000

0.380

30226 - Transport rutier
materiale,semifabricate cu

autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe

288.300

1.000

0.020

30227 - Transport rutier
materiale,semifabricate cu

autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe

9.700

2.000

0.050

30240 - Transport rutier
materiale,semifabricate cu

autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe

523.020

15.000

0.380

30240 - Transport rutier
materiale,semifabricate cu

autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe

12.530

15.000

0.380

30290 - Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist.

15km

38.200

15.000

0.380

30295 - Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist.

20km

7.620

20.000

0.500

8888891 - Transportul rutier al pamintului

sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km

1,758.300

1.000

0.020

8888891 - Transportul rutier al pamintului

sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km

9.000

1.000

0.020

8888908 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.= 10 km.

3,021.920

10.000

0.250

11

8888918 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.= 15 km.

343.570

15.000

0.380

12

8888918 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 15 km.

18.770

15.000

0.380

13

8888928 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 20 km.

2.290

20.000

0.500

14

8888938 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.= 25 km.

1.210

25.000

0.620

15

8888938 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 25 km.

93.600

25.000

0.620

TOTAL Transport
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Tariful unitar
" Tone . Ore de Valoarea
Nr. Tipul de transport Km parcursi 2 - lei.
transportate functionare Lei\(Tone*Km Lei
0 1 2 3 4 5 6=2X3X5
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CURBAT
U=187.6993a

R=261.00 m
T=25.29
B=1217 CURBA2
L=5043 m U=083.8912g
TisKm 0+006.883 R=13.00 m
Te=Km 0+057.31 T=16.%9
B=5.041 CURBA3
Ayt U=183.1977
Ti=km 0+078.622 %, =le T
Te=Km 0+102.332 R=kad 00 m
| T=60.13
B=3.939
L=119.56 m

i=Km 0+117.562
TecKm 0+237.122

W Podet tubular nou

%,  D=800mm L=10m

0
"/Aa e.g;e km 0+095
'00 BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA
(7 PROIECT
S.C. NORD STV {2972009
SU PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
CE SATELE DOLHESTII micl , VALEA BOUREI DIN COMUN
J 33’1 91 DOLHESTI , JUD. SUCEAVA
Faza:
SU¢ AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAV P.T
SPECIFICATIE | Nume: s;xi;nat,ura: Sca';fs " Titlul plansei:
SEF PROIECT | ing. Costiuc E. (
PROIECTAT ing. Maxim L. o Data: PLAN DE SITUATIE DRUM 1 Plansa
DESENAT Ing. Tuca C. 2019 D.2.1




~TeKm 0+348.615

Km 0+340.000
Sk R369990 051

CURBA5S
U=184.2173g
R=83.00 m

T=10.34
CURBAL B=0.637

U=197.925¢g L=20.58 m
R=780.00 m Ti=Km 0+328.038

T=15.36 Te=Km 0+348.615
B=0.151

L=30.72 m
§ Ti=Km 0+276.272
109 Te=Km 0+306.995
URBA3
=183.19%%g
=453.00 m
=60.13 4
=3.939 BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA
) PROIECT
':-1+1<9'5(6) 117,562 S.C. NORD ST 12/2019
1=RM D17 PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
e=Km 0+237.122 SUCE SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUN
AL A LHESTI . SUCEA
AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA P.T
SPECIFICATIE [ Nume: s;;ipatlura: Scarl‘c:; " Titlul plansei:
SEF PROIECT | ing. Costiuc E. (
PROIECTAT ing. Maxim L. =i Data: PLAN DE SITUATIE DRUM 1 Plansa
DESENAT ing. Tuca C. 4 2019 D.2.2
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: U=198.2926g o
R=1120.00 m
T=15.02
B=0.101
L=30.04 m
Ti=Km 0+082.7L48
Te=Km 0+112.786
BENEFICIAR; COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA
PROIECT
129/2019
PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUN
DOLHESTI , JUD. SUCEAVA
Faza:
AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAV. P.T
SPECIFICATIE | Nume: Syipat,ura Sca;a:;_m Titlul plansei:
SEF PROIECT | ing. Costiuc E. ( PLAN DE SITUATIE
PROIECTAT _ |ing. MaximL v Data: DRUM 2 Plansa
DESENAT Ing. Tua C. 2019 D.2.3
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= — —

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT
129/2019
PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUN
DOLHESTI , JUD. SUCEAVA
Faza:
AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA P.T
SPECIFICATIE | Nume: S;ﬁpatlura: Scaﬁjjoo Titlul plansei:
SEF PROIECT | ing. CostiucE. (
PROIECTAT  |ing. MaximL . Data: PLAN DE SITUATIE DRUM 2 Plansa
DESENAT Ing. Tuca C. 74 2019 D.2.4




Te Km 0+029.260
Ti Km 0+038.858

Te Km 0+072.232

ar/j
J } Km 0+050.000

CURBA1
U=191.2689¢
R=102.02 m
T=7.01

B=0.240

L=13.99 m

Ti=Km 0+015.268
Te=Km 0+029.260

R
o gy L

Rigola carosabila proiectata L=10 m

l!vﬂ
CURBA2
U=194.6616g
R=398.00 m
T=16.70
B=0.350
L=3337 m
Ti=Km 0+038.858
Te=Km 0+072.232
BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA
PROIECT
S.C. NORD STUE 129/2019
N PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SUCE SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUN
DOLHESTI , JUD. SUCEAVA
J 33119 -
AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA P.T
SPECIFICATIE | Nume: S;xzpagura: 5‘335500 Titlul plansei:
SEF PROIECT | ing, Costiuc E. {
PROIECTAT  |ing. MaximI. = Data: PLAN DE SITUATIE DRUM 3 Plansa
DESENAT ing. Tua C. é 2019 D.2.5




Km 0+122.701 m
COTA = 247543 m

pi%=2.3%
e%=0.2%
-Podet tubular nou; 531-221.;%
Km 0+088.386 m D=800mm; L=10m; L;=_2:0571.34
plbevriaty km 0+095 '
pe%=23%
m=1.982%
R=969.324
L=19.208
B=0.048
|
COTA REF: 246.00
DIFERENTE IN AX
COTE TEREN P
) 2 7 3 = 5 3 e
COTE PROIECT o e ped - & < i
LN o~ ~ N LN Lo LN Ff
= 2 = = S S O
DISTANTE CUMULATE S 2 2 = 8 & S
(=] (=] o o o o o
R= 26100 m R= 13.00 m R= 45300 m -
ALINIAMENTE SI CURBE (=883 m L= 50.43 m =Eiis I L= 2371 m SEVE L L= 11956 m_
U= 187.699 L=19-2° = 83.891 U= 183.198

L=78.78 L=11.bb,"] /—\
DECLIVITATI ///M“”//\_/ % I/ |
BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA
PROIECT
S.C. NORD STU ‘ 129/2019
PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SUCEA SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUNA
J 33,1 91/2 DOLHESTI , JUD. SUCEAVA
Faza:
AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA P.T
SPECIFICATIE | Nume: Titlul plansei:
SEF PROIECT | ing. Costiuc E.
PROIECTAT ing. MaximL PROFIL LONGITUDINAL DRUM 1 Plansa
DESENAT ing. Tua C. D.3.1




Km 0+266.112 m
COTA = 247.766 m
Pi%=0.2%
pe%=15%
m=1373%
R=2225.219
L=30.552
B=0.052
COTA REF: 246.00
DIFERENTE IN AX
COTE TEREN R R
COTE PROIECT o = 5 s 5 3 = 5 Sl
DISTANTE CUMULATE = S N S S & A m/\;v
R= 453.00 m R0 " <830
ALINIAMENTE S| CURBE L= 11956 m il L= 3072 m LI {/“)O m
U= 183.198 L=30.55 U= 197.492 v U= 184.217

o

L
=570

L=114.86 L=78.66
DECLIVITATI //—ew——///”/ Py e //

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT

S.C. NORD 12972019

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SU 53 SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUNA
DOLHESTI , JUD. SUCEAVA
1Y ’
J 33 d m Faza:

AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA P.T

SPECIFICATIE | Nume: Titlul plansei:

1:500
SEF PROIECT | ing. Costiuc E. £ o 1:50

PROIECTAT _|ing. Maxim L, — | Data: PROFIL LONGITUDINAL DRUM 1 Plansa
DESENAT Ing. Tua C. 2019 D.3.2




COTA REF: 248.00

DIFERENTE IN AX 1
COTE TEREN

COTE PROIECT §

DISTANTE CUMULATE E

ALINIAMENTE SI CURBE

< 83.0

U= 184.217

DECLIVITATI

L=78.66

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT
129/2019
PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUN
DOLHESTI , JUD. SUCEAVA
Faza:

AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA P.T

SPECIFICATIE | Nume: Sempatura: Scara: Titlul plansei:

SEF PROIECT | ing. Costiuc E. ( =" 120

PROIECTAT  |ing. Maxim L _— Data: PROFIL LONGITUDINAL DRUM 1 Plansa
DESENAT ing. Tuca C. < 2019 D.3.3




Km 0+123.975 m
COTA = 238.284 m /
pi%%=0.7%
Km 0+061.414 m pe%=4k.8%
COTA = 237.866 m m=4.179%
pi%=0.5% R=1204.918
pe%=0.1% L=50.291
m=0.197% B=0.263
R=25300.433
L=49.748
B=0.012 /
//
I
J———
S
I
COTA REF: 236.00
DIFERENTE IN AX
COTE TEREN
S = o a o 3 e
COTE PROIECT e e o £ 2 © =
y N LN Lo N P B Lo i)
Q e 3 > S Q S
DISTANTE CUMULATE 2 S S S e & 2
(=} (<o) o ) o o [<=]
/ﬁno.oo m
ALINIAMENTE S| CURBE L2B2 160 L S i L=157232 m
L=49.75 U= 19878929
L=3654 LU= (s L1253 T=9.2/6

DECLIVITATI

R

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUN

DOLHESTI , JUD. SUCEAVA

AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAV

PROIECT
129/2019

S.C. NORD 4 L.
SUC
J 33/1¢
SPECIFICATIE Nume: Scara:
SEF PROIECT Ing. Costiuc E. %280
PROIECTAT ing. Maxim L. Data:
DESENAT Ing. Tuca C. 4 2019

Titlul plansei:

PROFIL LONGITUDINAL DRUM 2

Faza:
P.T

Plansa
D.3.4




COTA REF: 240.00

Km 0+203.952 m
COTA = 242161 m
pi%=4L.8%
pe%=6.7%
m=1.827%
R=2157.286
L=39.226
B=0.089

DIFERENTE IN AX

COTE TEREN
COTE PROIECT e S m
DISTANTE CUMULATE 2 S S

ALINIAMENTE SI CURBE

L=39.23

DECLIVITATI

L=35.22

(o]
Hr=71Tro7c

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUN
DOLHESTI , JUD. SUCEAVA

AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAV

PROIECT
129/2019

SPECIFICATIE Nume: S}m{]atura: Scara:
= 1:500
SEF PROIECT | ing. Costiuc E. ( 1:50
PROIECTAT ing. Maxim L. e Data:
DESENAT ing. Tua C. 2019

Titlul plansei:

PROFIL LONGITUDINAL DRUM 2

Faza:
P.T

Plansa
D.3.5




COTA REF: 258.00

DIFERENTE IN AX

COTE TEREN

COTE PROIECT g g é

DISTANTE CUMULATE § <33 %
- H

= 102.0 = 398.00
ALINIAMENTE S| CURBE |—L=12-268 m Wmv . L=21819 m

U= 191.269 U= 194.662

L=94.07

DECLIVITATI

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA
PROIECT
129/2019
PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUN
DOLHESTI , JUD. SUCEAVA
Faza:
AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA P.T
SPECIFICATIE | Nume: Sempatura: Scara: Titlul plansei:

DESENAT Ing. Tuca C. 2019 D36

SEF PROIECT | ing. Costiuc E. £ . f 12
PROIECTAT  |ing. Maxim L %w— Data: PROFIL LONGITUDINAL DRUM 3 Plansa
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Pichet nr.2
‘ BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA
o\ PROIECT
2 "3 PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SUCE UD[@, ! SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUNA
J 33/19 : 154; A DOLHESTI , JUD. SUCEAVA
) S
L SUCERE AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA 'I: a%a:
SPECIFICATIE | Nume: Sty Sﬁrla:imo Titlul plansei: D.T.A.C
SEF PROIECT | Ing. Costiuc E. (
PROIECTAT g, Mo L e v PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE DRUM 1 Plansa
DESENAT ing. Tuca C. ' 2019 N




l 084 i‘rzl 075 | 275 l 275

075 02014 072

T

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUNA
DOLHESTI, JUD. SUCEAVA

AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT
129/2019

PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE DRUM 1
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‘\ /‘_
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Pichet nr.4
S.C. NORD ST
SUCE
J 33/191
SPECIFICATIE | Nume: Titlul plansei:
SEF PROIECT | ing. Costiuc E.
PROIECTAT ing. Maxim L.
DESENAT ng. Toa C.

Faza:
P.T.
D.T.A.C

Plansa
D.4.2
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DISTANTE = & u., o S B g
Pichet nr.6
BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA
PROIECT
S.C. NORD ST 129/2019
PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SUCE SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUNA
J 331191/ DOLHESTI , JUD. SUCEAVA
AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA Ea_"'-:a:
SPECIFICATIE | Nume: Titlul plansei: D:T:A.C
SEF PROIECT Ing. Costiuc E.
PROECTAT — [ing Maan L PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE DRUM 1 plarisa
DESENAT ing. Tuca C. D.4.3
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Pichet nr.7
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KM 160.00

Pichet nr

.8

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUNA
DOLHESTI , JUD. SUCEAVA

AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT
129/2019

SUC
J 33/19
SPECIFICATIE Nume:
SEF PROIECT  ling. Costiuc E.
PROIECTAT ing. Maxim I.
DESENAT ing. Tuca C.

Titlul plansei:

PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE DRUM 1

Faza:
P.T.
D.T.A.C

Plansa
D.4.4




COTE EXISTENT

COTE PROIECT

DISTANTE

-10.00
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Pichet nr.9
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10.00

KM 220.00
Pichet nr.10

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUNA
DOLHESTI , JUD. SUCEAVA

AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT
129/2019

SUC
J 33/19
SPECIFICATIE | Nume: Sempatura:
SEF PROIECT | ing. Costiuc E.

Scara:
1:100

PROIECTAT

ing. Maxim L.

DESENAT

Ing. Tuca C.

Data:

2019

Titlul plansei:

PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE DRUM 1

Faza:
P.T.
D.T.AC

Plansa
D.4.5
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KM 260.00
Pichet nr.12

SU

J 33/

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUNA
DOLHESTI , JUD. SUCEAVA

AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT
129/2019

SPECIFICATIE

Nume:

SEF PROIECT

Ing. Costiuc E.

PROIECTAT

ing. Maxim I.

DESENAT

Ing. Tuca C.

Titlul plansei:

PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE DRUM 1

Faza:
P.T.
D.T.AC

Plansa
D.4.6
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Pichet nr.14

S.C. NORD ST

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUNA
DOLHESTI , JUD. SUCEAVA

AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT
129/2019

SPECIFICATIE | Nume: atura Scara:
s 1:100

SEF PROIECT | ing. Costiuc E. (

PROIECTAT ing. Maxim L. = Data

DESENAT Ing. Tuca C. 2019

Titlul plansei:

PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE DRUM 1

Faza:
P.T.
D.T.A.C

Plansa
D.4.7
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Pichet nr.16
BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA
PROIECT
s-c- NORD 129/2019
PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SUC SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUNA
J 33[1 9 DOLHESTI , JUD. SUCEAVA
AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA I'; a_Fa:
SPECIFICATIE | Nume: atyra Seare: | Titlul plansei: D:T:A.C
SEF PROIECT | ing. Costiuc E. {
T R T = T o PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE DRUM 1 Plansa
DESENAT Ing. Tuca C. 2019 D.4.8
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BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUNA
DOLHESTI , JUD. SUCEAVA

AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT
129/2019

SPECIFICATIE Nume:
SEF PROIECT Ing. Costiuc E.
PROIECTAT ing. Maxim I.
DESENAT Ing. Tuca C.

Titlul plansei:

PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE DRUM 2

Faza:
P.T.
D.T.A.C

Plansa
D.4.9
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BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA
PROIECT
S.C. NORD IS\R.L. 129/2019
LIS | | PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SUC 5\7& sl SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUNA
J 33/191/5 M&f{ DOLHESTI , JUD. SUCEAVA
s AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA ga'?a:
SPECIFICATIE Nume: Sem’;s]auljra: Sca;aloo Titlul plansei: D_T_A.C
SEF PROIECT | ing. Costiuc E. (
PROIECTAT g, Maxm L = B PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE DRUM 2 Plariss
DESENAT Ing. Tuca C. 2019 D.4.10
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Pichet nr.6

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUNA
DOLHESTI , JUD. SUCEAVA

AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT
129/2019

SPECIFICATIE Nume: Scara:

SEF PROIECT | ing. Costiuc E. e
PROIECTAT ing. Maxim L. Data:
DESENAT ing. Tuca C. 2019

Titlul plansei:
PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE DRUM 2

Faza:
P.T.
D.T.A.C

Plansa
D.4.11
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Pichet nr.8

'.{; BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

; PROIECT-
129/2019
S.C. NORD STUDIO S. =" |PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN 4
SUCEAVA SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUNA
DOLHESTI , JUD. SUCEAVA
J 33/191/2014
AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA 5 a’l%a:
SPECIFICATIE Nume: %{(lj‘latlura: Sca;amo Titlul Dlansei: D:T:A.C
SEF PROIECT | ing. Costiuc E. (
PROIECTAT ing. Maxim I e Data: PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE DRUM 2 Plansa
DESENAT ing. Tuca C. 2019 D.4.12




075 03702009

-4.0% -2.5% -2.5%
~—— = = =
& 8 >
COTE EXISTENT 3 g =
N N N
T 7] o > =1 ol
N 0 © © <
COTE PROIECT % § § § §
o w o [Te] o 0 o 0 o
DISTANTE =) N 0 o o N 0 ~ o
Pichet nr.9
n. 21 l |-4.0%| -2.5% ; -2.5% 1-4.0% | 1
S 3 3
COTE EXISTENT gl E g
| ol N - =)
0 0 © ©
COTE PROIECT ?\r‘ g g t%
o w0 o w o [Te] o
DISTANTE =) N 0 o S o =)

KM 180.00
Pichet nr.10

S.C. NORD STUDI
SUCEAVA

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUNA

' [DOLHESTI » JUD. SUCEAVA

AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT
129/2019

J 33/191/201
SPECIFICATIE | Nume:
SEF PROIECT | ing, Costiuc E. { a
PROIECTAT ing. Maxim L. = Data:
DESENAT Ing. Tuca C. 2019

Titlul plansei:

PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE DRUM 2

Faza:
P.T.
D.T.A.C

Plansa
D.4.13
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Pichet nr.12

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUNA
DOLHESTI , JUD. SUCEAVA

AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT
129/2019

Titlul plansei:

SPECIFICATIE | Nume:
SEF PROIECT | ing. Costiuc E.
PROIECTAT ing. Maxim I.
DESENAT Ing. Tuca C.

PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE DRUM 2

Faza:
P.T.
D.T.A.C

Plansa
D.4.14
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BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA
PROIECT
S.C. NORD STUD 129/2019
PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SUCEA SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUNA
J 331191/ DOLHESTI , JUD. SUCEAVA
& AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA IEa'Fa:
SPECIFICATIE | Nume: Titlul plansei: D:T:A.C
SEF PROIECT Ing. Costiuc E.
PROIECTAT  [ing. Maxm L PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE DRUM 2 Plansa
DESENAT ing. Tua C. D.4.15
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Pichet nr.15

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT
S.C. NORD STU 129/2019
PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SUCEAV SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUNA
\ \S DOLHESTI , JUD. SUCEAVA
J 33/191/2044c,

e AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA :;a_Fa:

SPECIFICATIE [ Nume: Titlul plansei: D:T: AC
SEF PROIECT ing. Costiuc E.
SRoiEes Vo Meim PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE DRUM 2 Blarea
DESENAT Ing. Tua C. D.4.16
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KM 22.26
Pichet nr.2

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA
PROIECT
129/2019
PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN

SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUNA

DOLHESTI , JUD. SUCEAVA

AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA | Faza:

P.T.
SPECIFICATIE | Nume: Titlul plansei: D.T.A.C
SEF PROIECT | ing. Costiuc E.
— g r—— PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE DRUM 3 Plansa
DESENAT ng. Tuca C. il
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Pichet nr.4

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN

SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUNA

DOLHESTI , JUD. SUCEAVA

AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT
129/2019

SPECIFICATIE Nume: Sempatura Scara:
= 1:100

SEF PROIECT | ing. Costiuc E. (

PROIECTAT ing. Maxim I. 2l Data

DESENAT Ing. Tuca C. 2019

Titlul plansei:

PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE DRUM 3

Faza:
P.T.
D.T.AC

Plansa
D.4.18
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Pichet nr.6

KM 72.23

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUNA
DOLHESTI , JUD. SUCEAVA

AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT
129/2019

SPECIFICATIE Nume: Scara:
1:100

SEF PROIECT  |ing. Costiuc E.

PROIECTAT ing. Maxim I. Data:

DESENAT Ing. Tuca C. 2019

Titlul plansei:

PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE DRUM 3

Faza:
P.T.
D.T.A.C

Plansa
D.4.19




Se aplica la Drum 1:de la km 0+000-0+100;

0.25

ik2.0% 1=4.0%

[~ 4 cm BAPCIMAS16 stratde uzura.
i_ 6 cm BADPS 22,4 stratde legatura din binder.

L 15 cm strat de fundatie din balast 0-63 (peste o zestre existenta de
35cm)

Se aplica la Drum 1:de la km 0+100-0+360:

025,50, 0.75 0.50

i=2.0%
0

i—4 cm BAPC/MAS16 strat de uzura.
|—6 cm BADPS 22,4 stratde legatura din binder.

i—1 5 cm strat de fundatie din balast 0-63 (peste o zestre existenta de
35cm)

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUNA
DOLHESTI , JUD. SUCEAVA

AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT
129/2019

SPECIFICATIE Nume:
SEF PROIECT  |ing. Costiuc E.

PROIECTAT ing. Maxim 1. L Data:
DESENAT ing. Tuca C. 2019

Titlul plansei:

PROFILE TRANSVERSALE TIP

Faza:

P.T.
D.T.AC

Plansa
D.5.1




Se aplica la Drum 2:

de la km 0+000-0+270;

Se aplica la Drum 3:de la km 0+030-0+094;

4.

0.50

0.75

0.25
0.50 -

!
!
!
7.00—
0.25 . 0.25
L | 5.50 | 0.75 | 0.75 ,0.50,
! I !
! i=2.5%
—iE2.0%
i N
!
!
|
! 4 cm BAPC/MAS16 stratde uzura.
. 6cm BADPS 22,4 stratde legatura din binder.
!_ 25 cm strat de fundatie din balast 0-63 (peste o zestre existenta de 0.50 0.75 O . 5
5cm) . .
i=2.0%
12
Se aplica la Drum 3:de la km 0+000-0+030; Lo
|
!
!
!
0.25 7.00— 0.25
= |
!
!

i=2.0%

pereu din beton C 30/37 -10cm —
nisip pilonat-5cm

+ 6cm BADPS 22,4 strat de legatura din binder.
. 15 cm strat superior din balast 0-63

15 cm strat de fundatie inferior din
existenta de 20cm)

balast

0-63 (peste o zestre

j— 4cm BAPC/

MAS16 strat de uzura.

i_ 6 cm BADPS 22,4 stratde legatura din binder.
_ 15 cm strat superior din balast 0-63

i=2.0%

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA
PROIECT
S.C. NORD STY 129/2019
PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUNA
DOLHESTI , JUD. SUCEAVA
AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA Fa_lz_a:
SPECIFICATIE | Nume: Sare Titlul plansei- I‘;T AC
SEF PROIECT | ing. Costiuc E.
PROIECTAT ing. Maxim 1. Data: PROFILE TRANSVERSALE TIP Plansa
DESENAT ing. Tuca C. 2019 D.5.2




1.80

2 SECTIUNE LONGITUDINALA A-A

10m
%
i 0.30 —0.20
#D 0.20 —| i_: -‘
/

S <t

] SECTIUNE C — C

!
!
; ! ‘
2 ! o
S Vo E UL ;
TN e gt L L L O “
/ S I Q . 4
® -
g c | ,,
/] 4# ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ 12 %
/ 2277727077777 7777777777 00000000000 P00 70 S S S IS S RO
g 7 i 2R RS SRNAN\N d
/ /@5@—{ /1 / ! 75730
i / N ‘
1.00 0.50 |— 43 :
!

— 0.50 |— .’0-40__

|
VEDERE IN PLAN B-B

10m 2.80
i [Te]
! g =
| o
|
| FTTTTTTITT]
|
=§ :::::::::::::::::::::::!:::——Z:::::::::::::::::::::
! | l
2 8 labk=scoaod . . & o] S
o~ - | T
| 5
:4:::::::::::::::::::::::i:::::::::::::::::::::::: ”;/ ¢
‘ I q—"l
| if
® 2,5 % - 2.5 % *
I ! P Y
i BETON-C25/30. %, & ~wlo.!
CLASA DE EXPUNERE-XC1 # )
GRAD DE GELIVITATE-G100" 7+
RAPORT A/C-0.65 e O
TIP DE CIMENT-CEM I 32,5/0-16
#maxim granula de agregat-32m
7
BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA
PROIECT
S.C. NORD ST, : 129/2019
» . PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SUC = SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUNA
J 33,1 9 DOLHESTI , JUD. SUCEAVA
Faza:
AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA P.T
SPECIFICATIE | Nume: Somqatyrar | e Titlul plansei: D.TAC
SEF PROIECT | ing. Costiuc E. [ ’ DISPOZITIE GENERALA
PROIECTAT ing. Maxim I. . =a Data: PODET TUBULAR TIP PREMO ®800 CU CAMERA Plansa
DESENAT ing. Tuca C. @‘. 2019 DE CADERE D.6




Sectiunea A - A, sc. 1:10 k_ " Sectiunea B - B, sc. 1:10 ’L
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BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

7000

S.C. NORD ST 2 ‘ 129/2019

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASE USOARA IN
SATELE DOLHESTII MICI , VALEA BOUREI DIN COMUNA

DOLHESTI, JUD. SUCEAVA

AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA | Faza:

SPECIFICATIE | Nume: Sompayra: | Scare: Titlul plansei: B¥AC
SEF PROIECT | Ing. Costiuc E. "% '

PROIECTAT ing. Maxim 1. e Data: DETALIU RIGOLA CAROSABILA Plansa
DESENAT ing. Tuca C. 2019 D.7




