Nr. 5226/08.10.2021

INVITATIE DE PARTICIPARE
la achizitia directa de lucrari in cadrul proiectului
“IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA IN SATUL DOLHESTII MICI DIN COMUNA
DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA™

Detalii anunt:
AUTORITATATEA CONTRACTANTA: Comuna DOLHESTI, localitatea DOLHESTIL.  sat
DOLHESTI, judetul Suceava, cod postal 7271835, telefon 0230/549282, fax 0230/549249, e-mail:

primaria_dolhestii@yahoo.com

Tip anunt: Cumparare directa

Tip contract: Lucrari

CPV: 45233120-6 — Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
¢ Denumire achizitie:

Executie lucrari in cadrul proiectului “Imbriciminte bituminoasi usoard in satul Dolhestii Mici din
comuna Dolhesti, judetul Suceava”.

Valoarea estimata a contractului de executie a lucrarilor este de 449.500,00 lei fara TVA.

Conditii contract

Se va incheia un contract de lucrari cu durata de executie 6 luni pentru care se constituie garantie de
buna executie de 10% din valoare contractului, fara actualizarea valorii contractului, cu respectarea
tuturor specificatiilor din documentatia tehnica si Caietul de sarcini atasat prezentei invitatii de
participare.

Conditii participare

Limba de redactare a ofertei — romana.

Oferta va fi insotita de documentele de calificare specificate in Caietul de sarcini.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 26,10.2021

Informatii suplimentare:
Proiectul tehnic nr. 221/2021 aferent investitiei este postat pe pagina de internet a autoritatii
contractante hitp://www.comunadolhesti.ro/ la sectiunea “Licitatii™.

Oferta se prezinta prin fax/e-mail/depunere secretariat primarie pana cel tarziu: 26.10.2021, ora 16:00.
Eventualele solicitari de clarificari vor fi trimise pe adresa de e-mail: primaria dolhesti@ vahoo.com.

Finalizarea achizitiei se va face in S.E.A.P. prin intermediul catalogului electronic.

Intocmit,

Sef hirou.
Camciuc Gabriela

Lf:’pz,



Nr. inregistrare: 5227/08.10.2021

CAIET DE SARCINI

Executie lucrdri in cadrul proiectului
“IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA IN SATUL
DOLHESTII MICI DIN COMUNA DOLHESTI, JUDETUL

SUCEAVA”
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1 Introducere

Aceastd sectiune a Documentatiei de achizitie include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnici si Propunerea Financiard) pentru executarea lucrarilor
care fac obiectul Contractului.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fara a limita
functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ¢ci numai ofertele integrale, care
corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si Antreprenor
care vor avea acelasi inteles. Se va asimila Antreprenorului si termenul de Executant.

Similar, termenii de Diriginte de Santier si Supervizor vor avea acelasi inteles.

in cadrul acestei proceduri, COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA, indeplineste rolul de Autoritate
Contractantd, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Contractul are ca scop Executia lucrdrilor in cadrul proiectului “IMBRACAMINTE BITUMINOASA
USOARA iN SATUL DOLHESTI! MICI DIN COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA".

2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini
Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document;
2. Situatia certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizatiilor precum si a actelor administrative
asociate realizirii constructiei/lucririlor de interventie
3. Parte scrisa din Proiectul tehnic nr. 221/2021 "IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA IN
SATUL DOLHESTII MICI DIN COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA”" intocmit de 5.C. NORD
STUDIO S.R.L.
4. Parti desenate, planse de ansamblu §i planse pe specialitate- parte din Proiectul tehnic nr.
221/2021 * IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA IN SATUL DOLHESTI MICI DIN COMUNA
DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA” intocmit de S.C. NORD STUDIO S.R.L.

Ofertantul care va deveni Antreprenor, va fi executant al lucrarilor, si va raspunde pentru indeplinirea
tuturor activititilor si cerintelor solicitate de catre Beneficiar prin documentele puse la dispozitie.
Situatia certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizatiilor precum si a actelor administrative asociate
realizarii constructiei/lucrarilor de interventie:
Certificat de urbanism nr. 22 din 19.05.2021
- Decizia etapei de incadrare nr. 108 din 15.07.2021 de la Agentia pentru Protectia Mediului
Suceava
- Decizia etapei de evaluare initiala nr. 128 din 08.06.2021 de la Agentia pentru Protectia
Mediului Suceava

Toata documentatia necesara executiei lucrarilor (proiect tehnic, detalii de executie, avize, acorduri,
autorizatii conform certificatului de urbanism) se vor pune la dispozitie executantului de catre
sutoritatea contractanta in termen de 5 zile lucratoare de la constituirea garantiei de buna executie.
Documentatia de atribuire, elaboratd avand in vedere documentele mentionate, vizeaza elaborarea
documentatiilor de executarea lucrdrilor pentru modernizarea a unui drum cu o lungime totala de 670 m
conform documentatiei atasate.

3 Contextul realizirii acestei achizitii de lucrari

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta

Denumire oficiald: Comuna DOLHESTI, Judetul Suceava (Primaria Comunei DOLHESTI)

CUl: 5506727

Adresd: sat DOLHESTII MARI, judetul Suceava, CP 727185, telefon 0230/549282, fax 0230/549249, e-
mail: primaria_dolhesti@yahoo.com
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32 Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanta

Valoarea estimatd a pretului prezentului contract, conform deviz general este de 449.500,00 lei fard
TVA, respectiv 534.905,00 lei cu TVA, suma in care Ofertantul trebuie sa se incadreze pentru realizarea
activitatilor solicitate, respectiv executie de lucrari.

Indicatori tehnici:
Drumurile ce urmeaza a fi modernizate:

« Tronson | km 0+000-0+350, L= 350 m, cu platforma de 3,50ml din care parte carosabila 2,75m si
acostamente de 0,375m. Se vor consolida cate 0,125m din fiecare acostament si va rezulta o parte
carosabila de 3,00m, cu acostamente de 0,250m.

e Tronson Il km 0+000-0+320, L=320 m, cu platforma de 5,00ml din care parte carosabila 4m si
acostamente de 0,50m;

Structura rutiera este alcatuita din :

e Tronson b
- strat de fundatie din balast 0-63mm -15cm asezat peste zestrea existenta de S50cm
- BADPS 22,4 - 6 cm strat de legatura
- MAS16 -4 cm strat de uzura

 Tronson |l
_ strat de fundatie din balast 0-63 -15cm asezat peste zestrea existenta de 50cm
- BADPS 22,4 - 6 cm strat de legatura
- BAPC16 -4 cm strat de uzura

Dimensionarea structurii rutiere s-a facut in conformitate cu prevederile PD 177-2001.

Sursa de finantare pentru lucrari o reprezinta fondurile locale.
Beneficiarul a planificat finalizarea obiectivului de investitii in termen de 6 luni de la emiterea ordinului
de incepere a lucrarilor, dupa semnarea contractului de lucréri atribuit conform prezentei documentatii.

3.3 Alte initiative/contracte asociate cu aceastd achizitie de lucrari

Sarviciile aferente prezentei achizitii au fost contractate anterior, autoritatea contractanta incheind
astfel un contract pentru Servicii de elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii
pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, asistenta
tehnicd din partea proiectantului pentru obiectivul “IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA iN
SATUL DOLHESTII MICI DIN COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA" cu firma 5.C. NORD STUDIO
S.R.L SUCEAVA

Serviciile de dirigintie de santier nu au fost achizitionate, ele urmand a fi achizitionate dupa incheierea
contractului de executie a lucrarilor.

4 Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini
Descrierea lucrarilor:

Contractul are ca scop Executia lucririlor in cadrul proiectului “imbracdminte bituminoasd ugoard in
satul Dolhestii Mici din comuna Dolhesti, judetul Suceava”.

Obiectivele viitorului contract sunt definite in PT. Nr. 221/2021 intocmit de S.C. NORD STUDIO S.R.L.,
anexa a prezentului caiet de sarcini.

Lucrarile de investitii vor fi realizate in exclusivitate pe domeniul public si nu implica exproprieri sau
despagubiri.
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La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate si in concordanta cu prevederile
HG766/1997 si a Legii 10/1995.

Lucrarile se vor realiza cu respectarea proiectului tehnic nr. 221/2021, anexa a prezentului caiet de
sarcini si a legislatiei in vigoare.

Luerarile se vor realiza dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, predarii proiectului tehnic
impreuna cu toate cu toate avizele/acordurile si autorizatiile conform certificatului de urbanism de catre
autoritatea contractanta Comuna DOLHESTI, Judetul Suceava catre executantul lucrarii. Predarea
proiectului tehnic impreuna cu toate avizele/acordurile si autorizatile conform certificatului de
urbanism de catre autoritatea contractanta Comuna DOLHESTI, Judetul Suceava catre executantul
lucrarii se va face in termen de 5 zile lucratoare de la constituirea garantiei de buna executie.

Se vor prezenta la plata situatii de lucrari, astfel:

- Plata se va efectua prin ordin de plata in termen de 30 de zile de la emiterea facturii. Factura
Fiscala se va intocmi pe baza situatiilor de lucrari. Situatiile de lucrari se vor intocmi de
executant pentru toata perioada, vor fi verificate si vor fi avizate de dirigintele de santier, vor fi
insotite de documentele de receptie facute pana in acel moment confom Programului pentru
controlul calitatii lucrarilor pe perioada executiei lucrarilor .

Termen de garantie: minim 36 luni incepdnd cu data semndrii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarii, avand categoria de Importanta a constructiei C.

Obiectul contractului este executia, finalizarea si intretinerea pana la predarea prin receptie la beneficiar
a tuturor lucrdrilor si include:

i.  achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia
lucrarilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregatirea santierului, sau orice
autorizatie necesara Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor
si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

iii.  transportul la santier a oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testdri si teste solicitate prin legislatia si
reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

v.  orice consumabile necesare pentru executia lucrdrilor si realizarea testarilor;

vi.  intretinerea normald si extraordinard a lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritatea

Contractanta;

vii.  activititi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepdrtarea oricaror lucrdri sau activitati provizorii;

viii.  pregitirea oricirei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor,

documentatie care include dar nu se limiteazd la.
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calitdtii pentru executie;
c. Planul de control al calitatii;
d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor
ix. Documentarea informatilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de 3 ani.

Termenii si conditiile contractului includ:
- o perioada de executie a lucririlor de maxim 6 luni de la emiterea ordinului de incepere al lucrarilor
- 0 garantie pentru executia lucrdrilor de 3 ani
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Nr.Crt. | Activitate Detaliere activitati

1 Executia lucrarilor - Pregatirea santierului

- Executia lucrdrilor conform ofertei si a Proiectului
Tehnic cu respectarea legislatiei si reglementarilor
incidente

- Realizarea documentelor aferente  execufiei,
conform prevederilor si normativelor legale, si in
acord cu metodologia proprie descrisa in ofert
tehnico-financiara

- Participare la receptia lucrarilor

- Participare la elaborarea Cartii tehnice a constructiel |

Toate activititile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare
aplicabile specificului obiectivului de investitii. Orice deviere de la cerintele legale sau al instructiunilor
emise de persoane ori institutii cu atributii in domeniul obiectului contractului poate conduce la
nerecunoasterea cheltuielilor efectuate de Antreprenor sau aplicarea de sanctiuni daca acestea sunt
descoperite ulterior executiei.

5  Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

5.1 Amplasare/Localizare

Activitdtile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza pe raza comunei DOLHESTI, Judetul
Suceava.

Pentru desfdsurarea activitdtilor in cadrul Contractului, Antreprenorul este responsabil de asigurarea
unui mediu de lucru care respectd legislatia in materie de munca si protectia muncii.

5.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

Datele de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor sunt urmatoarele:

- pirtile scrise (descrierea generald a lucrdrilor, memorii tehnice pe specialitéti, breviare de calcul,
caiete de sarcini, liste cu cantitdtile de lucrdri, graficul general de realizare a investitiei] conform
proiectul tehnic nr. 221/2021 “IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA N SATUL
DOLHESTII MICI DIN COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA” intocmit de 5.C. NORD
STUDIO S5.R.L.;

- pértile desenate conform Proiectul tehnic nr. 221/2021 «MBRACAMINTE BITUMINOASA
USOARA IN SATUL DOLHESTH MICI DIN COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA"
intocmit de 5.C. NORD STUDIO S.R.L.

5.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:
i. Toate lucririle pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;
ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate;Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru
planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt
acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrarilor includ:

i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

ii. urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cand se soliciti expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrdrilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistrarile de
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calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrdrilor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atestd calitatea
lucrarilor;
b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;
c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare sifsau prevdzute in
proiectul tehnic sifsau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;
d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu
au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;
e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.
Contractantul trebuie si furnizeze Autorititii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B} inainte de semnarea procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor.
Documentatia privind managementul calitdtii cuprinde cel putin:
i. Planul calitatii;
ii.  Planul de control al calitatii lucrarilor, verificdri si incercari.
Platile se vor efectua prin ordin de plata in termen de maxim 30 de zile de la emiterea facturii si
acceptarea situatiilor de lucrari prezentate de executant catre Autoritatea Contractanta si avizate de
dirigintele de santier.
5.4 Personalul Contractantului
Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea
Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si
identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si supravegheaza derularea efectiva
a Contractului.
Pentru activititile ce se desfisoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa
direct cu personalul Autorititii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este
responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitdtilor realizate de Contractant pe santier din
partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se realizeazd
activititi si trebuie si poati informa reprezentantul Autoritdtii Contractante in orice moment despre
situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu
acceptul prealabil al Autoritdtii Contractante.

5.5 Modificdri tehnice

Contractantul executd lucririle descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De
reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrdrilor nu este permisd nicio modificare tehnica
(modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare. Modificdrile vor fi realizate numai cu acordul
Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile
art.221 din Legea nr.98,/2016

6 Cerinte specifice de managementul Contractului

6.1 Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii, care
trebuie redactat in conformitate cu standardul 5R EN 150 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea
instructiunilor standardului SR 1SO 10005:2007 “Linii directoare pentru planurile calitatii” si in
conformitate cu reglementdrile in materie de sistem de management al calitatii in constructie (inclusiv,
dar fird a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificirile si completarile ulterioare).
Acesta trebuie sd cuprinda toate cerintele privind executia lucrdrilor din prezentul Caiet de sarcini.

Pe durata executdrii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se considera necesar
sifsau la solicitarea Autoritatii Contractante.
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6.2 Planurile de control a calitatii

pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrérilor), Contractantul
trebuie s3 prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de inceperea acesteia un plan de
control al calitatii executdrii lucrarilor.

6.3 Inceperea activititilor pe santier
in momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele precizate mal
sus, iar Autoritatea Contractantd le-a aprobat fara observatii, se poate realiza organizarea de santier.

6.4 Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor

a. Calitatea executiei:

- inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul deruldrii Contractului, in perioada de timp
agreatd cu Beneficiar;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor celor
solicitati;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si solicitarilor
Autoritatii Contractante.

in cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzatoare a obligatiilor
asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Beneficiarul va emite document constatator
negativ.

Pe durata desfasurarii activititilor pe santier, se vor organiza intdlniri la care participa reprezentanti ai
Autoritdtii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minutd ce trebuie agreata de toate
partile implicate.

6.5 Testarea tehnica a lucrarilor

Lucririle ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrdrilor de cdtre o terfd parte numita Persoana care
realizeaza testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Aceste activititi includ toate controalele si verificirile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care
ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testdrile tehnice (de exemplu: verificarea
calitatii asfaltului, verificarea calitatii betonului folosit la realizarea santurilor si a rigolelor, verificarea
gradului de compactare a balastului, verificarea planeitatii drumului, etc).

6.6 Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cdnd Contractantul considerd ca a finalizat toate lucrdrile de santier prevazute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupéd terminarea verificirilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala a
lucririlor de Autoritatea Contractantd nu il exonereazd pe Contractant de orice obligatie contractuala

sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucrdrilor sau materialelor.
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7  Subcontractarea
7.1 Posibilitatea limitarii subcontractdrii atunci cand este in interesul Contractului
Antreprenorul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenia unui tert pe perioada executarii
lucrarilor fara acordul scris al Autoritdtii Contractante.
Solicitarea trebuie transmisad Autoritdtii Contractante impreuna cu:

i documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
scestora. Valoarea acestora nu va afecta valoarea semnati de Antreprenor aferenta
lucrarilor initiale a fi solicitate spre decontare Autoritatii Contractante;

Beneficiarul poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele §i informatiile prezentate
sunt incomplete sau necorespunziatoare cu activitatile ce urmeazd a fi subcontractate.

Chiar si atunci cand Beneficiarul autorizeazd un subcontractant, Antreprenorul este respansabil pentru
toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzatoare a
Contractului si rimane singurul rdspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Antreprenorului sa ii determine pe Subcontractanti sd adere la toate prevederile
contractuale,

Este responsabilitatea Antreprenorului sa ii determine pe subcontractanti sa respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare.

8 Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada derularii Contractului, Antreprenorul este responsabil pentru realizarea activitatilor in

conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu

regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrdrilor in conditii de maxima

securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederile

referitoare la  securitate si sanitate in muncd s controlul  calitatii  cuprinse in

standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Beneficiarul nu va fi tinut responsabil pentru nerespectarea sau omisiunea respectdrii de catre

Antreprenor sau de cétre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative aplicabile.

9 Responsabilittile Contractantului

9.1 Responsabilitatile cu caracter general

Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanti cd isi va indeplini corespunzator toate
responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile

contractuale si solicitirile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante, referitoare la
executia de lucrdri in cadrul Contractului.

9.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectiva a lucrdrilor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil si pund in operd documentatia tehnica pusd la dispozitie de Autoritatea
Contractanta. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricirei eventuale solicitari de
schimbare (Modificiri) din partea Autoritatii Contractante pe perioada deruldrii Contractului.

9.3 Responsabilitati asociate pregatirii santierului

Pregdtirea santierului implica cel putin urmatoarele activititi inainte de demararea efectiva a lucrarilor
de cdtre Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

i Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clard a pozitiei acestora;

9.4 Responsabilitati asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este rispunzitor pentru toate amenajdrile necesare, inclusiv infrastructura necesara,
forta de muncd precum §i pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare,
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intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la
starea initiala.

9.5 Responsabilititi legate de punerea in operd a documentatiei tehnice
Contractantul are urmatoarele responsabilitdti pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:
i. sesizarea Autoritdtii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicd, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

ii. convocarea factorilor care trebuie sd participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;

iv.  solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor apdrute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

v.  utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnicd, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea procedeelor prevdzute in documentatia tehnicd doar cu altele care indeplinesc
conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu
acordul Autoritatii Contractante;

vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detalilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzdtor cerintelor;
viii.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru

care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

% remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atdt in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

xi.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor.

9.6 Responsabilititi legate de controlul calitdtii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sd asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de cdtre Contractant a
personalului calificat si a dotdrilor necesare executdrii activitdtii in baza propriului sistem de
management al calitatii.

9.7 Responsabilitdti legate de securitatea si sdndtatea in muncd pe durata executiei lucrdrilor pe
santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale Autoritatii

Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu

maodificdrile si completdrile ulterioare.

10 Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va pldti polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Contract.

11 Informatii suplimentare/administrative
11.1 Alte cerinte

Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toatd perioada de
valabilitate, trebuie sa fie semnatd pe proprie raspundere de citre ofertant sau de citre o persoani
imputernicita legal de citre acesta.
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Ofertantul poate sd viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea ofertei,
impreund cu o persoand desemnatd din partea Autoritdtii Contractante.

Planificarea vizitei se va face la tel telefon 0230/549282, fax 0230/549249, e-mail:
primaria_dolhesti@yahoo.com

Potentialii ofertanti care intentioneazad sd viziteze amplasamentul, trebuie si transmita cu cel putin 2 zile
lucrétoare inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care isi anuntd
intentia de a participa la vizitd.

Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectudrii vizitei.

Penalitati:

_in cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract
intr-o perioadd de 28 zile, atunci achizitorul este indreptdtit de a deduce din pretul contractului, ca
penalititi, o suma echivalenta cu o cotd procentuald de 0,15% din pretul contractului pentru fiecare
zi/saptaménd de intarziere, pand la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

_Tn cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligatia de a pldti, ca penalitti, o suma echivalenta cu o cotd procentuala
de 0,15% din plata neefectuata.

. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pérti, in mod culpabil,
da dreptul pirtii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului si de
a pretinde plata de daune-interese.

- Achizitorul isi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisd adresata
executantului, fird nici o compensatie, dacd acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceastd
denuntare s nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. in
acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract
indeplinitd pand la data denuntarii unilaterale a contractului.

Tipul contractului
Tipul de contract propus este contract de achizitie publica de lucrari.

Modalitatea de implementare a contractului

Pentru lucrari de executie:

Termen de executie: maxim 6 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor conform
graficului de executie a lucrarilor intocmit de proiectantul 5.C. NORD STUDIO S.R.L.

Pe perioada executiei lucrarii: materialele folosite vor fi insatite obligatoriu de urmatoarele documente:
o declaratie de calitate/conformitate pentru materialele folosite;
o incercari pentru materiale

Termen de garantie: minim 36 luni incepdnd cu data semnarii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarii.

La inceperea lucrarilor si pe perioada executiei lucrarilor: se vor incheia si se vor prezenta urmatoarele
documente:

o proces verbal de trasare a lucrarii;

o proces verbal de receptie calitativa.
o proces verbal de lucrari ascunse.

o proces verbal de faza determinanta.

Resurse de personal: Se prezinta o Lista cu personalul cu responsabilitati majore in executia lucrarilor.
Se va avea in vedere personalul direct implicat in executia lucrarilor respectiv minim urmatorul personal:
cel propus prin Legea 10/1995 republicata in 30.09.2016 - Legea privind calitatea in constructii.
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Garantia de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului, se constituie in termen de 5 zile
lucratoare, de la data semndrii contractului, intr-una din formele previzute in Art. 40 din HG 395/2016.
Ofertantul va depune urmatoarele documente de calificare:

Copie certificat constatator ONRC ;

Copie dupa CUI;

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 — Formular 6
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016 - Formular 5
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016 — Formular 4
Declaratie privind neincadrarea in prevederile referitoare |a conflictul de interese din Legea
98/2016 - Formular 3

Declaratie privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social 5i cu privire la relatiile
de munca pe toatd durata de indeplinire a contractului de lucrdri — Formular 2

Certificat de Atestare Fiscali de la Directia de impozite si taxe locale emis de Directia impozite §i
taxe locale din cadrul Primariei de domiciliu (original);

Mod de prezentare a ofertei financiare:

Ofertantul va depune propunerea financiara in conformitate cu cerintele prevazute in prezentul caiet de
sarcini, completand FORMULARUL 1 la care va atasa Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, listele de
cantitati de lucrari precum si listele cuprinzand consumurile de resurse materiale, mana de lucru, ore de
functionare a utilajelor de constructii si transporturile.

Mod de prezentare a ofertei tehnice:
Propunerea tehnica elaboraté de ofertant va respecta caietul de sarcini si va contine:

1.

Prezentarea modului de realizare a lucrdrilor prin care ofertantul va demonstra cd va executa

toate lucréirile prevézute in documentatia de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor
caietului de sarcini;

Graficul general de realizare a investitiei, din care sd rezulte incadrarea in durata contractului de
achizitie publica;
Termenul de garantie acordat pentru lucrdrile executate.

Sef birou,

Camciuc Gabriela

e ’},fﬁ
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Formularnr. 1
Operator ecanomic

OFERTA

Catre

COMUNA DOLHESTI

Localitatea DOLHESTI, sat DOLHESTI, judetul Suceava, CP 727185, telefon 0230/549282,
fax 0230/549249, e-mail: primaria_dolhesti@yahoo.com

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
(denumirea/numele
ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in Caietul de
sarcini, cu respectarea tuturor specificatiilor cuprinse in documentatia tehnica pusa la dispozitie
de autoritatea contractanta, sa semnam contractul Executie lucrdri in cadrul proiectului
“Imbrdcdminte bituminoasd usoard in satul Dolhestii Mici din comuna Dolhesti, judetul

Suceava” pentru suma de LEI fara TVA

(suma in litere si in cifre) la care se adauga
TVA in valoare de LE! (suma in litere si
in cifre).

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem lucrarile
conform ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in 6 luni.

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 zile, respectiv pana la
data de (ziuafluna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare,
sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de
atribuire.

4, Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

BN oo snenpeionumesen
(nume, prenume si semndturd),
L.5.
T3 L O P A e S R et legal autorizat s3 semnez oferta pentru §i in numele

...................................................... {denumirea/numele operatorului economic)
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Operator economic

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

i Valoarea maximid a lucrdrilor executate de
subcontractant (% din pretul total ofertat si valoare)

2 Garantia de bund executie va fi constituitd in
conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016

reprezentand 10% din valoarea contractului, in
cuantum de:

3 | Perioada de garantie tehnica 36 luni

{luni calendaristice)

4 Perioada de mobilizare

(numdrul de zile calendaristice de la data primirii
ordinului de incepere a lucrdrilor pina la data inceperii
executiei)

5 Termenul peniru emiterea ordinului de incepere a | 5zile
lucrarilor (numarul de zile calendaristice de la data
semndrii contractului)

(] Perivada medie de remediere a defectelor (zile
calendaristice)

Pagina 13 din 31



Formularul nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI PRIVIND CONDITIILE DE MEDIU, SOCIAL $I CU PRIVIRE
LA RELATIILE DE MUNCA PE TOATA DURATA DE INDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE LUCRARI

SUDSEMINGTUIE .o cees e cisnsenrasneenesasssns s sses s s s essnnaassassasnss (nume / prenume, reprezentant legal /
RTINS B s i SR BN i R s (denumirea / numele si sediu
/ adresa candidatului / ofertantului), in calitate de ofertant la procedura de achizitie Executie lucrdri in
cadrul proiectului * imbracdminte bituminoasa usoaré in satul Dolhestii Mici din comuna Dolhesti,
judetul Suceava”, organizata de autoritatea contractantd COMUNA DOLHESTI, declar pe propria
rispundere, cd la elaborarea ofertei am tinut cont de toate obligatiile referitoare la obligatiile relevante
din domeniile mediului, social si al relatiilor de munc3 pentru activititile ce se vor desfisura pe parcursul
indeplinirii contractului de lucréri, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sdnatatii in munca
nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului si ale
celorlaltor reglementari aplicabile.

Operator eConOmMIC, .....ooouiiisrinns

(semnatura gutorizatd si stampila)
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Farmular nr. 3

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE
privind evitarea conflictului de interese
(conform art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice)

1. Subsemnatul/a ... , in calitate de ofertant la procedura de
achizitie Executie lucrdri in cudru.' pm:emdm o fmbrﬁc&mmt& bituminoasa usoard in satul Dolhestii
Mici din comuna Dolhesti, judetul Suceava ”, in temeiul art.60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea
contractelor de achizitie publicd, declar pe proprie rdspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii,
urmdatoarele:

a)eu sau unul dintre tertii sustindtori ori subcontractanti propusi nu detin parti sociale, parti de
interes, actiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;

b) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu este este sot/sotie, rudd sau afin,
péand la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de
conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;

¢) eu sau unul dintre tertii sustindtori ori subcontractanti propusi nu avem, direct ori indirect, un
interes personal, financiar, economic sau de altd naturd, ori ne afldm intr-o altd situafie de natura sa
afecteze independenta si impartialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;

d) eu sau unul dintre tertii sustindtori ori subcontractanti propusi nu avem drept membri in cadrul
consiliului de administratie/organul de conducere sau de supervizare sifsau nu avem actionari ori
asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, rudd sau afin pand la gradul al doilea inclusiv ori care
se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;

e)eu sau unul dintre tertii sustindtori ori subcontractanti propusi nu am nominalizat printre
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau
afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie
in cadrul autoritatii contractante;

2. Subsemnatul/a.... .. declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta
daca vor interveni r'm::dlf' icari in prezenta declara’ge la orice punct pe parcursul deruldrii procedurii de
atribuire a contractului de achizitie publicd sau, in cazul in care vom fi desemnati castigitori, pe
parcursul deruldrii contractului de achizitie publica.

3. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii §i confirmarii declaratiilor,
situatiilor 5i documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante cu privire la orice
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: BARCULESCU CRISTINEL-
NECULAI - Primar al comunei DOLHESTI, CRACIUN COSTICA - Consilier local/Viceprimar, ROTARU NINA -
Secretar general, DARABA DANIELA NARCISA — Consilier superior, CAMCIUC GABRIELA — Sef hirou,
MARIAN ADINA — Consilier personal al viceprimarului, LIVADARU FLORIN — Inspector superior, DARABA
DANIEL - Inspector superior, FILIP EUGEN BOGDAN — Consilier personal al primarului, AIROAIEI DOINA,
CHIRAP NECULAI, SANDU FELICIA MARIA, CORDUNEANU TOADER-CRISTIAN, DARABA CATALIN-
GHEORGHE, ILIUTE CONSTANTIN, ILIE MARIA, MARIAN DORIN, STEFAN VIORICA, PANDELEA VIORICA,
ROMAN MIHAI-VASILE, VIERIU MIHAELA = membri ai Consiliului Local al comunei DOLHESTI.
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Data completdrii ..............
Operator economic,

................................ {nume, prenume)
.................................... {semnatura autorizatd)

(stampila)
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Formularnr. 4

Operator economic

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul s, TEPTEZENtANE  iMputernicit  al
................................................................................................. . (denumirea/numele si  sediul/adres3
operatorului  economic) in  calitate de  candidat/candidat  asociat/ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatuluifofertantului la procedura de atribuire a
contractului de achizitie Executie lucrdri in cadrul proiectului “imbrécaminte bituminoasa usoard in
satul Dolhestii Mici din comuna Dolhesti, judetul Suceava” declar pe proprie raspundere ci in ultimii
3 ani:

a) nu mi-am incilcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016:

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in incetarea
activitatii; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2018)

¢} nu am comis o abatere profesionalj grava care sa imi pund in discutie integritatea:

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul
sau in legaturd cu procedura in cauzi;

e) nu ma aflu in vreo situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauzi;

f} nu am participat la pregitirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregadtirea procedurii nu
a condus la o distorsionare a concurentei:

g) nu mi-am incdlcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in cadrul unui contract
de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate

anterior, nu au existat incilciri care au dus la incetarea anticipatd a respectivului contract, plata de
daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) nu m-am facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii
contractante in scopul verificirii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de
calificare si selectie, am prezentat informatiile solicitate, sunt in masurid s3 prezint documentele
justificative solicitate;

i) nu am incercat si influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, s3 obtin
informatii confidentiale, nu am furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influentd
semnificativd asupra deciziilor autoritafii contractante privind excluderea din procedura de atribuire,
selectarea sau atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru citre operatorul economic pe

Pagina 17 din 31



care-l reprezint. Subsemnatul declar ¢i informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. inteleg c& in cazul in care aceastd declaratie

nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in
declaratii.

Data completarii

Operator eCoNOMIC, ........cooveveirceciiinenenas (semndtura autorizata)
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Formular nr. 5

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al , [denumirea/numele si
sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria rdspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, cd nu ne aflim in situatia prevazuta la
art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, a contractelor de
concesiune de lucrdri publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv ¢d nu am incilcat
obligatiille privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.
Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii si confirmarii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabild 30 de zile de la data completarii.

Data completarii

Operator economic, (semnatura autorizata)
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Formular nr. &

Operator economic

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

SUDSEMNGTUL, e s s i reprezentant al
e e s ees s eeismtsmnseastesiasssissiies(denumirea  operatorului  economic) in calitate de
candidat/ofertant/ofertant asociat/ter{ sustindtor al candidatului/ofertantului, declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publicd si sub sanctiunile aplicabile
faptei de fals in acte publice, cd nu mi aflu in situatia prevazuta la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv
nu am fost condamnat prin hotirdre definitivd a unei instante judecdtoresti, pentru comiterea uneia
dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevdzuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificirile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile i
completirile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile
si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, previzute de art. 181 -185 din Legea
nr. 78/2000, cu modificarile i completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzdtoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea $i
combaterea terorismului, cu modificarile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spdlarea banilor, prevdzutd de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spaldrii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii
terorismului, republicata, cu modificérile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazutd de art. 36 din
Legea nr. 535/2004, cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificarile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului
in care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudd, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor
Europene din 27 noiembrie 1995. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte
in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificrii si
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
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Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si infeleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii gi confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun. Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma
cu realitatea sunt pasibil de incilcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. Data
completarii

Operator @CONOMIC, ...coummmmsirmssnrisesssises (semnaturd autorizatd)
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Contract de IErar nro. ..

1. Partile contractante
in temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de lucrari,

intre

COMUNA DOLHESTI, cu cu sediul in str. Principala, nr.339, loc. Dolhestii Mari judetul Suceava,
tel, 0230/549282, cod de inregistare fiscala 5506727, CONL ..o it
deschis la Trezoreria Falticeni, reprezentatd prin domnul Cristinel Neculai Barculescu - primar, in calitate
de achizitor, pe de o parte

i

i i R R v denumirea  operatorului  economic  adresd
.................................................. ernerremeene | TRIRTORITAR il numdr  de
IOl s o R cod-fiscal s s cont (trezorerie, bancd)
.......................................................................... reprezentata prin
............................................................................................... (denumirea conducatorului),
POREE. s Bl in calitate de executant, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract —prezentul contract si toate anexele sale;

b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

e. forta majord - reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut

imprevizibild si inevitabild, care se afld in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, si care face imposibili executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea

o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
i z7i - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural 5i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice dacd nu se specifica in
mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului

4.1- Executantul se obliga sd execute lucrdrile pentru proiectul “ Imbrdcdminte bituminoasa usoard in
satul Dolhestii Mici din comuna Dolhesti, judetul Suceava”, in perioada/perioadele convenite si in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
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4.2. - Achizitorul se obligd sa plateasca executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de
lucriri “imbrécéminte bituminoasd usoard in satul Dolhestii Mici din comuna Dolhesti, judetul
Suceava”

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate, platibil
executantului de catre achizitor este de ... lei, la care se adauga TVA in valoare de

lei.

5. Durata contractului _ .
5.1 — Durata prezentului contract este de 6 luni de la emiterea ordinului de incepere al lucrarilor, in
functie de fondurile disponibile la bugetul local.

5.2 - Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data stingerii obilgatiilor contractuale intre parti.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnicd si propunerea financiara;

c) graficul de indeplinire a contractului;

d) graficul de plati;

e) garaniia de buna executie, daca este cazul;

f) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe dupd constituirea garantiei de bund executie, predarea
amplasamentului si emiterea ordinului de incepere al lucrarilor.

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucririi sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare
alte persoane 53 nu indepirteze sau si deterioreze obiectele prevazute la clauza 8.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire 5i de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Dacd din cauza unor astfel de
dispozitii executantul suferd intdrzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor
stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va ad3duga la pretul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor prevdzute
la clauza 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1 - Executantul se obligd sd execute, si finalizeze si sd intretind lucrarile pentru “Imbricaminte
bituminoasa usoard in satul Dolhestii Mici din comuna Dolhesti, judetul Suceava”, in conformitate
cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrdrile, precum si de a remedia viciile ascunse,
cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a
proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si

pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.
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9.3 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre
aprobare, graficul de plati necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.

9.4, - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementédrilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predatd de cdtre achizitor executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultirii de citre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el.
Dacd totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrdrilor permanente s3 fie proiectatd de catre
executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de masurdtori (atasamentele) si, dupd caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca
sau care sunt cerute de achizitor.

9.5 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. Tn cazul in care executantul considerd ca
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris,
fira ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului
in care acestea contravin prevederilor legale.

{2) in cazul in care respectarea si executarea dispozitillor prevazute la alin.(1) determina dificultati in
executie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fatd de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) Tn cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricdrei parti a lucrdrilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatatd, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectivd este rezultatul datelor incorecte furnizate,
in scris, de citre proiectant. Pentru verificarea trasirii de citre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

9.7 - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atdt timp cat acesta este sub controlul sdu) si lucrarile (atat timp cat
acestea nu sunt finalizate si ocupate de cétre achizitor) in starea de ordine necesard evitarii oricirui
pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre
alte autoritati competente, in scopul protejdrii lucrdrilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate mdsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau ali factori generati de metodele sale de lucru.

9.8 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrdrii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

9.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
madsura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stinjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane.
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(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu
obligatia prevazuti la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului,

9.10 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul
propriu sau al oriciruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incdrcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incdt sd nu producd deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

{2) In cazul in care natura lucririlor impune utilizarea de cdtre executant a transportului pe apd, atunci
prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,drum” se intelege inclusiv ecluza,
doc, dig sau orice altd structurd aferenta ciii navigabile si prin ,vehicul” se intelege orice ambarcatiune,
iar prevederile respective se vor aplica in consecintd.

(3) In cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau
care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, executantul are obligatia de a despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevdzute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbundtitirea, in scopul facilitdrii transportului  materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului.

9.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

] de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indeparta de pe santier dardmdturile, molozul sau lucrdrile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

9.12 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
intr-un interval de Sani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de
existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si
detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

9.13 - Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii 5i actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legdturd cu executia lucrdrilor sau incorporate in acestea; si

i) daune-intarace, cocturi, taxe gi cheltuiali de arice naturi aferente, cu evceptia situatiai in care n
astfel de incdlcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de edtre achizitor.

10. Obligatiile achizitorului

10.1 - Achizitorul se obligd sd pliteasca executantului pretul convenit pentru executia, finalizarea si
intretinerea “imbrécaminte bituminoasa usoara in satul Dolhestii Mici din comuna Dolhesti, judetul
Suceava”.

10.2 -La inceperea lucrdrilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare
executiei lucrarilor,

10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fird platd, dacd nu s-a convenit
altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrérii, liber de orice sarcini;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;
c) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferat3;
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d) racordurile pentru utilitdti (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului
santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de mdsurat se
suporta de cdtre executant,

10.4 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara
pentru executia lucrarilor contractate, fard platd, in patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul
de executie a lucrdrii.

10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de
circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor
de nivel in imediata apropiere a terenului.

10.6 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucririle care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notificarea executantului.

10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale,

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
contract intr-o perioadd de 28 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul
contractului, ca penalititi, o sum3 echivalentd cu o cotd procentuald de 0,15% din preful contractului
pentru fiecare zi/saptamana de intdrziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are ohligatia de a pliti, ca penalitdti, o sum# echivalenta cu o cotd procentuald
de 0,15% din plata neefectuata.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre parti, in mod
culpabil, d3 dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata
executantului, fird nici o compensatie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu conditia ca aceasta
denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. in
acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice
12. Garantia de buna executie a contractului
12.1 - (1) Executantul se obligd s3 constituie garantia de bund executie a contractului in cuantum de 10%
din valoarea contractului fara TVA in maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre
ambele parti semnatare, pentru perioada de 36 luni calendaristice de la data receptiei finale a lucrarilor.
(2) Garantia de bund executie se va constitui fie printr-un instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancard ori de o societate de asigurdri, fie prin retineri succesive din
sumele datorate pentru facturile partiale. in acest sens, operatorul economic va deschide un cont la
dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent.
Suma initiala care se depune de cdtre Contractant va fi de 0,5% din valoarea contractului. Pe parcursul
indeplinirii contractului autoritatea contractantd urmeaza s3 retind succesiv din sumele datorate si
cuvenite Contractantului pand la concurenta sumei stabilite drept garantie de bund executie.
12.2 - Achizitorul se obligd s3 emitd ordinul de incepere a contractului numai dupd ce executantul a
facut dovada constituirii garantiei de buni executie.
123 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita
prejudiciului creat, dacd executantul nu isi executd, executd cu intarziere sau executd necorespunzitor
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodatd obligatiile
care nu au fost respectate.

12 4 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupi cum urmeazi:
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a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la
terminarea lucririlor, dacd nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim.

b) 30% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la expirarea perioadei de garantie a lucrdrilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finald.

12.5 - Garantia lucrarilor este distinctd de garantia de bund executie a contractului

13.inceperea si executia lucrdrilor

13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrdrile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea
ordinului in acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie sd notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

13.2 - (1) Lucrérile trebuie si se deruleze conform graficului general de executie si sd fie terminate la
data stabiliti. Datele intermediare, previzute in graficele de executie, se considera date contractuale.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de executie
de detaliu, alcituit in ordinea tehnologica de executie. in cazul in care, dupd opinia achizitorului, pe
parcurs, desfasurarea lucrdrilor nu concordd cu graficul general de executie a lucrdrilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea termindrii lucrdrilor la data prevdzuta
in contract. Graficul revizuit nu 1l va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin
contract.

(3) Tn cazul in care executantul intirzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi
indeplineste indatoririle previzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
executantului un termen pédn3 la care activitatea sd intre in normal si sd il avertizeze cd, in cazul
neconformdrii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Pérfile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, §i anume
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul,
alta persoana fizica sau juridica atestatd potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrdrilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevdzuta in documentatia de executie; verificarile i
testirile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii
si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrdrilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta
acestora, revin executantului.

{3) Probele neprevizute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in
opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzatoare calitativ
sau ¢d manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va
suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fard aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile,
sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, 5i de
a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) in cazul in care se constati cd lucririle sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate conform

documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de citre
achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.
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14, Intarzierea si sistarea lucrarilor

14.1 - In cazul in care:

i} volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

i) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazd executantului i nu a survenit prin incdlcarea
contractului de catre acesta,

indreptitesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti
a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

14.2 - Fard a prejudicia dreptul executantului prevdzut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
lucrarile sau de a diminua ritmul executiei dacd achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de la
expirarea termenului previzut la clauza 17.2; in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrarilor

15.1 - Ansamblul lucrdrilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la
data inceperii lucrarilor.

15.2 - {1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucriri executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constatd
ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se 5i termenele pentru
remediere si finalizare. Dup3 constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare
a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementdrile in vigoare. in functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

16. Peripada de garantie acordata lucrarilor

16.1 - Perinada de garantie este de 36 de luni si decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si
pana la receptia finala.

16.2 - (1) In pericada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate |ucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a caror cauza
este nerespectarea clauzelor contractuale.

{2) Executantul are obligatia de a executa toate activitdtile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datorita;

] utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
sau

i) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a
lucrarilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreazi executantului, lucririle fiind executate de citre acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrdri suplimentare.

16.3 - In cazul in care executantul nu executd lucririle prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este
indreptatit sa angajeze si 53 plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrari vor fi recuperate de citre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.
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17. Modalitdti de plata

17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termenul convenitde 30 de zile de la
emiterea facturii de catre acesta. Platile in valutd se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
Termenul convenit este de maxim 30 de zile de la emiterea facturii de catre executant.

17.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat
ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrdrilor in cel mai scurt timp
posibil.

17.3 — Nu se acarda avans.

17.4 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucrarilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrdrile executate trebuie sa
fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrdri provizorii, intocmita astfel incat s3 asigure o rapida si
sigurd verificare a lor. Din situatiile de lucrdri provizorii achizitorul va putea face scizdminte pentru
servicii facute executantului §i convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decét in cazurile in
care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de platad provizorii se confirma in termenul stabilit,

(3) Platile partiale se efectueazd, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si
garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de citre achizitor, ca receptie a lucrarilor
executate.

17.5 - Plata facturii finale se va face imediat dup3 verificarea si acceptarea situatiei de plati definitive de
catre achizitor. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de eliberarea
certificatului de receptie finala.

18. Ajustarea pretului contractului

18.1 - Pentru lucrdrile executate, plitile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiard, anexa la contract.

19. Asigurari

19.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucririlor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind lucrdrile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti si verifice, s3
testeze sau sa receptioneze lucrdrile, precum si daunele sau prejudiciile aduse citre terte persoane
fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de catre executant din capitolul ,Cheltuieli indirecte”.

{3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte oriise va cere, polita sau politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura cd subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor s3 prezinte achizitorului, la cerere, politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate

de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina achizitorului, a agentilor sau a
angajatilor acestuia.

Pagina 29 din 31



20. Subcontractanti

20.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii
in care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate
cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu
acestia se constituie in anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin rispunzitor fatd de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rispunzitor fatd de executant de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dacd acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificata
achizitorului.

21. Forta majord

21.1 - Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

21.2 - Forta majord exonereazi pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

21.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4 - Partea contractanti care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat §i
in mod complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

21.5 - Partea contractantd care invocs forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

21.6 - Daci forta majord actioneazi sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara ca
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdtura cu
indeplinirea contractului.
22.2 - Daca, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie

prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romdniei, fie de cdtre instantele judecdtoresti din
Romania.

23. Limba care guverneaza contractul
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

24, Comunicari

24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisd in scris.

{2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu condifia
confirmarii in scris a primirii comunicarii,
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25. Prelucrarea datelor cu caracter personal

25.1 Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza in
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum si cu respectarea legislatiei nationale
in materie, in scopul implementarii si monitorizarii proiectului, realizarii obiectivului contractului,
indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic.

25.2 Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate In Regulamentul (UE) 679/2016, vor fi
prelucrate in acord cu legislatia mentionata pe toata perioada contractuala, inclusiv pe perioada de
verificare si urmarire a obiectivelor contractuale, in scopul in temeiul legal pentru care s-a perfectat
prezentul contract.

25.3 Partile contractuale vor lua masuri tehnice si organizatorice adecvate, potrivit propriilor atributii si
competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzator de securitate a datelor cu
caracter personal, fie ca este vorba despre prelucrare, neprelucrare sau transfer catre terti ori publicare
pe surse publice interne sau externe.

25.4 Partile contractuale vor asigura potrivit propriilor atributii si competente institutionale toate
conditiile tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii
datelor cu caracter personal.

25.5 Partile contractuale se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incalcare a securitatii
prelucrarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii de urgenta a
masurilor tehnice si organizatorice ce se impun si in vederea notificarii Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform obligatiilor ce decurg din
prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.

25.6 Partile contractuale, prin reprezentatii desemnati sa prelucreze datele cu caracter personal din
actualul contract si acte aditionale, in indeplinirea scopului principal sau secundar al prezentului
contract sau al actelor aditionale, vor intocmi evidentele activitatilor de prelucrare conform art. 30 din
Regulamentul (UE) 679 / 2016, precum si a consimtamantului persoanelor vizate facand dovada acestora
in scris si format electronic ori de cate ori vor fi solicitate de catre ANSPOCP.

26. Legea aplicabila contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sd incheie azi ...oocveeeeeevvesvereeieen prezentul contract in doud exemplare, cite
unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Executant,
COMUNA DOLHESTI

Primar - Barculescu Cristinel-Neculai
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Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr. 1208

ing. Dobrea-Climec Niculai Data: 04.06.2021
Firma: Dobrea-Climec Niculai PF Conform registrului de
Adresa, telefon, fax: Suceava, bd George evidenta

Enescu, nr.29, bl T49, sc B, ap 24
tel 0330.401100 sau 0745.309.425

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinta A 4, B2 si D a proiectului “Imbracaminte
bituminoasa usoara in satul Dolhestii Mici din comuna Dolhesti, judetul Suceava”,
faza P.T. + C.S., contract/proiect (nr /an): 221/ 2021

1. DATE DE IDENTIFICARE

- Proiectantul general: S.C. ,NORD STUDIO" S.R.L,;

- Proiectant specialitate: S.C. ,NORD STUDIO" S.R.L;

- Investitor: comuna Dolhesti, judetul Suceava;

- Amplasament: Romania, jud. Suceava, comuna Dolhesti, sat Dolhestii Mici,
conform plan de amplasare in zona, plansele D.1.1 si D.1.2;

- Data prezentarii proiectului pentru verificare: 02.06.2021.

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI Sl ALE
CONSTRUCTIEI

Obiectul documentatiei tehnice este executarea unei imbracaminte
bituminoasa usoara pe 2 tronsoane de drum, in lungime totala de 0,670 km, situate
conform planului de amplasare in zona, plansele D.1.1 si D.1.2 si a planurilor de
situatie plansele D.2.1 - D.2.5.

in stabilirea solutiei tehnice adoptate s-au avut in vedere categoria functionala,
traficul rutier de perspectiva, cerintele de conservare si protectie a mediului
inconjurator.

La elaborarea solutiei tehnice s-au respectat normele si normativele tehnice in
vigoare. Au fost respectate prevederile tehnice ale STAS 863, STAS 10144/1 — 3/91,
Ordinului ministrului transporturilor nr 1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, normativ PD 177 pentru
structura supla si NP 081/2002 pentru structuri rutiere rigide, normativ AND 605
pentru imbracamintea rutierda, STAS 1709 pentru verificarea la inghet/dezghet
precum si prevederile STAS 10796/1/2.

La intocmirea documentatiei au fost respectate concluziile, recomandarile si
masurile stabilite prin expertiza tehnica nr. 3202/ 2021 intocmita de dl. prof. dr. ing.
Boboc N Vasile, atestat nr. 05441.

Tronsoanele de drum, de clasa tehnica V, cu o banda de circulatie, a fost
proiectat pentru viteza de proiectare de 30 km/h, in regiune de deal. Pentru
asigurarea fluidizarii traficului s-au prevazut 2 stati de incrucisare, amplasate
conform planurilor de situatie.

Sistemul rutier adoptat, imbracaminte din beton asfaltic, a fost dimensionat
functie de traficul estimat pentru perioada de perspectiva de 15 ani. Sunt intocmite in
conformitate cu breviarele de calcul si sunt cele prezentate in plansele D.4: profiluri
transversale tip.

In scopul asigurérii fluidizarii circulatiei pe tronsonul | la km. 0+060 si pe
tronsonul 1l la km. 0+270 se vor executa statii de incrucisare.



Drumurile laterale (2 buc. situate pe drum Ii, la km. 0+110 si 0+190) se vor
amenaja pe o adancime de 20 ml cu acelasi sistem rutier ca si drumul modernizat.

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va face natural prin santurile de
pamant (220 ml). In zonele in care declivitatie in profil longitudinal sunt < 1% sau >
4% s-au prevazut a se executa 1.714 ml rigole dalate. Continuitatea scurgerii apelor
la intersectia drumului | cu drumul principal si pe tronsonul Il la km. 0+300 se va
realiza prin rigole carosabile (20+8 ml), executate conform detalii din plansa D.7.

Descarcarea rigolei carosabile de pe tronsonul | se va face printr-un podet
tubular executat conform detalii din plansa D.6.

Pentru asigurarea sigurantei circulatiei rutiere pe tronsonul Il, de la km. 0+005
la km. 0+035 s-a prevazut parapet metalic de protectie, conform detalii din plansa D8.

Semnalizarea rutierd este reglementatd prin montarea de table indicatoare
conform STAS 1848/1,2,3 - 2011 ,Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere”, si
marcaje rutiere prevazute conform SR 1848/7 — 2015.

3. DOCUMENTELE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE

S-au prezentat spre verificare: Memoriu general, Memoriu tehnic, Program de
control al executiei lucrarilor, Program de urmarire in timp, Breviare de calcul, Caiete
de sarcini, Liste cantitati de lucrari; Piese desenate: (plan de incadrare in zona
plansa D1.1, plan de amplasare in zona plansa D.1.2, planuri de situatie plansele
D.2.1 - D.2.5, profiluri longitudinale plansele D3.1 — D.3.5, profiluri transversale in
puncte caracteristice plansele D.4.1 — D.4.18, profiluri transversale tip plansa D.5,
dispozitie generald podet plansele D.6, detalii rigola carosabila plansa D.7, detaliu
parapet de protectie plansa D.8)

Conform H.G. nr. 786 /1996 lucrarea se incadreaza in ,Categoria de
importantd " C ", constructie de importantd normala a carei neindeplinire nu implica
riscuri majore pentru societate si natura.

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII

In urma verificarii se consider3 proiectul corespunzator pentru faza verificata,
semnandu-se si stampilandu-se conform Tndrumatorului, cu urmatoarele conditii ce
vor fi introduse Tn proiect prin grija investitorului de catre proiectant:

- Nu este cazul

Programul de control pe faze determinante va fi avizat de catre |.S.C.
Suceava, Tnainte de inceperea lucrarilor.

Am primit 2 (doud) exemplare
Investitor/Proiectant
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CUPRINS
A.PARTE SCRISA
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A. PARTI SCRISE
l. MEMORIU TEHNIC GENERAL -PROIECT TEHNIC(Infocmit conform HG 907/2016)
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii :

IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA IN SATUL DOLHESTII MICI DIN COMUNA DOLHESTI,
JUDETUL SUCEAVA

1.2. Amplasamentul: Judetul Suceava, localitatea COMUNA DOLHESTI
1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii: HCL al comunei DOLHESTI
privind aprobarea si instrumentarea proiectului: ,IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA IN
SATUL DOLHESTII MICI DIN COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA™

1.4, Ordonatorul principal de credite: COMUNA DOLHEST], jud. Suceava

1.5. Investitorul: COMUNA DOLHESTI, jud. Suceava

1.6. Beneficiarul investitiei: COMUNA DOLHEST], jud. Suceava
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie: S.C. NORD STUDIO S.R.

2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/docu ntatiei de
avizare a Iucraninr de mtewen;u

subunitatea Podistlui Sucevei, caracterizata printr-un peisaj dominat de dealuri domoale si in mare
parte impadurite. Regiunea este sectionatd de valea raului Somuzul Mare (orientarea generala in
zona de la vest spre est).

Comuna Dolhesti se afla situata in Podisul Sucevei, de-a lungul Vaii Raului Somuzul Mare.
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Este situata in sudul judefului Suceava la 13 km distantd de Municipiul Falticeni si 40 km distanta de
Municipiul Suceava.
b)Topografia, descrierea traseelor existente

Topografia zonei in care sunt amplasate lucrarile proiectate au fost relevata in urma ridicarilor
topografice intocmite in sistem STEREO 70, in coordonate absolute (cu dimensiunea ,Z” in referinta Marea
Neagra), planul topografic final fiind avizat la OCP| Suceava. Toate listele cu reperi de referinta si planurile
topografice au fost intocmite la faza de studiu de fezabilitate,

Panta generala naturala a terenului, coroborat cu pantele proiectate si existente in profil in lung si
profilele fransversale, faciliteaza o descércare gravitationala a apelor pluviale spre podetele proiectate sau
existente.

c)Clima si fenomenele naturale specifice zonei
Zona geografica in care este localizatd comuna Dolhesti, se afld in aria de influenta a

climatului temperat-continental, caracterizat prin schimbéri bruste de temperaturd, deci corespunde
tipului existent in Podisul Sucevei si incadrat in ,finutul climatic al dealurilor inalte” (300-600 m) corespunzand
tipului Dfbk (dupad clasificarea Kopen), incadrandu-se in sectorul provinciei V (provincia climatica est-
europeana) cu ierni geroase si veri calduroase, uneori cu perioade prelungite de seceta.

Trasétura de baza a climatului din comuna Dolhesti este reprezentata prin ierni friguroase $i viscole,
veri calduroase si uscate, ninsori iarna si ploi reci primavara si foamna, i seceta vara.

Elemente climatice

Modificarea in arealul comunei Dolhesti a factorilor climatologici in ansamblu lor si oscilatia acestora
n timp, determina modul de variatie a urmatoarelor elemente climatice:

Temperatura aerului (cel mai important parametru) este determinata de urmatorul complex de factori:
radiatia solard, circulatia generala a atmosferei §i particularitatile pe care le dau condifiile fizico-geografici
regionali si locali,

Temperatura medie multianuald pentru pericada anilor (1961-2006), are valoare de 8,10C, iar
amplitudinea termica anuala se situeaza la 22,30C, incadrand zona in regimul cu amplitudini medii mari.

e umezeala relativa a aerului se caracterizeaza prin existenta unui maxim in perioada rece a anului §i
a unui minim Tn cea calda, ins& aspectul important este cel al variatilor marimii umezeli relative, de la o luna
la alta, valoarea medie ajungand la 31%.

e nebulozitatea si durata de stralucire a soarelui, reprezinta un element climatic important, deoarece
prezenta norilor, densitatea si inaltimea la care ei se afla, influenteaza regimul bilantului radiativ caloric al
suprafetei active (valorile inregistrate prezinta erori, deoarece observarea este efectuata vizual).

Durata de stralucire a soarelui este datoratéd variatiilor periodice $i neperiodice ale nebulozitatii, care
reduce intensitatea si durata de stralucire, a carei valoare este cuprinsa intre 1800 - 2000 ore/an.

Numarul mediu anual al zilelor cu cer senin este de 98,4, minima fiind in decembrie (4,5
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zile), iar maxima in august (13 zile), zilele cu cer noros prezintd o medie de 120, minima fiind in decembrie
(4,4 zile) si maxima in iunie, iulie (12,1 zile). De asemenea, zilele cu cer acoperit prezinta o medie anuala de
146,6 zile, valoarea fiind cuprinsa intre 6,5 zile in august si 22,2 zile in luna decembrie.
Precipitatiile atmosferice

Reprezinta factorul climatic care se reflectd in peisajul geografic si economia regiunii, iar cunoasterea
cantitatilor de precipitatii, regimul lor lunar, anual si multianual, variabilitatea, frecventa, forma si intensitatea
acestora, prezinta o dubla importanta: climatologica si practica
(agriculturd, industrie, transporturi, urbanistica etc.)

¢ Regimul multianual al precipitatiilor
Regiunea in care este localizatd comuna Dolhesti, favorizeaza circulatja atmosferica de tip baltic (ploi de
convectie termica si frontale) si eurosiberiene (estice si polare), simiindu-se astfel influentele centrilor de
presiune.

Ins4, particularitatile conditiilor naturale locale (relief depresionar, retea hidrografica si
vegetatie), dau regimului precipitatiilor, caracteristici specifice climatului continental, inregistréndu-se 511,0
mm/an.
Frecventa si abundenta precipitatiilor

Ploile de vara prezintd un caracter forential, determinand cresteri importante ale refelei hidrografice
din zon3, datorate cantitatilor mari (47,2 mm in 24 h: 17.07.1950 si S0 mm in 24 h: 10.07.1951).

Perioade secetoase apar rar in zona, frecvente fiind in sezonul cald (6-8 perioade de seceta
meteorologica), dar si in cel rece, avand in medie 13-18 zile (maxima s-a inregistrat in 1997 cu 1,9 I/m2).

e Fenomene hidrometeorologice

Aceste fenomene prezinta importanta din punct de vedere climatologic si practic, indeosebi produsele
condensarii si sublimérii vaporilor de ap, reprezentate prin: CEATA, apare in lungul raului Somuzul Mare,
datoritd advectiei maselor de aer mai calde, peste suprafetele reci, sau a racirii locale a aerului prin radiatji
(suprafetele lacustre), numarul de zile fiind cuprins intre 40 si 60 (toamna si sfarsitul iernii).
BRUMA, apare in noptile senine, reci, ca urmare a racirilor radiative nocturne (primavara, foamna si iara),
inregistréndu-se Tn intervalul 1.10 - 30.04.
CHICIURA, apare in conditii de timp calm sau cu vant slab, ceata sau aer cefos (temperaturi cuprinse intre —
2 si = 150C), prin inghetarea brusca a picaturilor de apé (suprarcita), numarul zilelor fiind in jur de 11.
POLEIUL, apare in zonele expuse vantului, in special suprafata carosabila, numarul zilelor ajungéand la 4.
GRINDINA, apare in anotimpul cald, provenind din nori care au o mare dezvoltare pe verticala (perturbatii
frontale), numarul zilelor ajungand la 1 - 2/an.

e Regimul eclian
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Element important al climei, caracterizat prin frecventa si viteza, ale caror valori sunt influentate de factorii
orografici (dealuri, platouri gi vai), dar si de evolutia centrilor barici.

- frecventa vantului pe directii, este datoratd orientarii reliefului, observandu-se o concordanta intre
principalele directji si orientarea interfluviilor, inclusiv a vailor;

- viteza medie a vantului, este in corelatie cu marimea gradientului baric orizontal, factorii fizico—
geografici gi asperitatile suprafetei subiacente.

De asemenea, se inregistreaza si zile cu vant tare, vijelie si furtuna, valori care ajung la: 4,4 zile cu vant tare
(media multianuald), 13 zilefan (valoare maxima), 0,6 zile/an cu vijelie (medie multianuald) si 9 zile/an
(valoare maxima).

Frecventa si viteza vantului se resfrange prin aspecte pozitive sau negative, asupra

activitatii cotidiene, astfel iarna acestea participd la distribuirea zépezii (nzapeziri), datoratd in special
crivafului.

d)Geologia si seismicitate

TECTONIC, zona a fost supusa alternativ actiunii miscarilor orogenetice si epirogenetice (sens + i -)
care au generat soclul transgresiunilor si regresiunilor marine, care au produs formatiunile geologice descrise
anterior, inclusiv efectul denudarilor.

Formatiunile geologice, ca efect al compensarii ridicarii pericarpatice au grosimi foarte mari deoarece
marginea de vest a platformei a suferit o miscare de subsidentd spre Orogenul Carpatic (caderi in frepte-
legea lui Mrazec), generand avanfosa pericarpatica.

Regresiunea succesiva a Marii Sarmatice de la N-NV spre S-SE a determinat sedimentarea in strate
subtiri ale complexelor litologice, sub form& de monoclin, ale carui inclinari sunt mici (7-8 m/km) si care
demonstreazé ca odatd cu sedimentarea a avut loc si inaltarea tectonica (afundare succesiva conform
varstei) insa complexele litologice nu sunt afectate de fenomene disjunctive.

Dupé retragerea apelor marine, incepe actiunea erozionald a factorilor fizico-geografici asupra
suprafetei exondate care au modelat relieful din Sarmatian mediu pana in prezent, determinand aparitia
retetelor hidrografice si tipurilor genetice de relief. Prezenia teraselor de versant si a treptelor de lunca pune in
evidentd o miscare de ridicare mai intensa inceputd din Pleistocen inferior si continud pana in Holocen
inferior.

SEISMIC, zona este afectata de ,Cutremurele moldave" ale caror focare sunt situate n regiunea
Vrancea, dar propagarea si intensitatea miscarilor seismice, depinde si de pozitiazonei fatd de focar,
magnitudine, energia seismului, constitutia geologica, structura etc.

Etapele evolutiei paleogeografice ale zonei analizate sunt datorate in general miscéarii placilor

tectonice, fracturarilor si fazelor orogenezei alpine, insa caracterul depresionar a aparut ca urmare a fazei
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modelatoare, inceputd de la sfargitul Sarmatianului inferior (Volhinian inferior) ca urmare a dezvoltarii
sistemelor de drenaj, impuse de refeaua hidrografica (Somuzul Mare) si secundar datoritd actjunii factorilor

modelatori subaerieni.
e Conform prevederilor normativului P100/1-2013, zona obiectivului este caracterizatd prin

urmatoarele valori:
- acceleratia terenului ..............covvierneesensnesinsesssssesenensn@g = 0,20;
- peribatE e SOl ... i s Te=0,7 sec.

regiunea este incadrata in gradul 6 de zonare seismica dupa scara MSK.

Din punct de vedere seismic, zona este afectatd numai de ,,cutremurele moldave”, ale céror focare
sunt localizate in zona Vrancea.

T
Py e
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Figura 02. Perioada de control (colf) a spectului de raspuns Te.
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I, date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si
nivelul maxim al apelor freatice:
1. Descoperta geotehnica nr.1, amplasati conform anexei grafice nr.1.2.
m, fatd de CTN:
0,00 - 0,50 m = 0,05 m: pietrig cu nisip (strat de uzuré-balast: zestrea drumului);
Descoperta geotehnica a fost continuata prin forajul geotehnic nr.1.
0,50 - 2,00 m = 1,50 m: nisip argilos, cafeniu, plastic vartos, cu plasticitate medie, din care de la
0,80 m s-a prelevat proba geotehnica, ale carei caracteristici sunt
prezentate in anexa scrisa nr. 1 si anexa grafica nr.5;
Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in foraj; acesta a fost masurat intr-o fantana limitrofa la adancimea
de 3,00 m, fata de C.T.N.
2. Descoperta geotehnica nr.2, amplasata conform anexei grafice nr.1.2.
m, fatd de CTN
0,00 - 0,50 m = 0,50 m: pietris si nisip (strat de uzura-balast: zestrea drumului);
Descoperta geotehnica a fost continuata prin forajul geotehnic nr.2
0,50 - 2,00 m = 1,50 m: argila prafoasa, cafenie, plastic vartoasa, cu plasticitate medie, din care
de la 0,80 m s-a prelevat proba geotehnica, ale carei caracteristici sunt
prezentate in anexa scrisa nr. 2 si anexa grafica nr.6.
Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in foraj; acesta a fost masurat intr-o fantana limitrofa la adancimea
de 4,00 m, fata de C.T.N.
Caracteristici geotehnice au fost determinate in laboratorul geotehnic de grad |, al S.C.
+MALG PROIECT" S.R.L. Suceava.
Litologia terenului din zona amplasamentelor se poate urméri si prin studierea fisei de stratificatie,
putandu-se afirma urmatoarele:
e depozitele geologice constituite din: argild prafoasa, nisip argilos, reprezinta stratele pe care s-a
executat fundarea tronsoanelor de drum.
e zesirea existentd prezinta grosimea de cca. 0,50 m.
e)Devierele si protejarile de utilitati afectate
Pentru realizarea investitiei nu sunt necesare,mutarea retelelor electrice,gaze, e.t.c.beneficiarul avand
obligatia de a elibera terenul de sarcini inaitea executiei lucrarilor.

f)Sursele de apa, energie electricd, gaze, telefon, etc.
Pentru lucrarile definitive nu este necesara asigurarea surselor de apa, energie electrica, gaze, telefon.
In ceea ce priveste lucrarile provizorii, organizarea de santier va fi amplasata pe terenul beneficiarului
astfel incat sa asigure surse de apa, energie electrica si telefon.

g)Cai de acces permanente,caile de comunicatii si altele asemenea
Accesul la amplasament se realizeaza din DJ208.

h)Cai de acces provizorii

Nu este cazul
i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil
Nu este cazul
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2.2. Solutia tehnica cuprinzand:
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiii

Caracteristicile principale ale constructiei :

-lungimea totala a drumurilor : 0,670km.

-atimea platformei : 5,00m/3,50m.

- parte carosabila de: 4,00m/2,75m;

- acostamente de: 2x0,50m/2x0,375m.

-viteza de proiectare : 30km/ora .

Elementele sale geometrice vor fi aduse la valorile corespunzatoare unor drumuri de categoria V,
imbracamintea urmand a fi definitiva. Suprafata ocupata de drumuri este de 4355mp.

Elemente geometrice si constructive

Nr crt. Caracteristica
1 Drum v |
2 Viteza de proiectare (km/h) 30
3 Numarul de benzi 1
4 Latimea benzii (m) 4.00/2.75
5 Latimea partii carosabile (m) 4.00/2.75
6 Acostamente 2x0.50/2x0.375
i Declivitati maxime % 11.9%

b) varianta constructiva de ﬁg‘; investitiei

Latimea partii c "4 Y i in aliniament este de 4,0m/2,75m si acostamente
2x0,50m/2x0,375m.
Declivitatea i proﬁ_ trmsve | _este de}2,50% pentru pariea carosabila si 2,50/4,00% pentru

NR. 05
acostamente. In urma mens;Qnan!ur g

-strat de fund 'En:;m Iast’

Dimensionarea siste ittier s-a facut in conformitate cu prevederile PD 177-2001.
c) trasarea lucrarilor
Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente, se restabileste axa drumului, reperele care determina

elementele drumului.
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Constructorul va verifica la teren profilele transversale din proiect, va consemna nepotrivirile
reprezentantului beneficiarului , iar cand acestea nu sunt suficiente pentru definirea configuratiei terenului, sa
ridice altele suplimentare.

Materializarea lucrarilor in teren se face prin gabloane. Pichelii si sabloanele trebuie sa materializeze:

- axa drumului si inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii ;

- ampriza drumului ;

- inclinarea taluzurilor ;

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urméatoarele lucrari pregétitoare:

- decopertarea i depozitarea pamantului vegetal si a pamantului mocirlos in afara amprizei, in vederea
folosirii acestuia la lucrari pentru refacerea mediului (plantatii, inierbari);
- asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si de adancime
d) protejarea lucrarilor executate $i a materialelor din santier

Lucrarile de betoane in elevatia lucrarilor edilitare, fundatii vor fi executate in perioada optima,
luandu-se masuri speciale de protectie si semnalizare.

Pentru betoanele si mortarele ce se vor executa manual in zona lucrarii, cimentul va fi depozitat,
dupa caz, in magazie de santier (pentru cimentul in saci) sau in |azi asigurate la intemperii (ciment vrac).

Lucrarile de asfaltare se vor proteja prin semnalizare pentru a nu se circula pe asfaltul proaspat pus in
opera.

e) organizarea de santier

Se va ingradi perimetral cu imprejmuir icontinue,conform Proiectului de Organizare Santier. Controlul
perimetral va fi reglementat prin Planul de paza al amplasamentului.

Obligatia organizarii, contractarii si asigurarii serviciilor de paza si control revine antreprenorului care,
la cererea si pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de santier.

Intreg personalul care desfisoara activititj pe santier, precum si vizitatorii au urmétoarele obligafii:

1. In incinta santierului s poarte permanent echipamentul individual de protectie;

2. Vizitatorii sa nu circule neinsofiti;

3. Pentru deplasare se vor utiliza numai céile de circulatie stabilite;

4. Se interzice deplasarea sau stationarea chiar si temporar a oricarei persoane in raza de acfiune a unui
echipament tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, langa materiale depozitate si stivuite, in
zone de lucru — fara sarcina de munca, etc.

5. In incinta santierului fumatul este interzis. Cu titlu de execeptie fumatul este admis numai in locurile special
amenajate. Este strict interzis fumatul in timpul deplasarilor lucratorilor sau vizitatorilor in incinta santierului

sau la punctele de lucru.

PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUD. SUCEAVA
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6. Limita maxima de vitezd pentru circulatia in incinta santierului, a autovehiculelor si utilajelor este de 10
km/h. In spatii inguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza de circulatie este de 5 km/h, iar in prezenia
lucratorilor sau cand vizibilitatea este redusa circulatia se va face numai cu pilotaj.

7. Orice manevra de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere, cu
amplasarea in lateral a persoanei care executa pilotarea, cu exceptia cazului in care conducatorul auto are
vizibilitate totala si certitudinea faptului ca prin executarea manevrei nu se poate accidenta o persoana sau
produce o paguba materiala.

Santierul va fi alimentat cu utilitati, va fi asigurat iluminatul in incinta organizarii de santier. De
asemenea, santierul va fi asigura cu dotari social-sanitare si cu mijloace pentru stingerea incendiilor.
DEPOZITAREA MATERIALELOR IN INCINTA SANTIERULUI

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop,
imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat . Fiecare antreprenor/subantreprenor are obligatia de
a amenaja, dota si intretine corespunzator zonele proprii de depozitare in locatia pusa la dispozitie de
beneficiar, de a organiza descarcarealincarcarea si manipularea materialelor,de a asigura gestiunea tuturor
bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrarii .

Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porti de acces dotate cu
sisteme de inchidere si incuiere — pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise, precum si din
containere magazii metalice — pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de conditii de inmagazinare.
Produsele chimice, precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate,iar pentru acestea se
vor prevedea spatii separate si conditii specifice de depozitare astfelincat sa fie asigurate conditile de
securitate corespunzatoare .

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de munca
care conduce operatile, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza permanent
desfasurarea acestora respectand prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006.

EVACUAREA DESEURILOR DIN INCINTA SANTIERULUI

Deseurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor
colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta
santierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de
deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de

vedere al securitatii si sanatatii muncii.

PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUD. SUCEAVA
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Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numai cu mijloace de transport adecvatesi
numai la gropi de gunoi autorizate. Raspunderea pentru incalcarea acestei prevederi revine in exclusivitate
persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavand nici o raspundere in acest caz.

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator, delimitate,
imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere recipienti / pubele adecvate
de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului. Conform
prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva adeseurilor pentru care se impune acest lucru.

ECHIPAMENTE DE MUNCA

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructii-montaj, in incinta
santierului, pe perioada realizarii proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse: utilaje pentru constructii
pe senile si pneuri, destinate diverselor lucrari mecanizate — excavare, incarcare, impins, compactare, etc
utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton
mijloace de transport auto
scule de mana si echipamente de mica mecanizare scule, unelte si dispozitive diverse

Echipamentele de munca au actionari diverse — termice, electrice, hidraulice, pneumatice, manuale
sifsau combinate si functionalitati adecvate operatiilor pentru care au fost concepute.

Se impune ca foate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrarilor in santier: sa fie
corespunzatoare din punct de vedere tehnic, functional si al securitatii muncii si sigurantei circulatiei.

Personalul deservent trebuie sa aiba calificarea si pregatirea adecvata, sa fie informat asupra
caracteristicilor tehnice si parametrilor functionali ai echipamentelor, sa fie instruit corespunzator din punct de
vedere profesional asupra tehnologiilor si modului de exploatare al echipamentelor si al securitatii si sanatatii
in munca. Pentru meseriile pentru care cerintele legale, de calitate sau securitate, impun atestari sau
autorizari specifice sau speciale ale personalului, acestea sa fie obtinute si valabile. In sensul celor
mentionate fiecare antrepenor este direct raspunzator pentru echipamentele si personalul propriu si va inainta
beneficiarului Lista echipamentelor tehnice utilizate pe santier si Lista meseriilor si personalului autorizat

din santier.
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Il.Memoriu tehnic pe specialitati

1.Memoriu tehnic pe specialitati drum
+ Tronson | km 0+000-0+350, L=350m , cu platforma de 3,50 m!, din care parte carosabila 2,75m
si acostamente de 0,375m. Se vor consolida cate 0,125m din fiecare acostament si va rezulta o
parte carosabila de 3,00m, cu acostamente de 0,250m.

+ Tronson ll km 0+000-0+320, L=320m , cu platforma de 5,00 ml, din care parte carosabila 4,00m

si acostamente de 0,50m.
Total =0,670km
La aceasta faza se estimeaza ca fiind necesara aplicarea unui complex rutier cu urmatoarea structura:
TRONSON I:

-strat de fundatie din balast 0-63mm- 15¢cm asezat peste zestrea existenta de S0cm;
-BADPS22,4 - 6cm strat de legatura;
-MAS16- 4cm strat de uzura.

TRONSON II:
-strat de fundatie din balast 0-63mm- 15cm asezat peste zestrea existenta de 50cm;
-BADPS22,4 - 6cm strat de legatura;
-BAPC16- 4cm strat de uzura.

Dimensionarea srtructurii rutiere s-a facut in conformitate cu prevederile PD 177-2001.
Considerdm ca ftrebuie subliniat faptul ca realizarea lucrarilor prevazute in documentatia de fafa va

reprezenta, pentru zona in care ele se situeaza, o reducere a impactului negativ asupra accesului la reteaua rutiera

precum §i legislatiei si standa
prevederile HG nr, 766/1997

executia lucrarilor.

In profil longitudinal, conform rid, :
100m), restul fiind cuprinsa intre 2 si'8%).
Lucrarile de protectia muncii pe perioada executjei sunt prinse in normele de deviz facand parte din tehnologia

de executie.
Lucrarile care necesita prevederi deosebite sunt:

- executarea accesului de picior In zonele inguste;
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La executarea lucrérilor se vor lua toate masurile privind protectia mediului inconjurator:

- depozitarea combustibililor si a materialelor, precum si intretinerea curenta a utilajelor se vor face in
locuri special amenajate, fard a fi permisd imprastierea materialelor, combustibililor, lubrifianfilor si
reziduurilor la intamplare pe santier;

- depozitele de terasamente si resturile vegetale din defrigari sau din degajarea albiilor se vor amplasa
astfel incat s& nu poata fi antrenate de viituri.

Caracteristicile principale ale constructiei :
-lungimea totala a drumurilor : 0,670km.
-latimea platformei : 5,00m/3,50m
- parte carosabil de: 4,00m/2,75m
- acostamente de: 2x0,50m/2x0,375m
-viteza de proiectare: 30km/ora .

La proiectare au fost respectate elementele geomefrice in curbe cerute de STAS 863/85 si in Ordinul

ministrului transporturilor nr.45/1998 privind proiectarea,construirea si modernizarea drumurilor, permitand in acest
mod realizarea unor frasee fluente. La realizarea lucrérilor se vor ufiliza numai materiale agrementate conform

reglementarilor in vigoare.
Materialele folosite vor fi in concordanta cu prevederile HG 766/1997 si a Legii 10/1995.

Elemente tehnice de proiectare in plan orizontal
Lungimea totala a drumurilor ce fac obiectul prezentei documentatii este 670m .

Au fost respectate elementele geometrice in curbe cerute de STAS 863/85 privind supralargirile si
suprainalfarile in profil transversal permitand in acest mod realizarea unui traseu foarte fluent.

Elemente tehnice de proiectare in profil longitudinal

In profil longitudinal linia rosie este in general cu 20-25¢cm peste cota drumului existent pe toate lungimile
drumurilor, la trasare avandu-se in vedere corectarea profilului respectind pasul de proiectare, declivitati si razele de
racordare admisibile pentru aceaste categorii de drumuri, reducerea cantitatii de materiale pusa in opera.
Declivitatea maxima a drumului in profil longitudinal este de 11.9% (pe o lungime de 100m), restul fiind cuprinsa
intre 2 si 8%).

Viteza de proiectare este de 30km/h.

Elemente tehnice de proiectare in profil transversal

Latimea partii carosabile a drumului in aliniament este de 4,00m(2,75m) si acostamente 2x0,50m (2x0,375m).

Declivitatea in profil transversal este de 2,50% pentru partea carosabila si 2,50% (4,00%) peniru acostamente.

In urma dimensionarilor se va aplica urmatoarea structura rutiera:

La aceasta faza se estimeaza ca fiind necesara aplicarea unui complex rutier cu urmatoarea structura:
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TRONSON I:
-strat de fundatie din balast 0-63mm- 15cm asezat peste zestrea existenta de 50cm;
-BADPS22,4 - 6cm strat de legatura;
-MAS16- dcm strat de uzura.

TRONSON II:
-strat de fundatie din balast 0-63mm- 15cm asezat peste zestrea existenta de 50cm;
-BADPS22 4 - 6cm strat de legatura;
-BAPC16- 4cm strat de uzura.

Dimensionarea sistemului rutier s-a facut in conformitate cu prevederile PD 177-2001.
Caracteristicile principale ale constructiilor
Lungimea totala a drumurilor ce urmeaza a fi modemizate este de 0,670 Km.
Declivitatea maxima a drumului in profil longitudinal este de 11.9% (pe o lungime de 100m), restul fiind cuprinsa intre 2
si 8%).
Viteza de proiectare este de 30km/ora.
» Dispozitive de scurgere a apei
Pentru drenarea platformei drumurilor ce urmeaza a fi asfaltate este necesard executia sau profilarea
rigolelor de pamant existente;. Panta taluzului spre platiorma drumului va fi de 2:3, iar taluzul dinspre exterior cu
panta de 1:1. Rigolele de padmant vor fi sdpate mecanizat cu buldoexcavatorul (30% din sap&tura) si (10% manual).
De asemenea, tot in scopul asigurarii scurgerii apelor, se va proiecta rigola dalata pe foata lungimea tronsonului |
(L=350m). Aceasta se va realiza dintr-o dala de beton C30/37 de 10 cm grosime (respectiv 15cm), asezata pe un
strat de nisip pilonat de 5 cm grosime.

In zona intersectiei Tronsenului | cu drumul principal s-a proiectat rigola carosabila in lungime de 20m, iar in
zona drumului lateral de pe Tronsonul Il de la pozitia km 0+300 se va proiecta rigola carosabila in lungime de 8m.
Rigola carosabila (in lungime totala de 28m) se va realiza din beton clasa C30/37 acoperita cu placute carosabile
prefabricate. Aceasta se va confinuiza cu sant de pamant nou pe o lungime de 30m. Detalii privind rigola carosabila se
regasesc in plansa D7.

Pentru asigurarea scurgerii apelor si pentru descarcarea rigolelor proiectate, s-a proiectat 1 podet tubular cu
diametru de 600mm si L=5m la km 0+155 (pe Tronsonul I), realizat din tub PREMO. Podeful fubular este constituit
din trei parii distincte: fundatja, tubul propriu-zis i racordarile cu terasamentele. Fundatja este din beton simplu clasa
C25/30 si constituie elementul de legare |a teren a podefului. Patul pe care se asterne fundatia se curdta in prealabil de
resturile organice (materiale lemnoase, sol vegetal) pana la stratul de teren s&natos. Acolo unde terenul prezintd
denivelari pronunfate in lungul podefului si in zonele adancite, legatura cu terenul natural se face prin subzidiri din
piaira brutd, sub stratul de fundatie.
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Tuburile cu diametru de 600 sunt de tip PREMO, din beton precomprimat, si se procurd de la furnizori
autorizali pentru producerea acestor elemente prefabricate la lungimea de 5,0 m sau 2,5m.
Manipularea tuburilor se face cu macaraua pentru a se evita deteriorarea lor. Montarea pe stratul de fundare
se face tot cu macaraua si nu prin impingere cu lama buldozerului. Rosturile se etangeaza cu mortar si celochit.
Racordarea podetelor cu terasamentele se face prin timpane si camere de priza cu fundatia din beton clasa
C25/30.
Detalii privind podetul tubular proiectat se regasesc in plansa D6.
P Lucrari accesorii si de siguranta circulatiei
Se va realiza o semnalizare rutiera corespunzatoare prin prevederea de marcaje rufiere conf SR 1848-7-
2015 si indicatoare rutiere amplasate conform SR 1848-1-2011.
Necesar marcaje-670metri.
Necesar indicatoare rutiere- 14bucati,

Tipul acestora va fi normal, cu folie reflectorizanta gr. Il. Stalpii pentru indicatoarele rutiera vor fi din teava
zincata cu diametrul de 62 mm.

Indicatoarele de forma triunghiulara, rotunda, dreptunghiulara cu laturi sub 1,0 m si cele in forma de sageata - se vor
executa din tabla de aluminiu cu grosimea de min. 2,0 mm, avand conturul ranforsat prin dubla indoire sau cu profil
special din aluminiu.

Panourile dreptunghiulare sau patrate avand latura cea mai mica de cel putin 1,0 m se executa din profile
speciale imbinate pe verrticala. Dimensiunile indicatoarelor vor fi in conformitate cu reglementarile Comunitatii
Europene.

Stalpii pentru sustinerea indicatoarelor metalice au lungimea de 3,5 m si se confectioneaza dupa cum
urmeaza:

a) Pentru stalpii indicatoarelor de forma triunghiulara, rotunda, sageti precum si pentru cele in forma de
patrat sau dreptunghi avand latura cea mai mica sub 1,0 m, se foloseste teava de otel cu diametre de
48-51 mm si grosimea peretilor de minim 3 mm.
b) Pentru dispozitivele de sustinere ale panourilor din profile speciale de aluminiu se foloseste teava sau
profile de otel si sunt dimensionate in functie de suprafata panoului, pe raspunderea ofertantului.
Dispozitivele de sustinere a indicatoarelor se protejeaza cu grund de fier sau plumb si se vopsesc in culoare gri.

Vopselele de marcaj de culoare alba, sunt formate intr-un singur component realizand pelicula prin uscare
la aer. Nu se admite vopseaua lichida in amestec cu microbile. Vopseaua de marcaj se aplica pe drum, urmata
imediat de pulverizarea pe suprafata acesteia, a microbilelor de sticla. Pulverizarea cu microbile se executa pe
suprafata de vopsea proaspat aplicata, pentru a asigura o buna fixare a microbilelor. Operatiile de pulverizare vopsea
si microbile se executa practic concomitent, cu aceeasi masina de marcaj.

Marcaje longitudinale care la randul lor se subdivid in marcaje pentru:

- separarea sensurilor de circulatie;

- delimitarea benzilor:
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- delimitarea partii carosabile.

Toate aceste marcaje executate sunt reprezentate prin:

- linie simpla sau dubla;
- linie discontinua simpla sau dubla;
- linie dubla compusa dintr-o linie continua si una discontinua.

Marcajele longitudinale de separare a sensurilor de circulatie se executa de regula din linie discontinua
simpla iar in unele cazuri se folosesc linii continue sau linii formate dintr-o linie continua. Marcaje longitudinale de
delimitare se executa cand latimea unei benzi de circulatie este de minimum 3,0 m prin linii discentinue simple avand
segmentele si intervalele aliniate in profil transversal pe sectoarele din aliniament.

In apropierea intersectiilor se aplica linii continue simple sau duble.

Marcajele longitudinale de delimitare a partii carosabile se executa pe banda de incadrtare, in exteriorul
limitei partii carosabile:

- -linii continue simple |a exteriorul curbelor deosebit de periculoase;

. linii discontinue simple pe drumuri publice sau in intersectii,

Pentru asigurarea sigurantei circulatiei se va executa parapet tip semigreu pe o lungime de 30m amplasat pe

Tronsonul Il, la pozitia km 0+005-0+035 (conform Plansei D.8).

Se vor amenaja doua statii de incrucisare astfel:
-Tronson | statie de incruciare la km 0+060
-Tronson |l: statie de incrucisare la km 0+270.
Acestea vor avea lungime de 20m, latimea de 2m, iar racordarea se va realiza pe o lungime de 10m.
» Drumuri laterale
Se vor proiecta un numar de 2 drumuri laterale amplasate pe Tronsonul [I, la km 0+110 si la km 0+190.
Acestea vor avea platforma de 3,50 ml , din care parte carosabila 2,75m si acostamente de 0,375m si se vor amenaja
pe o lungime de 20m, cu aceeasi structura rutiera ca a drumurilor proiectate
La realizarea lucrdrilor se vor folosi numai materiale agrementate conform reglementarilor nationale in
vigoare, precum si legislatiei si standardelor nafionale armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale sunt in
conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997 si a legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizani de materiale
agrementate pentru executja lucrarilor.
La realizarea lucrarilor se vor folosi numai materiale agrementate conform reglementarilor nationale in
vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislafia U.E. Aceste materiale sunt in
conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997 si a legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale

agrementate pentru executja lucrarilor.

)

% COMUNA DOLHESTI, JUD. SUCEAVA
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Vizat
INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII NORD-EST
Inspectoratul Judetean in Constructii SUCEAVA
Program Nr. 1
Pentru controlul calitatii lucrarilor pe perioada executiei
- DRUM -

Beneficiarul... —
reprezentat prin dirtgirrte {mspectur} de g.aﬂtrer
S.C. NORD STUDIO S5.R.L. SUCEA‘JA in calitate de proiectant, reprezentat prin ing.
RTINS o i s e i i b i reprezentat
prin. ,
n mnfurmtlate cu prevedenle Legu 101 995 pnwnd calltatea in cnnstmctu a HG ?EEH 99? mgutament cu privire
la conducerea si asigurarea calitatii in constructii, precum si a normativelor in vigoare, se stabileste de comun eterm

_prezentul program pentru controlul calitétii lucrarilor de constructii.

Document scris:
Proces verbal -PV Intomeste si
Proces verbal Demabenk
lucrari ascunse — c :
Lucrari ce se controleaza, se verifica sau se PVLA ; "
receptioneaza si pentru care frebuie Proces verbal E:g:ﬂgi; Observay
intocmite documente scrise receplie calitativa- Proi t
PVRC eretE‘tan
Proces verbal faza g
determinant
PVFD
1 2 3 4
1 Predarea amplasament PV B+E+P
2 Verificarea patului drumului PVRC B+ E+P
Verificarea calitatii materialelor pentru strat
3 de balast, confo : finrdin caietul de PVRC B+E
sarcini ,};5“‘!“' - Mg,
; Faza
4 venﬁcam{é%tumme ﬁiﬁua‘@s\baiasf\\%e PVRC BEF |
Verificaréa calitéfi aterialelor pantru sffatul
5 de balast 0-63, mnfbnn’pmved Elung PVRC B+E
caietul s\armm e
B+ e TR Faza
7 Verificarea \hﬁu 4 bil d:{ PVFD B+E+P Simrieaith
Verificarea stratulul’
8 |eaPciamasts/ V7 ko i
/ M
Beneficiar, Executant, Proiectant,
Diriginte de santier S.C. NORD STUDIO S.R.L.

Nota: Proiecfanful va fii instiintaf cu cel putin 48 de ore inainte de stabilirea datei pentru faze determinante sau intalniri in teren,

PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO SR.L.
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Vizat
INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII NORD-EST
Inspectoratul Judetean in Constructii SUCEAVA

Program Nr. 2
Pentru controlul calitatii lucrarilor pe perioada executiei
- PODETE TUBULARE -

Beneficiarul... :
reprezentat prin dlngmte {mspectar} de gani;er
S.C. NORD STUDIO S.R.L SUCEAHA in calitate de proiectant, reprezentat prin ing.

ESBOANNIL.....cosines smmssossisanensmimisisssibsiiisigs s s PO NS prin
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, privind calitatea in constructii a HG 766/1987 - regulament cu privire

la conducerea si asigurarea calitatii in constructii, precum si a normativelor in vigoare, se stabileste de comun eterm
prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii.

Document scris: l:;ﬁiitzf
Proces verbal -PV ‘
: . , ISC
Lucréri ce se controleaza, se verifici sause | Proces verbal receplie : g
Nr. . : i ; o Beneficiar Observalii
receptioneaza si pentru care trebuie intocmite calitativa- PVRC
Crt. : Executant
documente scrise Proces verbal faza ;
. Proiectant
determinanta Geokg
-PVFD r
|
0 Av'ﬁ_“\\\ E I 3 | 4
1 Prg;’sgg&‘amplasamér@\\ PV P |
2 | Receptia cojé{de fundaresi'adaturil teréqului PV B+E+G+P |
3 Verificare hidroizolatie tub , ) PVRC | B+EWP |
4 | Verificare cofrare timpane siamere de cqt}ere PV B+E ‘
5 Henfrcai’%ﬁspect beton dupa @@5# PVRC B+E+P |
Beneficiar, Proiectant,

Diriginte de santier S.C. NORD STUDIO SRL

Nota: Proiectantul va fil instiintat cu cel putin 48 de ore inainte de stabilirea datei pentru faze deferminante sau
intalniri in teren,

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SRL. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUD. SUCEAVA
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Vizat
INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII NORD-EST
Inspectoratul Judetean in Constructii SUCEAVA

Program Nr. 3
Pentru controlul calitatii lucrarilor pe perioada execufiei
- RIGOLA DALATA -

BB i i e ko M doh s G A A A s
reprezentat prin diriginte (inspector) de santier...........cccviininiininin s
S.C. NORD STUDIO S.RL. SUCEAVA in calitate de proiectant, reprezentat prin ing.

..........................................................................................

BRI S R e s reprezentat prin

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, privind calitatea in constructii a HG 766/1997 — regulament cu privire
la conducerea si asigurarea calitatii in constructii, precum si a normativelor in vigoare, se stabileste de comun eterm
prezentul program pentru controlul calitfii lucrarilor de constructji.

Document scris: |
Proces verbal -PV I Intomeste si
Proces verbal lucréri semneaza:
Lucrri ce se controleazi, se verifica sau se B e :
Nr. - ¢ : i ; PVLA Beneficiar Observatji
receplioneaza si pentru care trebuie intocmite :
Crt. isoniosiaiii s Proces verbal receptie Executant
calitativa- PVRC Proiectant
Proces verbal faza Geolog
o determinanta
e T PVFD
0 165 %N\ 2 3 7
1 Predarea/amplasameént "'/~ PV E+P
2 Verificaréa sapatura ~ ~ PVLA B+E+P
| Py =
3 Verif ‘ re strat niSip ﬂ i e B+E+P
\ \ Y, P
4 Verificare aspectbeton dgle,_[% o PVRC | B+ |
e ';,x_.l_.’_‘ /!
Beneficiar, Executant, Proiectant,
Diriginte de santier S.C. NORD STUDIO S.R.L.

Nota: Proiectantul va fii instiintat cu cel putin 48 de ore inainte de stabilirea datei pentru faze determinante sau

intalniri in teren.

PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUD. SUCEAVA
Proiect nr.221/2021
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Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

Lucrarile de betoane in elevatia lucrarilor edilitare, fundattii vor fi executate in perioada optima, luandu-
se masuri speciale de protectie si semnalizare.

Pentru betoanele si mortarele ce se vor executa manual in zona lucrérii, cimentul va fi depozitat, dupa
caz, in magazie de santier (pentru cimentul in saci) sau in Iazi asigurate la intemperii (ciment vrac).

Lucrarile de asfaltare se vor proteja prin semnalizare pentru a nu se circula pe asfaltul proaspat pus in
opera,

Masurarea lucrarilor

Vor fi evidentiate lucrarile ascunse, prin procese verbale de lucrari ascunse incheiat intre executant si
beneficiar, si dupd caz, unde existd mentiune expresa, proiectant, cu dimensiunile respective si natura
terenului de fundare.

Laboratoarele contractantului si testele care cad in sarcina sa

Se va realiza un studiu preliminar de laborator privind compozitia si caracteristicile mixturii
asfaltice,fininduse seama de respectarea conditiilor tehnice impuse de caietul de sarcini si normative in
vigoare.

Calitatea mixturii asfaltice va fi atestata printr-un certificat de calitate emis pe baza incercarilor si
analizelor de laborator.

Controlul calitatii lucrarilor executate vor consta in verificarea pregatirii suprafetei de remediat si a
modului de compactare,respectarea temperaturi de asternere - compactare si verificarea planeitatii
suprafatei executate.

Curatenia in gantier

Pe tot parcursul lucrérilor si la terminarea lor,va fi asigurata curatenia de céatre constructor. Nu se vor
imprastia materiale de constructie pe traseu, acestea fiind depozitate in locuri speciale, iar la terminarea
lucrarilor se va reface cadrul natural existent.

Serviciile sanitare. Vor fi asigurate in locuri special amenajate in incinta santierului, astfel incat sa se
asigure conditiile corespunzatoare de igiena sanitara si protectie a mediului.

Relatiile dintre contractant, consultant si persoana juridica achizitoare

Relatile dintre contractant, consultant si persoana juridica achizitoare (investitor) vor fi relatii
contractuale stabilite pe baza unor contracte ferme. Se vor incheia contracte intre investitor si executant si
intre investitor si proiectant (consultant). Acestea vor stipula angajamentele fiecarei parti, care s& duca la
realizarea obiectivului de investitii, conform prevederilor proiectului si principalilor indicatori tehnico -

economici adoptat.

CATEGORIA DE IMPORTANTA
Categoria de importania a constructiei este C (stabilita conform Anexei 1)
Verificarea proiectului se va face conform exigentelor A4, B2, D2.

PROIECTANT; 5.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUD. SUCEAVA

Proiect nr.221/2021
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GRAFICUL DE EXECUTIE
|
Nr. Denumirea Perioada de desfasurare
0 1 2
Luna
Anul |
1 2 3 4 5 6
1 Terasamente
2 Sistem rutier
3 Scurgerea apelor
4 | Siguranta circulatiei o
5 Drumuri laterale
PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUD. SUCEAVA
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Il

Dimensionarea structurii rutiere suple cu straturi bituminoase

BREVIARE DE CALCUL

|.Date initiale:

Caracteristici geotehnice ale pamintului din pat:

Categoria de pamint

Tipul de pamint conf.STAS 1243

Indicele de plasticitate 1p%;

Granulozitatea

%

Conditiile hidrolegice si climatice :
Regim hidrolegic conf. STAS 1709/2-1980

1.Stabilirea traficului de calcul:

Scurgerea apelor de precipitatii
Drenarea apelor de adincime
Nivelul pinzei de apa freatica

Tipul climateric

Osia standard os115 KN are

urm.caracteristici:
Sarcina pe osiile duble
Presiunea de contact:
Raza suprafetei circulare ech.sup de contact pneu -cale

Il.LEtape de calcul :

coeziv
P5
P peste 22,9%
Argila 30-100
Praf 0-70
Nisip 0-70
mediocru 2a
santuri
=1.7+=15,00m
[[]
Sd= 57.5 KN
Pc= 0,625 MPa
0.171m

IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA IN SATUL DOLHESTII MICI DIN COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

AT STMY7SA (R AL ST GO OES, ARET s |

WZAks | COEFICIENTIDE EVOLUTIE pKi el kol
Grupa de _‘_WE osii PENTRU ANUL ¥ (pki+pki+1)ti 9
QEC 0. & U%Jmm o | e, | 202 | 2025 | 2030 | 2035
V53 e 3 4 5 5 | 7 8 9 10
Auto nedoYos + T N\ 2 \| 0.10 0 147 | 164 | 1.80 | 2.16 53.5 10.7
Au ioane EﬁT;iaail o 11 W o070 1 | 135 | 148|165 185 | 473 33.1
hicule articulate J10 2]]] 0.90 9 143 | 161 | 187 | 217 52.8 475.2
\‘mmnufa A LV e/ | o060 1 1.34 | 1.49 | 169 | 1.93 48.2 57.8
Tractuar&qiﬁwle spe‘d:' “A®/ | o010 | o [ 126|136 15| 165 | 432 178 |
U ,' 1 1.00 1 126 | 137 | 151 167 | 435 435
13 288 637

Nc=365x ‘TMI: KQ}MZAH *Fek X Z{pkl*pklﬂ}ﬂ unde:

Perioada de perspectiva

Coeficient de repartitie transversala
Intensitatea medie zilnica anuald a veh. din grupa k MZA2015  nki
Coeficientul de evolutie al vehiculelor din grupa k 2015-2030  pkr

Coeficientul de evolulie al veh.din grupa k 2030

Crt

pkf

Coeficientul de echivalare al veh.din grupa k in osii 115 kN fek

MNc=

0.116

15
1

ani

PROIECTANT: 8.C. NORD STUDIO S.R.L.
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2.Analiza structurii rutiere la solicitarea osiei standard:

Caracteristicile structurii rutiere:

I IMBERACAMINTE BITUMINOASA USOARA IN SATUL DOLHESTI MICI DIN COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA |

Modul de
Grosime medie elasticitate Coeficientul lui
Denumirea materialulul din strat in cm dinamic E in MPa Poisson p
uzura 4 3600 0.35
binder 6 3000 0.35
balast+zestre 65 258 0.27
P5 70 0.42
Valoarea de calcul al modulului de elasticitate a balastului Eb este;
Eb =0.20xhb"0.45xE0= 258 Mpa
Grosimea stratului de balast: hb= 650 mm
Modul de elast.al pam.fundare Eo= 70 Mpa

Valoarea modulului de elasticitate mediu ponderat al straturilor de mixtura asfaltica:

Em=(YEi*1/3 x hi /T hi)"3= 3229 Mpa

uzura 3600 Mpa
binder 3000 Mpa
uzura 4 cm
binder 6 cm

3.5tabilirea comportarii sub trafic al structurii rutiere :
Grosimea necesara a straturilor bit. este cea pentru care se respecta conditia;

RDO < RDOadm unde RDOadm = max. 1,00 pentru drumuri judetene si comunale
Rata de degradare la oboseala RDO = Nc / Nadm = 0.246

Traficul de calcul Nc = 0.116 m.os.

Nadm = 24,5 x 108 x er397 = 0.472 m.o.s.

Deformatia radiala € r= 280 microdeformatii

Criteriul deformatiei specifice verticale adm. la nivelul pdméntului de fundare este respectat daca:
£ 2% E zadm 300 < 1073

€ zadm = 600xNc-0.271 = 1073 microdeformatii

Deformatia verticala la nivelul strat.de fundare £ z= 300 microdeformatii

Calculul s-a verificat cu programul CALDEROM"00 pentru urmatoarele straturi ale structurii

rutiere:
uzura 4 cm grosime
binder 6 cm grosime
balast+zestre 65 c©m grosime

Il.Verificarea structurii rutiere ranforsate la actiunea inghet-dezghet:
Verificarea structurii rutiere ranforsate la actiunea inghet-dezghefului se face conform STAS 1700-
90.

1.Date initiale:
Coeficient de

1.1.Alcatuirea structurii rutiere existente: Tip Grosime ech.
hi {em) C ti
uzura 4 0.5
binder G 0.6
balast+zestre 65 0.9

1.2.Caracteristicele zonei la actiunea inghet - dezghet:
Tipul climateric ]

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO 8.R.L.
Proiect nr.221/2021
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Indicele de inghet Imedsi3o= 708*0Cxzile
Grosimea structurii rutiere ale.din straturi rezistente la

inghet Hstr.= 75
Adincimea de inghet in pam. de fundatie f{imedS/30)STAS
170511 zZ= 105

2.Etape de calcul:
2.1.Calculul adincimii de inghet in complexul rutier:

Zer=z+ Az = 115.9 cm
Az=Hstr. - He = 10.8 cm
2.2.Calculul grosimiii ech.de calcul a complexul rutier:
He=¥ hixci= 64.1
2.3.Calculul gradului de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier:
K=HefZcr= 0.553
2.4 Verificarea gradului de asigurare la patrunderea inghetului in complexul
rutier: cm
K=He/ZCR> K adm=0,55-10% 0.553 > 0.495
0.55-10%
DRUM: DOLHESTI IMB
Sector omogen: Omogen
Parametrii problemei sunt
Sarci
Pr i 625MPa
R il :L;\ﬂ;n c
Stratul 1: Modpifal 3229. MPa, %gai ientul Poisson 350, Grosimea 10.00 ¢cm
Stratul 2: Modulul ﬁs@giah%oprgieniﬂ oisson .270, Grosimea 65.00 cm
Stratul 3: Modulul 70, ,, Coe iCientul/Poisson 420 si e semifinit
REZULTATE: A
R Z : r epsilon z
cm cm a” micradef microdef
0 -10.00 J122E+01 .2B0E+03 -.364E+03
0 10.00 -210E-01 .280E+03 -121E+04
0 .00 -192E+01 -318E+03 .222E+03
0 -75.00 S72E-01 127E+03 -.158E+03
0 75.00 .296E-03 .127E+03 -.300E+03
3
PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO S.R.L. BEMEFICIAR: Comuna Dolhesti, jud.Suceava
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3.2 ANTEMASURATORI
Sapatura pamant (300mc)
Nr. Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate
Sapatura mecanizata cu excavatorul de 0.40-0.70 me cu motor cu
1. | TSC04G1 ardere interna cu descarcare in autovehicole in teren categoria lll | smc 3

Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2

2 | TSD03C1 si categoria 3 sau 4 executata cu buldozer pe tractor cu senile de | smc 3

81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 1 sau 2
Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta

3 | TRAD1ADSP dist.= 5 km 300mc*1.8time "] =

Nivelare, profilare (34mc)
Nr. Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate
Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului
natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si

he | TE00C1 deplasarea in goluri a pamantului sapat in: teren catg.3 he 335
(5mx670m)/100
Umplutura din balast (30mc)
Nr. Simbol Denumire operatiune UM | CANT.PT
Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0,0-0,71 mm prevazut
1 TSD16A1 sub prisma de balastare compactat cu ruloul compresor static mc 90
autopropulsat de 10-12fo
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
2 | TRAD1A50 pe dist.= 50 km. to 191.3
90mex1,7to/mex1,25
Transport apa cu cistema la distanta de 2 km
3 | TRAD5A02 -(balast) 90mcx0,1 b o
Strat de fundatie din balast in grosime de 15cm
Nr. Simbol Denumire operatiune UM | CANT.PT
Strat de agregate naturale cilindrat cu functie rezistenta filtrant izolator
1 DAOGBB1 cu asternere mecanica ballast me 455
455mc
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta
2 | TRAD1AS50 | pe distanta de 50km to 1014.1
-balast-455mex1,7Tto/mex1,311
Transport apa cu cistema la distanta de 2 km
3 | TRADSAQ2 {balast) 455mex0,232 to 105.6
Strat legatura BADPS22,4
Nr. Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate
Curatirea pt. aplicarea imbracemintii sau tratam. bitum a strat.
suport
| PBNAl 350mx3,00m+320mx4,00m=2330 L 450
+120mp (statii de incrucisare)
2 | DBO2D1 Amorsarea suprafetei sirat de baza smp 245
4
PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: Comuna Dolhesti, jud.Suceava
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Transportul rutier al materialelor
3 | TRADSAS0 24, 5¢0.045t t 11
Transportul rutier al materialelor, semifabricate
4 | TRADIASD | 2450mpx0.06%2.37=348.4+2450mpx0,019to/mp ‘ 55
Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la
5 | Do cald cu asternere mecanica t 3%
5.1 | 9100007 Strat de legatura BADPS22 4 t 395
Strat uzura BAPC16/MAS16
Nr. | Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate
1 | DBO1A Curatirea pt. aplicarea imbracamintii sau tratam. bitum a strat. o 2450
suport
2 | DBO2D1 Amorsarea suprafetei strat de baza smp 24,50
Transportul rutier al materialelor
3 TRAQSAS0 24 5x0.045t t 1.1
Transportul rutier al materialelor, semifabricate
4 | TRADTASD | 2450mpx0.04mx2.35x1.003 ! “
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la
5 |DB16H1 cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica e 1340
Strat de uzura BAPC16
51 [ 20018321 | 4340mpx0.04mx2.35/mcx1.003 ‘ 127
Imbracaminte rugoasa de beton cu bitum si criblura, executata la
6 DE17C1 cald cu asternere mecanica, in grosime de: 4,0 CM i 110
Strat de uzura MAS16
61| 200183200 | 4410mpx0.04mx2.35tmex1.003 : 1
Refacere acostamente-41mc
Nr. Simbol Denumire operatiune UM Cantitate
Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta
1 DAOBA1 filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere me 41
manuala;balast
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu
2 TRAQ1AS0 autobasculanta pe distanta de 10km t 914
-balast-41mcx1,7to/mex1,311
Transport apa cu cistema la distanta de 2 km
ol Bl -(balastj41mc0.232 . i
Rigola dalata, L=350ml
Nr. | Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate
Semnalizare rutiera asig .cu indicatoare din {abla de ofel pentru
1 | DradAl asiq confinuitatii iraficului in timpul executiel lucrarilor buc | 2
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu
comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare
2 TSC02D1 aulo in tefen calg 2 sme 14
350mx0.4m
3 TSE03B1 Politura manuala a taluzurilor la santuri smp 4.9

-
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IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA IN SATUL DOLHESTII MICI DIN COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

1.4mx350m
Transportul pamantului cu autobasculanta
4 TRAO1AQ2P 140mex1,Stolme to 252
Strat drenant de nisip in grosime de S5cm
5 IFBO9A1 1.4mx350m mp 490
Transportul materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta(NISIP)
6 | TRADIASD | 4o0mpx0.052m=25.48mex1.Ttolme " | &
Cofraje pt beton in elevatie din panouri refol.
& CBO2A1 din scanduri  1.4mx0.1mx350+350mx0,1m i oA
Pereu placi C30/37 turnat in campuri 2m supr. impartit cu rosturi
8 IFAQ3CH 1.15mx350m mp 402.5
Pereu placi C30/37 turnat in campuri 2m supr. impartit cu rosturi
] IFAO3D1 0.25mx350m mp 87.5
Beton de ciment C30/37
31| 02100968 | 405 5my0.1m+87,5x0.15 il Wi
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 me
10 | TRAOBASD 53 38mex dfo/me to 1281
Rigola pamant-198mc
Nr. Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate
Semnalizare rutiera asig .cu indicatoare din tabla de otel pentru
1 e asig.continuitatii traficului in timpul executiei lucrarilor e .
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4-0,7 mc cu motor cu ardere
5 TSCO3E1 interna si comanda hidraulica |r3 pamant c_u umiditate naturala cu o 178
descarcare in autovehicol
198x90%
5 TSA19E1 Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor - 19.8
198x 10%
4 | TscasE3f Incarcat, transportat cu inr:arcaifar frontal in autovehicol cu incarcator i 02
pe pneuri de 2.6-2.9 m¢
5 | TRAOTAOZP Transportul pamantului cu autobasculanta o 356.4
198mcx1,8to/me
Rigola carosabila-28m
Nr. Simbol Denumire operatiune UM Cantitate
Semnalizare rutiera asig .cu indicatoare din tabla de ofel penfru
! DF24A1 asig.continuitatii traficului in timpul executiei lucrarilor buc 2
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4-0,7 me cu motor cu
ardere interna si comanda hidraulica in pamant cu umiditate
2 TSCO3ET naturala cu descarcare in aufovehicol o 0.14
28mx0,5me/m
Transport rutier al pamantului cu autobasculanta D=2km
3 | TRAD1AQZP 14mex Stofme to 25.2
Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor
4 PCO2A1 de sprijin executate din panouri cu placaj tip P cu suprafete mp 70
plane 28m*2.5m
6
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‘ IMBRACAMINTE BITUMINOA f\
S

Turnarea betonului marca C30/37 in elevatii, culei aripi ziduri
5 PBOBA1 Jlimpane manul me 8.9
0,315x28x1,008=
Confecticnare si montare armaturi pentru rigola
6 | CoolRe- Conform extras 42,25kg*28ml kg 1163
Montarea la rigole ,santuri a elementelor prefabricate din beton | .
7 DE1641 armat pana la 0,02 mc/buc inclusiv buc 94
28/0,3m=
Transportul materialelor semifabricatelor cu autobasculanata la
distanta de 20 km
8 TRAO1AS0 Armaturi 1.18 to to 6.36
Cofraje 70mpx0,024x0,65=1.0%to
Dale prefabricate S4bucx0,0435to/buc=4.09t0
g TRAOBA50 Transportul betonului cu autobetoniera la distanta de 20 km o 21.36
8.9mcx2 4
Podet Tubular D-600mm, L=5m- 1buc
Nr. Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate
: DF24A1 Semnal.izare nlitiefra ?Sig .cu i!:rc.licsftoare din tab[a de o"ta:r pentru b 1
asig.continuitatii traficului in timpul executjei lucrarilor
Sapatura mecanizata cu excavatorul de 0.40-0.70 me cu metor cu
2 | TSC04G1 ardere interna cu descarcare in autovehicole in teren categoria |l| smc 04
2.5mx3.2mx5m
3 | TRAO1AO1P Transport rutier al pamantului cu autobasculanta D=2km " 79
40mcex1,8to/me
Turnare beton simplu C25/30 la podete tubulare manual
Beton fundatii 0.3mpx9=2,7mc
4 PBO2A1 Timpane 3,2mx2.5mx0.4mx2buc=6.4mc mc 11.52
Camere de cadere 5x0.25+(1.5x2)x0.25=8x0.25=2mc
Racordare aval 1.2x0.2x1.0m+0.6x0.3x1.0=0.24+0.18=0.42mc
5 PFO5AT Hidroizolatii la lucrari de arta dlin bitum filerizat aplicate |a rece in 2 - 157
straturi  3,14mpx5
6 | ACCO8D1 Tub circular din beton precomprimat cu diametru de 800 mm ml 5
- PIOGA Montarea elementelor prefabricf'ite din beton armat cu macara pe buc 1
pneuri de 9,5t
Strat drenant in grosime de Scm - nisip
15
8 | IR 6mx1.5m+3,7x1,520+5.55=14.55mp mp
Pereu placi beton C30/37 turnat in campuri 2m impartit cu rosturi de
15
9 i 2,5¢cm la gros de 10cm. o
10| ceozat Cofraje pt beton in elevatie din panouri refol. din scanduri mp 50
50mp
Transport rutier al materialelor cu autcbasculanta D=50km
]| S nisip =14,55x0,052x1,6=1,21to - 12
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Transportul materialelor semifabricatelor cu autobasculanta la
1.
12| Tenasa distanta de 50km 1bucx1,7to ® r
13 | TRAOBASO Transportul betonului cu autobetoniera la distanta de 50km o 3125
13,02mex2 4t/me
Siguranta circulatiei
4.1 Marcaje longitudinale
Nr. | Simbol Denumire operatiune UM | CANT.PT
e —— g = - m
1 | bF18B1 Marcaje rutiere Ic:ngﬂu;lmale, simple sau duhl_e. cu Inﬁrem;:!en sau m:m inue, s 067
executate mecanizat cu vopsea de email fara microbile de sticla;
4.2. Montare indicatoare circulatie
Nr.| Simbol Denumire operatiune o UM | CANT.PT
1 | DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circuitul rutier dan tabld, otel sau aluminiu S 14
pe stalp gata plantat
2 | DF18At Plantarea stalpilor pentru mdlf;atua.rle de m.rculatm rutiera din metal i 14
confectionati industrial
3 | TRADBA10 Transportul betonului cu autobetoniera la distanta de 25 km i 168
0,5mex2 4to/mex14
4.3, Parapet de protectie, L=30m
Nr. | Simbol Denumire operatiune UM CANT.PT
1. DF09A1 Parapet metalic deformabil flexibil tip b cu lisa si stalpi metalici mi 30
Transportul betonului cu autobetoniera la distanta de 20 km
L | TRARGAN 0.083mclmy30mx2,4time=6t R v
Transportul materialelor semifabricatelor cu autobasculantala
3 TRA01AS0 distanta de 20 km to 049
Parapet 30x 16,41 kg=.
Drumuri laterale 2buc (122mp)
1.Sapatura pamant
Nr. Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate
Sapatura mecanizata cu excavatorul de 0.40-0.70 mc cu motor cu
1. | TSC04G1 ardere interna cu descarcare in autovehicole in teren categoria lll | smc 0.2
122mpx0.15m=18.3mc
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2
2 TSD03C1 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de | smc 0.2
81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...21-30 ¢cm,teren catg. 1 sau 2
Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta
$ | Thakiase dist= 5 km 18.3mc*1.8time 8| =
Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului
natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si
4 | TORISG deplasarea in goluri a pamantului sapat in: teren catg.3 el 1.2

8

PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO S.R.L.

Proiect nr.221/2021

BENEFICIAR: Comuna Dolhesti, jud.Suceava




IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA IN SATUL DOLHESTII MIC] DIN COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

I e Sty

2.5trat de fundatie din balast

Nr. Simbol Denumire operatiune UM | CANT.PT
Strat de agregate naturale cilindrat cu functie rezistenta filtrant izolator
t DAOGB1 cu asternere mecanica ballast 48.8mc 1 63
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta
2 | TRAD1AS0 | pe distanta de 50km to 108.8
-balast-48.8mex1,7to/mex 1,311
Transport apa cu cistema la distanta de 2 km
3 | TRAOSADZ | 1 o1ach) 48.8mex0,232 10 1.3
3.Strat legatura BADPS22 4
Nr. Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate
Curatirea pt. aplicarea imbracamintii sau tratam. bitum a strat.
1 | DBO1A1 suport 122mp mp 122
2 DBEO2D1 Amorsarea suprafetel strat de baza smp 1.22
3 | TRAD5AS0 Transportul rutier al materialelor 1.22 x0.045t t 0.05
Transportul rutier al materialelor, semifabricate
4 | TRADIASD | 4oomp0.06x2.37=17.3 : 1
Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la
5 | DB13B1 cald cu asternere mecanica : 13
5.1 | 9100007 Strat de legatura BADPS22 4 t 17.3
4.5trat uzura BAPC16
Nr. | Simbol Denumire operatjune UM | Cantitate
1 | DBO1A1 guu;g:ilrea pt. aplicarea imbracamintii sau tratam. bitum a strat. mp 122
2 | DBO2D1 Amorsarea suprafetei strat de baza smp 1.22
3 | TRAD5AS0 Transportul rutier al materialelor 24.5x0.045t t 0.05
Transportul rutier al materialelor, semifabricate
4 | TRADTASD | 490 ox0.04mx2.35%1.003 t 15
5 | DB16H1 Imbracaminte bet. asf. cu agregat marunt-4cm mp 122
Strat de uzura BAPC16
5.1 | 6101465 122mpx0.04mx2.35x1.003 t 115
5.Refacere acostamente-3mc
Nr. Simbol Denumire operatiune UM Cantitate
Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere
1 RAGGAT manuala;balast i ’
{0.375mx20m])x0. 10mx2x2
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu
2 TRAO1AS0 autobasculanta pe distanta de 10km t 6.68
-balast- 3mex1,7to/mex1,311
Transport apa cu cislema la distanta de 2 km
3 | TRAOSAOZ -(balast)3mc*0.232 ‘ 0.7
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IV.CAIETE DE SARCINI

TERASAMENTE

Materiale folosite

1. Pamant vegetal

In vederea executarii traseului proiectat va trebui sa se efectueze indepartarea pamantului
vegetal existent pe latimea suprafetei amprizei si transportul lui in depozit.
2. Pamanturi pentru terasamente

Pentru executarea lucrarii se vor folosi pamanturi cu urmatoarele caracteristici:

- pamanturi necoezive medii , fine (fractiunea mai mica de 2 mm reprezinta mai mult de 50
':Vn};

- nisip cu pietris , nisip mijlociu in parti fine neuniforme (granulozitate continua) cu
sensibilitate mijlocie la inghet — dezghet , insensibilitate la variatiile de umiditate ;

- coeficient de neuniformitate > 5 ;

- indice de plasticitate < 10 ;

- calitatea pentru terasamente - foarte buna .

Pamanturile folosite ca facand parte din categoria pamanturilor foarte bune, pot fi folosite in orice
conditii climaterice , hidrologice si la orice inaltime de terasament .

Nu se vor utiliza in ramblee pamanturile organice , maluri , namoluri, pamanturi turboase si
vegetale , pamanturile de consistenta redusa (care au indicele de consistenta sub 0,75) , precum si
pamanturile cu continut mai mare de 5 % de saruri solubile in apa. Nu se vor introduce in umpluturi
bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii organice (brazde, frunzis, radacini, crengi, etc.).

Conditiile de utilizare a diferitelor pamanturi pot fi combinate la cererea dirigintelui cu masuri
specifice destinate a aduce pamantul extras in stare compatibila cu tehnologia de punere in opera si
cu conditiile meteorglogiCe;

Aceste 1 afdeuri care “éad b, sarcina antreprenorului privesc modalitatile de extragere si de

corectii a copftituitului- ara apart de liant sau reactiv.
f : 4
B.Apade pagtare. 1 \
de pentr&@o paqj‘.a ea terasamentelor sa nu fie murdara si sa nu contina materii
organice i susp ie

Apa\salcie va‘l?f ositaf I.ﬂﬂﬂ}i acordul dirigintelui.

Everituala adugdr :ﬁt prodiise menite sa faciliteze compactarea, se va face numai cu
aprobarea .":-.. lu :::u' rec irea modalitatii de utilizare.

Pichetajul™a ultilfra 13‘;. 1 este efectuat prin grija beneficiarului.

Vor fi materjalizs ¢ ¢ leren toate punctele importante ale traseului prin picheti cu martor, iar
varfurile de unghi m bornel de beton legate de reperi amplasati in afara amprizei drumului.
Pichetajul este insotit si de o retea de reperi de nivel stabili, din borne de beton, amplasati in afara
zonei drumului de cel putin cate 2 reperi pe km.

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se va restabili si completa pichetajul.

Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, antreprenorul va materializa prin
tarusi si sabloane urmatoarele:

- inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii in ax, functie de cotele profilului in lung;

- ampriza;

- inclinarea taluzelor de 2 : 3.

In cazul in care este necesara scoaterea pichetilor si reperilor in afara amprizei, operatia va fi
efectuata de antreprenor, pe cheltuiala si raspunderea sa, dupa ce va obtine aprobarea in scris a
dirigintelui , cu cel putin 24 ore in devans.
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STAS 1243-83 CLASIFICAREA SI IDENTIFICAREA PAMANTURILOR
1 Inaintea inceperii lucrarilor de terasamente se vor executa urmatoarele lucrari pregatitoare :

- curatirea terenului de frunze , crengi , iarba si buruieni pe intreaga suprafata a amprizei ;

- decaparea si depozitarea pamantului vegetal.

2. Inainte de inceperea lucririlor de terasamente , se restabileste axa drumului, reperele care
determini elementele drumului.

3. Materializarea lucrdrilor in teren prin gabloane . Pichetii §i sabloanele trebuie sa
matenalizeze :

- axa drumului §i indltimea umpluturii sau adancimea sapaturii ;
- ampriza drumului ;
inclinarea taluzurilor ;
pozitia podetelor tubulare si podetelor casetate ;
- lucrarile de aparari de maluri ;
- directia rigolelor

4.In portiunile de drum in care apele de suprafatd se pot scurge spre rambleul sau debleul
drumului , acestea vor fi colectate §i evacuate in afara amprizei .

Santurile de gardd se executd inaintea inceperii lucririlor de terasamente . In zonele de
tranzitie din debleu spre rambleu se va acorda o atentie deosebitd colectirii i evacuarii apelor.

5, Inainte de executarea rambleelor mici ,in zonele in care panta transversald a terenului
permite , se face compactarea piméntului natural sub drum pe o adéncime de 30 cm . Tot pe aceasta
adincime se compacteazi patul drumului situat in sau la nivelul terenului inconjurdtor , la gradul de
compactare prevazut de STAS 2914 - 84 cap.3 si Normativul ind.CD 182 .

1

6. In cazul in care inclinarea terenului natural este cuprinsi intre 1/5 -1/3, dupd operatia de
curdtire a ierbii si de decapare a stratului vegetal , se executd trepte de infrétire.

7. Suprafata fiecdirui strat compactat §i suprafata patului drumului vor avea spre taluzuri
inclindri de 3% - 5%, conform STAS 2914 - 84 cap.3.

8. Umiditatea pidméntului pus in operd va fi cdt mai apropiati de umiditatea optima de
compactare. In cazul in care umiditatea diferi de cea optimi, se vor lua mésuri de asigurare a
gradului de compactare prescris . Se admit abateri de umiditate de =2% pentru pdménturi necoezive
si de + 4% pentru paméntun coezive.

9. Se recomandd ca executarea terasamentelor s se facd in perioada cea mai uscatd a anului.
Suprafata rambleului va fi nivelatd §i compactata inainte de venirea ploilor, eliminénd in acest
fel, biltirea pe rambleu si efectul infiltratiilor.

Se vor folosi pamanturi | necoezive
Rambleele se vor executa din straturi elementare suprapuse , pe cat posibile orizontale , pe intreaga
latime a platformei si pe intraga lungime a rambleului.

Pamantul adus pe platforma va fi imprastiat si nivelat pe intreaga latime a platformei ,
urmarind realizarea unui profil longitudinal pe cat posibil paralel cu profilul definitiv.

Profilul transversal al fiecarui strat elementar va trebui sa prezinte pante suficient de mari
(minim 5 %) pentru a asigura scurgerea rapida a apelor de ploaie .
Toate rambleele vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor normal prevazute
in STAS 2914/84.

Zonele de la care se prescrie gradul de [ Pamanturi necoezive imbracaminte
compactare permanenta
PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SRL. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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Primii 30 cm ai terenului natural sub rambleu
cuh £2,00m 95 %

Grosimea maxima a stratului elementar va trebui stabilita cu acordul dirigintelui de santier cu
cel putin 8 zile inainte de inceperea lucrarilor. Se recomanda a fi de maximum 20 cm , dupa
compactare.

Starea rambleului este controlata prin supravegherea administratiei pe masura executiei in
urmatoarele conditii:

- controlul va fi strat dupa strat ;

- pentru fiecare strat, se vor efectua incercari cu urmatoarele frecvente :

Denumirea incercarii Frecventa minimala a Observatii
incercarilor
Incercarea Proctor 1 1a 5000 mc pentru fiecare tip de pamant
Determinarea continutului de | 1 1a 250 ml de platforma pe strat
apa
Determinarea compactitatii 3 la 250 ml de platforma pe strat

Rezultatele privind incercarea Proctor , determinarea umiditatii si a gradului de compactare ,
vor fi trecute in registrul de santier.

Stratul superior al platformei va fi executat ingrijit , compactat , nivelat si completat ,
respectand cotele din profilul in lung si in profilul transversal si latimea prevazuta in profilul
transversal tip.

Taluzele rambleelor vor avea inclinarea de 2 : 3 pana la inaltimile maxime pe verticala.

10.In cazul in care umiditatea paméntului este mai micd decdt cea optimi,aceasta se
corecteazi dupd asezarea in strat la umiditatea optimd si se compacteazi dupd uniformizarea
umiditatii in strat.

11.Pentru asigurarea scurgerii rapide a apelor la intreruperea lucrérilor de pe o zi pe alta , se
vor lua urmatoarele masuri:
- in punctele joase se fac locuri de scurgere a apelor ;
- se mentin in stare bund pantele si se elimind figasele formate de mijloacele de transport ,
eroziunile , gropile ;
- se finiseaza suprafata compactatd cu compactori cu tamburi netezi.
Aceleasi misuri se iau si pentru straturile intermediare.

12.Umpluturile alcdtuite exclusiv din materiale granulare pietroase, se vor executa cu
materiale cu granulatia descrescindd de jos in sus, pand la dimensiuni care sd impiedice antrenarea in
adéncime a materialelor din sistemul rutier.

13.Paminturile necoezive se pun in operd in partea superioard a rambleelor, in stratun cu
grosime uniformi pe toatd latimea rambleului. Se va evita formarea de pungi de pdméntun necoezive
in corpul drumului, in care se pot aduna apele de infiltratie sau meteorice.

14.in cazul in care apar elemente care indici pierderea stabilitatii sépdturilor (umeziri locale
accentuate , fisuri , curgeri de taluz) ,pentru evitarea accidentelor se vor opri lucrdrile si se vor lua
misurile tehnice necesare.

15.Piméntul se compacteazd in straturi nivelate avind grosimi uniforme stabilite prin
compactiri de probd, astfel incét si se realizeze gradul de compactare prescris pe intreaga grosime §i
suprafati prin trecerea de mai multe ori prin acelasi loc, iar la compactarea ultimului strat al
terasamentului, pantele trebuie sd aibd valoarea inscrisd in proiect. Grosimile stratului de pamdnt
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inainte de compactare si numirul de treceri vor avea valorile cuprinse in limitele stabilite de anexa 8
din "Normativul departamental privind executarea mecanizati a terasamentelor pentru drumuri”
indicativ C182 - 87.

Gradul de compactare care trebuie atins este de 98 -100%.

16. La terminarea lucririlor , taluzurile de rambleu si debleu si depozitele se inierbeaza sau se
planteazi cu specii forestiere , pentru maérirea stabilitatii si protectie impotriva eroziunii.

CONTROLUL CARACTERISTICILOR PLATFORMEI DRUMULUI

1.Verificarea topografica a nivelmentului va fi facutd pe profile din 20 in 20 m. Abaterile
limita sunt de = 0, 05 m fati de cotele de nivel ale proiectului.

2. Abaterile limit admise la latimea platformei sunt de £ 0,05 m fatd de ax si * 0,10 m la
intreaga latime.

BALAST AMESTEC OPTIMAL

CAPITOLUL 1
GENERALITATI
ART.1. OBIECT S| DOMENIU DE APLICARE
Prezentul cai _sarcini constitue specificatile tehnice privind executia si receptia straturilor de
fundatie din balg Balasta optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice si ale strazilor.
El cuprind iile tehnice ca uie s4 fie indeplinite de materialele de constructie folosite, prevazute in

CD3120074¢e stfathidefihdatie replizat conform SREN13242+A1.

Clasele dg<granuiozitate !@lie sa stabilite prin utilizarea dimensiunilor sitelor prezentate in tabelul 1si sa
i AL  OpO i ; : :

contina sgria de \azﬁ;aeiﬁ seria de baza|plus seria 1, sau seria de baza plus seria 2.

Nu este atimisé combinan (,i 0 Ksimm din seria 1 si din seria 2,

Raportul dintre cea mal M sjafie D si cea mai mica dimensiune d a claselor granulare nu trebuie sa fie

mai mic de 1430 e At

Dimensiunile sitelor'pe a claselor de granulozitate
Tabel 1
.~ Serie de baza Serie de baza +seria 1 | Setul de baza +serial 2
mm mm mm

0 0 0

1 1 1

2 2 2

4 4 4
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OTA 1 - Dimensiunile sitei mai mari de 90 mm pot fi folosite in aplicatile
articulare

OTA 2 - Dimensiunile rotunjite din paranteze pot fi folosite ca descrieri
implificate aie claselor de granulozitate

ART.2. PREVEDERI GENERALE
2.1. Stratul de fundatie din balast sau balast optimal se realizeaza intr-unul sau mai multe straturi, in functie de
grosimea stabilit prin proiect si variaza conform prevederilor SREN 13242+A1, intre 15 si 30 cm.
2.2. Antreprenorul este obligat s asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru
respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
2.3, Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea
tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
2.4. Antreprenorul este obligat s& efectueze, la cererea “Beneficiarului®, verificari suplimentare fata de
prevederile prezentului caiet de sarcini.
25. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, “Beneficiarul” va dispune
intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

CAPITOLUL IIMATERIALE
ART.3. AGREGATE NATURALE
3.1. Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, in depozite intermediare,
pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestuia.
Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai dupé efectuarea testelor de laborator complete,
pentru a verifica dacé agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupa
aprobarea Inginerului.
3.2, Laboratorul Antreprenorului va fine evidenta calitatii balastului sau balastului amestec optimal astfel:
- intr-un dosar ver fi cuprinse toate cerfificatele de calitate emise de Furnizor;
- intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determindrilor efectuate de laborator.
3.3. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensicnate in functie de cantitatea necesaré si
de esalonarea lucrarilor.
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3.4. In cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se
va face astfel incat s& se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.

Granulozitatea agregatelor, cand este determinatd conform EN 933-1, trebuie sa se supuna cerinjelor
corespunzator marimii agregatului d/D.

Sunt permise combinatji a doud sau mai multe dimensiuni adiacente de agregat sau agregat mixt.

Agregatele furnizate ca un amestec de diferite dimensiuni sau tipuri, frebuie omogenizate. Cand agregatele de
densitati semnificativ diferite sunt omogenizate trebuie avuté grija pentru evitarea segregarii.

TABELUL 2
Cerinfe generate de granulometrie
Agregat [Dimensiune  [Procent de trecere exprimat ca masa Categorie
mm 208 140DDC [Da dce d/2DC G
Agregat d=1siD>2 [100 98ia100 @51a99 Pla1s Oia 5 Gc B5-15
grosier 100 9812100 801299 [ia20 Olas Ge 80-20
Fin d =0 si D100 981a100 @B51a98 - GF85
6,3 100 9812100 (801299 - F 80
Amestec d = 0 si D > 100 B51a99 | [ Ga 85
agregat 6,3 100 9812100 [B0[a99 | - GA 80
100 - 75199 - Ga75

' Pentru dimensiuni ale agregatelor in care D este mai mare de 63 mm (ex 80 mm si 90 mm) se aplica numai
cerintele referitoare |a sita de 1,4 D, deoarece nu existé site de seria ISO 565/R20 mai mari de 125 mm.

Atunci cand sitele calculate ca 1,4 D si d/2 nu se regasesc ca marimi de sitd in seria 1ISO 565/R20, se vor
adopta urméatoarele dimensiuni de sitd mai mar respectiv mai miel,

' Pentru utilizari speciale pot fi stabilite cerinte aditionale.

Procentul de trecere D poate fi mai mare de 99 %, dar in astfel de cazuri, producatorul trebuie sa documenteze
si sa declare sortarea tip inclusiv sitele D, d, d/2 si sitele din setul de baza plus setul 1 sau setul de baza plus
setul 2,intermediare intre d si D. Sitele cu un raport de 1,4 ori mai mic decat urméatoarea sita mai mica pot fi
excluse.

' Limitele pentru procentul de trecere d pot fi modificate de la 11a 15 pentru Ge 85-15 gi de la 1 la 20 pentru

Ge 85-20, cand este necesar sa obtina un agregat bine sortat.

ART.4. APA
Apa necesara compactarii stratului de balast sau balast amestec optimal poate sa provina din reteaua publica
sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie s contina nici un fel de particule in suspensie.

ART.5. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE
REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE

Controlul calitatii se face de cétre Antreprenor, prin laboratorul sdu, in conformitate cu prevederile cuprinse n
tabelul 3.

Tabel3

Frecvente minime ale Incercéri! pentru determinarea proprietaiilor generale

PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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| s

Caracteristici Note/referinte Metoda de incercare | j Frecventa minimé a
incercarii
1 Granulozitate EN 933-1 1pe
saptamana
2 Forma agregatului  [Frecventa incercérii se aplica| EN 933-3 EN 933-4 1 pe lund
grosier la agregatele sfaramate sau
sparte. Frecventa incercarii
pentru pietris de rau depinde
de origine si poate fi redusa
3 Procent de particule | Numai pentru pietrig brut EN 933-5 1 pe lund
sfaramale
4 | Continutul de parii fine EN 833-1 1pe
saptamana
5 Calitatea pariji fine EN 933-8 EN 933-9 1pe
sdptdmana
6 Rezistenta la EN 1097-2 2pean
fragmentare
7 Rezistenta la uzura EN 1097-1 2 pean
8 | Densitatea granulelor \Metoda de incercare depinde| EN 1097-6:2000 1pean
de marimea granulelor articolele 7, 8 sau 9
agregatului
9 Absorbfiade apd  |Metoda de incercare depinde| EN 1097-6:2000 1pean
de marimea granulelor | articolele 7, 8 sau 9
agregatului
10 Constituentj care EN 1744-1:1998,15.1| 1peanipean
medifica priza si EN 1744-1:1998, 15.2 Tpean
intarirea amestecurilor EN 1744-1:1998, 15.3
legate hidraulice:
hidroxid de sodiu
acid fulvic (cand
hidroxidul de sodiu da
gres)
incercare comparativa
de reziatenta
timpul de intarire
11 | Rezistenta la inghet- [EN 1097-6 EN 1367-1 1la2ani
dezghet EN 1367-2
12 | Substante periculoase3 a a cand se solicitd, in
in particular: emisie de caz de suspiciune
metale grele

PROIECTANT:; 5.C. NORD STUDIO S8.R.L.
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CAPITOLUL
STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

ART 6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se stabilesc de catre un laberator de
specialitate acreditat inainte de inceperea lucrarilor de executie.

Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se stabileste:

du max.P.M.= greutatea volumica in stare uscatd, maxima exprimata in g/eme

Wopt P.M. = umiditate optima de compactare, exprimata in %.

ART.7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE

7.1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe prelevate din lucrare si anume:
4u ef = greutatea volumic, in stare uscata, efectiva, exprimata in glcme

W ef = umiditatea efectiva de compactare, exprimata in %

in vederea stabilirii gradului de compactare ge. d.u.ef.

gc. = -———--——-x 100 du max.PM

7.2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare arétat la art.13.
CAPITOLUL IVPUNEREA IN OPERA A BALASTULUI

ART.8. MASURI PRELIMINARE

8.1. La executia stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de

terasamente, sau de strat de forma, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrari.

8.2. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare puneri in operé a balastului sau

balastului amestec optimal.

8.3. Tnainte de asternerea balastului se vor executa lucrdrile pentru drenarea apelor din fundatii: drenuri transversale de
~ostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului de fundatie la acestea, precum si alte

lucrari prevazute In acest scop in proiect.

8.4, In cazul straturilor de fundatie prevézute pe intreaga platforma a drumului, cum este cazul la autostrézi sau la lucrarile la

care drenarea apelor este prevazuta a se face printr- un strat drenant continuu, se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii

apelor in orice punct al traseului, la cel putin 15 cm deasupra santului sau in cazul rambleelor deasupra terenului.

8.5. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele, de a se

delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosits, acestea fiind cansemnate in registrul de sanfier.

ART.9. EXPERIMENTAREA PUNERI! IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL

9.1, Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul este obligat s efectueze o experimentare pe un tronson de proba in lungime
de minimum 30 m si o latime de cel putin

3,40 m (dublul |atimii utilajului de compactare).

PROIECTANT: 5.C. ,NORD STUDIO" SR.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditii de executie curenta pe santier, a componentei atelierului de compactare si a
modului de actionare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, precum si reglarea
utilajelor de raspandire, pentru realizarea grosimii din proiect si pentru o suprafatare corecta.

9.2. Compactarea de probd pe tronsonul experimental se va face in prezenta Inginerului, efectudnd controful
compactarii prin incercéri de laborator, stabilite de comun acord si efectuate de un laborator de specialitate.

In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui sa realizeze o noud incercare, dupé
modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:

- grosimea maxima a stratului de balast pus in opera;

- conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de compactare a utilajului).
Intensitatea de compactare = Q/S

Q= volumul de balast pus in operd, in unitatea de timp (ora, zi, schimb), exprimat in me

- S= suprafata compactata in intervalul de timp dat, exprimata in mp.

in cazul folosirii de utilaje de acelasi tip, In tandem, suprafetele compactate de fiecare utilaj se cumuleaza.

9.3. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinta pentru restul lucraril.
Caracteristicile obtinute pe acest fronson se vor consemna in registrul de santier, pentru a servi la urmérirea calitatii lucrarilor
ce se vor executa.

ART.10. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL

10.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleazd balastul sau balastul amestec optimal intr-unul sau mai
multe straturi, in functie de grosimea prevazutd in proiect si de grosimea optimd de compactare stabilitd pe tronsonul
experimental.

Asternerea si nivelarea se face la sablon, cu respectarea |atimilor si pantelor prevazute in proiect.

10.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de laboratorul de santier
tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.

Stropirea va fi uniforma evitandu-se supraumezirea locala.

10.3. Compactarea straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal se face cu atelierul de compactare stabilit pe
“ansonul experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia si intensitatea Q/S
de compactare.

10.4. Pe drumurile pe care siratul de fundatie nu se realizeaza pe Intreaga |atime a platformei, acostamentele se completeaza
si se compacteazi odata cu stratul de fundatie, astfel ca acesta sa fie permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se
totodata si mésurile de evacuare a apelor, conform pet. 8.3.

10.5. Denivelarile care se produc in timpul compactérii straturilor de fundatie, sau care rdman dupa compactare, se corecteaza
cu materiale de aport si se recompacteaza. Suprafetele cu denivelar mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleaza si apoi
se compacteaza din nou.

10.6. Este interzisa folosirea balastului inghetat.

10.7. Este interzis asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

ART.11. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL
11.1. In timpul executiei stratului de fundatie din balast sau balast amestec opfimal se vor face, pentru verificarea compactérii,
incercérile si determinarile aratate in tabelul 4.

PROIECTANT: S.C. .NORD STUDIO" S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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Tabel 4
INR. [DETERMINAREA, PROCEDEUL DE RECVENTE MINIME LA LOCUL DE |METODE DE
CR T. VERIFICARE SAU CARACTERISTICA, PUNERE IN OPERA VERIFICARE
CARE SE VERIFICA ICONFORM
1 Incercare Proctor modificata - STAS
191313
2 Determinarea umiditatii de compactare si  [zilnic, dar cel putin un test |a fiecare  [STAS
corelatia umiditatii 250 m de banda de circulatie 4608
3 Determinarea grosimii stratului compactat  |minim 3 probe la o suprafata de
2 000 mn de strat L
4 Verificarea realizarii intensitatii de
compactare Q/S zilnic -
5 eterminarea gradului de compactare prin  [zilnic in minim 3 puncte pentru STAS
determinarea greutatii volumice uprafete < 2.000 mp si minim 5 puncte [1913/15
in stare uscata entru suprafete > 2.000 mp de strat  [STAS
6 Determinarea capacitatii portante la nivelul [in cate doua puncte situate in profiluri
superior al stratului de fundatie nsversale la distante de 10 m unul de]Normativ
ltul pentru fiecare band3 cu |atime de |CD 31

in ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determina prin masuratori cu
deflectometrul cu parghie, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante
a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31.
11.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat:
- compozitia granulometrica a balastului utilizat;
- caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima, densitate maxima
uscata)

caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).

CAPITOLUYV
CONDITII TEHNICE, REGULI S| METODE DE VERIFICARE

ART.12. ELEMENTE GEOMETRICE
12.1. Grosimea stratului de fundatie din balsat sau din balast amestec optimal este cea din proiect.
Abaterea limita la grosime poate fi de maximum +/- 20 mm.
Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge stratul, la fiecare 200 m de strat
executat.
Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei.
12.2. Latimea stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal este prevazuta
in proiect.
Abaterile limita [a latime pot fi +/- 5 cm.
Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.

PROIECTANT: S.C. ,NORD STUDIO" S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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12.3. Panta transversald a fundatiei de balast sau balast amestec optimal este cea a imbr&c&mintii sub care se executs,
prevazuta in proiect. Denivelarile admisibile sunt cu +/- 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru imbracémintea respectiva si se
masoara la fiecare 25 m distanta.

12 4. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.

Abaterile limita |a cotele fundatiei din balast, fata de cotele din proiect pot fi de +/- 10

mm.

ART.13. CONDITII DE COMPACTARE
Straturile de fundatie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate pana la realizarea urmatoarelor grade de
compactare, minime din densitatea in stare uscatd maxima determinata prin incercarea Proctor modificatd conform STAS
1913/13-83:
[ pentru drumurile din clasele tehnice |, 11 si lll
* 100%, in cel putin 95% din punctele de masurare;

98%, in cel mult 5% din punctele de masurare la aulostrazi sifin toate punctele de masurare la drumurile de clasa
tehnica 1 si lll;
[ pentru drumurile din clasele tehnice IV si V
= 98%, in cel putin 93% din punctele de masurare;
= 95%, in toate punctele de masurare.
Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considera realizatd daca valoarile deflexiunilor masurate nu
depasesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate in tabelul 5 (conform CD 31 2003).

Tabel 5
Grosimea stratului Valorile deflexiunii admisibile
de fundatie din Stratul superior al terasamentelor alcatuit din:
Strat de forma Paménturi de tipul (conform STAS 1243)
t;?:f:ﬁi:gi;?::: Conform Nisip prafos, Praii nisipc?cs: praf  |Argila grﬁfaasﬁ, argil§ Pis[puasé,
h (cm) STAS 12.253 |nisip argilos (P3)|  argilos- nisipos, argila prafoasa nisipoasa
praf argilos (P4) _ (P5)
10 185 323 371 411
15 163 284 327 366
20 144 252 290 325
25 129 226 261 292
30 118 206 238 266
35 109 140 219 245
40 101 176 204 227
45 a5 185 190 213

Nota: Balastul din stratul de fundatie trebuie s& indeplineasca conditile de admisibilitate din SREN13242+A1.
Masuratorile de capacitate portantd se vor efectua in conformitate cu prevederile
Normativului CD 31 2003.

PROIECTANT: 5.C. ,NORD STUDIO" S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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Interpretarea masuratorilor cu deflectometrul cu parghie tip Benkerman efectuate in scopul calitatii executiei lucrarilor de
fundatii se va face prin examinarea modului de variatie la suprafata stratului de fundatie, a valorii deflexiunii corespunzatoare
vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 KN} si a valorii coeficientului de variatie (Cv ).

Uniformitatea executiei este satisfacitoare daca, la nivelul superior al strafului de

fundatie, valoarea coeficientului de variatie este sub 35%

ART.14, CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE

Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m lungime astfel:

- in profil longitudinal, masurétorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si nu pot fi mai mari de + 2,0 cm;

- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si nu pot fi mai mari de + 1,0 cm.

In cazul aparitiei denivelrilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de sarcini se va face corectarea suprafetei
fundatiei.

CAPITOLUL VIRECEPTIA LUCRARILOR

ART.15. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA

Receptia pe faza—datorminants, stabilitdi in proiect se efectueaza conform Regulamentului privind controlul de stat
al calitatii 1 «?ﬁﬁq Qprﬁ'ﬁﬁiﬁ "HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante,
elaboraty/dg<MLPAT z5i;-publi 4t3\Nn Buletinul Constructilor volum 4/1996, atunci cand ftoate lucrarile prevazute in
documeftati nfeomplet ﬁ inate sitoate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile ART. 5, 11, 12, 13, si 14,
Gumis e receplie examineazd lucratlle si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitative impuse de proiect si caietul
de sarc'ijji prec't{mi?m‘ﬂétatﬁrﬂ e/confdemnate pe parcursul executiei de catre organele de control,

In unna‘qséﬁiei recepfise ifbhe ..::- !g-'cas verbal" in registrul de lucréri ascunse.

EXECUTIA MIXTURILOR ASFALTICE EXECUTATE LA CALD

a )Breviarele de calcul, care reprezinti documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de
constructii si de instalatii si se elaboreazi pentru fiecare element de constructie in parte. Breviarele de
calcul, prezentate sintetic, vor preciza inciircirile si ipotezele de calcul, precum si tipurile de programe
utilizate; nominalizarea planselor care guverneazi lucrarea;

b) Proprietitile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea, pentru
produsele/ materialele componente ale lucririi, cu indicarea standardelor;

PROIECTANT: 5.C. ,NORD STUDIO" SR.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHEST!
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1 Agregate

(1) Agregatele naturale care se utilizeazala prepararea mixiurilor asfaltice cuprinse in prezentul
normativ sunt conform cerinlelor standardului SR EN 13043.
(2) Agregatele naturale trebuie saprovinadin roci omogene, fardurme de degradare, rezistente la

inghel-dezghelsi sanu confindcorpuri straine.

Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor naturale trebuie safie conform cerinielor prezentate in
tabelele 5, 6, 7 si 8.

Tabelul 5 - Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

['Nr. N Conditii de Metoda de
crt. Camelonstica calitate incercare
Conlinut de granule in afara clasei de
granulozitate: 1-10
LI rest pe sita superioara(dmax),% , max. (G 90/10) 10 SREN 9331
- trecere pe sita inferioara(dmin),% , max.
2. Icoeficient de aplatizare,% max. 25 (Azs) SR EN 933-3
3. |ndice de forma,% , max. 25 (Slzs) SR EN 933-4
4. |Coniinut de impuritali - corpuri straine nu se admit vizual
5. [Conlinut in particule fine sub 0,063 mm,% , max. e {;;;:) X8 SR EN 933-1
Rezistenia la fragmentare, cls. th.  |cat. th. SR EN 1097-
6. looeficient LA,% , max. dr. -l str. I-11] 20 (LA20) 2
PROIECTANT: §.C. ,NORD STUDIO" S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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Is. th. dr. [cat. th.
V-V str, IV 25 (LAzs)
icls. th. cat. th.
7 Rezistenta la uzuri (coeficient micro- [dr. -l |str. I-ll] B Melf) SR EN 1097-
" |Deval),% , max. icls. th. dr. |cat. th. 1
[ vy sr v | 20 (Moe20)
ISensibilitatea la inghet-dezghet la 10 cicluri de nghe;-
(2 (dezghet 2 (120 SR EN 1367-
Wk pierderea de masi (F),% , max. F) 1
- pierderea de rezistentd (AS.a),% , max.
9.2 Rezistenta la actiunea sulfatului de magneziu,% 6 SR EN 1367-
© |max. 2
Continut de particule total sparte,% , min. (pentru »
] 10. cribluri provenind din roci detritice) i SREN 9330

* Agregate cu granula de maximum 8 mm.
Forma agregatului grosier poate fi determinataprin metoda coeficientului de aplatizare sau a

indicelui de forma.
) Rezistenla la inghelpoate fi determinatiprin sensibilitate la inghel-dezgheisau prin rezistenia la

acliunea sulfatului de magneziu - SR EN 1367-2.

Tabelul 6 - Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj, utilizat la prepararea mixturilor asfaltice

Nr. C st Condifii de Metoda de
cri. arACIBnscs calitate incercare
Conlinut de granule in afara clasei
de granulozitate:
1. - rest pe sita superioara(dmax), % , max. 19 S -]
2. Granulozitate continua SR EN 933-1
3 Gc:-za_ﬁnut de impuritali: - corpuri T "
straine
Confinut de particule fine sub .
4. 0,063 mm.% , max. 10 (f10) SR EN 933-1
5. Calitatea parhculal;:-r fine (valoarea 2 SR EN 933 -9
de albastru), max.

* Determinarea valorii de albastru se va efectua numai in cazul nisipurilor sau sorturilor 0-4 a caror
fraciiune 0-2 mm prezintdun conlinut de granule fine mai mare sau egal cu 3%.
Tabelul 7 - Pietrisuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr,
crt.

Caractleristica

] Pietrissortat

Pietris
concasat

Metoda de
incercare

PROIECTANT: 5.C. ,NORD STUDIO" S.R.L.
Project nr.221/2021
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Confinut de granule in afara clasei
de granulozitate:

. T rest pe sita superioara(dma). % , max. 1-10 1-10 SR EN 933-1
" Ltrecere pe sita inferioara(dmn),% , max. 10(G.90/10) 10(G. 90/10)
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2. |Conlinut de particule sparte,% , min. - 80 (C901) SR EN 933-5
3" Icoeficient de aplatizare, % max. 25 (Ags) 25 (Ags) SREN 933-3
4" lindice de forma,% , max. 25 (Slzs) 25 (Shas) SR EN 933-4

Conjinut de impurita ; . SR EN 933-7
| corpuri stréine nu se admit nu se admit sivizual

6. Coniinut Tn particule fine, sub 0,063 1,0 (f;0)0,5 1,0 (f;)*/0,5 SR EN 9331

mm,% , max, (fos) (fo,5)
cls. th. dr.
-1l cat. th. str. |- - 20
Rezistenla la fragmentare S (LA)
7. koeficient LA,% , max. L SREN 1097-
' A cls. th. dr. IV-V 2
icat. th. str. IV 25(LAgzs) 25(LAzs)
cls. th. dr.
I-I1l cat. th. str. |- . 15 (Mpe 15
Rezistenta la uzura (coeficient s (Moe 15)
8. |micro- Deval),% , max L SREN 1097
' e aea cls. th. dr. IV-V 1
cat. th, str. IV | 20 (Mpe 20) 20 (Mpe 20)
@ [Sensibilitatea la inghel-dezghel- pierderea de SR EN 1367-
% Inasa(F)% , max. 2(F2) 2(F) 1
izy |[Rezistenla la acljunea sulfatului de SR EN 1367-
10 : 6 6
magneziu, max.,% 2

* Agregate cu granula de max. 8 mm.
) Forma agregatului grosier poate fi determinataprin metoda coeficientului de aplatizare sau a
indicelui de forma.
) Rezistenla la inghelpoate fi determinataprin sensibilitate la Tnghei-dezghelsau prin rezistenia la
acliunea sulfatului de magneziu - SR EN 1367-2.
Tabelul 8 - Nisip natural sau sort 0-4 natural utilizat la prepararea mixturilor asfaltice

3 Condiji de
rr; Caracteristica r:aﬁiqate Metoda de incercare

Confinut de granule in afara

1. clasei de granulozitate
- rest pe sita superioard(dyg), %, max. 10 SREN 933-1
Granulozitate continua SREN 9331
Coeficient de neuniformitate, min. 8 =
Confinut de impuritaf:

4.k corpuri stréine nu se admit SR EN 933-7 si vizual SREN
- conlinut de humus (culoarea solufiei de NaHO), max. galben 1744

5. [Echivalent de nisip pe sort 0-2mm,% , min. 85 SREN 933-8

6 Conlinut de particule fine sub 0,063 mm,% max. 10 (f) SR EN 9331

PROIECTANT: 5.C. ,NORD STUDIO" S.R.L.
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Calitatea particulelor fine

(valoarea de albastru), max. 2 SREN 9339

* Coeficientul de neuniformitate se determinacu relalia; U, = d60/d10, unde:
60 = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitlii; d10 = diametrul

ochiului sitei prin care trec
10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitaji.

Pietrisurile concasate utilizate la execufia stratului de uzuravor indeplini ceriniele de calitate din tabelul

Fiecare tip si sort de agregat trebuie depozitat separat in silozuri/padocuri prevazute cu platforme
betonate, avand pante de scurgere a apei si pereli despariitori, pentru evitarea amestecarii agregatelor.
Fiecare siloz va fi inscripfionat cu tipul si sursa de material pe care 7l coniine.

Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitélii agregatelor naturale sunt conform SR EN
933-2, sitele utilizate trebuie sdapariinaseriei de baziplus seria 1, conform SR EN 13043, la care se

adaugasitele 0,063 mm si 0,125 mm.

Fiecare lot de materiale aprovizionat va fi insolit, dupacaz, de:

- declaralia de performant, marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului
produciiei in fabrica; sau

- declarajia de performantd, marcaj de conformitate CE si rapoarte de incercare (emise de laboratoare
autorizate/ acreditate) prin care sase certifice calitatea materialului.

(1) In santier se vor efectua verificari pentru caracteristicile prevazute in tabelele 5, 6, 7 si 8, la fiecare
lot de material aprovizionat sau pentru maximum:
- 1.000 t pentru agregate cu dimensiunea > 4 mm;

- 500 t pentru agregate cu dimensiunea <4 mm.
(2) In cazul criblurilor, verificarea rezisteniei la inghe-dezghelse va efectua pe loturi de max. 3.000 .

Filer

Filerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este filerul de calcar, filerul de cretisau filerul de
var stins, conform cerinlelor standardului SR EN 13043. Este interzisautilizarea, ca inlocuitor al

filerului, a altor pulberi.
Caracteristicile fizico-mecanice ale filerului trebuie sifie conform cerintelor prezentate in tabelul 9.

Tabelul 9 - Filer utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr. - A Metoda de
Py Caracteristica Conditii de calitate firsaroara
Conlinut de carbonat de 290% categorie
1 L b oo SR EN 196-2
PROIECTANT: 5.C. ,NORD STUDIO" S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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e— -

sita (mm) treceri

2 |Granulometrie DARS . cnonans SR EN 933-1-2

3 Confinut de apa max. 1% SR EN 1097-5

valoarea vby g/kg
4 |Particule fine nocive  [categorie €10 SR EN 933-9
vbi10

Filerul se depoziteazain silozuri cu Incarcare pneumatica. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.

Fiecare lot de material aprovizionat va fi insolit, dupécaz, de:

- declaralia de performanid, marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului
producliei in fabrica; sau

- declaralia de performania, marcaj de conformitate CE si rapoarte de incercare (emise de laboratoare
autorizate/acreditate) prin care sase cerifice calitatea materialului.

In santier se vor efectua verificari privind granulometria si confinutul de apéla fiecare max. 100 t
aprovizionate,

Lianli
(1) Lianlii care se utilizeazala prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul normativ sunt:
- bitum clasa de penetralie 35/50, 50/70 sau 70/100, conform SR EN 12591 si art. 31, respectiv art. 32
din prezentul normativ;
- bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetrafie 25/55), clasa 4 (penetralie 45/80) sau clasa 5
(penetralie 40/100), conform SR EN 14023 si art. 32 din prezentul normativ.
(2) Lianlii se selecteazain funclie de penetralie, in concordanitacu zonele climatice prevazute in anexa
A, care face parte integrantadin prezentul normativ, si anume:
- pentru zonele calde se utilizeazabitumurile clasa de penetralie 35/50 sau clasa de penetralie 50/70 si
bitumurile modificate clasa 3 sau clasa 4;
- pentru zonele reci se utilizeazabitumurile clasa de penetrajie 50/70 sau clasa de penetrafie 70/100 si
bitumurile modificate clasa 4 sau bitumul modificat clasa 5, dar cu penetralie mai mare de 70 (1/10
mm);
- pentru mixturile stabilizate MAS, indiferent de zona, se utilizeazabitumurile clasa de penetrafie 50/70
sau bitumuri modificate clasa 4.

Faiide ceriniele specificate in SR EN 12591 si SR EN 14023 bitumul trebuie séprezinte condiiia
suplimentarade ductilitate la 25T (determinat aconform SR 61):

- mai mare de 100 cm pentru bitumul clasa de penetralie 50/70 si 70/100;

- mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetralie 35/50;

- mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetrajie 50/70 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT1;
- mai mare de 75 cm pentru bitumul clasa de penetraiie 70/100 Imbétranit prin metoda TFOT/RTFOT1;
- mai mare de 25 cm pentru bitumul clasa de penetraiie 35/50 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT1.

PROIECTANT: 5.C. ,NORD STUDIO" 5.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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Bitumul si bitumul modificat cu polimeri trebuie saprezinte o adezivitate de minimum 80% fatade
agregatele naturale utilizate la lucrarea respectiva. In caz contrar, se va aditiva cu agenli de

adezivitate.

Adezivitatea se va determina prin metoda cantitatividescrisdin SR 10969 (cu spectrofotometrul) si/sau
prin una dintre metodele calitative, conform SR EN 12697-11. In etapa inifialade stabilire a amestecului
se va utiliza obligatoriu metoda cantitatividescrisdin SR 10969 (cu spectrofotometrul) si se va adopta
solufia de ameliorare a adezivitalii atunci cand este cazul (tipul si dozajul de aditiv).

Bitumul, bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se vor depozita separat, pe tipuri de bitum, in
conformitate cu specificaliile producétorului de bitum, respectiv specificaliile tehnice de depozitare ale
staliilor de mixturi asfaltice. Perioada si temperatura de stocare vor fi alese in funclie de specificajiile
producétorului, astfel incét caracteristicile inifale ale bitumului sénu sufere modificari panala momentul
prepararii mixturii.

Pentru amorsare se vor utiliza emulsiile bituminoase cationice cu rupere rapidarealizate cu bitum sau
bitum modificat.

-Fiecara lot de material aprovizionat va fi insolit de declaralia de performaniasau de alte documente
(marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului produciiei in fabrica).

La aprovizionare se vor efectua verificari ale caracteristicilor bitumului sau bitumului modificat,
conform art. 30, la fiecare 500 t de liant aprovizionat. Pentru emulsiile bituminoase aprovizionate sau
fabricate in santier se vor efectua determinarile din tabelul 10 |a fiecare 100 t de emulsie. Verificarea
adezivititii, conform art. 33, se va efectua la fiecare lot de bitum aprovizionat dupaaditivare atunci
cand se utilizeazaaditiv pentru imbunataiirea adezivitatii.

Tabelul 10 - Caracteristicile fizico-mecanice ale emulsiei bituminoase
Nr. Condili de | Metodade

crt. Caracteristica calitate incercare

1. [Confinutul de liant rezidual | min. 58% | SR EN 1428
Omogenitate, rest pe sita
de 0,5 mm

s <0,5% SR EN 1429

Aditivi
Pentru atingerea performanielor mixturilor asfaltice la nivelul cerinlelor din prezentul normativ se pot
utiliza aditivi cu caracteristici declarate evaluali in conformitate cu legislalia in vigoare. Acesti aditivi pot fi
adaugali fie direct in bitum, fie Tn mixtura asfaltica.

(1) Conform SR EN 13108-1 paragraful 3.1.12, aditivul este "un material component care poate fi
addugat in cantitaii mici in mixtura asfaltica, de exemplu fibre minerale sau organice, polimeri, pentru a
modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice”.
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(2) in acest normativ au fost considerate aditivi si produsele (agenfi de adezivitate) care se adaugéa
direct in bitum pentru imbunatalirea adezivitélii acestuia la agregate.

Tipul si dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de catre un laborator
autorizat/acreditat, pentru indeplinirea cerinielor de performanidspecificate.

Fiecare lot de aditiv aprovizionat va fi insolit de documente de conformitate potrivit legislaliei de punere
pe pialéin vigoare.

Proiectarea mixturilor asfaltice. Condilii tehnice

Compozilia mixturilor asfaltice
Materialele utilizate |la fabricarea mixturilor asfaltice sunt cele precizate la cap. |l.

-Materialele granulare (agregate naturale si filer) care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice
pentru drumuri sunt prezentate in tabelul 11.

Tabelul 11 - Materiale granulare utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice
Nr

Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate

Criblura
Misip de concasaj sau sort 0-4 de
concasaj
Filer
Criblura
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
concasaj
Filer
Criblura
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
3.|Beton asfaltic cu criblura concasaj
Nisip natural sau sort 0-4 natural
Filer
Pietrisconcasat
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de

1.Mixtura asfalticistabilizata

Z.Lt’!ixturéasfalﬁcépﬂruasﬁ

Beton asfaltic cu pietris

4. B concasaj
Nisip natural sau sort 0-4 natural
Filer
Criblura
5 Beton asfaltic deschis cu Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
“eriblura concasaj
Nisip natural sau sort 0-4 natural
PROIECTANT: 5.C. ,NORD STUDIO" S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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Beton asfaltic deschis cu
pietris
concasat

Pietrisconcasat
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
concasaj
Nisip natural sau sort 0-4 natural
Filer

pietris

LBetcm asfaltic deschis cu
ortat

Pietrissortat
Nisip natural sau sort 0-4 natural
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
concasaj
Filer

Anrobat bituminos cu criblura

Criblura
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
concasaj
Nisip natural sau sort 0-4 natural
Filer

Anrobat bituminos cu pietris
concasat

Pietrisconcasat
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
concasaj
Nisip natural sau sort 0-4 natural
Filer

10.

Anrobat bituminos cu pietris
sortat

Pietrissortat
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
concasaj
Nisip natural sau sort 0-4 natural
Filer

(1) La mixturile asfaltice destinate stratului de uzurasi la mixturile asfaltice deschise destinate stratului
de legaturasi de bazése foloseste nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj sau amestec de nisip de
concasaj sau sort 0-4 de concasaj cu nisip natural sau sort 0-4 natural. Din amestecul total de nisipuri
sau sorturi 0-4, nisipul natural sau sortul 0-4 natural este in proporiie de maximum:
- 25% pentru mixturile asfaltice utilizate la stratul de uzuré;

- 50% pentru mixturile asfaltice utilizate la stratul de legaturasi de baza.

(2) Pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos cu pietrigsortat, destinate stratului de baza, se
foloseste nisip natural sau sort 0-4 natural sau amestec de nisip natural sau sort 0-4 natural cu nisip de
concasaj sau sort 0-4 de concasaj in proporiie variabila, dupacaz.

Limitele confinutului de agregate naturale si filer din cantitatea totalade agregate sunt conform:

- tabelului 12 - pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de uzuré/rulare si legatura
si pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos destinate straturilor de baza;
- tabelului 14 - pentru mixturile asfaltice stabilizate.

PROIECTANT: 5.C. ,NORD STUDIO" S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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Tabelul 12 - Limitele procentelor de agregate naturale si filer

. Strat de
Strat de uzura legétura Strat de baza
N Fraciiuni de agregate BA BAD 22 4 AB ;;Eﬁ
| naturale din amestecul |BA 8 BADPC :
crt. totel BAPC 11,2 BA16 29 4 224 | ABPC
8 BAPC |[BAPC 16 BAﬁPS ABPC | 31,5
11,2 22 4 224 | ABPS
; N5
Filer si fracfiuni din nisipuri
; 8 sub 0,125 mm, % 0...188...16| 8...15]| 5...10 |3..8|3...12
Filer si fracunea (0,125.. |
2. 14 mm), % Diferenta panala 100
Agregate naturale cu
3. dimensiunea peste 4 mm, 22..| 34.. 36...61| 55...72 e 40. . .63
% .44 48 ¥

Tabelul 13 - Zona granulometricaa mixturilor asfaltice tip betoane asfaltice si anrobate
bituminoase

Marimea ochiului| BA 8 |BA 11,2| BA16 | BAD 22,4 |AB 224] AB 315
sitei conform SR| BAPC | BAPC | BAPC |BADPC 22,4| ABPC |ABPC 31,5
EN933-2,mm | 8 | 11,2 | 16 |BADPS22,4| 224 |ABPS 31,5
45 - ; - : - 100
315 . - : 100 100 | 90...100
90. .
224 - : 100 | 90...100 | oo | 82...94
90. .
16 - 100 | S50 | 73...90 |[70...86| 72...88
90. .
11,2 100 | 100 y . . X
30. .
8 100 |75--85[61.. .87 42...61 |38...58| 54...74
4 53'3' 52...66[39...64] 28...45 |[27...43| 37...60
2 32;5' 35...5027...48| 20...35 [19...34| 22.. .47
0,125 9...18/8...16(8...15] 5...10 |3..8 | 3...12
0,063 7..11]5..10[7..11] 3..7 |2.5]| 2.7

Zonele granulometrice reprezentand limitele impuse pentru curbele granulometrice ale amestecurilor

de agregate naturale si filer sunt conform:
- tabelului 13 - pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de uzura/rulare si legatura

si pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos destinate straturilor de baza;
- tabelului 14 - pentru mixturile asfaltice stabilizate;
- tabelului 15 - pentru mixturile asfaltice poroase.
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Tabelul 14 - Limitele

ioh Caracteristica Strss de UK
crt. MAS 11,2| MAS 16
1. Fracliuni de agregate naturale din amestecul total
11. El:zr;: fracliuni din nisipuri sub 0,125 9. 13 |10.. 14
1.2. Filer si fraciiunea 0,125 . . . 14 mm,% Difﬂre’;’gﬂpanam
1.3. [Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm,% | 58...70 |63...75
. Granulometrie
Marimea ochiului sitei treceri,%
22 .4 - 100
16 100 |90...100
11,2 g0...100( 71. . .81
8 50...65(44.. .59
14 30.. .42 | 25...37
20. .90 |17.. .25
0,125 9...13 |10.. .14
0,063 8...1216..12

Tabelul 15 - Zona granulometricda mixturilor asfaltice poroase MAP16 *

* Limitele sunt orientative; se va urmari respectarea condifiilor din tabelele 18 si 22.

Site cu ochiuri patrate, mm(Treceri, %
22.4 100
16 90. . .100
2 8...12
0,063 2..4

rocentuale si zona granulometricdpentru mixturile asfaltice stabilizate

Conlinutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator de catre un laborator de
specialitate autorizat/acreditat, inand cont de valorile precizate in tabelul 16. Tn cazul in care din studiul
de dozaj rezultaun procent optim de liant in afara limitei din tabelul 16, acesta va putea fi acceptat cu
aprobarea proiectantului si a beneficiarului.
Tabelul 16 - Coniinutul optim de liant

PROIECTANT: 8.C. ,NORD STUDIC" S.R.L.
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Tioul stratului Tipul mixturii | Conginut de liant min. %
Lol asfaltice Tn mixturs
1MAS 11,2 6,0
MAS 16 5,9
BA 8

BAPC 8 -

Uzurs (rulare) BA 11,2 5.0
BAPC 11,2 :

[

BAPC 16 0,7
MAP 16 4
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Legatura ke
(binder) BADPC 22,4
IBADPS 224 42
AB 22,4
ABPC 22,4
Baza AB 31,5,
ABPC 31,5 4,0
ABPS 31,5

(1) Valorile minime pentru conlinutul de liant prezentate in tabelul 16 au in vedere o masavolumica
medie a agregatelor de 2.650 kg/m®.

(2) Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor, limitele confinutului de bitum se calculeazaprin
coreciia cu un coeficient a = 2.650/d, unde d este masa volumicéreald(declaratade producator si
verificatide laboratorul antreprenorului) a agregatelor, inclusiv filerul (media ponderatéconform
fracliunilor utilizate la compoziiie), in kg/m?, si se determinaconform SR EN 1097-6.

Tn cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferifi aditivi, acestia se utilizeazaconform legislajiei §i
reglementérilor tehnice in vigoare pe baza unui studiu preliminar de laborator.

Studiul preliminar pentru stabilirea compozifiei optime a mixturii asfaltice (dozaj) va include rezultatele
incercérilor efectuate conform art. 51, pentru cinci conlinuturi diferite de liant.

(1) Stabilirea compoziliei mixturilor asfaltice in vederea elabordrii dozajului de fabricajie se va efectua
pe baza prevederilor acestui normativ. Studiul de dozaj va cuprinde obligatoriu:
- verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator, respectiv rapoarte de
incercare);
- procentul de participare al fiecarui component in amestecul total;
- stabilirea dozajului de liant In funclie de curba granulometricaaleasa;
- validarea dozajului optim pe baza testelor inifiale de tip conform tabelului 30 nr. crt. 1.
(2) Un nou studiu de dozaj se va realiza obligatoriu de fiecare datécénd apare cel pulin una dintre
situaliile urmatoare:
- schimbarea sursei de liant sau a tipului de liant/calitafii liantului;
- schimbarea sursei de agregate;
- schimbarea tipului mineralogic al filerului;
- schimbarea aditivilor.
Validarea in produciie a mixturii asfaltice in santier se va efectua, obligatoriu, prin
transpunerea dozajului pe staie si verificarea cerinjelor acesteia conform tabelului 30 nr. crt. 2,
Mixtura asfalticdva fi insolitd, dupacaz, de:
- declaralia de performants, marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului
produciiei Tn fabrica;
- declaraiia de performanti, marcaj de conformitate CE si rapoarte de incercare (emise de laboratoare
autorizate/acreditate) prin care sase certifice calitatea materialului, inclusiv documentele privind
dozajele si conformitatea pentru materialele componente care vor respecta cerinlele din prezentul
normativ.
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Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se vor determina pe corpuri de probéa
confeciionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime (incercari
inifiale de tip) si pe probe prelevate de la malaxor sau de la asternere pe parcursul execuliei, precum §i
din straturile imbracaminfilor gata executate.

Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul execuliei lucrarilor, precum si din stratul
gata executat se va efectua conform SR EN 12697-27.

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic si anrobat
bituminos si mixturaasfalticdporoasétrebuie sise incadreze intre limitele din tabelele 17, 18, 19 §i
20.

(1) Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determinéconform SR EN 12697-6 §i SR EN
12697-34 si vor respecta condifiile din tabelul 17.

(2) Absorbiia de apase va determina conform metodei din anexa B, care face parte integrantadin
prezentul normativ.

(3) Sensibilitatea la apdse va determina conform SR EN 12697-12, metoda A, si SR EN 12697-23,
conform condifiilor din tabelul 17.

Tabelul 17 - Caracteristici fizico-mecanice determinate prin incercéri pe cilindrii Marshall

Tigiul Caractéristici pe epruvete cilindrice tip Marshall
Nr. mbefiin Stabilitate | Indice de| Raport | Absorblia Sensibilitate
crt. asfaltice la 60°C, | curgere, | S/l, min.|de apa, % | < o
KN mm, | KN/mm vol. 8 aps,
eton :
1. Esfaltic 6,5 ..13 [1,5...401,6 1,5...5,0 min. 80
Mixtura
2. lasfaltica [5,0...15 [1,5...4,012,1 - min. 60
poroasa
|Beton
3. lasfaltic [5,0...13 [1,5...4,0/1.2 1,56...6,0 |min. 80
deschi
Anrobat ’
4, b il 6,5...13 [1,5...4001,6 1,5...6,0 |min. 80

(1) Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice, in funciie de strat (stratul de uzura, de
legaturasi de baza), se vor incadra in valorile-limitadin tabelele 18, 19, 20, 21 si 22.

(2) Incercérile dinamice, care se vor efectua in vederea verificarii caracteristicilor fizico-mecanice ale
mixturilor asfaltice reglementate prin prezentul normativ, sunt urmétoarele:

a) rezistenja la deformalii permanente (incercarea la compresiune ciclicasi incercarea la ornieraj)
reprezentataprin:

- viteza de fluaj si fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin incercarea la compresiune ciclica
triaxialipe probe cilindrice din mixturaasfaltica, conform SR EN 12697-25, metoda B;

EENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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- viteza de deformalie si adancimea fagasului, determinate prin incercarea de ornieraj, se realizeazape
epruvete confeclionate in laborator conform SR EN 12697-33 sau prelevate prin taiere din stratul realizat
(carote), conform SR EN 12697-22, dispozitiv mic Tn aer, procedeul B;

b) rezistenla la oboseald, determinatdconform SR EN 12697-24, prin incercarea la intindere indirecta

pe epruvete cilindrice - anexa E sau prin una dintre celelalte metode precizate de SR EN 12697-24;

¢) modulul de rigiditate, determinat prin incercarea la rigiditate a unei probe cilindrice din mixtura
asfaltica, conform anexei C la SR EN 12697-26;

d) volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete confeclionate la presa de
compactare giratorie, conform SR EN 12697-31.

Tabelul 18 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzuradeterminate prin incercari

dinamice
T Mixturdasfalticdpentru
Nr. Caracteristic stratul de uzura
crt. |Clasatehnicadrum I-I1 n-1v
Categorie tehnicastrada I =111
1. |Caracteristici pe cilindrii confeclionali la presa giratorie
1.1. Wolum de goluri la 80 girafii,% max. 5.0 6,0
Rezistenla la deformalii permanente (fluaj
dinamic)
12.[ deformalia la 50°C, 300 KPa si 10.000 20.000 30.000
= impulsuri, pm/m, max. 1,0 2,0
- viteza de deformalie la 50C, 300 KPa si
10.000 impulsuri, pm/m/ciclu, max.
Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms,
1.3 |MF'a, prine 4.200 4.000
5 aracteristici pe placi confeclionate in laborator sau pe carote din
" [imbracaminte
ezistenla la deformalii permanente,
0T (ornieraj)
o1 [ viteza de deformalie la ornieraj, 0.3 0,5
** Imm/1.000 cicluri, max. 5,0 7,0

- adancimea fagasului,% din grosimea
inilialda probei, max.

Tabelul 19 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legiturddeterminate prin incercari

dinamice

Mixturaasfaltica
Caracteristica pentru stratul de

Nr. legatura
¢t |Clasatehnicadrum -1l -V
Categorie tehnicastrada I 1-111

1 Caracteristici pe cilindrii confectionali la presa giratorie
1.1.Volum de goluri, la 120 giralii,% maxim 9,5 10,5
PROIECTANT: S.C. ,NORD STUDIO" SR.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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Rezistenla la deformalii permanente
(fluaj dinamic)

- deformaiia la 40T, 200 KPa si 10.000
impulsuri, ygm/m, max.

- viteza de deformalie la 40C, 200 KPa
si 10.000 impulsuri, pm/m/ciclu, max.

1

20.000 2,0

30.000 3,0

Modulul de rigiditate la 20C, 124 ms,

1.3. MPa, min.

5.000

4.500

Rezistenla la oboseald, proba cilindrica
solicitatdla Tntindere indirecta: numar
minim de cicluri panala fisurare la 15T

1.4.

400.000

300.000

Rezistenla la oboseala, epruvete
trapezoidale sau prismatice, 1y6 10- 6,
minim

150

100

Tabelul 20 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de bazadeterminate prin incercéri dinamice

— Mixturaasfalticapentru
- Caracteristica stratill de baza
crt. Clasatehnicadrum |-l -1V
Categorie tehnicastrada I H-111
1. |Caracteristici pe cilindrii confecfionaii la presa giratorie
1.1. Volum de goluri, la 120 giralii, % maxim 9 10
Rezistenla la deformalii permanente (fluaj
dinamic)
yo b deformatia la 407C, 200 KPa si 10.000 20.000 30.000
< impulsuri, pm/m, maxim 2,0 3.0
- viteza de deformalie la 40T, 200 KPa si
10.000 impulsuri, pm/m/ciclu, maxim
13, M-_:u:llulul de rigiditate la 20C, 124 ms, MPa, 5.000 5.600
minim
Rezistenia la oboseala, proba cilindrica
1.4, solicitatila intindere indirecta: Numar minim de | 500.000 | 400.000
cicluri panala fisurare la 15T
5 Rezistenia la oboseald, epruvete trapezoidale 150 100
" Isau prismatice p6 10- 6, minim

NOTE:

1. Valorile modulilor de rigiditate determinati in laborator, precizati in tabelele 18, 19 si 20, sunt stabilite ca nivel de

performantd minimald pentru mixturile asfaltice analizate in conditii de laborator.
2, La proiectarea structurilor rutiere se utilizeaza valorile medulilor de elasticitate dinamica din reglementarile tehnice in

vigoare, privind dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide.
in cazul in care mixtura pentru stratul de uzurava fi o mixturastabilizata, aceasta va indeplini condifiile
din tabelele 18 si 21, volumul de goluri se va determina prin metoda densitéiilor aparente si maxime,

astfel cum sunt precizate in SR EN 12697-8.
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(1) Epruvetele Marshall pentru analizarea mixturilor asfaltice stabilizate se vor confecliona conform
specificafiilor SR EN 12697-30 prin aplicarea a 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei.
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(2) Volumul de goluri umplut cu bitum (VFB) se va determina conform SR EN 12697-8,

{3; Sensibilitatea la apase va determina conform SR EN 12697-12, metoda A.
4) Testul Shellenberg se va efectua conform SR EN 12697-18.

Tabelul 21 - Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate

Nr. s

ik Caracteristica

’ Volum de goluri pe cilindri 3 4
* [Marshall, % il

2 Volum de goluri umplutcu | 77. .
" |bitum, % .83

3. [Test Shellenberg, % max. 0,2
4. [Sensibilitate la apa, % min. 80

in cazul in care mixtura pentru stratul de uzuréva fi o mixturaporoasa, aceasta va indeplini condifiile
din tabelele 17 si 22.

Tabelul 22 - Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase
Nr.

crt Caracteristica

1 Volum de goluri pe cilindri Marshall, | 12-
" % , min. 20

2 Pierdere de material, SR EN 12697- 30
" N7, %, max.

Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice

Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt:

- gradul de compactare si absorblia de apa;

- rezistenia la deformalii permanente;

- elementele geometrice ale stratului executat;

- caracteristicile suprafelei imbracaminiilor bituminoase executate.

. - Gradul de compactare. Absorblia de apa
(1) Gradul de compactare reprezintaraportul procentual dintre densitatea aparentaa mixturii asfaltice

compactate in strat si densitatea aparentaddeterminatdpe epruvete Marshall compactate in laborator
din aceeasi mixturdasfalticiprelevatade la asternere sau din aceeasi mixturdprovenitadin carote.

(2) Epruvetele Marshall se vor confecliona conform specificaiiilor SR EN 12697-30 pentru toate tipurile
de mixturi asfaltice abordate in prezentul normativ, cu exceplia mixturilor asfaltice stabilizate pentru
care se vor aplica 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei.

Densitatea aparentda mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din stratul gata
executat sau prin masuratori in situ cu echipamente de masurare adecvate, omologate.

NOTA:
Densitatea maximase va determina conform SR EN 12697-5, iar densitatea aparentase va determina

conform SR EN 12697-6.

PROIECTANT: S.C. ,NORD STUDIO" S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
Proiect nr.221/2021 29



“Incercarile de laborator efectuate pentru verificarea compactarii constau in determinarea densitéji
aparente si a absorbjiei de apape placule (100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100
mm, netulburate (media a trei determinari).

Condifiile tehnice pentru absorbfia de apasi gradul de compactare al straturilor din mixturi asfaltice,
cuprinse in prezentul normativ, vor fi conforme cu valorile din tabelul 23.

Tabelul 23 - Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice

Nr. Tioul stratulLi Absorblia de Gradul de
crt. RIS apd, % vol. |compactare, % , min.
ixturaasfaltica

5 mabilizaté . o
IMixturaasfaltica

2. poroasa ) o

3. Beton asfaltic 215 97
Beton asfaltic

4. bbbt 318 a6
Anrobat

5 lbituminos 218 97

. - Rezistenia la deformalii permanente a stratului executat din mixturi asfaltice

Rezistenia la deformalii permanente a stratului de uzurdexecutat din mixturi asfaltice se va verifica pe
minimum douécarote cu diametrul de 200 mm prelevate din stratul executat, la cel pulin douazile
dupaasternere.

Rezistenia la deformalii permanente pe carote se va determina prin masurarea vitezei de deformalie la
ornieraj si adancimii fagasului, la temperatura de 60C, conform SR EN 12697-2 2. Valorile admisibile
pentru aceste caracteristici sunt prezentate in tabelul 18.

. - Elemente geometrice
Condiiile de admisibilitate si abaterile-limitalocale admise la elementele geometrice sunt cele
prevazute n tabelul 24.

La stabilirea grosimii straturilor realizate din mixturi asfaltice se va avea in vedere asigurarea unei
grosimi minime de 2,5 x dimensiunea maximaa granulei de agregat utilizata. Nu se admit abateri in
minus faldde grosimea prevazutdin proiect pentru fiecare strat.

Tabelul 24 - Elementele geometrice si abaterile-limitdpentru straturile bituminoase executate

Nr. T T —— Conditii de Abateri-limits locale admise
crt. g E admisibilitate” la elementele geometrice
PROIECTANT: 5.C. ,NORD STUDIO" S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI
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Grosimea minima a
1 iﬁ;:;tat, conform SR EN ng gm Nu se admit abateri En mEn}js fati de
12697-36 6.0 cm grosimea previzuti in proiect pentru
. strat de uzurs 8.0 cm fiecare strat.
- strat de legatura
- strat de baza22,4
- strat de baza31,5
Profil
2  |Lalimea parii carosabile l;ransversal + 20 mm
roiectat
Profilul transversal
. i RS + 5,0 mm fafide cotele profilulu
i i adoptat
- cazuri speciale
rofil longitudinal, in
azul drumurilor noi, + 5,0 mm fatide cotele profilului proiectat,
4 eclivitatea,% maxim cu condifia respectarii pasului de
autostrazi [proiectare adoptat
DN
drumuri/strazi

* Condijiile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor strazilor se coreleazaconform prevederilor
pet. 2.3 din Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aprobate prin
Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.296/2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr.
746 din 18 septembrie 2017.

Caracteristicile suprafelei straturilor executate din mixturi asfaltice si condifiile tehnice care trebuie sa
fie indeplinite sunt conform tabelului 25.

(1) Determinarea caracteristicilor suprafelei straturilor executate din mixturi asfaltice se efectueaza
pentru:
- strat uzura(rulare) - cu maximum 15 zile inainte de recepjia la terminarea lucrarilor si la sfarsitul

perioadei de garaniie;
- strat de legaturasi strat baza- inainte de asternerea stratului urméator (superior).

Tabelul 25 - Caracteristicile suprafelei straturilor bituminoase executate

- Conditii de
r Caracteristica admisibilitate*
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Nr.
crt.

. IMBRACAMINTE EITUMINOASA USOARA IN SATUL DOLHESTII MICI DIN COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

Strat

Uzura
(rulare)

Legaturs,
bazi

Metoda de incercare

Planeitatea in profil
longitudinal, prin
mésurarea cu
echipamente

omologate

Fdic& de planeitate, IRI,

fkm:
drumuri de class

< 1.9
<20
< 2,5
< 3,0

<25

Reglementiri tehnice Tn vigoare privind
masurarea indicelui de planeitate.
Mzsuratorile se vor efectua din 10 in

10 m, iar in cazul sectoarelor cu
denivelari mari se vor determina punctele
de maxim.

ehnical. . .1l
drumuri de clasa
ehnicalll
drumuri de clasa
hnicalVv
drumuri de clasa
ehnicaV

[Planeitatea in profil
longitudinal, sub dreptarul
de 3 m Denivelari
dmisibile, mm:

- drumuri de clasa
tehnical si Il

- drumuri de clasa

tehnicalll
-~ drumuri de clasa
tehnicalVv. . .V

=3,0
=4,0
5,0

<4,0

SR EN 13036-7

Planeitatea in profil
Jtransversal, mmim

1,0

ISR EN 13036-8

erenia suprafelei -
nitdli PTV
drumuri de clasa
ehnical. . .lI
drumuri de clasa
ehnicalll
drumuri de clasa
hnicalV.. .V

>80
B75
270

incercarea cu pendul (SRT) SR EN
13036-4
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Adancimea medie a
macrotexturii, adancime

textura, mm

- drumuri de clasa 21,2 Metoda volumetrica
4.2 ftehnical. . .l >0,8 - MTD

- drumuri de clasa 20,6 SR EN 13036-1

ftehnicalll

- drumuri de clasa
tehnicalVv. ..V

Coeficient de frecare

(HGT):

~ drumuri de clasa

tehnical. . .| 20,67
4.3. | drumuri de clasa iD,BE - AND 606

tehnicalll 20,57

- drumuri de clasa

Ilehnicﬁw-\f
5 mogenitate. Aspectul Vizual: Aspect faradegradari sub formade exces de bitum, fisuri,
| uprafelei zone poroase, deschise, slefuite

* Condiiiile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor strazilor se coreleazaconform prevederilor
pct. 2.3 din Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aprobate prin
Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.296/2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr.
746 din 18 septembrie 2017.

(2) Planeitatea in profil longitudinal se determiné&fie prin masurarea indicelui de planeitate IR, fie prin
masurarea denivelarilor sub dreptarul de 3 m.

(3) Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constatdabateri de la profilul transversal,
aparifia fagaselor si se va determina cu echipamente electronice omologate sau metoda sablonului.

(4) Pentru verificarea rugozitélii se vor determina atéat aderenia prin metoda cu pendulul SRT, cat si
adancimea medie a macrotexturii.

(5) Aderenla suprafelei se determindcu aparatul cu pendul, alegénd minimum 3 sectoare
reprezentative pe km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 secliuni situate la distanta de 5. . .10 m
intre ele, pentru care se determindrugozitatea, in puncte situate la un metru de marginea pariii
carosabile (pe urma rolii) si la o jumatate de metru de ax (pe urma rolii). Determinarea adancimii
macrotexturii se va efectua in aceleasi puncte Tn care s-a aplicat metoda cu pendul.

¢) Dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;
ordinea de executie, probe, teste, verificiri ale lucririi;

Prepararea si transportul mixturilor asfaltice

(1) Mixturile asfaltice se preparain instalalii prevazute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare si
dozare gravimetricda agregatelor naturale, dozare gravimetricadsau volumetricaa bitumului si filerului,
precum si dispozitiv de malaxare forfatda agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea funclionarii
instalatiilor de producere a mixturii asfaltice se va efectua in mod periodic de catre personal de
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specialitate conform unui program de intrelinere specificat de producatorul echipamentelor si
programului de verificare metrologic a dispozitivelor de masurasi control.

(2) Certificarea conformitéiii instalafiei privind calitatea fabricaliei si condifile de securitate se va
efectua cu respectarea procedurii PCC 019.

(3) Controlul produciiei in fabricase va efectua conform cerinielor standardului SR 13108-21.

(1) Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului si ale mixturii asfaltice la iesirea din malaxor se
stabilesc in funciie de tipul liantului, conform tabelului 26 (sau conform specificafiilor producatorului), cu
observalia catemperaturile maxime se aplicain toate punctele instalatiei de preparare mixturi asfaltice si
temperaturile minime se aplicala livrare.

Tabelul 26 - Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice

Betoane Mixturi asfaltice Mixturi asfaltice
Tip |Bitum |Agregate asfaltice stabilizate poroase
bitum Mixtura asfalticdla iesirea din malaxor
Temperatura, T
150-
35/50 170 140-190| 150-190 160-200 150-180
50/70 ‘;5?%' 140-190| 140-180 150-190 140-175
70/100 :5?%' 140-190| 140-180 140-180 140-170

(2)In cazul utilizarii unui bitum modificat, a unui bitum dur sau a aditivilor pot fi aplicate temperaturi

diferite. In acest caz, temperatura trebuie séfie documentatasi declaratdpe marcajul reglementat.
Temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor trebuie reglataastfel incat in condilile concrete de
transport (distantasi mijloace de transport) si in condilile climatice la punerea in operasafie asigurate
temperaturile de asternere si compactare, conform tabelului 27.

Se interzice incalzirea agregatelor naturale si a bitumului peste valorile specificate in tabelul
26, cu scopul de a evita modificarea caracteristicilor liantului, Tn procesul tehnologic.

Trebuie evitatdincalzirea prelungitaa bitumului sau reincélzirea aceleiasi cantitali de bitum. Daca
totusi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitatéreincalzirea bitumului, atunci este necesara
verificarea penetraiiei acestuia. Dacépenetratia bitumului nu este corespunzatoare, se renuniala
utilizarea lui.

Durata de malaxare, in funciie de tipul instalaliei, trebuie safie suficientapentru realizarea
unei anrobari complete si uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul bituminos.

Mixturile asfaltice executate la cald se transportacu autobasculante adecvate, acoperite cu
prelate, imediat dupaincarcare, urmarindu-se ca pierderile de temperaturépe tot timpul transportului
safie minime. Benele mijloacelor de transport vor fi curate si uscate.

Mixtura asfalticapreparaticu bitum modificat cu polimeri se transportéobligatoriu cu autobasculante
cu bena acoperitacu prelata.
Lucréri pregéatitoare

- Pregatirea stratului-suport inainte de punerea in operda mixturii asfaltice
(1) Tnainte de asternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curaiat, iar dacaeste cazul se remediazasi
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se reprofileaza. Materialele neaderente, praful si orice poate afecta legétura dintre stratul-suport si
stratul nou-executat trebuie indepartat.

(2) In cazul stratului-suport din macadam, acesta se curalasi se matura.

(3) In cazul stratului-suport din mixturi asfaltice degradate, reparaliile se realizeazaconform
prevederilor reglementarilor tehnice in vigoare privind prevenirea si remedierea defecfiunilor la
imbracaminiile bituminoase.

(4) Cand stratul-suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita contaminarea suprafelei
acestuia cu impuritali datorate traficului. In cazul in care acest strat nu se protejeazésau nu se acopera
imediat cu stratul urmétor se impune curalarea prin periere mecanicasi spalare.

(5) Dupacuraiare se vor verifica cotele stratului-suport, care trebuie safie conform proiectului de
execulie.

(6) In cazul in care stratul-suport este constituit din straturi executate din mixturi asfaltice existente,
aducerea acestuia la cotele prevazute in proiectul de execulie se realizeaza, dupacaz, fie prin
aplicarea unui strat de egalizare din mixturaasfaltica, fie prin frezare, conform prevederilor din proiectul
de execulie.(7) Stratul de reprofilare/egalizare va fi realizat din acelasi tip de mixturdca si stratul superior.
Grosimea acestuia va fi determinatain funclie de preluarea denivelarilor existente.

- Amorsarea

(1) La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseazastratul-suport si rosturile de
lucru.

(2) Amorsarea se realizeazauniform, cu un dispozitiv special care poarte regla cantitatea de liant.

(3) in funcjie de natura stratului-suport, cantitatea de bitum ramasadupéaaplicarea amorsajului trebuie sa
fie de 0,3. . .0,5 kg/m?.

SECTIUNEA a 3-a
Asternerea mixturilor asfaltice

Asternerea mixturilor asfaltice se va executa la temperaturi ale stratului-suport si la
temperatura exterioardde minimum 10, pe o suprafa lduscata.

In cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri, asternerea mixturilor asfaltice se va executa
la temperaturi ale stratului-suport si la temperatura exterioardde minimum 15T, pe o suprafa 3 uscata.

Lucréarile se intrerup pe vant puternic sau ploaie si se reiau numai dupauscarea stratului-suport.

(1) Asternerea mixturilor asfaltice se efectueazanumai mecanizat, cu repartizatoare-finisoare
previzute cu sistem de nivelare Tncalzit care asigurdo precompactare, cu exceplia lucrarilor in spafii
inguste in care repartizatoarele- finisoare nu pot efectua aceastaoperalie. Mixtura asfalticatrebuie
asternutacontinuu, in grosime constantd, pe fiecare strat si pe toatalungimea unei benzi programate a se
executa in ziua respectiva.

(2) Certificarea conformitalii echipamentelor de asternere a mixturilor asfaltice la cald se va
efectua cu respectarea procedurii PCC 022.
in cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scéderea temperaturii mixturii asfaltice ramase
necompactata, aceasta va fi indepartata. Aceastioperalie se va executa in afara zonelor pe care exista
sau urmeazia se asterne mixtura asfaltica. Capéatul benzii intrerupte se va trata ca rost de lucru
transversal, conform prevederilor art. 94.

(1) Mixturile asfaltice trebuie saaibala asternere si compactare, in funciie de tipul liantului,
temperaturile prevazute in tabelul 27. Masurarea temperaturii va fi efectuatain masa mixturii, in
buncarul repartizatorului, cu respectarea metodologiei prezentate in SR EN 12697-13.

(2) In cazul utilizarii aditivilor pentru marirea lucrabilitafii mixturilor asfaltice la temperaturi
scizute, acestia vor avea la bazispecificalii tehnice conform legislaliei si reglementarilor tehnice in
vigoare.

Pentru mixtura asfalticastabilizatase vor utiliza temperaturi cu 10°C mai mari decét cele prevazute in
tabelul 27.
Tabelul 27 - Temperaturile mixturii asfaltice |la as ternere si compactare
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T o ki Temperatura mixturii |
" AL S IR asfaltice la compactare
Liant |asfaltice la asternere T, C. min
min. : :
' inceput sfarsit
Bitum
rutier 150 145 110
35/50 140 140 110
50/70 140 135 100
70/100
Bitum
i sl 165 160 120
cu polimeri|
45/80 155 150 120
40/100

Asternerea se va executa pe intreaga lalime a céii de rulare, ceea ce impune

echiparea repartizatorului-finisor cu grinzi de nivelare si precompactare de lungime
corespunzatoare.

Grosimea maximaa mixturii asternute printr-o singuratrecere nu poate depési 10 em.

(1) Viteza optimade asternere se va corela cu distania de transport si cu capacitatea de fabricafie a
staliei, pentru a se evita total intreruperile in timpul execuliei stratului si apariia crapaturilor/fisurilor la
suprafala stratului proaspat asternut.

(2) In funclie de performaniele finisorului, viteza la asternere poate fi de 2,5. . .4 m/min.

In buncarul utilajului de asternere trebuie sdexiste in permaneniasuficientdmixturd, necesarapentru a se
evita o raspandire neuniformaa materialului.

(1) La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice o atenlie deosebitdse va acorda realizarii
rosturilor de lucru, longitudinale si transversale, care trebuie séfie foarte regulate si etanse.

(2) La reluarea lucrului pe aceeasi bandasau pe banda adiacenta, zonele aferente rostului de lucru,
longitudinal sifsau transversal, se taie pe toatdgrosimea stratului, astfel incat sarezulte o muchie vie
verticala.

(3) Tn cazul rostului longitudinal, cand benzile adiacente se executiin aceeasi zi, tiierea nu mai este
necesara, cu exceplia stratului de uzura(rulare).

(4) Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzurase vor decala cu minimum 10
cm faldde cele ale stratului de legatura, cu alternarea lor.

(5) Atunci cand existasi strat de bazabituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile de
lucru ale straturilor se vor executa intrelesut.

(1) Legatura transversaladintre un strat rutier nou si un strat rutier existent al drumului se va executa
dupadecaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabildin funclie de grosimea noului strat,
astfel incat sase oblindo grosime constantda acestuia, cu panta de 0,5%.

(2) In plan, liniile de decapare se recomandaséfie in formade V, la 45° Completarea zonei de unire se
va efectua prin amorsarea suprafelei, urmatade asternerea si compactarea noii mixturi asfaltice, pana
la nivelul superior al ambelor straturi (nou si existent).

Fig. 1 Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent
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Stratul de bazéva fi acoperit cu straturile imbracamintei bituminoase, nefiind lasat neprotejat sub trafic.

Avéand in vedere porozitatea mare a stratului de legaturd(binder), realizat din beton asfaltic deschis,
acesta nu se va |asa neprotejat. Stratul de binder va fi acoperit inainte de sezonul rece, pentru evitarea
apariliei unor degradari structurale.

Compactarea mixturilor asfaltice

(1) Compactarea mixturilor asfaltice se va realiza prin aplicarea unor tehnologii care saasigure
caracteristicile tehnice si gradul de compactare prevazute pentru fiecare tip de mixturaasfalticasi
fiecare strat in parte.

(2) Operalia de compactare a mixturilor asfaltice se va realiza cu compactoare cu rulouri netede, cu
sau faradispozitive de vibrare, sifsau cu compactoare cu pneuri, astfel incat sase objinagradul de
compactare conform tabelului 23.

(3) Certificarea conformitali compactoarelor se va efectua cu respectarea procedurii PCC 022.

(1) Pentru objinerea gradului de compactare prevazut, se va executa un sector de probasi se va
determina numaérul optim de treceri ale compactoarelor, in funciie de performaniele acestora, tipul si

grosimea straturilor executate.

(2) Sectorul de probase va realiza Tnainte de Inceperea asternerii stratului n lucrare, utilizand mixturi
asfaltice preparate in condilii similare cu cele stabilite pentru produciia curenta.

Alegerea numarului de treceri optim si a atelierului de compactare are la bazarezultatele incercarilor
efectuate pe stratul executat in sectorul de probade catre un laborator autorizat/acreditat, in
conformitate cu prevederile prezentului normativ.

Metoda de compactare propuséava fi consideratasatisfacétoare dacape sectorul de probase
obline gradul de compactare minim mentionat in tabelul 23.

Pentru oblinerea gradului de compactare prevazut, numarul minim de treceri recomandat pentru
compactoarele uzuale este cel menfionat in tabelul 28. La compactoarele dotate cu sisteme de
masurare a gradului de compactare in timpul lucrului se va fine seama de valorile afisate la postul de
comanda. Compactarea se va executa pe fiecare strat in parte.
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Tabelul 28 - Compactarea mixturilor asfaltice.
Ateliere de compactare

A B _‘
Tipul | Compactor [Compactor cu|Compactor cu |

stratului | cu pneuri de | rulouri netede | rulouri netede
160 kN de 120 kN de 120 kN

Numar de treceri minime

Uzura 10 4 12
Legatura 12 4 14
Baza 12 4 14

(1) Compactarea se va executa in lungul benzii, primele treceri efectudndu-se in zona rostului dintre
benzi, apoi de la marginea mai joasaspre cea ridicata.

(2) Pe sectoarele in rampa, prima trecere se va executa cu utilajul de compactare in urcare.

(3) Compactoarele trebuie salucreze farasocuri, cu o vitezamai reduséla inceput, pentru a evita
valurirea stratului executat din mixturaasfaltica, si nu se vor indeparta mai mult de 50 m n spatele
repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, in special in lungul bordurilor, Tn jurul gurilor de
scurgere sau al cdminelor de vizitare, se vor compacta cu compactoare mai mici, cu placi vibrante sau
cu maiul mecanic.

Suprafala stratului se va controla n permanents, iar micile denivelari care apar pe suprafala stratului
executat din mixturi asfaltice vor fi corectate dupaprima trecere a rulourilor compactoare pe toata
litimea benzii.

Controlul calititii lucrarilor executate

Controlul calitalii lucrérilor de execulie a straturilor de uzura, de legaturasi de bazadin mixturi asfaltice se
efectueazain etapele prevazute in seciiunile 1-4.

Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice
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Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice constain urmatoarele operaiii:

1. Controlul reglajului instalaliei de preparare a mixturii asfaltice:

- funclionarea corecté a dispozitivelor de cantérire sau de dozare volumetrica: la inceputul fiecarei
zile

de lucru,

- funclionarea corecta a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.

2. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:

- temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent;

- temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iesirea din uscator: permanent;

- temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor: permanent.

3. Controlul procesului tehnologic de execulie a stratului bituminos:

- pregétirea stratului-suport: zilnic, la inceperea lucrérii pe sectorul respectiv;

- temperatura exterioara: zilnic, la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv;

- temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cel pufin de doudori pe zi la compactare,
Ccu

respectarea metodologiei impuse de SR EN 12697-13;

- modul de execulie a rosturilor: zilnic,

- tehnologia de compactare (atelier de compactare, numar de treceri): zilnic.

4. Verificarea respectarii compozifiei mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit (dozajul de
referintd) se va efectua dupacum urmeaza:

- granulozitatea amestecului de agregate naturale §i filer la iesirea din malaxor, inainte de
adaugarea

liantului (sarja alba), conform SR EN 12697-2: zilnic sau ori de céte ori se observao calitate
necorespunzatoare a mixturilor asfaltice;

- conlinutul minim obligatoriu de materiale concasate: la inceputul fiecarei zile de lucru;

- compozitia mixturii asfaltice (compozilia granulometrica- conform SR EN 12697-2 §i coniinutul de
bitum - conform SR EN 12697-1) prin extraclii, pe probe de mixturaprelevate de la malaxor sau
asternere: Zilnic.

5. Verificarea calitalii mixturii asfaltice se va realiza prin analize efectuate de un laborator autorizat
pe

probe de mixturdasfaltica, astfel:

- compozifia mixturii asfaltice, care trebuie sacorespundacompoziliei stabilite prin studiul preliminar
de

laborator;

- caracteristicile fizico-mecanice care trebuie sdse incadreze intre limitele din prezentul normativ
(vezi tabelul 30).

Volumul de goluri se va verifica pe parcursul execuiei pe epruvete Marshall si se va raporta la
limitele din tabelele 21 si 22, in funclie de tipul mixturii asfaltice preparate.

Abaterile compozifiei mixturilor asfaltice fatide amestecul de referintaprestabilit (dozaj) sunt

indicate Tn tabelul 29.
Tabelul 29 - Abateri fal & _de dozajul optim

Abateri admise fat¥ de dozajul optim, in valoare
absoluta

31,5 9
224 +5
: 16 +5

Agregate Treceri
pe sita de: (mm) | 11.2 5
'. 8 +5
] 4 +4

PROIECTANT: S.C. ,NORD STUDIO" SR.L. BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI

Proiect nr.221/2021 39



2 +3
0,125 1,5
0,063 +1,0
Bitum +0,2

Tipurile de incercéri si frecvenla acestora, Tn funciie de tipul de mixturasi clasa tehnicaa drumului,
sunt prezentate in tabelul 30, in corelare cu SR EN 13108-20.

Tabelul 30 - Tipul si frecvenia incercarilor realizate pe mixturi asfaltice

Nr.
crt.

Matura controluluifincercarii si
frecvenia incercarii

Caracteristici
verificate si limite de
incadrare

Tipul mixturii asfaltice

Incercariiniiale de tip (validarea in

" Jaborator)

conform tabelului 17

Toate tipurile de mixturi

sfaltice destinate sfratului de
zurd, de legaturdsi de baza, cu
xceplia
ixturilor asfaltice

tabilizate

conform tabelului 18

Toate tipurile de mixturi
asfaltice destinate sfratului de
uzurd, cu exceplia mixturilor
poroase, pentru clasele tehnice
ale drumului I, 1L, I, 1V si
categoriile tehnice ale strazii |, |l
1]

conform tabelelor 19
ki 20

Toate tipurile de mixturi
sfaltice destinate stratului de
aturdsi de baza, conform
evederilor din acest normativ,
entru clasele tehnice ale
rumului |, Il 11, 1V si categoriile
ehnice ale straziil, I, Il

conform tabelului 21

ixturile asfaltice
tabilizate, indiferent de clasa
hnicda drumului

conform tabelului 22

diferent de clasa tehnica

ixturile asfaltice poroase,
n
drumului

Incercariiniiale de ip (validarea in
produciie)

fdem punctul 1

a transpunerea pe stalia
e asfalt a dozajelor proiectate
n laborator vor fi prelevate
robe pe care se vor reface

te incercarile prevazute la
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pet. 1 din acest tabel.

icompozilia mixturii
conform art. 106 pct.
4 si 5

La transpunerea pe stajia

de asfalt a dozajelor proiectate
fin laborator se va verifica
respectarea dozajului de
referinia.

\Verificarea caracteristicilor mixturii

asfaltice prelevate in timpul execuliei: -
frecvenla 1/400 tone mixturaasfaltica
fabricatasau

1/700 tone mixturifabricatain

cazul stafiilor cu productivitate mai mare de
80 tone/ora, dar cel pulin o datape zi

compozilia mixturii
iconform art. 106 pct.
4 sl 5

Toate tipurile de mixtura
asfalticapentru stratul de
uzurd, de legaturasi de baza

caracteristici fizico-

mecanice pe epruvete  |uzuré, de legaturasi de baza, cu
Marshall conform exceplia ‘
tabelului 17 ixturilor asfaltice

gtabilizate

Toate tipurile de mixturi
asfaltice destinate stratului ds

iconform tabelului 21

IMixturi asfaltice stabilizate

caracteristici fizico-
mecanice pe epruvete
(Marshall conform

o verificare pentru fiecare 10.000 m?
iexecutali;

- min. 1/lucrare, in cazul lucrarilor cu
suprafaidmai micade 10.000 2

tabelului 17 si volum de  [Mixturi asfaltice poroase
goluri pe cilindri Marshall
conform tabelului 22

Verificarea calitafii stratului

[pxecutat lTuata tipurile de mixturd

conform tabelului 23

asfalticapentru stratul de uzura,
de legaturasi de baza

\Verificarea rezistenlei stratului la
deformalii permanente pentru stratul
executat:

- o verificare pentru fiecare 20.000 m?
executad, in cazul drumurilor/strazilor cu
mai mult de doudbenzi pe sens;

. 0 verificare pentru fiecare 10.000 m?
executaf, in cazul drumurilorfstrazilor cu cel
mult doua benzi pe sens;

L min. 1/lucrare, in cazul lucrarilor cu
Isupfafaia mai micade 10.000 m?.

iconform tabelului 18
pentru rata de ornieraj
sifsau adancime fagas,
cu

respectarea art. 67 si
68

Toate tipurile de mixtura asfaltic3

destinate stratului de uzura,

pentru drumurile de clasele

tehnice |, Il si

I1l, IV si categoriile tehnice ale
trazii |, 11, Il
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Verificarea modulului de rigiditate:

- o verificare pentru fiecare 20.000 m?
executali, in cazul drumurilor/strazilor cu
mai mult de doudbenzi pe sens,

o verificare pentru fiecare 10.000 m?

lexecutal, in cazul drumurilor/strazilor cu cel , §
6. Imult doua benzi pe sens; iconform tabelului 20 Stratul de baza

- min. 1/lucrare, in cazul lucrarilor cu
suprafala mai micade 10.000 m?,
Verificarea elementelor geometrice

ale stratului executat

Verificarea caracteristicilor

lsuprafelei stratului executat

Verificari suplimentare in situaji

cerute de comisia de receplie
(beneficiar): - frecvenla: 1 set carote
pentru fiecare solicitare

conform tabelului 24 Toate straturile executate

confarm tabelului 25 Toate straturile execulate

iconform solicitarii comisiei de receplie

Controlul calitiii straturilor executate din mixturi asfaltice

-(1) Verificarea calitajii straturilor se efectueazéprin prelevarea de epruvete, conform SR EN 12697-29,
astfel:

- carote ©200 mm pentru determinarea rezistenlei la ornieraj;

- carote 100 mm sau placi de min. (400 x 400 mm) sau carote de ®200 mm (in suprafala
echivalenticu a placii menlionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului de
compactare si absorbliei de apa, precum si - la cererea beneficiarului, a compoziliei.

(2) Epruvetele se prelevain prezenia delegaiilor antreprenorului, beneficiarului si
consultantului/dirigintelui de santier, la aproximativ 1 m de la marginea périii carosabile, incheindu-se
un proces-verbal in care se va nota, informativ, grosimea straturilor prin masurarea cu o riglagradata.
Grosimea straturilor, masuratain laborator, conform SR EN 12697-29, se va Inscrie in raportul de
incercare.

(3) Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt identificate de céatre delegalii
antreprenorului, beneficiarului si consultantului/dirigintelui de santier din sectoarele cele mai
defavorabile.

(1) Verificarea compactarii stratului se efectueazaprin determinarea gradului de compactare in situ,
prin incercari nedistructive sau prin incercari de laborator pe carote.

(2) Incercarile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactarii constau in determinarea
densitalii aparente si a absorbliei de apa, pe placute (100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu
diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate.

(3) Rezultatele oblinute privind compactarea stratului trebuie sise incadreze in limitele din tabelul 23.
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Alte verificari, in caz de litigiu, constau in masurarea grosimii stratului si a compoziliei (granulometrie
SR EN 12697-2 si confinut de bitum solubil conform SR EN 12697-1).

Controlul pe faze determinante, stabilite Tn proiectul tehnic, privind straturile de mixturi asfaltice
realizate se va efectua conform Requlamentului privind controlul de stat al calitalii in construcii,
aprobat prin Hotdrarea Guvernului nr. 272/1994, si conform Procedurii privind efectuarea controlului de
stat in faze de execuiie determinante pentru rezistenla mecanicasi stabilitatea construcliilor - indicativ
PCF 002, aprobataprin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administrajiei publice nr. 1.370/2014,
publicat in Monitorul Oficial al Roméaniei, Partea |, nr. 576 din 1 august 2014.

Verificarea elementelor geometrice

(1) Verificarea elementelor geometrice ale stratului si a uniformitalii suprafelei constain:

- verificarea indeplinirii condifiilor de calitate pentru stratul- suport si fundalie, conform prevederilor
STAS 6400;

- verificarea grosimii stratului, in funciie de datele inscrise in rapoartele de incercare intocmite la
incercarea probelor din stratul de bazaexecutat, iar la aprecierea comisiei de receplie, prin maximum
doudsondaje pe kilometru, efectuate la 1 m de marginea stratului asfaltic executat; verificarea se va
efectua pe probe recoltate pentru verificarea calitfii imbracaminii, conform tabelului 23 si conform
tabelului 24;

- verificarea profilului transversal: se va efectua cu echipamente adecvate, omologate;

- verificarea cotelor profilului longitudinal: se va efectua in axa, cu ajutorul unui aparat topografic de
nivelment sau cu o grindarulantade 3 m lungime, pe minimum 10% din lungimea traseului.

(2) Nu se admit abateri in minus faldde grosimea stratului prevazutain proiect, respectiv in profilul
transversal tip, condilie obligatorie pentru promovarea lucrarilor la receplie. In situalia in care grosimea
proiectatanu este respectata, stratul se reface conform proiectului.

d) Standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale, utilaje,
confectii, executie, montaj, probe, teste, verificiri;
conditiile de receptie, misuritori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea.

La utilizarea prezentului normativ se apliciprevederile urméatoarelor documente de referinia:

SR EN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafelelor, utilizate la
construclia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic;

SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafelelor
utilizate in construclia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic;

SR EN 13808:2013 Bitum si lianli bituminosi. Cadrul specificafiilor pentru emulsiile bituminoase
cationice;

SR EN 14023:2010 Bitum i lianli bituminosi. Cadru pentru specificalile bitumurilor modificate cu
polimeri;

SR EN 1428:2012 Bitum si lianfi bituminosi. Determinarea conlinutului de apadin emulsiile
bituminoase. Metoda distilarii azeotrope;

SR 61:1997 Bitum. Determinarea ductilitafii;

SR EN 1429:2013 Bitum si lianli bituminosi. Determinarea reziduului pe sitdal emulsiilor bituminoase si
determinarea stabilitalii la depozitare prin cernere;

SR EN 12607-1:2015 Bitum si liani bituminosi. Determinarea rezistenlei la ntarire sub efectul caldurii
si aerului. Partea 1: Metoda RTFOT;

SR EN 12607-2:2015 Bitum si lianii bituminosi. Determinarea rezisteniei la intarire sub efectul caldurii
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si aerului. Partea 2: Metoda TFOT;SR EN 12591:2009 Bitum si lianii bituminosi. Specificalii pentru
bitumuri rutiere;

SR EN 13036-1:2010 Caracteristici ale suprafelei drumurilor si aeroporturilor. Metode de incercare.
Partea 1: Masurarea adancimii macrotexturii suprafelei imbracamintei, prin tehnica volumetricaa petei;
SR EN 13036-4:2012 Caracteristici ale suprafelelor drumurilor si pistelor aeroportuare. Metode de
incercare. Partea 4: Metode de masurare a aderenlei unei suprafele. Incercarea cu pendul;

SR EN 13036-7:2004 Caracteristici ale suprafelelor drumurilor si pistelor aeroportuare. Metode de
incercare. Partea 7: Masurarea denivelarilor straturilor de rulare ale drumurilor: Tncercarea cu dreptar,
SR EN 13036-8:2008 Caracteristici ale suprafelei drumurilor si pistelor aeroporturilor. Metode de
incercare. Partea 8: Determinarea indicilor de planeitate transversala;

SR EN ISO 13473-1:2004 Caracterizarea texturii imbracdmintei unei structuri rutiere plecand de la
releveele de profil. Partea 1: Determinarea adancimii medii a texturii;

SR EN 933-1:2012 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 1:
Determinarea granulozitalii. Analiza granulometricaprin cermere;

SR EN 933-2:1998 Incercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 2:
Analiza granulometrica. Site de control, dimensiunile nominale ale ochiurilor;

SR EN 933-3:2012 Incercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 3:
Determinarea formei granulelor. Coeficient de aplatizare;

SR EN 933-4:2008 Tncercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 4:
Determinarea formei granulelor. Coeficient de forma;

SR EN 933-5:2001 Incercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5:
Determinarea procentului de suprafele concasate si sfaramate din agregate grosiere;

SR EN 933-5:2001/A1:2005 incercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 5: Determinarea procentului de suprafele sparte In agregate;

SR EN 933-7:2001 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 7:
Determinarea confinutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii in agregate;

SR EN 933-8+A1:2015 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 8: Evaluarea périilor fine. Determinarea echivalentului de nisip;

SR EN 933-9 + A1:2013 Tncercériﬁpentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 9 - Evaluarea pariilor fine. Incercare cu albastru de metilen;

SR EN 1097-1:2011 Incercéri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor.
Partea 1: Determinarea rezistentei la uzurd(micro-Deval);

SR EN 1097-2:2010 Incercéri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor.
Partea 2: Metode pentru determinarea rezisteniei la sfaramare;

SR EN 1097-5:2008 Incercéri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor.
Partea 5: Determinarea continutului de apaprin uscare in etuva ventilata;

SR EN 1097-6:2013 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor.
Partea 6: Determinarea densitafii si a absorbjiei de apaa granulelor;

SR EN 1367-1:2007 Incercari pentru determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate ale
agregatelor. Partea 1: Determinarea rezisteniei la inghel-dezghe!;

SR EN 1367-2:2010 Incercari pentru determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate ale
agregatelor. Partea 2: Incercarea cu sulfat de magneziu;

SR EN 1744-1+A1:2013 Incercéri pentru determinarea proprietalilor chimice ale agregatelor. Partea 1:
Analiza chimica;

SR 10969:2007 Lucréri de drumuri. Determinarea adezivitatii bitumurilor rutiere si a emulsiilor cationice
bituminoase fatide agregatele naturale prin metoda spectrofotometrica,

STAS 863:1985 Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriplii de proiectare;

STAS 10144/3-1991 Elemente geometrice ale strazilor. Prescripiii de proiectare;

SR 4032-1:2001 Lucrari de drumuri. Terminologie;
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SR EN 196-2:2013 Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimicda cimentului;
SR EN 12697-1:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 1: Conlinut de liant solubil;
SR EN 12697-2:2016 Mixturi asfaltice. Metode de incercare. Partea 2: Determinarea granulozitétii;
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SR EN 12697-6:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 6: Determinarea densitalii aparente a epruvetelor bituminoase;

SR EN 12697-8:2004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 8: Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase;

SR EN 12697-11:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 11: Determinarea afinitafii dintre agregate si bitum;

SR EN 12697-12:2008 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 12: Determinarea sensibilitalii la apaa epruvetelor bituminoase;

SR EN 12697-12:2008/C91:2009 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilitdlii la apaa epruvetelor bituminoase;

SR EN 12697-13:2002 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 13: Masurarea temperaturii,

SR EN 12697-17+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Partea 17: Pierderea de material a epruvetelor din mixturaasfalticddrenanta;

SR EN 12697-18:004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 18: Incercarea de scurgere a liantului;

SR EN 12697-22+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de Tncercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Partea 22: Incercare de ornieraj;

SR EN 12697-23:2004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 23: Determinarea rezisteniei la tractiune indirectda epruvetelor bituminoase;

SR EN 12697-24:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 24: Rezistenia la oboseal3;

SR EN 12697-25:2006 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 25: Incercare la compresiune ciclica;
SR EN 12697-26:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 26: Rigiditate;

SR EN 12697-27:2002 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate |a cald.
Partea 27: Prelevarea probelor;

SR EN 12697-29:2003 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 29: Determinarea dimensiunilor epruvetelor bituminoase,

SR EN 12697-30:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 30: Confeclionarea epruvetelor cu compactorul cu impact;

SR EN 12697-31:2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 31: Confeclionarea epruvetelor cu presa cu compactare giratorie;

SR EN 12697-33+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Partea 33: Confeclionarea epruvetelor cu compactorul cu placa;

SR EN 12697-34:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 34: Incercarea Marshall;

SR EN 12697-36:2004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 36: Determinarea grosimilor imbracaminiii asfaltice;

SR EN 13108-1:2006 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice;

SR EN 13108-1:2006/C91:2014 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 1: Betoane
asfaltice;

SR EN 13108-5:2006 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu confinut
ridicat de mastic;

SR EN 13108-5:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic
cu conlinut ridicat de mastic;

SR EN 13108-7:2006 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice
drenante;
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SR EN 13108-7:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 7: Betoane
asfaltice drenante;
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SR EN 13108-20:2006 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 20:
Procedurapentru incercarea de tip;

SR EN 13108-20:2006/AC:2009 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 20:
Procedura

pentru incercarea de tip;

SR EN 13108-21:2006 Mixturi asfaltice. Specificaiii pentru materiale. Partea 21: Controlul
produciiei in fabrica;

SR EN 13108-21:2006/AC:2009/C91:2014 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale.
Partea 21: Controlul produciiei in fabrica.

CD 155-2001 Reglementarea tehnicd"Normativ privind determinarea starii tehnice a
drumurilor moderne”, aprobatéprin Ordinul ministrului transporturilor, construciiilor si
turismului nr. 625/2003, publicat in Monitorul Oficial al Roméaniei, Partea |, nr. 786 din 7
noiembrie 2003;

PD 162-2002 Reglementarea tehnica"Normativ privind proiectarea autostrazilor
extraurbane", aprobataprin Ordinul ministrului transporturilor, construcliilor si turismului
nr. 622/2003, publicat in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea |, nr. 786 din 7 noiembrie
2003;

PCC 022-2015 Reglementarea tehnicd"Procedura pentru inspeclia tehnicaa
echipamentelor pentru punerea in operaa mixturilor asfaltice la lucrari de drumuri si
aeroporturi”, aprobatdprin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice
nr. 821/2015, publicat in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea |, nr. 341 din 19 mai 2015;
PCC 019-2015 Reglementarea tehnica "Procedurapentru inspeciia tehnicaa staliilor pentru
prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrari de drumuri si aeroporturi”, indicativ PCC 019-
2015, aprobataprin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administraliei publice nr.
91/2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 485 si 485 bis din 2 iulie
2015.
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EXECUTIA SEMNALIZARII RUTIERE

Prezentul caiet de sarcini se refera la executia indicatoarelor si la receptia acestui gen de lucrari.
Acesta cuprinde clasificari dupa dimensiuni, simboluri, forme, prescriptii tehnice precum si alte conditii
ce trebuie sa fie indeplinite de indicatoare in vederea utilizarii lor pentru semnalizarea rutiera a
drumului communal ce urmeaza a se moderniza.

2. PREVEDERI GENERALE

Confectionarea indicatoarelor - calitatea acestora trebuie sa corespunda prevederilor standardelor
respective aflate in vigoare.

Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea beneficiarului verificari suplimentare fata de cele
prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa
conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a conditiilor de executie a operatiunilor cu
rezultatele obtinute in urma determinarilor si incercarilor.

In cazul cdnd se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini beneficiarul va dispune
refacerea lucrarilor si luarea masurilor ce se impun.

TIPURI DE INDICATOARE

I
Acest tip de/indicatoare se
i L ! ‘Jx i
dreptunghiuri = /O ¥4,
Triunghiufile ec ’fzmiﬁ
alb. We. "
I}repmn

* de prioritate
Formele cele :
- sageti, pent alarea unei treceri de cale ferata, de culoare alba cu chenar rosu;
- triunghi echilateral alb cu chenar rosu;
- octogon de culoare rosie avind inscrisa inscriptia STOP;
- patrat galben prezentéind un chenar alb pentru a indica drum cu prioritate;
- indicator circular cu chenar rosu avind pe fondul alb reprezentate doua sageti una rosie si alta
neagra;
- patrat pe fond albastru avand reprezentate doua sageti rosie si alba.
* de interzicere sau restrictie
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Cu singura exceptie care se prezinta sub forma patrata, toate celelalte figuri sunt de forma circulara
cu chenar rosu, in marea lor majoritate afisénd diverse inscriptii, desene pe fond alb sau albastru.
* de obligatie
Sunt in totalitate circulare, pe fond albastru prezentind sageti albe, reprezentari schematice, valori
pentru viteze de circulatie.
C. Indicatoare de orientare si informare
Indicatoare de orientare
Forma in care se prezinta acest gen de indicatoare este cea dreptunghiulara si cea cu sageata,
majoritatea avand fond albastru pe care sunt inscrise cu diverse caractere, denumiri de localitati, etc., cu
culoare alba.
Indicatoare de informare
Acest tip de indicatoare au forme patrate sau dreptunghiulare de culoare albastra (fondul) pe care
sunt prezentate simbolic diverse utilitati din imediata apropiere a drumului european, cum ar fi: treceri
pietoni, punct sanitar, autostrada, restaurant, telefon, service si altele.
D. Semne aditionale
Acest tip de indicator are forma dreptunghiulara dar cu citeva exceptii si pe cea patrata, sunt
montate sub indicatoarele prezentate mai sus cu scopul de a atentiona conducatorii autovehiculelor asupra
unor particularitati ale tronsoanelor de drum.

2. CONFECTIONAREA SI VOPSIREA INDICATOARELOR

Indicatoarele se vor confectiona din aluminiu astfel incit sa se realizeze cu precizie formele si
dimensiunile prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Indicatoarele de forma triunghiulara, rotunda, dreptunghiulara cu laturi sub 1,0 m si cele in forma
de sageata - se vor executa din tabla de aluminiu cu grosimea de min. 2,0 mm, avind conturul ranforsat
prin dubla indoire sau cu profil special din aluminiu.

Panourile dreptunghiulare sau patrate avind latura cea mai mica de cel putin 1,0 m se executa din
profile speciale imbinate pe verrticala.

Nu se admit prinderi prin sudura sau nituire.

Suruburile utilizate trebuie protejate anticoroziv.

Spatele indicatorului si rebordul se vopsesc in culori gri.

Folia reflectorizanta se aplica pe suport din aluminiu.

Pregatirea suprafetei indicatoarelor in vederea aplicarii foliei reflectorizante se face dupa cum
urmeaza:

- degresarea suprafetei pentru a indeparta petele de ulei cu apa si detergenti la temperatura de
aproximativ 25°C;

- inlaturarea urmelor de praf cu o cdrpa moale curata si stergerea cu o cérpa inmuiata in alcool;

- dupa zvintare se aplica folia reflectonizanta.

Aplicarea foliei reflectorizante

Folia ce se va utiliza este de tip clasa 2 (tip high intensity grade). Foliile trebuie sa corespunda
calitativ conditiilor mentionate in cap. "Metode de testare a foliei reflectorizante”.

Aplicarea foliei se poate face "la rece" atunci cind se foloseste folie cu adeziv la presiune sau "la
cald" atunci céind se utilizeaza folie cu adeziv activat la cald.
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3. DIMENSIUNILE INDICATOARELOR
Dimensiunile indicatoarelor vor fi in conformitate cu reglementarile Comunitatii Europene.
A. Avertizare, reglementare si obligare

B. Indicatoare de orientare (si informare)
Dimensiunile necesare vor rezulta din continutul informatiilor de pe indicator.
Forma poate varia intre un patrat si dreptunghi cu raportul lungime/latime cuprins intre 2 si 2,5.

4. METODE DE TESTARE A FOLIEI REFLECTORIZANTE

1. Prezentul caiet de sarcini stabileste metodele de testare pentru folii reflectorizante inainte de a fi
folosite la confectionarea indicatoarelor de circulatie rutiere permanente si temporare, precum si pentru
indicatoarele de circulatie retroreflectorizante, instalabile pe drumuri europene.

2. Generalitati

Materialele retroreflectorizante vor fi clasa 2.

2.1 Materiale din clasa 2.

Foliile care apartin acestei clase detin o inalta performanta de refroreflexie. Aceste folii sunt
constituite din microbile de sticla aderente la o rasina sintetica, incapsulate de catre o suprafata plana la
exterior.

2.2. Clasificarea vizuala

Foliile retroreflectorizante sunt marcate de catre producatorul lor.

Semnele de marcare sunt integrate in folii in timpul fabricatiei si nu pot fi indepartate prin metode
fizice sau chimice, fara a nu provoca distrugerea sistemului de retroreflexie.

Modelul si locul de aplicare a semnelor de identificare vizuala permite identificarea producatorului
si numarul anilor de utilizare a foliei retroreflectorizante. Semnele de identificare vizuala pot fi vizibile la
lumina retroreflectata, cind suprafata foliei reflectorizante este iluminata perpendicular.

3. Metodele de testare pentru folii retroreflectorizante si indicatoare de circulatie
retroreflectorizante constau din metode de testare fotometrice, metode de testare a caracteristicilor
mecanice si metode de testare la medii agresive. Necesitatile de calitate pe baza testelor de calitate se vor
prezenta in continuare separat, pentru folii retroreflectorizante si indicatoare de circulatie
retroreflectorizante.

4. Folii retroreflectorizante

Foliile retroreflectorizante din clasa 2 destinate realizarii indicatoarelor de circulatie
retroreflectorizante se pregatesc, se conditioneaza si interpreteaza rezultatele testarii si se testeaza conform
urmatoarelor procedun:

4.1 Pregatirea mostrelor

Mostrele de folii reflectorizante, inainte de a fi testate, se aplica pe placute de aluminiu cu grosimea
de 2 mm sau pe aliaje de aluminiu de calitate asemanatoare cu Al:MG2MnOs.

Suprafata placutei metalice trebuie sa fie plana, iar dimensiunile si metoda de testare trebuie sa fie
in concordanta cu testul care se executa si recomandarile facute de producatorul de folie retro-
reflectorizanta.

4.2 Conditionarea mostrelor

Mostrele de folii retroreflectorizante din materiale din clasa 1 si clasa 2, se vor conditiona timp de
24 ore la temperatura de 23°C £ 2°C si 50 RH + 5%.
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4.3 Rezultatele testarii se exprima ca o marime medie, provenita din cel putin trei determinan a
trei mostre testate in conditii asemanatoare.

4.4 Analize fotometrice

4.4.1 Coeficient de retroreflexie

Coeficientul de retroreflexibilitate R permite sa se determine nivelul de calitate al vizibilitatii pe
timp de noapte pentru un semnal retro-reflectorizant. Coeficientul de retroreflexibilitate R se exprima in
CD/LX.M? si se masoara cu aparate special denumite retroreflectomere.

Determinarea se executa pe mostre de dimensiuni de 15x15 cm aplicate pe suport din aluminiu, la
unghiuri de incidenta 8 a sursei luminoase de 5° 3(°, 40° in raport cu normala si la unghiuri de receptie o
de 0,2° - 0,33% 1°, 2°, in raport cu fascicolul incident.

Valoarea coeficientului de retroreflexie R, rezulta ca o medie a citirilor efectuate in diferite puncte
pe toata suprafata mostrei de folie retroreflectorizanta.

4.4.2 Culoare

Culoarea foliilor reflectorizante se determina pe mostre avind dimensiunile de 5x5 cm, aplicate pe
placute de aluminiu (pct.4.1).

Masurarea culorii se face cu Colormeter, proba fiind iluminata cu o sursa de iluminare Standard
D65, sub un unghi de 45° fata de suprafata normala si cu o directie de masurare de (° (Geometrie de
masurare 45/0).

4.5 Teste de verificare a caracteristicilor mecanice

4.5.1 Adeziunea la suport

Foliile retroreflectorizante trebuie sa prezinte o buna aderenta la suport, indepartarea prin jupuire
neputind fi posibila fara distrugerea materialului retroreflectorizant.

Testul de adeziune se executa pe esantioane avind dimensiunile de 10x15 cm, conditionate
conform 4.2.

4.6 Teste de verificare a rezistentei la mediu

4.6.1 Rezistenta la coroziune

Se determina rezistenta la ceata salina produsa prin atomizarea la 35°C + 2°C, a unei solutii de 5
parti greutate clorura de sodiu dizolvata in 95 parti greutate apa distilata. Mostrele de testat au dimensiunile
de 15x15 cm si sunt supuse actiunii cetii salina la min. doua cicluri de cite 22 ore fiecare ciclu.Ciclurile vor
fi separate printr-un interval de 2 ore la temperatura camerei, timp in care mostrele pot fi uscate. Dupa
testare, mostrele vor fi spalate cu apa distilata si uscate cu o pésla in vederea examinarii.

Testul de rezistenta la coroziune poate fi considerat corespunzator daca mostrele testate nu prezinta
defecte de suprafata de tip fisuri, decoloran, etc.

4.6.2 Rezistenta la intemperii

Mostrele de folii retroreflectorizante, cu exceptia culorilor oranj si maro, se expun in diferite zone
climatice, timp de 2 ani, cu fata catre sud si inclinate la 45°.

In vederea testarii mostrelor se spala, se usuca cu carpa moale sau burete si apo1 se spala cu apa
distilata. Testul se considera corespunzator daca mostrele de folii reflectorizante:

Nu prezinta defecte de suprafata de tipul basici, cojiri fisuri sau maxim 0,8 mm contractii, intinderi
sau desprinderi de suport

4.7 Suprafata total uda - Determinarea coeficientului de retroreflexie
Performantele de retroreflectibilitate ale unei folii pe timp de ploaie, se simuleaza in laborator.
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Mostrele de testat avind dimensiuni de 15x15 cm, trebuie sa aiba intreaga suprafata de sus in jos,
acoperita cu un film de apa.Aceasta se realizeaza prin variatia presiunii apei de la furtun.

Determinarea coeficientului de retroreflexie se face in conditiile in care apa cade pe suprafata foliei.

Testul se considera corespunzator, daca coeficientul de retroreflexie pastreaza minim 90% din
valoare.

5. INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA

5.1 Generalitati

5.1.1 Prezentele specificatii pentru indicatoare de circulatie rutiera, permit instalarea de indicatoare
de circulatie rutiera retroreflectorizante optime si durabilitate in timp, pentru a fi utilizate pe drumuri.

5.1.2 Foliile retroreflectorizante din materiale destinate indicatorului de circulatie rutiera, vor fi
testate de catre un laborator specializat.

51.3 La fabricarea indicatorului de circulatie din folii retroreflectorizante, foliile
retroreflectorizante trebuiesc aplicate corect, pe suport de aluminiu sau otel zincat.

Alte conditii de aplicare se vor realiza in conformitate cu recomandarile producatorului de materiale
retroreflectorizante.

5.1.4 Indicatoarele de circulatie rutiera terminate sunt marcate durabil si clar, pe spate, cu
urmatoarele date:

Numele, marca fabricii sau alte date de identificare a producatorului sau vanzatorului;

Tipul de materiale retroreflectorizante folosite in constructie;

Luna si anul de asamblare a panoului.

5.2 Metode de testare fotometrica

5.2.1 Determinarea coeficientului de retroreflexie

5.2.1.1 Coeficientul de retroreflexie R' exprimat prin CD/Lx.MZ% se poate determina cu
retroreflectometre fixe in laborator.

Scopul determinarii coeficientului R’ este urmatorul:

- Determinarea nivelului de calitate al vizibilitatii pe timp de noapte, pentru panouri de semnalizare
retroreflectorizante;
- Urmarirea nivelului de retroreflexie in timp;

5.2.1.2 Pentru testare se aplica metoda prezentata la punctul 4.4. Citirea se face in mai multe puncte
ale suprafetei indicatorului de circulatie.

5.2.2 Culoarea

Culoarea indicatoarelor de circulatie retroreflectorizante se determina conform procedurii descrise
la punctul 4.4.2.

5.3 Teste de verificare a caracteristicilor mecanice

5.3.1 Adeziunea la suport

Testarea se face pentru a pune in evidenta legatura care exista intre folia retroreflectorizanta si
suportul indicatoarelor de circulatie, indepartarea foliei de suport nefiind posibila decat prin distrugerea
folei.

5.3.2 Rezistenta la soc

O mostra de folie retroreflectorizanta de 15x15 cm decupata din indicatorul de circulatie este
asezata pe o rama avand laturile de 10x10 cm. De la o inaltime de 25 cm cade o bila de otel cu diametrul de
51 mm, avand greutatea de 540 gr.

Testul se considera corespunzator daca folia nu se separa de suport sau nu prezinta crapaturi.
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5.3.3 Rezistenta la caldura uscata

Mostrele de testare, avénd simendiunile 7,5x15 cm se mentin 24 ore in etuva, la temperatura de
71°C + 3°C.5e conditioneaza 2 ore la temperatura camerei si apoil se interpreteaza testul. Testul este
considerat corespunzator, daca mostra nu prezinta defecte de tipul fisuri, cojin sau lipsa adeziunii.

5.3.4 Rezistenta la frig

Mostrele de testare avind dimensiuni de 7,5x15 cm se expun timp de 72 ore in congelator, la
temperatura de -35°C + 3°C.Apoi se conditioneaza 2 ore la temperatura camerei si se interpreteaza testul.
Testul este considerat corespunzator daca mostra nu prezinta defecte de tipul fisuri, cojiri sau lipsa
adeziunii.

5.4 Teste de verificare a rezistentelor la intemperii

Indicatoarele de circulatie confectionate din materiale retro-reflectorizante trebuie sa reziste 10 ani.

Tipul de folie utilizata trebuie sa fie insusit de Inginer in care scop ofertantul trebuie sa prezinte un
certificat de calitate eliberat de un laborator specializat.

6.CONFECTIONAREA SI VOPSIREA STALPILOR DE SUSTINERE

6.1. CONFECTIONARE

Stalpii pentru sustinerea indicatoarelor metalice au lungimea de 3,5 m si se confectioneaza dupa
cum urmeaza:

a) Pentru stalpii indicatoarelor de forma triunghiulara, rotunda, sageti precum si pentru cele in
forma de patrat sau dreptunghi avind latura cea mai mica sub 1,0 m, se foloseste teava de otel cu
diametre de 48-51 mm si grosimea peretilor de minim 3 mm

Se pot utiliza si alte tipuri de stilpi daca acestea sunt aprobate de Inginer.

b)  Pentru dispozitivele de sustinere ale panourilor din profile speciale de aluminiu se foloseste teava
sau profile de otel si sunt dimensionate in functie de suprafata panoului, pe raspunderea
ofertantului.

Dispozitivele de sustinere a indicatoarelor se protejeaza cu grund de fier sau plumb si se vopsesc in
culoare gri.

6.2. CONTROLUL CALITATII PANOURILOR
Conditiile de verificare sunt urmatoarele:
Furnizorul va trebui sa-si asigure colaborarea unui laborator competent in domeniu. Cheltuielile vor
fi integrate in costul Antreprenorului.
Furnizorul va trebui sa furnizeze in propunerea sa un plan de control al calitatii, cuprinzind toate
testele ce se vor efectua in uzina.
6.3. CONTROLUL CANTITATILOR
Controlul cantitatilor va fi facut de Inginer care va avea ca sarcina:
- receptia marfii
- verificarea prin sondaj in depozit inainte de instalare
- controlul testelor furnizate odata cu panourile
- respectarea programului de instalare si verificare a condititlor de calitate dupa instalare.

7. PRESCRIPTII PRIVIND EXECUTIA MARCAJELOR
7.1. GENERALITATI
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Prezentul caiet cuprinde conditii obligatorii de realizare a marcajelor rutiere in conformitate cu
prevederile Legislatiei de circulatie rutiera si a standardelor referitoare la semnalizarea rutiera.

7.2.CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE

Vopselele de marcaj de culoare alba, sunt formate intr-un singur component realizénd pelicula prin
uscare la aer, Nu se admite vopseaua lichida in amestec cu microbile.

Vopseaua de marcaj se aplica pe drum, urmata imediat de pulverizarea pe suprafata acesteia, a
microbilelor de sticla. Pulverizarea cu microbile se executa pe suprafata de vopsea proaspat aplicata, pentru
a asigura o buna fixare a microbilelor. Operatiile de pulverizare vopsea si microbile se executa practic
concomitent, cu aceeasi masina de marcaj.

7.3.TIPURI DE MARCAJE
7.3.1. Marcaje longitudinale care la rindul lor se subdivid in marcaje pentru:
- separarea sensurilor de circulatie;
- delimitarea benzilor;
- delimitarea partii carosabile.
Toate aceste marcaje executate sunt reprezentate prin:
- linie simpla sau dubla;
- linie discontinua simpla sau dubla;
- linie dubla compusa dintr-o linie continua si una discontinua.

Marcajele longitudinale de separare a sensurilor de circulatie se executa de regula din linie
discontinua simpla iar in unele cazuri se folosesc linii continue sau linii formate dintr-o linie continua mod
prezentat in plansanr. 1 a, c.

Marcaje longitudinale de delimitare se executa cind latimea unei benzi de circulatie este de
minimum 3,0 m prin linii discontinue simple avind segmentele si intervalele aliniate in profil transversal pe
sectoarele din alimiament.

In apropierea intersectiilor se aplica linii continue simple sau duble.

Marcajele longitudinale de delimitare a partii carosabile se executa pe banda de incadrtare, in
exteriorul limitei partii carosabile:

- linii continue simple la exteriorul curbelor deosebit de periculoase;
- linii discontinue simple pe drumuri publice sau in intersectii.

Marcajele longitudinale pentru locuri periculoase, in mod special pentru sectoare de drum cu
vizibilitate redusa in plan prin profil longitudinal se executa marcaje axiale cu linii continue care inlocuiesc
sau dubleaza liniile discontinue .

7.3.2. Marcaje transversale

a. de oprire - linie continua avénd latimea de 0,40 m, astfel incét locul de oprire sa fie asigurata
vizibilitatea in intersectie (vezi plansa nr. 1 d fig. 7)

b. de cedare a trecerii - linie discontinua, latime de 40 cm care poate fi precedata de un triunghi cu
dimensiunile din plansa nr. 2

- de traversare pentru pietoni se executa prin linii paralele cu axa caii, cu latimea de 60 cm iar
lungimea lor fiind de 3 sau 4 m functie de viteza de circulatie pe zona respectiva mai mica de 60 km/h nu
mai mare de 60 km/h
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In intersectiile cu circulatie pietonala foarte intensa marcajele trecerilor de pietoni pot fi completate
prin sageti indicind semnele de traversare.

- de traversare pentru biciclete se executa prin doua linii intrerupte;

7.3.3. Marcaje diverse
- de ghidare folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie sa le urmeze in
traversarea intersectiei;
- pentru spatii interzise se executa prin linii paralele care pot fi sau nu incadrate de o linie continua
realizate conform plansei nr.2¢c
- pentru interzicerea stationarii;
- pentru locurile de parcare pe partea carosabila:
a. transversala pe axa sau marginea caii;
b. inclinata fata de axa sau marginea caii;
¢. paralela cu axa sau marginea caii;
- curbele deosebit de periculoase situate dupa aliniamente lungi pot fi precedate de marcaje de
reducere a vitezei constituite din linii transversale cu latime de 0,40 m conform plansa nr. 3 a fig.
19.
7.4.4. Marcaje prin sageti si inscriptii

Aceste marcaje dau indicatii privind destinatia benzilor directiilor de urcat spre o anumita localitate,
limitari de viteza etc.

Culoarea utilizata la executia marcajelor este alba.

Marcajele se executa in general mecanizat cu masini si dispozitive adecvate.Marcajele prin sageti,
inscriptii, figuri precum si alte marcaje de volum redus se pot executa manual cu ajutorul sabloanelor
corespunzatoare.

La executia marcajelor cu vopsea suprafata partii carosabile, trebuie sa fie perfect uscata iar
temperatura mediului ambiant sa fie de min. +15°C astfel incét sa se asigure functionarea dispozitivelor de
pulverizare fara adaos de diluant iar intensitatea véntului sa fie suficient de redusa incét sa nu perturbe jetul
de vopsea.
7.4.5.APLICAREA MECANICA
Vopselele cu un continut mic de solvent se aplica cu masini de marcaj capabile sa realizeze performantele
inscrise in anexele 1 si 2.

7.4.6. PREGATIREA SUPRAFETEI DE MARCAJ
- Se stabileste itinerariul de marcaj si se caracterizeaza suprafata
- bituminoasa
- beton de ciment
- Suprafetele de marcaj murdare de grasime, se sterg cu toluen.
- Aplicarea marcajului se face cu vopsele de marcaj, avand calitati tehnice conform Capitol La inceperea
lucrului si pe parcurs de céte ori se considera necesar, se fac verificari ale dozajelor de vopsea proaspat
aplicata si microbile, corelat cu masuratori de grosimede film ud.
7.7.EXECUTIA MARCAJULUI RUTIER
La executia marcajului rutier, se va tine seama de urmatoarele:
- Tipul imbracamintii rutiere si rugozitatea suprafetei
- Cartea marcajului corectata cu ultimele situatii ale drumului
- Grafic de executie
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- Tehnologia de marcaj (premarcaj, pregatire utilaj, pregatire suprafata, pregatire vopsea)
- Dozaj ud si uscat de vopsea, dozaj de microbile
- Executia lucrarilor se face cu ajutorul esalonului de lucru ;

7.8.CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR DE MARCAJ

Utilajele folosite pentru marcaj trebuie sa fie capabile sa execute lucrarile in conformitate cu
caietele de sarcini. Probele martor sigilate, se pastreaza in locuri adecvate, conform timpului de viata in
ambalaj, recomandat de fabricant. In caz de litigiu, probele martor se analizeaza intr-un laborator
neutru, pentru obtinerea unui buletin de analiza necesar lamuririi litigiului. Controlul cantitatilor si al
calitatii marcajului va fi efectuat de Inginer.

Antreprenorul va trebui sa furnizeze in oferta sa un plan de asigurare a calitatii, precizand
organizarea mijloacelor materiale si din punct de vedere al personalului utilizat pentru efectuarea
controlului. De altfel, Inginerul va putea efectua controlul calitatii materialelor in orice moment, cheltuielile
intrind in sarcina Antreprenorului. Antreprenorul va respecta dozajele date de laboratorul de omologare,
corectata in functie de trafic, tipul si caracteristicile suprafetei drumului, tipul de vopsea utilizata si
conditiile de mediu. Laboratorul desemnat se va alatura controlului dozajului la fata locului. In caz de
nerespectare a dozajelor Antreprenorul va trebui sa refaca marcajul pe cheltuiala proprie si in conditiile
impuse de Inginer.
7.9.RECEPTIA LUCRARILOR DE MARCAJ

- Receptia lucrarilor de marcaj pentru vopsele cu durata de viata de péana la 2 ani, se face in 2 faze:

Enginer desemnat de beneficiar va verifica reteta pentru vopsele, microbile si grosimea stratului de

vopsea executata.

Se verifica geometria benzii de marcaj, conform prevederilor STAS 1848/7-85. Se verifica

constatarile privind dozajele de vopsea si microbile si grosimile peliculei ude, facute in timpul

executiei

Se determina Coeficientul de Retroreflexie, Factorul de luminanta, Coeficient SRT si grad de uzura,

care trebuie sa corespunda cu CEN/TC 226 WG-2

Deficientele de calitate de tipul: aspect, proprietati optice, dozaje de vopsea si microbile, se propun

pentru remediere
7.10 EXECUTIA PREMARCAJULUI
Premarcajul va fi efectuat in conditiile urmatoare:

- pe un sector vizibil, adica la limita vizibilitatii

Va trebui determinat axul drumului care sa fie marcat in raport cu marginile drumului, apoi se va
face un control vizual al axului determinat. In cazul aliniamentelor lungi, daca metoda vizuala nu este
satisfacatoare se vor folosi metode topografice.

7.11.VERIFICAREA CALITATII PREMARCAJULUI

Premarcajul va fi efectuat de Antreprenor in conditiile prevazute la Cap. 10 si va fi verificat de Inginer. In

cazul respingerii premarcajului de catre Inginer, Antreprenorul va trebui sa-1 refaca pe cheltuiala proprie.
Executia marcajului va incepe numai dupa acordul Inginerului privind executia premarcajului.
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f) Standarde, normative si alte prescriptii care trebuie respectate in cazul executiei,

produselor/materialelor,

confectiilor,

elementelor

montajului, probelor, testelor, verificdarilor

1. TERASAMENTE
NORMATIV .CD 31 2002

STAS 2914/84. TERASAMENTE
STAS 1243-83 CLASIFICAREA SI IDENTIFICAREA PAMANTURILOR

2.,FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL <
CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE
DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE

prefabricate, __utilajelor,

priza gi intérirea
amestecurilor legate
hidraulice:
hidroxid de sodiu
acid fulvic (cénd hidroxidul
de sodiu da gres)
incercare comparativi de

Caracteristici Note/referinte Metoda de incercare j Frecventa
minima a
incercirii
1 Granulozitate EN 933-1 1 pe
saptdmana
2 | Forma agregatului grosier | Frecventa incercdrii se | EN 933-3 EN 933-4 ] pe luna
aplici la agregatele
sfardmate sau sparte.
Frecventa incercérii
pentru pietris de riu
depinde de origine i
poate fi redusa
3 Procent de particule Numai pentru pietrig EN 933-5 1 pe lund
sfiramate brut
4 Continutul de parti fine EN 933-1] 1 pe
sdptimana
5 Calitatea partii fine EN 933-8 EN 933-9 1 pe
saptimana
6 | Rezistenta la fragmentare EN 1097-2 2 pe an
7 Rezistenta la uzurd EN 1097-1 2 pe an
8 Densitatea granulelor Metoda de incercare [EN 1097-6:2000 articolele 1 pe an
depinde de mirimea 7,8sau9
granulelor agregatului
9 Absorbtia de api Metoda de incercare |[EN 1097-6:2000 articolelg 1 pean
depinde de mirimea 7,8 sau 9
granulelor agregatului
10 | Constituenti care modificd EN 1744-1:1998, 15.1 EN| 1 pean 1 pe an

1744-1:1998, 15.2
EN 1744-1:1998, 15.3

1 pean
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reziatentd
timpul de intérire

11 Rezistenta la inghet- N 1097-6 EN 1367-1 EN| 11la2ani
dezghet 1367-2
12 Substante periculoase3 a a cind se solicit,
in particular: emisie de in
metale grele caz de
suspiciune

CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC

OPTIMAL
NR. | DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME LA METODE DE
CRT. VERIFICARE SAU LOCUL DE PUNERE IN OPERA | VERIFICARE
CARACTERISTICA, CARE SE CONFORM
1 Incercare Proctor modificatd - STAS
1913/13
2 | Determinarea umiditatii de compactare [zilnic, dar cel putin un test la fiecare STAS
si corelatia umiditatii 250 m de banda de circulatie 4606
3 Determinarea grosimii stratului minim 3 probe la o suprafata de
compactat 2.000 mp de strat -
4 Verificarea realizirii intensitétii de
compactare Q/S zilnic -
5 | Determinarea gradului de compactare | zilnic in minim 3 puncte pentru STAS
prin determinarea greutitii volumice | suprafete <2.000 mp si minim 5 1913/15
in stare uscati puncte pentru suprafete > 2.000 mp STAS
de strat 12.288
3.MIXTURI ASFALTICE

. Terminologia din prezentul CAIET DE SARCUNIeste conform SR 4032-1 si standardelor europene
SR EN 13108 - 1, SREN 13108 - 5, SREN 13108 - 7 5i SREN 13108 - 20.
Se utilizeazi definitiile corespunzitoare SR EN 13108 - 1, SREN 13108 - 5, SREN 13108 - 7 5i SREN
13108 - 20

Referinte normative

Urmitoarele documente de referintd sunt indispensabile pentru aplicarea prezentului normativ.Pentru
referintele nedatate, se aplicd ultima editie a publicatiei la care se face referire (inclusiv eventualele
modificiri).
SREN 933-1 - incercar pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.Determinarea
granulozitatii.Analiza granulometrica.
SREN933-2 - incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor. Partea 2: Analiza granulometrici. Site de control, dimensiunile nominale ale ochi urilor.
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SREN933-3 - incercdri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 3:
Determinarea formei granulelor. Coeficient de aplatizare

SREN933-4 - incercdri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 4:
Determinarea formei granulelor. Coeficient de forma.

SREN933-5 - incerciiri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5:
Determinarea procentului de suprafete concasate §i sfarimate din agregatele grosiere.

SREN933-7 - incercdri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 7:
Determinarea continutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii in agregate.

SREN933-8 - incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.Partea 8;
Evaluarea partilor fine.Determinarea echivalentului de nisip.

SREN933-9 - incercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.Partea 9 -
Aprecierea finetii.incercare cu albastru de metilen.

SREN 1097-1 - incerciiri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea
1; Determinarea rezistentei la uzurd (micro-De val).

SREN 1097-2 - incerciiri pentru determinarea caracteristicilor mecanice gi fizice ale agregatelor. Partea
2: Metode pentru determinarea rezistentei la sfardmare - Los Angeles.

SREN 1097-6 - incerciiri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea
6: Determinarea masei reale §i a coeficientului de absorbtie a apei.

SREN 1367-1 - incercéri pentru determinarea caracteristicilor termice si de

alterabilitate ale agregatelor. Determinarea rezistentei la inghet- dezghet.

SREN 1367-2 - incercéri pentru determinarea caracteristicilor termice si de

alterabilitate ale agregatelor. incercarea cu sulfat de magneziuSR EN 12591 - Bitum i lianti bituniinosi.
Specificatii pentru bitumuri rutiere.

SREN 12593 - Bitum i lianti bituminosi.Determinarea punctului de rupere Fraass.

SR EN 1426 - Bitum si lianti bituminosi. Determinarea penetrabilitatii cu ac.

SR EN 1427 - Bitum si lianti bituminosi. Determinarea punctului de inmuiere.Metoda cu inel si bila.
SREN 1744 - incerciri pentru determinarea proprietitilor chimice ale

agregatelor.

SREN 12607-1 - Bitum si lianti bituminosi. Determinarea rezistentei la incilzire sub efectul caldurii si
aerului. Partea 1: Metoda RTFOT.

SREN 12607-2 - Bitum si lianti bituminosi. Determinarea rezistentei la incélzire sub efectul caldurii si
aerului. Partea 2: Metoda TFOT.

SREN 12697-1 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
1: Continut de liant solubil.

SR EN 12697-2 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 2: Determinarea granulozitétii.

SREN 12697-3 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
3: Recuperarea bitumului cu evaporatorul rotativ,

SR EN 12697-4 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 4: Recuperarea bitumului: coloana de fractionare.

SREN 12697-5 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
5: Determinarea densitatii maxime.

SR EN 12697-6 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 6: Determinarea densitatii aparente a epruvetelor bituminoase.

SREN 12697-7 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
7: Determinarea densititii aparente a epruvetelor bituminoase cu raze gamma.

SR EN 12697-8 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 8: Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase.

SREN 12697-10 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 10: Gradul de compactare
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SREN 12697-11 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 11: Determinarea afinititii dintre agregate i bitum

SREN 12697-12 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 12: Determinarea sensibilittii la apd a epruvetelor bituminoase.

SREN 12697-13 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 13: Masurarea temperaturii

SREN 12697-14 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 14: Continutul de api

SREN 12697-15 Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
15: Determinarea sensibilitétii la segregare

SREN 12697-16 Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
16: Abraziunea cu cauciucuri Zimtate.

SREN 12697-17 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 17: Pierderea de material a epruvetelor din mixturd asfaltici drenanta

SREN 12697-18 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 18: incercarea de scurgere a liantului.

SREN 12697-19 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 19: Permeabilitatea epruvetelor.

SR EN 12697-20 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 20: Zimtuirea pe epruvete prismatice sau Marshall.

SREN 12697-21 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 21: Zimtuirea pe placi.

SR EN 12697-22 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 22: incercare de ormieraj.

SR EN 12697-23 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 23: Determinarea rezistentei la tractiune indirecta a epruvetelor bituminoase.

SREN 12697-24 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 24: Rezistenta la oboseald.

SR EN 12697-25 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 25: incercare la compresiune ciclica.

SR EN 12697-26 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 26: Rigiditate.

SR EN 12697-27 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 27: Prelevarea probelor.

SREN 12697-28 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 28: Pregitirea probelor pentru determinarea continutului de bitum, a continutului de api §i a
compozitiei granulometrice.

SR EN 12697-29 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 29: Determinarea dimensiunilor epruvetelor,

SR EN 12697-30 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 30: Confectionarea epruvetelor cu compactorul cu impact.

SREN 12697-31 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 31: Confectionarea epruvetelor cu presa de compactare giratorie.

SR EN 12697-32 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 31: Compactarea mixturii in laborator cu vibrocompactor.

SR EN 12697-33 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 33: Confectionarea epruvetelor cu compactorul cu placa.

SR EN 12697-34 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 34: incercarea Marshall.
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SR EN 12697-35 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 35: Malaxare in laborator.
SREN 12697-36 - Mixturi asfaltice Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 36: Determinarea grosimii stratului de uzuri.
SR EN 12697-38 - Mixtun asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 38: Echipamente de testare si calibrare.
SREN 12697-39 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 39: Continut de liant prin metoda arderii.
SR EN 12697-40 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 40: Continutul de goluri, compactare $i conductivitatea hidraulici a materialului in strat.
SR EN 12697-44 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 44: Continutul de liant al mixturilor cu bitum modificat.
SREN 13108-1 - Mixtun asfaltice.Specificatii pentru materiale. Betoane asfaltice.
SREN 13108-5 - Mixturi asfaltice.Specificatii pentru materiale Mixturd asfaltica stabilizata.
SREN 13108-7 - Mixturi asfaltice.Specificatii pentru materiale. Partea 7: Mixturd asfalticd poroasi.
SREN 13108-20 - Mixturi asfaltice.Specificatil pentru mateniale. Partea 2(: Procedura pentru incercarea
de tip.
SREN 13108-21 - Mixturi asfaltice.Specificatii pentru materiale. Partea2l: Controlul productiei in
fabrica.
SREN 13036-1 - Caracteristici ale suprafetelor drumurilor i pistelor aeroportuare.Metode de incercare.
Partea 1: Misurarea adancimii macrotexturii suprafetei imbricamintei prin tehnica volumetrici a petei.
SREN 13036-4 - Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare.Metode de incercare.
Partea 4: Metode de misurare a aderentei unei suprafete. incercarea cu pendul.
SREN 13036-7 - Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare. Metode de incercare.
Partea 7: Misurarea deniveldarilor straturilor de uzuri ale imbracdmintilor rutiere: incercarea cu dreptar.
SREN 13043 - Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate in
constructia soselelor, a aeroporturilor i a altor zone cu trafic.
SREN 13808 - Bitum si lianti bituminosi.Cadrul specificatiilor pentru emulsiile cationice de bitum.
SREN 14023 - Bitum si lian{i bituminogi.Cadru pentru specificatiile bitumurilor modificate cu polimeri.
SR EN ISO - Caracterizarea texturii imbricémintei unei structuri rutiere 13473-1 plecénd de la
releveele de profil. Partea 1: Determinarea adincimii medii a texturii.
SR 61 - Bitum. Determinarea ductilitatii.
SR 8877 -1 - Luecrdri de drumuri. Partea 1: Emulsii bituminoase cationice. Conditii de calitate
SR 8877-2 - Lucrin de drumuri. Partea 2: Determinarea pseudo - védscozititii Engler a emulsiilor
bituminoase.
SR 10969 - Lucrini de drumuri. Determinarea adezivitifii bitumurilor rutiere $i a emulsiilor
cationice bituminoase fata de agregatele naturale prin metoda spectrofotometrica.
STAS 539 - Filer de calcar, filer de cretd si filer de var stins in pulbere.
STAS 863 - Lucriiri de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor.Prescriptii de proiectare,
STAS 1598/1 - Lucrdri de drumuri. incadrarea imbricimintilor la luerdni de constructii noi si
modemiziri de drumuri. Prescriptii generale de proiectare si de executie.
STAS 1598/2 - Lucriri de drumuri. incadrarea imbric@mintilor la ranforsarea sistemelor rutiere
existente. Prescriptii generale de proiectare §i de execufie,
Normativ AND - Normativ privind determinarea adezivititii lhantilor bituminosi indicativ NE 022 la
agregate.

2) Conditii privind receptia

Pentru executia unor lucridn de calitate se va asigura receptia lucririlor pe faze de executie i

receptia finala.
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La executia lucririlor se va tine cont de prevederile prezentului caiet de sarcini. Receptia finala

se va organiza in conformitate cu legislatia in vigoare.

LUCRARI DE MONTALI

1). GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrérile de montare a armdturilor.

2). STANDARDE DE REFERINTA

-STAS 438/1,3-89 Otel beton laminat la cald

-STAS 438/2-91 Sarma trasd pentru beton armat

-STAS 889-89 N

-NE 012:2008 Cod de practicd pentru executarea lucririlor din beton si beton armat
-C 56-89 Normativ pentru verificarea calititii si receptia lucrérilor de constructii

-C 28-83 Instructiuni tehnice pentru sudarea armdturilor de otel beton

3). LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

Livrarea otelului-beton se face numai cu certificate de calitate care vor cuprinde :

- valorile proprietatilor mecanice rezultate din incercin

- rezultatele indoirii la rece

- rezultatele analizei chimice.

Livrarea otelului-beton se face in legituri de bare sau colaci, masa minima a unui colac este de
40 kg iar masa maximi este de 600 kg.

- colacii vor fi legati strdns in trei sau mai multe locuri

- marcarea se va _face-prin vopsire

ste la greutatea armaturii, betonului turnat si vibrat,precum si

la alte solicit ia,de lucru, fara a se produce deformatii sau schimbari de pozitie a
armaturilor. o /
Distantie din/diverse materiale, precum: metal, masa plastica sau mortar de

L) 2 " ¥ A &
#forma pot fi: simpli sau circulari.

Sarma de |egat (sarf faﬁa}: este 0 sarma neagra moale cu diametrul curent utilizat de 1-1,5mm.

Electroziiidé sudura:sunt vergele din metal cu un invelis protector. Tipurile recomandate in
functie de calitatea otelului sudat sunt:E.38.T.(folositi ptr.OB37), SUPERTIT si SUPERBAZ (folositi
ptr.PC52).

5). CONDITII DE CALITATE SI VERIFICARE A OTELULUI BETON
a)Verificarea aspectului:
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-pe suprafata barei se admite un strat subtire de oxizi (rugina) cu conditia ca dupa indepartare sa nu
se reduca sectiunea barei cu mai mult de 0,3-0,8mm functie de diametrul nominal.

-la otelul de tip PC nu se admit ruperi de nervuri dar se admit denivelari, zgarieturi sau asperitati cu
conditia ca adancimea maxima sa nu depaseasca abaterea limita de 0,3-0,8mm functie de diametrul
nominal.

-sarma de beton precomprimat trebuie sa aibe un aspect uniform, fara fisura, aschii, adancituri sau
rugina.
b)in cazul lucrarilor speciale, de importanta deosebita se vor prevedea verificarile caracteristicilor
fizico-mecanice (independent de existenta certificatului de calitate de la producator).

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de calitate garantate de producator, se va interzice
utilizarea barelor si se vor anunta organele M.L.P.A.T. in termen de maxim 48 ore de la constatare.

Se vor intocmi note de refuz la receptia calitativa a materialului.

-pentru otelurile provenite din import se asigura certificatul de calitate cu mentionarea echivalentei cu
otelurile romanesti sau cu aprobarea proiectantului de rezistenta.

_In cazul folosirii otelului beton din bare sudate(inadire,imbinari), acestea trebuie sa aibe aceleasi
caracteristici mecanice ca si barele nesudate.

Verificarea calitatii sudarii barelor din otel beton se face mai intai prin examinare vizuala fisuri,
culoare diferita, stropi de metal sau cratere, la marginea stratului de acoperire; (la sudarea in cochilie-
solzi neuniformi pe suprafata cusaturii, pori sau incluziuni de zgura in numar mai mare de trei bucati pe
o lungime de cusatura egala cu 2d).

Pentru lucrarile importante, folosirea barelor sudate se face doar cu acordul proiectantului de
rezistenta si se va determina calitatea sudurii barelor prin laboratoare de specialitate, cu emiterea de
certificate de calitate corespunzatoare.

Examinarea vizuala se face la 10% din inadirile lotului si minim la 5 innadiri.

Daca la o singura innadire se constata fisuri sau daca la jumatate din innadirile verificate s-au
constatat defectele enumerate ante-rior,se va verifica intregul lot, lar receptia lui se face doar dupa
remediere.
c)Verificarea dimensionala :

_stabilirea marimii bavurii la sudarea cap la cap; D>sau=1,4d ;h/b>sau=d/5

-masurarea deplasarii barelor sudate cap la cap; h<sau=0,15d sau 4mm

-masurarea inclinarii barelor sudate cap la cap; S<sau=0,20d sau 3mm.

-masurarea neregularitatii suprafetei cusaturii ;hn<sau=2mm.

Verificarea se face la 10% din innadirile lotului dar la minim 5 innadiri.
Daca controlul vizual si dimensional nu este concludent,se vor efectua verificari de laborator in toate
situatiile,indiferent de importanta lucrarilor de constructii.

6). LUCRARI CE SE EXECUTA SI SE RECEPTIONEAZA ANTERIOR LUCRARILOR
DE ARMARE
Inaintea ansamblarii si montarii armaturilor va trebui asigurata receptia calitativa a lucrarilor
executate anterior, respectand :
- fasonarea corecta a barelor
- cofrarea corespunzatoare a elementelor
- betonarea elementelor de constructie ce trebuie executate anterior cu realizarea corecta a
rosturilor de turnare
- pozitia corecta a mustatilor lasate din elementele deja turnate
Lucrarile specificate anterior vor fi executate in stricta concordanta cu prescriptiile
tehnice si cu prevederile proiectului de executie.
In plus fata de verificarile specificate, se mai impun unele operatii pregatitoare si de remediere
cum sunt:
- curatirea cofrajelor
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- curatirea betonului deja turnat pe suprafata de

- contact cu betonul ce urmeaza a se turna

- curatirea barelor de otel beton de rugina, pamant, zapada, gheata si altele ce au aderat la aceste
bare

- indreptarea eventualelor bare strambate datorita transportului sau manipularilor

- verificarea pozitionarii corecte a distantierilor functie de grosimea stratului de acoperire cu beton
a armaturilor.

7). REALIZAREA LUCRARILOR DE ARMATURI
Lucrarile de armaturi se executa in doua etape:

1.Etapa de pregatire cu fazele :
1.a.Indreptarea otelului beton cu respectarea interdictiei de a nu depasi alungirea de 2Zmm ca sa nu se
introduca eforturi peste limita de elasticitate.
1.b.Trasarea
1.c.Debitarea
1 .d.Fasonarea conform detaliilor de executie si a fisei de debitare
-se executa manual sau mecanic cu chei sau masina de debitat
-se executa la rece pentru bare cu diametre pana la 25mm si la cald pentru bare cu diametre peste
25mm.
-inaintea fasonarii se va
e indeparta rugina neaderenta prin loviri cu ciocanul
e indeparta rugina aderenta prin frecarea cu peria de sarma(in zonele ce urmeaza a se
innadi prin sudare)
e curatirea de pete de ulei, vopsea sau alte impuritati
-fasonarea se face fara socuri si se interzice lucrul la temperaturi negative peste —10*C
Dupa fasonare se vor aplica etichete pe pachetele de bare de aceasi marca.
2.Etapa de montare a armaturilor fiind specifica pentru barele flotante, carcase, plase, elemente glisate
se elemente pretensionate, constand in:

2.a.Montarea direct in cofrag a barelor de armatura avandu-se grija ca sa nu se introduca in cofrag
alte materiale sau materii ce ar putea afecta negativ calitatea betonului ce se va turna.

ARMAREA FUNDATIILOR. Pe stratul de beton de egalizare de pe fundul sapaturii se aseaza barele
fasonate in conformitate cu documentatia de executie, legandu-se intre ele barele si montandu-se
distantierii. De asemenea se introduc acum mustatile pentru stalpi, samburi sau pereti si se fixeaza de
armatura fundatiei.

ARMAREA RADIERELOR se realizeaza prin introducerea intai a barelor plasei inferioare pe locurile
insemnate anterior, peste ele se aseaza barele pe directia perpendiculara si se leaga.

Se aseaza caprele pentru rezemarea plasei superioare;se fixeaza si se introduc barele plasei
superioare, mai intai pe o directie si apoi pe cealalta directie, legandu-se la intersectii in conformitate cu
prescriptiile tehnice.

Se introduc distantierii pentru asigurarea stratului de acoperire cu beton.

ARMAREA STALPILOR consta in introducerea barelor verticale si legarea acestora de mustatile
prevazute anterior, ridicarea etrierilor si legarea lor la distantele prevazute de proiect si verificarea
verticalitatii carcasei si ancorarea acesteia pana la realizarea cofragului
ARMAREA GRINZILOR. Se executa dupa executia tronsoanelor corespunzatoare ale stalpilor sau
structurii inferioare respectandu-se urmatoarele operatii:

-se insemamna pe marginea cofragului pozitia etrierilor

-se introduc etrierii in cofrag cu partea deschisa intr-o pozitie (de obicei in sus) care sa permita
inchiderea acestora
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-introducerea barelor drepte de la partea inferioara si legarea acestora

-asezarea si legarea restului barelor,cele ridicate si cele drepte dela partea superioara

-inchiderea etrierilor si legarea
ARMAREA PERETILOR. Armatura se monteaza de obicei dupa ce cofragul unei fete a peretelui este
realizat, executandu-se operatiile:

-se marcheaza pe cofrag pozitia barelor

-se executa prima retea de bare orizontale si verticale

-se fixeaza de cofrag cu carlige

-se realizeaza a doua retea si se leaga toate barele

-se monteaza al doilea panou al cofragului
ARMAREA PLACILOR. Armatura se realizeaza conform operatiilor :

-se inseamna pe cofrag pozitia barelor

-se aseaza barele drepte si se leaga cu sarma de barele grinzilor sau centurilor

-se monteaza barele ridicate

-se aseaza deasupra armatura de repartitie si se leaga cu sarma.

In cazul placilor armate pe doua directii care nu au bare de repartitie, se monteaza intai barele
drepte si ridicate din randul de jos pe directia indicata in proiect, iar peste acestea se executa cel de al
doilea rand si se leaga cu sarma

-se monteaza barele de montaj si calarefii.

Distanta fata de cofrag se mentine prin montarea distantierilor la primul rand si a caprelor pentru
al doilea rand de bare.

Se interzice circulatia direct pe barele astfel montate. Se va realiza o podina pentru circulatie cu
scopul armarii sau betonarii placii. Se vor dispune min.3 distantieri/mp la placi sau pereti. Se va
prevedea minim 1 distantier/ml la fiecare fata a grinzii sau stalpului. Se va prevedea minim 1 distantier
intre randurile de armaturi la fiecare 2m de grinda in zonele cu armatura pe doua randuri. Se vor
prevedea capre pentru armatura de la partea superioara la max.1m intre ele (1 buc./mp) iar la placile in
consola se vor prevedea minim 4 buc/mp adica la 50cm intre ele. Se vor fixa praznurile de armatura prin
sudura sau legare cu sarma, asigurandu-se pozitia fixa pe infreaga durata a turnarii betonului.
MONTAREA CARCASELOR. Montarea armaturilor sub forma de carcase se face de obicei mecanizat
cu mijloace specifice de ridicat,carevor fi prevazute cu dispozitivele adecvate ce permit montarea
carcaselor fara a fi deformate sau deteriorate. Se iau o serie de masuri ca:

-partea constructiei in care se face montarea se degajeaza de alte elemente sau materiale de
constructii

-clementul de cofrag,pe unde se monteaza carcasa se asigura sa fie deschis

-se curata cofrajul de murdarii sau alte materiale si elemente improprii

-se verifica dimensiunile geometrice ale cofrajului pentru a corespunde cu prevederile

proiectului
Asezarea in cofraj a carcaselor se face cu grija ptr.a nu se deforma sau a nu afecta cofrajul.

Carcasele pentru stalpi trebuie legate barele carcasei in partea de jos de barele fundatiei sau de barele
stalpului inferior.

Carcasele grinzilor-se duc la locul de montaj si se aseaza cu un capat pe cofraj,pe un suport,iar cu
celalat capat se lasa in jos in cofraj.

-se scoate suportul si se lasa intreaga carcasa si apoi se verifica acoperirea cu beton, si sefixeaza
definitiv carcasa. Operatiile necesare montarii carcaselor:

-prinderea carcasei in dispozitivul de ridicat

-ridicarea carcasei la locul de montaj

-asezarea carcasei la locul de montaj si legarea de mustatile lasate in acest scop

-desfacerea dispozitivului de nidicat
MONTAREA PLASELOR SUDATE. Se impun o serie de operatii pregatitoare cu scopul reducerii
timpului de armare si obtinerea unei calitati superioare, operatiile fiind:
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-verificarea dimensiunilor si a calitatii plasei

-remedierea defectelor depistate

-prelucrarea prin taiere,decupari,legari de bare suplimentare
Montarea armaturii se face in doua situatii

LA SOL cu introducerea ulterioara in cofraj.Pe o platforma se realizeaza armatura
superioara,inferioara,distantieri,etc.si cu un dispozitiv cadru se ridica cu macaraua si se monteaza in
cofraj.

MONTAJUL DIRECT IN COFRAI plasa cu plasa,ceea ce impune insemnarea pozitiilor plaselor in
cofraj.Plasele ancorate pe margine se monteaza prin taierea ultimei bare transversale si introducerea
prelungirii barelor longitudinale intre etrierii reazemelor.

Este necesara:-mentinerea pozitiei plaselor in timpul betonarii si asigurarea stratului de acoperire cu
beton

-executarea corecta a innadirilor prinpetrecere

-ultimile doua bare marginale de la fiecare latura a plaselor nu trebuie sa prezinte >5%de noduri
nesudate, raporatat la numarul de noduri pe bara si in nici un caz duoa noduri alaturate nesudate

-asezarea plaselor se face intr-o succesiune in care plasele montate anterior sa nu stanjeneasca
montajul plaselor urmatoare.
3.Pozitionarea si fixarea armaturilor se face prin asezarea in elementul constructiei, la locul indicat prin
proiect. Pentru pastrarea pozitiei corecte a armaturii,se va fixa astfel incat sa fie impiedicata deplasarea
in cofraj sau deformarea prin cadere libera sau lovire. Se asigura conditiile de fixare a distantierilor.
4.Inadirea armaturilor se face in situatii ca:

-inchiderea armaturii transversale

-valorificarea capetelor rezultate din debitare

Se realizeaza prin suprapunere, sudare, mijloace mecanice. Se recomanda ca barele cu diametrul
peste 25 mm sa se innadeasca prin sudare (obligatoriu cele peste 32mm diam). Nu se innadesc prin
sudura barele cu diametrul sub 10 mm.

Lungimile de suprapunere se determina functie de clasa betonului, tipul solicitarilor si calitatea
otelului din care sunt alcatuite barele. Nu se admite innadirea prin suprapunere fara sudura in cazul
tirantilor.

Innadirea plaselor sudate, pe directia armaturilor de rezistenta, se face prin suprapunere pe 2 ochiuri,
plus+5cm.

Inadirea prin sudare se realizeaza prin mai multe procedee:

-sudare termo-electrica cap la cap

-sudare cu arc electric; prin suprapunere sau eclise

-sudare manuala cap la cap cu arc electric prin:

-sudarea in cochilie

-sudarea in semimanson de cupru

Se recomanda:

intre doua sectiuni invecinate avand innadiri sudate sa fie o distanta de minim 50d. Indoirea
barelor sudate este admisa la o distanta de min. 5d de la capetele sudurii.

-sectiunea transversala a eclisei trebuie sa asigure cel putin 1,2 din rezistenta barei mai mici

-in cazul sudurilor verticale, la pozitie, sudarea se va face de jos in sus pentru a asigura suport
solzilor de sudura.
5.Controlul si receptia lucrarilor.

La terminarea montarii armaturilor in fiecare element de constructie, inainte de turnarea
betonului,se va efectua o verificare privind calitatea lucrarilor, deoarece devin ascunse.

Verificarile vor fi efectuate de catre beneficiar si executant si se vor referi la toate aspectele
lucrarii numarul, diametrul si pozitia barelor, distanta dintre etrieri, diametrul lor si modul de
fixare,lungimea portiunilor de bare ce depasesc reazemele sau a celor ce urmeaza a se ingloba in
elementul ce se toama ulterior(mustati), lungimea de petrecere a innadirii,numarul si calitatea
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legaturilor  dintre bare, dispozitivele de mentinerea pozitiei armaturilor in  timpul
betonarii(capre,distantieri), modul de asigurare a stratului de acoperire cu beton a armaturii,
pozitia, modul de fixare si dimensiunea piese lor inglobate

Nu se admite trecerea la o noua faza de executie fara a fi intocmit si semnat procesul verbal
privind calitatea lucrarilor acestea( ele devenind ascunse).

Tolerantele ce se admit la fasonarea si montarea barelor de armatura in elementele de beton

armat vor respecta prescriptiile legale in vigoare.

BETON SIMPLU SI BETON ARMAT

1). GENERALITATI

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la lucrarile cu betoane simple si armate,
confectionate cu agregate grele, turnate monolit pe santier in elemente de constructii curente de orice
fel.

2). STANDARDE DE REFERINTA

- STAS 9824/0-74 - Misuritori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii
generale.

- STAS 9824/1-87 - Misuritori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor
civile, industriale §i agrozootehnice.

- STAS 6054-77 - Terenuri de fundatie. Adincimea de inghe.

- STAS 1799-88

- SR 1500-96 S
_STAS 790/84 [/
- STAS 1667-76 |

etoane §i mortare
ale grele pentru betoane §i mortare cu lianti

ari/p -j; etoane. Incerciri pe betonul proaspit.

- STAS 1759-88 i b
¢ betoane. Incercdri pe betonul intdrit. Determinarea

- STAS 1275-88

Elemente prefabricate de beton, beton armat §i beton

yrecomprimat. Conditii tehnice generale de calitate.

Elemente prefabricate de beton, beton armat si beton

precomprimat. Reguli si metode de verificare a calitatii

- STAS 6657/3-89 - Elemente prefabricate de beton, beton armat si beton
precomprimat. Procedee si dispozitive de verificare a
caracteristicilor geometrice

- STAS 6657/1-89

- STAS 6657/2-89

- STAS 1336-80 - Constructii. Incercarea in situ a constructiilor prin
incerciri statice.
- STAS 3519-76 - Incercdri pe betoane. Verificarea impermeabilitatii la apa.
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- STAS 6652/1-82 - fncerciiri nedistructive ale betonului, clasificare §i indicatii

generale.

-P 10-86 -Normativ privind proiectarea §i executarea lucrdrilor de fundafii
directe la constructii (BC 1/87).

- NE 012:2008 - Cod de practicd pentru executarea lucrdrilor din beton, beton
armat §i beton precomprimat

- C 149-87 -Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor
pentru elemente de beton si beton armat

-C 16-84 -Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente

- C 26-85 -Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive

- C 56-85 - Normativ pentru verificarea calititii si receptia lucrdrilor de
constructii si instalatii aferente (BC 1-2/86).

-C 156-89 - Indrumitor pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3-89.

3). MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR

3.1. CIMENTURI

Se va utiliza cimentul portland cu zgura II A-832,5 conf. STAS-SR 1500

Nu se poate inlocui tipul de ciment fara avizul scris al proiectantului.

Pentru conditii de livrare, transport si depozitare se vor consulta cap. 4.1.3 , 4.1.4 din NE-
012:2008 .

Controlul calittii cimentului este reglementat prin SREN 196-1/95, 196-2/95, 196-3/97, 196-

4/95, 196-5/95, 196-6/94, 196-7/95, 196-21/94 i anexa VI-1 din Normativul NE 012:2008.

3.2. AGREGATE

La prepararea betoanelor se vor utiliza agregate naturale cu densitate normala (1200 — 2000
kg/mc) provenite din sfarimarea naturala a rocilor

Referitor la agregate se va consulta cap. 4.2 din NE-012:2008.

3.3APA

Apa utilizata la prepararea betoanelor poate sa provina din reteaua publica. Daca provine din alte
surse trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute de STAS 790-84 iar inainte de utilizare este
necesar sa se determine compozitia chimica.

3.4 ADITIVI

Conform NE 012:2008 este obligatorie utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor intre C12/15

si C30/37 inclusiv.
La prepararea betonului se poate utiliza un aditiv plastifiant, respectindu-se prevederile

normativului NE 012:2008 cap. 4.4 si ANEXEI L.3.

4). PREPARAREA BETONULUI
La realizarea lucrarii se va utiliza obligatoriu beton preparat intr-o statie centralizata atestata care
respecta cerintele impuse de NE 012:2008 in cap 9 PREPARAREA BETOANELOR

5). TRANSPORTUL BETONULUI

Transportul betonului de la statia de betoane la obiect se va face cu autobetoniera iar punerea in
opera se va face cu bena cu furtun manipulata cu automacaraua.

Durata de transport se considera din momentul incarcarii in mijlocul de transport pina la sfirsitul
descarcarii si nu va depasi valorile din tabelul de mai jos

Temperatura amestecului Durata maxima de transport (minute)
de beton °C Cimenturi de marca 32,5 Cimenturi de marca 42,5
-intre 10° si 30°C 50 35
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| -sub 10°C | 70 | 50 |
Se vor respecta prevederile normativului NE 012:2008 cap. 12.1.
6). TURNAREA BETONULUI
6.1.OPERATII PREGATITOARE
Inainte de operatia de turnare a betoanelor sint necesare o serie de operatii pregatitoare atit la
statia de betoane cit si la obiect.
Pentru aceste operatii pregatitoare se va cosulta NE 012:2008 cap. 12.2.
6.2.TURNAREA BETONULUI
Betonarea va fi condusa obligatoriu de seful punctului de lucru care va fi permanent la locul de
turnare si va supraveghea respectarea procedurii de turnare.
Betonul va fi pus in lucrare in maxim 15 minute de la aducerea acestuia pentru a se asigura
terminarea tuturor operatiunilor inainte de inceperea prizei cimentului.
Se vor respecta si prevederile cap.12.3 din NE 012:2008.
6.3.ROSTURI TEHNOLOGICE DE LUCRU
Pentru rosturi de turnare se vor consulta si prevederile si ale cap.13 si ANEXEI IV.3 din NE
012:2008.
Tratarea rosturilor de lucru la reluarea betonarii se va face respectind prevederile cap. 13.5 din
NE 012:2008.
6.4.VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR DE BETONARE
Executantul va intocmi un program de control intern cu toate masurile necesare pentru realizarea
unui nivel corespunzator al calitatii betonului.
Verificarea lucrarilor se va face pe faze de executie,iar pentru lucrarile ce devin ascunse se vor
incheia procese verbale de lucrari ascunse intre beneficiar,executant si dupa caz, proiectant.
Proiectantul va participa la verificari la fazele trecute in proramul de control.
Se atrage atentia la consemnarea corecta in condica de betoane.
7). COMPACTAREA BETONULUI
Compactarea betonului este o operarie foarte importanta de care depinde in mare masura calitatea
finala a acestuia si trebuie terminata inainte de inceperea prizei betonului.
Toate betoanele se vor compacta mecanic prin vibrare interna cu exceptia stilpisorilor din zidarie
care se vor compacta cu mijloace manuale,cu sipci si vergele pentru a evita deranjarea zidariei.
In operatiunea de compactare se va tine seama de prevederile ale cap.12.4 si ANEXEI IV.2 din
NE 012:2008.
Alegerea vibratorului se va face tinind cont de dimensiunile elementelor si de distanta dintre
armaturi iar pentru timpul de vibrare se pot face determinari de proba.

8). TRATAREA SI PROTECTIA BETONULUI DUPA TURNARE
Tratarea si protejarea betonului proaspat este obligatorie, fiind ultima operatiune de care depinde
calitatea betonului pus in lucrare.
Pentru a asigura protejarea betonului dupa turnare se vor lua masurile enumerate in continuare.
Pentru a se asigura conditiile favorabile de intérire i a se reduce deformatiile din contractie, se va
asigura mentinerea umiditétii betonului minim 7 zile dupa turnare, protejand suprafetele libere prin:

- acoperirea cu materiale de protectie;

- stropirea periodica cu api;

- aplicarea de pelicule de protectie.

Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza cu: prelate, rogojini, strat de nisip, etc. Aceasta
operatie se face de indaté ce betonul a capatat suficientd rezistentd pentru ca materialul s nu adere de
suprafata acoperita.

Materialele de protectie vor fi mentinute permanent in stare umeda.

Stropirea cu apd incepe dupd 2-12 ore de la turnare in functie de tipul de ciment utilizat si de
temperatura mediului dar imediat dupi ce betonul este suficient de intdrit pentru ca prin aceastd operatie
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si nu fie antrenatd pasta de ciment. Stropirea se va repeta la intervale de 2-6 ore, in asa fel incét
suprafata betonului se se mentind umeda.

Se va folosi apd care indeplineste conditiile previzute pentru apa de amestec a betonului, care
poate proveni din reteaua publicd sau din alte surse. Stropirea se va face prin pulverizarea apei.

In cazul in care temperatura mediului este mai mica decit + 5°C nu se va proceda la stropirea cu
apa.

Pe timp ploios suprafetele de beton proaspit vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilend,
atat timp cét prin caderea precipitatiilor exista pericolul antrendrii pastei de ciment,
Se vor consulta cap. 15 din NE 012:2008.

9). EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETON PE TIMP FRIGUROS

In cazul lucrdrilor executate pe timp friguros se vor respecta prevederile din normativele C16-84
si NE 012:2008.

Misurile specifice ce se adoptd in perioada de timp friguros se vor stabili {inind seama de:

- regimul termoclimatic real existent pe santier in timpul preparérii, transportului, turndrii §i
protejarii betonului;

- dimensiunile $i masivitatea sau subtirimea elementelor ce se betoneaza;

- gradul de expunere a lucrarilor - ca suprafatd i duratid la actiunea timpului friguros in cursul
intiririi betonului;

- intensitatea prezumati a frigului in perioada respectivi.

La executarea pe timp friguros a betoanelor se vor utiliza cimenturi cu intdrire rapida.

Se recomanda utilizarea la prepararea betoanelor a aditivilor plastifianti, acceleratori.

Utilizarea aditivilor se va face conform prevederilor din anexa 1.3. din Normativul NE0O12:2008.

La stabilirea compozitiei betonului se va urmiri adoptarea unei cantititi cit mai reduse de apa de
amestecare.

Reteta de beton afisatd la locul de preparare a betonului trebuie sd indice urmétoarele:

- temperatura apei la introducerea in amestec in functie de temperatura agregatelor in ziua
preparérii betonului;

- temperatura betonului la descércarea din betoniera care trebuie sé fie cuprinsi intre 15-30°C.

La transportul betonului se vor lua misuri pentru limitarea la minim a pierderilor de calduri ale
betonului prin:

- evitarea distantelor mari de transport, a stationdrilor pe traseu;

[naintea incédrcirii unei noi cantititi de beton, se va verifica dacd in mijlocul de transport utilizat
nu existd gheat’ sau beton inghetat, acestea vor fi indepartate cu grij, folosind un jet cu apa calda.

Este obligatorie compactarea tuturor betoanelor prin vibrarea mecanica.

Protectia betonului dupé tumare trebuie sa asigure acestuia in continuare o temperatura de minim
5°C, pe toatd perioada de intérire necesard pini la atingerea rezistentei de minim 50 daN/cmp, moment
in care actiunea frigului asupra betonului nu mai poate periclita calitatea acestuia. In acest scop
suprafetele libere ale betonului vor fi protejate imediat dupd turnare prin acoperirea cu prelate, folii de
polietilend, saltele termoizolante, astfel incat intre ele si beton sd riména un strat de aer stationar
(neventilat) de 3-4 cm grosime.

Decofrarea se poate efectua numai dupd verificarea rezistentei pe probe de beton pastrate in
aceleasi conditii ca si elementul in cauzi si dupd examinarea atentd a calititii betonului pe fetele laterale
ale pieselor turnate, efectuiindu-se in acest scop unele decofriri partiale de proba.

10). CONDITII DE CALITATE PENTRU ELEMENTE DE BETON

Controlul calitatii se face avind la baza Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

Obligatiile factorilor implicati in activitatea de control sint stipulate in Legea 10/1995,
H.G.925/1995,HG 766/1997, ORDIN MLPAT nr. 488/2002.
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IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA IN SATUL DOLHESTII MICI DIN COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

Executantul va intocmi un program de control intern cu toate masurile necesare pentru realizarea
unui nivel corespunzator al calitatii betonului.

10.1. VERIFICARI DE EFECTUAT PE PARCURSUL EXECUTARII LUCRARII

Toate materialele, semifabricatele si prefabricatele care intrd in componenta structurii nu pot fi
introduse in lucrare decét daci in prealabil:

- s-a verificat de cétre conducétorul tehnic al lucririi ci au fost livrate cu certificat de calitate care
s confirme fard dubiu ci sunt corespunzitoare normelor .

- s-a efectuat la locul de punere in operi determinarea consistentei betonului

- betonul preparat la statii sau centrale de beton, poate fi introdus in lucrare numai dacé este insofit
de fisd de transport, din care si rezulte ¢ betonul este corespunzitor calitétii prescrise in proiect si in
prescriptiile tehnice.

Daca materialele si betonul nu corespund se vor refuza.

Inainte de punerea in operd a betonului se vor preleva pe santier probe pentru determinarea
rezistentei la compresiune la 28 de zile.

Frecventa de prelevare se stabileste conf. NE 012:2008 cap.17.2.2 dupa ce in prealabil betonul a
fost impartit pe loturi.

Betonarea va incepe numai dupd ce se va fi verificata existenta proceselor verbale de lucriri
ascunse, care sd confirme cd suportul structurii ce urmeazd a se executa corespunde intocmai
prevederilor tehnice pecum si ci toate cofrajele si elementele de constructii adiacente corespund ca
pozitie si dimensiuni cu proiectul si au fost curitate §i corect pregatite. Verificirile se efectueaza bucati
cu bucata.

Dupi decofrarea elementelor de beton, se va proceda la efectuarea urmatoarelor verificari:

- vizuald, bucatd cu bucati, stabilindu-se §i inregistrindu-se toate defectele apérute care depisesc
in sens defavorabil pe cele admisibile, examinarea vizuald se va completa, dupd caz, prin lovire cu
ciocanul metalic de 0,2 kg, verificari cu sclerometrul si in cazuri speciale sau de dubiu prin incerciri
nedistructive cu ultrasunete.

- prin sondaje, pe bazi de mdisuritori, a dimensiunilor §i pozitiilor elementelor structurale
principale, numirul si tipul acestor verificiri de elemente se stabilesc de comun acord intre delegatii
beneficiarului si ai executantului, eventual si ai proiectantului; in cazul in care la mai mult de un
element, abaterile depasesc pe cele admisibile, numdrul elementelor verificate se va dubla, in cazul in
care se mai giseste incd o abatere peste cea admisibild, se va convoca proiectantul pentru a stabili
eventual necesitatea efectudrii unui releveu general care si serveasci la luarea de masuri in continuare.

Rezultatele acestor verificiri se inscriu in procese verbale de lucrdrn ascunse, in care se vor
consemna §i cazurile de abateri ce depigesc cele admisibile.

In toate cazurile in care abaterile constatate depiisesc pe cele admise in sens defavorabil,
rezistentei, stabilitdtii, durabilititii sau functionalitatii obiectului, se interzice acoperirea elementelor
decofrate cu alte lucrdri (tencuieli, ziduri adiacente, umpluturi, aplicare locald sau superficiald de
mortar, etc) care ar impiedica reexaminarea elementului sau accesului la el. In aceste cazuri nici o
lucrare de remediere sau consolidare nu se va putea executa decdt cu acordul scris gi pe baza detaliilor
date de proiectant.

Rezultatele incercdrilor epruvetelor de beton, destinate verificarii realizarii clasei, conform STAS
1275-88, trebuie comunicate conducdtorului tehnic al punctului de lucru 1 reprezentantulu
beneficiarului in termen de 48 ore de la incercare. In toate cazurile in care rezultatul este mai mic decét
cel admisibil se va proceda conform Normativ NE 012:2008 ANEXA VIL3.

10.2. VERIFICARI LA TERMINAREA LUCRARILOR

Se efectueazd conform "Instructiunilor pentru verificarea §i receptionarea lucririlor ascunse la
constructii §i instalatii", precum §i pentru receptia terenului de fundare, fundatii gi structuri”, aprobate
cu ordinul nr. 20/1977 de IGSIC.
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Aceste verificari sunt de doud categorii: scriptice si directe.
Verificdrile scriptice constau din unmatoarele:

- existentei tuturor proceselor verbale de lucrdri ascunse care sa ateste calitatea lucrarilor
executate

-existenta documentelor care sa ateste calitatea betonului pus in opera

-verificarea condicii de betoane

-existenta buletinului unic pe lucrare cu rezultatele incercarilor pe probe de beton cu
prelucrarea statistica a rezultatelor

-verificarea reigstrului cu dispozitii de santier

-verificarea consemnarilor din procesele verbale intocmite de organele de control interne si din
exterior

-actele incheiate cu ocazia executdrii de lucrari de remedieri §i consolidiri, pentru a se stabili
daci acestea au fost executate, precum si dacé sunt de calitate corespunzitoare

-alte verificari consemnate in NE 012:2008 ANEXA VL1

Verificirile directe constau din:

-examinarea vizuali si prin ciocanire a tuturor elementelor structurale din beton
-verificarea dimensiunilor diferitelor elemente si compararea cu proiectul
-verificarea dimensiunilor de ansamblu si a cotelor de nivel

-pozitia relativa pe intreaga inaltime a constructiei a elementelor verticale (stilpi)
-incadrarea in abaterile admise

-orice alta verificare care se considera necesara

11). ABATERI SI DEFECTE ADMISE
Elementele din beton se vor incadra in abaterile admise precizate in ANEXA III.1 din normativul

NE 012:2008.
Dfectele admise privind aspectul si integritatea elementelor sunt cele din normativul NE

012:2008, ANEXA II1.2
Defectele care se incadreaza in limitele admise se vor remedia conform normativului C149/87 iar

cele peste vor fi remediate pe baza solutiilor date de proiectant,

12). MASURI DE PROTECTIA MUNCII ST IMPOTRIVA INCENDIILOR
12.1. MASURI DE PROTECTIA MUNCII
Pe timpul executiei se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative referitoare la securitatea

muncii;

Legea 90/96 - Legea protectiei muncii

Normele metodologice de aplicare a Legii 90/1996

Norme generale de protectie a muncii aprobate de M.M.S.8. cu Ordinul 508/20.11.2002 si
M.S.F. cu Ordinul 933/25.11.2002.

Regulament privind protectia muncii si igiena muncii in constructii aprobat cu Ordinul
M.L.P.A.T. 9/N/15.03.1993

Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea , transportul , turnarea,si executarea
lucrarilor de beton armat si beton precomprimat, aprobate de M.M.P.S. cu ord
136/17.04.1995,in special prevederile capitolelor 2.3, 2.3.1,2.3.2,2.34,2.4,25.1,3.1,3.2
Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrul la inaltime aprobate de M.M.P.S cu
ordinul 235/26.07.1995

Executantul va utiliza numai personal cu instructajul de protectia muncii pe cele trei faze
(general, la locul de munca si periodic) si examenul medical si psihologic efectuate.

Se vor utiliza numai echipamente tehnice si unelte manuale certificate din punct de vedere al
securitatii muncii.

Se vor verifica cu atentie podinile de pe care se va turna betonul .
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Daca la turnarea betoanelor se va utiliza automacaraua sau pompa de beton acestea vor fi echipate
cu dispozitive de semnalizare a intrarii in zona de influenta a liniilor electrice existente.
Inainte de turnarea botonului se va verifica integritatea cofrajelor si a sustinerilor.

12.2. MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR
In executie se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative referitoare la asigurarea
sigurantei la foc:
-P118-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor
-C300-94 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora.
Pe santier in apropierea lucrarilor se va amenaja un post PSI cu dotarea minima standard pentru
stingrea incendiilor.
Personalul va fi instruit pe probleme de siguranta la foc (instructaj general, la locul de munca si
periodic).
In zonele cu pericol de incendiu se vor amplasa panouri de avertizare.

acrari prezentul caiet face trimiteri la “Ghidul privind elaborarea caietelor
;,.. de structuri din beton arrnat" editat de COCC m anul 2003 s:

; t:ra,le..

isur'&mn terestre. Trasarea pe teren a c-fiilor civile, industriale
4 " si agrozootehnice.

Instructiuni tehnice privind alcdtuirea si folosirea in c-tii a
panourilor din placaj ptr. cofraje (B.C. 4/1975).

Indrumdtor privind executarea trasirii de detaliu in c-tii (B.C.

1/1976).

-NE 012:2008 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton si beton
armat.

-C11-74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a
panourilor din placaj pentru cofraje ( BC 4/75 ).

-C56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarlor de
constructii si instalatii aferente constructiilor ( BC 1-2 86 )

3). MATERIALE

Se pot utiliza urmatoarele tipuri de cofraje:
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- cofraje din panouri modulate din lemn cu placa cofranta din placaj

- cofraje din panouri modulate metalice cu placa cofranta din tabla de otel

- cofraje din panouri modulate mixte cu placa cofranta din lemn si nervuri din metal

-cofraje din scinduri de rasinoase

-alte tipuri de cofraje aflate in dotarea constructorului
Sustinerea si sprijinirea cofrajelor se poate face utilizind urmatoarele elemente:

-caloti, tiranti si spraituri la stilpi

-un esafodaj alcatuit din popi metalici extensibili PE 3100R, PE 5100R, grinzi metalice
extensibile GE1, longrine pentru rigidizarea orizontala si contravintuiri de inventar pentru cofrarea
placilor si grinzilor

Constructorul poate folosi si alte sisteme de sustinere si sprijinire a cofrajelor ce le are in dotare.

4).EXECUTIA LUCRARILOR

In principiu etapele executiei unei lucréri de cofraje sunt :

4.1, Trasarea pozitiei cofrajelor

4.2. Montarea cofrajelor

4.3. Sustinerea cofrajelor

4.4, Decofrarea dupa turnarea §i intdrirea betonului

4.5. Pregitirea pentru un nou ciclu

4.1. TRASAREA POZITIEI COFRAJULUI

Suprafata pe care se efectueazd trasarea, trebuie in prealabil si fie degajati de materiale,
dispozitive, etc. §i curatata.

Transmiterea pe verticald a cotelor de nivel se face cu ajutorul firului cu plumb si a furtunului de
nivel sau a nivelei.

4.2. MONTAREA COFRAJELOR

Etapele de executie la montarea cofrajelor sunt:

a) transportul, curditirea §i ungerea panourilor

b) asezarea panourilor de cofraj la pozitie

¢) asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor

d) verificarea pozitiei cofrajelor

¢) incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor cu ajutorul elementelor speciale: caloti,
juguri, tiranti, zivoare, distantieri, gpraituri, contravintuiri, etc.

Aceste operatii se efectueazid dupd montarea si verificarea existentei §i pozitionarii corecte a
armiturilor si a pieselor inglobate.

f) etansarea rosturilor.

4.3. SUSTINEREA SI SPRIJINIREA COFRAJELOR

Sustinerea si sprijinirea cofrajelor se poate face cu sistemele enumerate la cap.3. Elementele
esafodajului trebuie si prezinte suficientd rezistentd §i stabilitate pentru a putea prelua sarcinile
provenite din greutatea cofrajului, a betonului proaspat, a sculelor si dispozitivelor de lucru §i a
echipelor de muncitori..

4.4. DECOFRAREA

4.4.1 Termene minime de decofrare

in cazurile curente, in lipsa incercirilor se vor respecta termenele minime de decofrare indicate

mai jos, tinind seama de temperatura medie din perioada de intérire a betonului si de cimentul utilizat.

Elementul de cofraj ce se indepirteazi si Temperatura Tipul cimentului
deschiderea elementului de beton utilizat
ITA-S32.5
0 1 2
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+5°%C
+10°C
+15°C
2. Fetele inferioare cu mentinerea popilor de +5°%C
siguranta L < 6 m +10°C
+15°%C
3. Popii de siguranta L < 6m F5E
+10°C
+15°C

1. Parti laterale

b Ln Lh|— — b

=

Ln Qo

Termenele prezentate in tabel sunt orientative, decofrarea urmind a se face in momentul in care

s-au atins rezistentele minime indicate in tabelul de la punctul 4.4.2
4.4.2. La indepirtarea elementelor de cofraj trebuie avut in vedere ca rezistenta betonului sa
fi atins valorile de mai jos (exprimata in procente fatd de marca):

Elementul de cofraj ce se Deschiderea elementului de beton in m
| indepirteazi
L<6
0 1
1.Partile laterale la atingerea rezistentei de minim 25 daN/cmp,
astfel ca fetele si muchiile elementului sd nu fie

I deteriorate

2.Fetele inferioare la placi si

grinzi cu mentinerea popilor de 70%

siguranta

3.Popii de siguranta 95% -

Stabilirea rezistentelor la care au ajuns pértile de constructie se va face prin incercarea epruvetelor
de control confectionate in acest scop §i péstrarea in conditii similare elementelor in cauza, conform
prevederilor din STAS 1275 - 88

4.4.3. In cursul operatiei de decofrare se vor respecta urmitoarele:

a) desfisurarea operatiei va fi supravegheati direct de cétre conducitorul lucrdrilor. In cazul in
care se constati defecte de turnare (goluri, zone segregate) care pot afecta stabilitatea constructiei,
decofrarea se va sista pand la aplicarea masurilor de remediere sau consolidare.

b) sustinerile cofrajelor se desfac incepind din zona centraldi a deschiderii elementului si
continudnd simetric citre reazeme.

c) slabirea pieselor de fixare (pene) se va face treptat fard gocuri.
d) decofrarea se va face astfel incit s se evite preluarea bruscd a incércarilor de citre elementele

ce se decofreazi., La decofrare se vor lidsa sau remonta popi de sigurantd care vor fi mentinuti conform
prevederilor de la pct.4.4.1 si 4.4.2.

4.5. PREGATIREA PENTRU UN NOU CICLU

4.5.1. Reluarea unui nou ciclu utilizind panouri de cofraj presupune:

a) curitirea de resturi de beton §i reconditionarea cofrajelor degradate;

b) ungerea de gardd imediat dupd curitire;

¢) depozitarea pe tipuri in vederea unei noi refolosiri.

5). ABATERI ADMISIBILE
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5.1. Abaterile fatd de dimensiunile din proiect ale cofrajelor si ale elementelor din beton armat
dupa decofrare sunt date in tabelul I11.1.1 din normativul NE012:2008

6). VERIFICARI iN VEDEREA RECEPTIEI

Avind in vedere importanta pe care o are corecta pozitionare a cofrajelor, etapele controlului de
calitate la lucrérile de cofraje sunt:

a) Etapa preliminari se efectueazi de citre seful punctului de lucru si seful echipei specializate
privind in principal urmitoarele:

- gradul de compactare al terenului in cazul rezemarii cofrajelor direct pe pamént sau umpluturi
pentru a preveni producerea de tasari sau ridiciri care pot compromite calitatea lucrarilor ulterioare;

- pozitia elementelor de beton turnate anterior (axe in plan orizontal, cote de nivel),conform NE
012:2008 anexa II1.1.;

- pozitia mustatilor de armiturd, ce se vor ingloba in elementele ce se toarnd ulterior;

- verificarea geometriei subansamblurilor de cofraje si inscrierii in limitele abaterilor admisibile.

Seful punctului de lucru semneazi procesul verbal de constatare a executiei lucrdrilor respective.

b) Etapa de executie a lucririlor la nivelul calitativ previzut in prescriptiile tehnice consta in:

- verificiri dupa trasare si inscriere a abaterilor admisibile privind pozitia marcajelor fata de axele
constructiei si fatd de elementele corespunzitoare turnate la nivelul inferior precum si dimensiunile
elementelor ce urmeazi a fi cofrate;

- verificiri dupa montarea elementelor de bazi (caloti in cazul stilpilor, panouri in cazul peretilor,
etc.) privind pozitionarea corecta fatii de marcaj si fixarea corect si stabild a elementelor de sustinere §i
prindere;

¢) Etapa finald de verificare la receptia lucririlor conform documentatiilor i prescriptiilor
tehnice.

La terminarea lucririlor de cofraj se efectueazi receptia finald de cétre beneficiar §i constructor.

Rezultatele verificirilor si eventualele remedieri ce trebuie ficute se vor consemna in "Registrul
de procese verbale pentru verificarea calitéitii lucrdrilor ce devin ascunse". Dupd efectuarea remedierilor
se va face o noud verificare si se va incheia un proces verbal.

Atentie!

Inainte de turnarea betonului, conducétorul punctului de lucru (maistru, inginer) este obligat si
verifice integritatea, stabilitatea, rezemarea pe teren, etanseitatea, pozitionarea §i stabilitatea elementelor
ce se vor ingloba in beton (armiturd, rame, goluri, plicute metalice, instalatii, etc.), conform
documentatiei de executie.

Dupi turnarea i intdrirea betonului se executd decofrarea pe baza unei dispozitii scrise date de
seful punctului de lucru.

7). MASURATOARE SI DECONTARE
Lucririle de cofraj se misoard si se deconteaz la metru patrat conform cu plansele din proiect.
8). MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR
A. Masuri de protectia muncii
Pe timpul executiei se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative referitoare la
securitatea muncii:
- Legea 90/1996 - Legea protectiei muncii
-Normele metodologice de aplicare a Legii 90/1996
- Norme generale de protectie a muncii aprobate de M.M.8.S. cu Ordinul 508/20.11.2002 si
M.S.F. cu Ordinul 933/25.11.2002.
- Regulament privind protectia muncii si igiena muncii in constructii aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T.
9/N/15.03.1993
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-Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de cofraje, schele, cintre si esafodaje
-Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime aprobate de M. P.S. cu ordinul
235/26.07.1995 .
Executantul va utiliza numai personal cu instructajul de protectia muncii pe cele trei faze (general,
la locul de munca si periodic) si examenul medical si psihologic efectuate.
Se vor utiliza numai echipamente tehnice si unelte manuale certificate din punct de vedere al
securitatii muncii.
Se vor verifica cu atentie podinile de pe care se va turna betonul si balustradele de protectie.
B. Masuri de protectie impotriva incendiilor
In executie se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative referitoare la asigurarea
sigurantei la foc:
-P118-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor
-C300-94 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora.
Se interzice aprinderea focului in apropierea cofrajelor daca acestea sint din lemn deoarece exista
pericolul aprinderii lor.
Pe santier in apropierea lucrarilor se va amenaja un post PSI cu dotarea minima standard pentru
stinegrea incendiilor.
Personalul va fi instruit pe probleme de siguranta la foc (instructaj general, la locul de munca si
periodic).
In zonele cu pericol de incendiu se vor amplasa panouri de avertizare.

Organizarea, executarea §i urmds

Organizarea $i ¢ ‘ i
acestora, se fac de reguls
unitdti de executie afeS@t
Execularea lucrdril nta a drumurilor, a podurilor i a anexelor acestora, se face in limita
fondurilor aprebatg or legalg si a prioritatilor stabilite pe baza documentatiilor tehnico - economice.
Executia lucrariloride inlri:}in i sijreparatii la drumuri, poduri §i accesoriile acestora se face prin unitéti de profil,

atestate tehnic, pe haza dc‘ﬁoﬂ act incheiat i tre [ Igdministratorul drumului §i antreprenori conform procedurilor Icgalc in
vigoare, A oD g

Urmérirea Ngrii = édecuta in regie se face de citre personalul tehnic de specialitate al
administratiilor de drumy,
Urmarirea lucrérilor i sev prin terti se va face de ciitre personalul tehnic apartinind administratorului
atestat pentru activitatea de/d ltantd, sau de firme specializate de profil angajate prin contract
Receptia lucririlor
Receptia lucririlor de intgetinege 5i reparatii ale drumurilor, podurilor de osea si accesoriilor acestora, se face in
conformitate cu Legea ng. 1041965 prwm calitatea in constructii 5i regulamentele proprii, emise in baza reglementarilor in
vigoare,

Lucrérile de intretinere ppt fi:
a) lucrri de intrefinere curentd, care se executd permanent pentru menfinerea curéiteniei, esteticii, asigurarea scurgerii apelor
sau pentru eliminarea unor degradiri punctuale de micd amploare la drumuri, lucrdri de artd, de sigurantd rutiera §i clidirilor
anexe aferente drumurilor;

b) lucréri de mtrc;mm: periodica sunt acele lucriri care se executd periodic si planificat in scopul compensirii partiale sau
totale a uzurii produse structurii rutiere, lucrarilor de artd, de sigurantd rutierd i clidirilor anexe aferente drumurilor.
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Ca strategie de executie a lucrarilor de intretinere, acestea pot fi:

a) strategie de tip curativ, care se aplici de reguld in conditiile unui buget restrictiv, cind se executi lucrfiri punctuale, functie
de degradirile ce apar, asigurdndu-se niveluri de serviciu scizute cu o suprafatd de rulare foarte eterogen3, necesiténd
personal numeros avind in vedere volumul mare de lucrari de tip interventie care au o productivitate si eficientd foarte
scAzutd,

b) strategie de tip preventiv care are ca obiective principale conservarea si adaptarea sistemului rutier sau a elementului
lucririi de artd (pod, podet, pasaj, viaduct, etc.) sau de siguranta rutiera pentru nivelul de agresivitate la care este supus.
Lucrarile de reparatii a drumurilor publice constau in totalitatea lucrarilor fizice de interventie care gu ca Scop compensarea
partiala sau totald a uzurii fizice i morale produsi ca urmare a exploatirii normale sau a actiunii agentilor de mediu,
imbunititirea caracteristicilor tehnice la nivelul impus de traficul maxim pentru numirul de benzi de circulatie existente,
refacerea sau inlocuirea de elemente sau parti de constructii iegite din uz care afecteazi rezistenta, stabilitatea, siguranta in
exploatare si protectia mediului.

in functie de modalitatea de interventie lucrérile de reparatii pot fi:

a) reparalii curente;

b) reparatii capitale.

Lucrarile de reparatii curente sunt cele care se executa periodic in scopul compensirii parfiale sau totale a capacitiitii portante
si uzurii produse drumurilor, podurilor gi anexelor acestora, pentru a li se reda conditiile normale de exploatare si de
siguranta a circulatiei rutiere. fn cap. D al anexei 2 la prezentul normativ sunt detaliate aceste lucriri.

Lucrarile de reparatii capitale sunt cele care se executa periodic in scopul compensArii totale a uzurii fizice gi
morale sau a ridiciirii caracteristicilor tehnice ale drumurilor, podurilor §i anexelor acestora la nivelul impus de cresterea
traficului rutier si in raport cu cerintele categoriei din care face parte drumul tinind seama atat de conditiile prezente cét gi
cele de perspectiva.

Planificarea lucririlor si serviciilor aferente Intrefinerii §i reparirii drumurilor, podurilor si anexelor acestora.

La planificarea lucririlor i serviciilor privind intrefinerea §i repararea dromurilor, podurilor de sosea si a anexelor aferente
lor, se va tine seama de urmétoarele principii de bazi:

a) crearea unor legaturi organice intre diferite categorii de drumuri (autostrizi, drumuri expres, drumuri nationale europene,
drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare, drumuri judetene, drumuri comunale, drumuri vicinale i strizi)
in vederea asigurarii unei retele de drumuri unitare din punct de vedere functional si omogene din punct de vedere tehnic in
concordanti cu cerintele economiei nationale;

b) acordarea prioritatii in planificarea lucrérilor de intretinere §i reparatii pentru drumurile deschise traficului international,
traseclor importante din punct de vedere economic, administrativ §i turistic;

c) obtinerea unei eficiente maxime a utilizérii fondurilor.

Tipurile de lucriri de intrefinere sau reparatii, volumul lucrarilor si fondurilor necesare execuiei acestora se stabilesc in
functie de :

a) nivelul de serviciu al drumului respectiv (natura §i intensitatea traficului , zona climatic8);

b) starea tehnicd a drumurilor, a podurilor gi a constructiilor aferente lor, ca urmare a efectudrii masuritorilor tehnice, a
reviziilor i controalelor;

¢) evidentele tehnice (banca de date tehnice rutiere) privind comportarea in exploatare;

d) strategia si politicile de intretinere adaptate in functie de ipotezele bugetare avate in vedere;

e) normativele specifice fiecrei activitati.

Utilizarea cu maximi eficientd tehnica si economicd a fondurilor pentru intretinerea §i repararea drumurilor si podurilor de
sosea, se poate obtine §i prin utilizarea la planificarea si prioritizarea lucririlor a sistemelor de administrare optimizati a
drumurilor si podurilor (Pavement Management System si Bridge Management System ), sisteme care au la bazd masurdtori
tehnice complexe periodice ale retelei de drumuri §i poduri.

Urmare interpretirii datelor privind starea drumaurilor si poduriler, §i introducerii acestora intr-un program special, se vor
alege politicile i strategiile de interventie, pericada optimi de executie, prioritizarea lucrarilor §i nivelul de urgenta.
Lucririle accidentale datorate calamititilor naturale, se executa in prim urgentd pentru restabilirea circulatiei, urménd ca
documentatia tehnico-economicd sé fie elaborati si aprobaté ulterior. Lucriirile de definitivare se vor realiza conform
planificérii.

Programele anuale pentru lucririle si serviciile de intrefinere si reparatii la drumuri, poduri de sosea i anexele acestora se
vor stabili in conformitate cu nomenclatorul privind lucririle §i serviciile aferente drumurilor publice (anexa 1), in functie de
resursele financiare aprobate, durata normala de functionare a drumurilor publice din anexa 4 si periodicitatea lucrarilor de
intretinere §i reparatii curente la drumurile publice din anexa 5.

Programele anuale de intretinere si reparatii se elaboreaza de catre administratorii retelei de drumuri publice - Consiliile
locale pentru reteava de drumuri de interes local.

Proiectarea, avizarea si aprobarea documentatiilor tehnico - economice

Documentatiile tehnico - economice pentru lucririle de intretinere §i reparatii curente la drumuri, poduri §i anexele aferente
lor se elaboreazi prin forte proprii ale administratorului sau prin alte unitati de proiectare specializate.
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Documentatiile tehnico - economice pentru lucrérile de reparatii capitale la drumuri, poduri si anexele aferente,
mentionate in anexa 1 la cap. E, sunt lucréri de tehnicitate §i complexitate deosebitd care se elaboreazi prin unititi de
proiectare specializate; alegerea proiectantului se face pe baza procedurilor legale in vigoare.

Proiectele de executie pentru lucririle de reparatii curente §i capitale vor fi verificate de citre specialisti verificatori de
proiecte atestati.

Documentatiile tehnico - economice pentru lucririle de intretinere §i reparatii se avizeaza §i se aproba potrivit competentelor
indicate in anexa 3.

Organizarea, executarea §i urmdrirea lucrérilor
Organizarea si executarea lucrarilor §i serviciilor de intrefinere curenta a drumurilor, a podurilor §i a anexelor acestora, se fac
de reguli prin unitati proprii ale administraiilor de drumuri respectiv in regie proprie sau prin contract cu unititi de executie
atestate tehnic pentru acest gen de lucriiri urmare analizei de oferte sau licitatie.
Executarea luerdrilor si serviciilor de intrefinere curentd a drumurilor, a podurilor i a anexelor acestora, se face in limita
fondurilor aprobate anual potrivit prevederilor legale si a prioritatilor stabilite pe baza documentatiilor tehnico - economice.
Executia lucririlor de intretinere periodica §i reparatii la drumuri, poduri §i accesoriile acestora se face prin unitati de profil,
atestate tehnic, pe baza de contract incheiat intre administratorul drumului §i antreprenori conform procedurilor legale in
vigoare.
Urmirirea lucrarilor si serviciilor ce se executa in regie se face de citre personalul tehnic de specialitate al administratiilor
de drumuri.
Urmarirea lucririlor si serviciilor ce se executa prin terfi se va face de citre personalul tehnic apartindnd administratorului,
atestat pentru activitatea de dirigentie sau consultantd, sau de firme specializate de profil angajate prin contract.
Receptia lucrarilor
Receptia lucrérilor de intretinere $i reparalii ale drumurilor, podurilor de gosea §i accesoriilor acestora, se face in
conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii §i regulamentele proprii, emise in baza reglementarilor in
vigoare,

Documente de referintd
. in cuprinsul prezentului normativ se fac referiri la :
a) Legea nr. 82 / 98 - Lege pentru aprobarea Ordonanjei Guvernului nr. 43/97 privind regimul drumurilor ;
b) Legeanr. 10 /95 - Lege privind calitatea in constructii;
c} Legea nr. 50 / 91, republicati - Lege privind autorizarea executdrii constructiilor §i unele masuri pentru realizarea
locuintelor;
d) H.G. 1275/ 90, completatd cu H. G. 276 / 94, H.G. 24 / 94, H.G. 250 /97, H.G. 612 / 98 - Hotirfre de Guvemn privind
infiintarea Administratiei Nationale a Drumurilor, cu completérile ei ulterioare;
¢) HG 766 /97 , Anexanr.4 - Hotérére de Guvern pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea In constructii -
Regulament privind urmdrirea comportirii in exploatare, interventiile in timp §i postutilizarea constructiilor;
f) Ord. MT nr. 43 / 98 - Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale;
g) Ord. MT nr. 46 / 98 - Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;
h) Ord, MT nr. 346 / 2000 - Nomenclatorul lucrérilor i serviciilor de intretinere si reparatii aferente drumurilor publice;
i) Ord. MLPAT nr. 57 /N/ 99 - Normativ privind urmérirea comportarii in timp a constructiilor, P130-99;
i) IND, AND nr. 525 / 2000 - Instructie privind protectia drumurilor publice pe timp de iama, combaterea lunecugului §i a
inzipezirii;
i) IND. AND nr. 547 / 99 - Normativ pentru prevenirea i remedierea defectiunilor la imbricimintile rutiere moderne;
k) Ord. AND nr. 26 / 93* - Instructie pentru prevenirea §i combaterea inundaiilor §i apérarea contra gheturilor pe drumurile
publice;
1) IND. AND nr. 504 / 94* - Instructie privind revizia drumurilor publice;
m) IND. DD nr. 505 / 2001 - Instructiuni privind activitatea districtului de drumuri;
n) IND. PD nr. 99 / 2002 - Instructiuni tehnice privind repararea si intretinerea pedurilor, podetelor de sosea din beton,
beton armat, beton precomprimat si zidarie de piatra;
o) IND. AND nr. 561 / 2001 - Instructie privind plantatiile rutiere;
p) IND. AND nr. 562 / 2001 - Instructie privind activitatea pepinierelor rutiere;
1) IND. CD nr. 75 / 2000 - Normativ privind folosirea , intrelinerea gi repararea cladirilor din ramura drumuri;
s) IND. AND nr. 514 / 2000* - Regulament privind efectuarea receptiilor lucrarilor de intrefinere §i reparaii curente la
drumurile publice ;
$) IND. AND nr. 523 / 97 - Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece, cu emulsie de bitum;
t} IND. AND nr. 532 / 97 - Normativ privind reciclarea la rece a imbrécAmintilor rutiere;
1) IND. AND nr. 522 / 94 - Instructiuni pentru stabilirea stirii tehnice a unui pod;
u) IND. CD nr. 155 / 86 - Instructiuni tehnice departamentale privind determinarea stirii tehnice a drumurilor moderne;
v) STAS 4032/1/90* - Lucriri de drumuri. Terminologie;
w) STAS 5626 / 92 - Poduri. Terminologie;
x) SR 174 /2009 - Lucréri de drumuri. Imbriciminti bituminoase cilindrate executate la cald;
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y) SR 183/1-95 - Lucriri de drumuri. Imbréiciminti din beton de ciment executate in cofraje fixe. Conditii tehnice generale
de calitate;
z) STAS 599 / 87 - Tratamente bituminoase

MASURI DE PREVENIRE 51 COMBATERE A POLEIULUIL, GHETII SAU
ZAPEZII IN GROSIME REDUSA

Prevenirea §i combaterea poleiului, a straturilor de gheatd sau z&pad3 subtire, formate pe partea carosabild a drumurilor se
face folosind materiale chimice, antiderapante sau in amestec.

Depozitarea materialelor chimice si antiderapante.

Depozitarea materialelor chimice granulare se va face in locuri ferite de umezeald gi acoperite, utilizindu-se in acest scop
magaziile, halele, goproanele sau platformele etange.

In cazul depozitérii in aer liber este necesard protejarea lor contra patrunderii apei (rezultate din ploi sau dezghet), prin
acoperirea cu panouri montate etang, prelate sau folie din material plastic. In situatia unei depozitini de scurtd durata se poate
proteja depozitul cu un strat de nisip natural in grosime de 15-20 cm.

Depozitarea materialelor chimice lichide sub formi de solutii se face In rezervoare cu capacitatea de 10-50 tone.
Depozitarea materialelor antiderapante (nisip, zguri) se face in aer liber, silozuri sau magazii. In cazul depozitirii in aer liber
se va proceda la amestecul materialului antiderapant cu materiale chimice pentru a evita inghetul si aglomerarea acestuia in
depozit si se va proteja cu un strat de emulsie, folie, panouri montate etans etc.

La sfiirgitul activitafii de iarnd, materialele antiderapante rimase neutilizate in depozitele intermediare vor fi adunate de pe
zona si transportate la disiricte, cantoane 51 depozite sau cénd acestea nu existd, pe platforme special amenajate (asfaltate si
cu scurgerea apelor asigurati) pentru depozitarea materialelor de intretinere,

Amplasarea depozitelor de materiale

Amplasarea depozitelor de materiale antiderapante sau chimice se va face in functie de:

- cantitdtile maxime de materiale ce urmeazi a fi rispandite;

- capacitatea utilajelor de rdspindire din dotare;

- lungimea sectoarelor de drum ce urmeazé a fi tratate,

In cazul intretinerii unor sectoare de drum cu lungime mici se va organiza un depozit central de mare capacitate in cadrul
bazelor de desziipezire existente in nodurile rutiere importante, ce va deservi toate sectoarele de drum aferente,

in cazul sectoarelor de drum cu lungimi ce depisesc raza de actiune a utilajelor de raspéndire se vor realiza depozite
intermediare la distante corespunzitoare.

La amplasarea depozitelor centrale sau intermediare trebuie si se {ind seama de urmitoarele aspecte:

- 54 fie cét mai aproape de drum, pentru a evita deplasirile inutile;

- i fie accesibile utilajelor de incércat si rispandit;

- 5i nu producd Inzipezirea drumului;

- 43 fie amplasate intr-0 zond in care viteza vintului este cit mai redusi;

- 58 evite zonele de colectare a apelor rezultate din precipitatii, dezghet sau subterane;

- s poatd fi utilizate pe cit posibil in timpul anului §i in alte scopuri (locuri de parcare, de depozitare a altor materiale
necesare lucririlor de intretinere ete.)

Incércarea materialelor

incarcarea materialelor chimice si antiderapante in stare granulard, livrate in vrac, trebuie si se execute mecanizat, cu utilaje
adecvate (banda transportoare, inciircitor frontal etc.). Acestea trebuie si se caracterizeze printr-o productivitate ridicatd,
gabarit redus gi simplitate constroctivi.

Utilizarea unuia din tipurile de utilaje pentru incércat se face in functie de modul de depozitare a materialelor.

In cazul depozitirii materialelor in hale, magazii sau soproane, a ciiror dimensiuni nu permit manevrarea incéircitoarelor
frontale §i existd o sursi electricd se vor folosi dispozitivele de inclrcare cu cupe sau benzi transportoare.

Utilajele de incfircare a materialelor chimice trebuie si fie curfitate si unse de mai multe o in timpul iemnii, iar dupi
terminarea sezonului de iami se curditd rugina formatd §i se acoperd cu un strat de protectie.

Pentru tipurile de inclircitoare actionate electric nu se va incepe operatiunea de curitire inainte de deconectarea electrici a
utilajului.

in cazul curdtirii cu jet de abur se vor scoate pértile componente din cauciuc, pentru a evita deteriorarea acestora la
temperamuri inalte.

Modul de utilizare a materialelor chimice si antiderapante.

Folosirea materialelor chimice pure pe drumurile nationale se va face numai cu aprobarea conducerii Administratiei
Mationale a Drumurilor pe baza propunerilor directiilor de drumuri si poduri, iar pentru drumurile judetene si comunale cu
aprobarea consiliilor judetene respectiv locale.
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Réspandirea materialelor chimice este interzisi pe sectoarele de drum co imbricAminte din beton de ciment cu o vechime de
pénd la 5 ani, pe poduri §i pe sectoarele de drum cu imbrdcaminti asfaltice puternic afectate de fisuri, criipdturi, faiantiri sau
degradari provocate de inghet-dezghet.

Pe sectoarele de drum pe care este interzisd rispindirea materialelor chimice combaterea , lunecusului”, se va face prin
utilizarea materialelor antiderapante sau prin actiuni mecanice.

Modul de raspindire a materialelor chimice si antiderapante

Riaspindirea preventiva

Reprezintd procedeul de lueru prin care impristierea se face inainte sau in timpul unor fenomene meteorologice periculoase
{polei, ninsoare, ete.) pentru a reduce pe cit mai mult posibil formarea pe suprafata pir{ii carosabile a poleiului, ghetii sau
straturilor de zipadi. Dozajele de materiale chimice se stabilesc in functie de fenomenul meteorologic i tipul materialului,
Raspéndirile trebuie efectuate att in timpul fenomenelor meteorologice (mai putin pe timp de viscol), cit §i in cazul in care
prognoza meteorologicd generald sau mijloacele de detectare locald indica aparitia poleiului, ghetii sau a ninsorii. De
asemenea, in perivada de timp in care se manifestd variatii de temperaturd (de la temperaturi pozitive in timpul zilei, la
temperaturi negative in timpul noptii), se efectueaza rispéndiri preventive in dozaje ce se stabilese in functie de tipul
materialului chimic cu care se actioneaza.

Nu se admite repetarea rispindirii preventive la un interval mai mic de 2-3 zile, decét in situatia manifestarii unor fenomene
meteorologice (ninsoare, polei, etc.), sau in cazul in care la reviziile drumurilor se constati cd mai sunt suprafete lunecoase.
Pe timp de viscol se recomandi s nu se foloseascd rispindirea preventivi, deoarece nu are nici o eficientd. Abia dupd
incetarea viscolului, functie de situatia constatatd, se va interveni corespunzitor,

Rispindirea materialelor chimice in scopul combaterii poleiului, ghetii sau zipezii

in situatia existentei pe partea carosabila a straturilor de zipadi, gheata sau polei se vor efectua tratamente chimice de
combatere, in functie de grosimea stratului $i temperatura atmosfericd.

In cazul cénd o singurd rispéndire nu va fi suficienta pentru dislocarea stratului de zipada indesati sau de gheats,
raspindirea se va repeta ori de cite ori va fi nevoie pénd la curitirea completi a piirtii carosabile.

Intervalul de timp maxim admis pentru efectuarea tratamentelor chimice de combatere a poleiului, ghetii sau zipezii in
grosime redusd va fi corespunzitor nivelului de serviciu pe timp de iama3 al sectoarelor de drum respective.

Mentinerea straturilor de zipadi in stare afinati incd din timpul formérii, prin rispndirea materialelor chimice in cantititi
reduse va permite o indepértare mecanicd ugoara.

Straturile de z&pada imbibate cu apd, rezultate in urma tratamentelor chimice. se vor indepérta de pe partea carosabild cu
ajutorul utilajelor dotate cu lama si perie, pentru a evita formarea fagaselor sau a ghetii.

Combaterea stratificatiilor de gheatd - zipada ce apar de obicei in cazul alternantelor de temperaturd se face prin actiuni
mecanice cu tratamente chimice. Actiunile combinate se aplici pentru grosimi de 1,0 - 10,0 em $i numai in perioadele in care
se constatd o crestere a temperaturii aerului astfel ca temperatura suprafetei ciii 88 nu fie mai mic# decit cele stabilite in
tabelele 4 gi 5 din capitolul 1.

In functie de felul stratului superior (zéipadd sau gheatd) acfiunile combinate se desfigoard astfel:

- dacd straml superior este din zipadi, se procedeazi la indepériarea mecanicé a acestuia, apoi se efectueaza o raspandire de
materiale chimice;

- dacd stratul superior este format din gheatd, se executi mai inti o raspndire de materiale chimice pind la topirea acestora
51 dupd aceea se procedeazi la Inldturarea mecanicd a stratului urmétor din zépada.

Pentru eliminarea stratificatiilor de gheati - zipada, se va lucra pe tronscane de drum in lungime de 300-500 m.

Dupi curdtirea partii carosabile se va executa un tratament preventiv ¢u materiale chimice.

. Utilaje pentru rdspandirea materialelor chimice si antiderapante

Materialele chimice si antiderapante se impristie pe drum cu ajutorul utilajelor de rispandire remorcate sau autopurtate.
Este indicat a se utiliza vehicule cu actionare pe toate rotile, iar pentru intretinerea traseelor din zona de munte sau deal,
acestea vor fi dotate corespunzitor (lanfuri pentru zipads, lopatd ete.).

Utilajele pentru rispandirea matenialelor antiderapante trebuie si aibii o constructie simplé si si permitd o intretinere ugoard,
in timpul exploatirii. Cantitatile de materiale si fie uniform distribuite pe suprafata pértii carosabile a drumului (transversal
si longitudinal), in dozaje cuprinse intre 100 §i 300 gr/m2.

Litimea de rdspandire trebuie i fie cuprinsd intre 2 $i 6 m,

Distribuitorul materialelor antiderapante se recomandi sa fie amplasat in fata rotilor din spate ale autovehiculului, iar
inéltimea de aruncare a materialului cca. 0,50 m deasupra pértii carosabile.

Utilajele pentru réspéndirea materialelor chimice In stare granulard trebuie sd asigure o raspindire uniformé in dozaje
cuprinse intre 5-60 gr/m2. Materialele chimice vor fi rispandite de la o niltime mai mica de 0,30 m fatd de suprafata
drumului, evitind pe cit este posibil producerea acumulirilor de material pe vehiculul purtitor.

In cazul utilizérii sirii preumezite cantititile ce se utifizeazd depind de temperatura suprafetei cdii, conditiiie atmosferice ¢t
3i cazurile concrete pentru care se aplici (conform tabelului nr.4 din cap.1).

Utilajele pentru riispindirea materialelor chimice in stare lichidd wrebuie s asigure impréstierea uniformi de material pe
suprafata partii carosabile prin pulverizarea acestuia in dozaje cuprinse intre 5 gr/m2 si 150 gr/m2, in functie de temperatura
suprafetei ciii, a conditiilor atmosferice cét i cazurile concrete pentru care se aplica.
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Viteza de lucru a utilajelor de réispindire
Viteza de lucru este indicat sa fie cuprinsd intre 25-30 km/h, pentru a se realiza o imprastiere cat mai uniforma a materialului
pe suprafata drumului. La viteze mai mari nu se poate objine o uniformitate a distributiei si nici o aderentd buni a
materialelor chimice de partea carosabild, decit in situatia utilizini materialelor preumezite sau a solufiilor sarate.
Semnalizarea vehiculelor care rispindesc materiale antiderapante
Atit autovehiculele purtitoare cét gi cele care tracteazd vtilaje de rispandire trebuie si fie previzute cu lampi girofar de
culoare galbend in scopul atentiondrii conducatorilor de vehicule rutiere, pentru a lua mésun de protectie si depésgire.
Lampa girofar va fi conectatd la vehiculele de impristiere numai in cazul in care acestea se afla in actiune.
Organizarea actiunii de revizie a drumurilor gi de rispindire a materialelor chimice si antiderapante.
Pentru a se putea actiona in mod operativ in functie de starea drumului i a situatiei meteorologice (polei, gheatd, ninscare,
viscol) se vor lua urmétoarele masuri:
La bazele de deszipezire amplasate pe sectoarele de drum, pe care se folosesc materiale chimice sau antiderapante, se vor
forma echipe de interventie, care impreund cu conducdtorii autovehiculelor i mecanicii utilajelor de patrulare sau
deszipezire, vor fi cazate la sediul bazei sau in imediata apropiere a acesteia.
Echipele de deservire a raspinditoarelor vor fi prezente la bazele de deszipezire conform programului stabilit, in functie de
nivelul de interventie pe timp de iami al retelei de drum aferente.
De asemenea, mecanicii de pe utilajele de patrulare sau deszipezire vor fi prezenti la lucru, la sediul bazei, prin rotatie - in
ture, sau in doud schimburi, folosindu-se in acest scop mecanici $i conducétori auto in numadr suficient,
Pentru a cunoaste starea de viabilitate a drumurilor din raza de activitate §i pentru a lua mésuri in consecinti, se utilizeaza pe
drumurile nationale principale si detectoare de polei amplasate in zonele cele mai expuse producerii acestui fenomen, iar pe
restul drumurilor seful districtului, pichetului, seful brigizii sau al punctului de interventie, ori muncitori cu experient,
desemnati de seful de district sau de seful punctului de interventie vor parcurge cu mijloace de transport destinate in acest
scop, sau cu autoraspinditorul, sectoarele de drum aferente bazei de desz3pezire sau al punctului de sprijin $i in functie de
situatia constatatd va proceda la raspindiri de materiale chimice sau antiderapante.
Revizia sectoarelor de drum se va efectua dimineata intre orele 300-50 si dupd amiaza intre orele 1500-1700.
Se va asigura efectuarea interventiilor preventive sau de combatere a ,,Junecusului”, corespunzitor nivelului de interventie in
care se incadreazi sectoarele de drum, in conformitate cu prevederile din tabelul nor. 6 cap. 2.
in cadrul actiunilor de revizie a drumurilor unititile de intretinere vor controla cu regularitate bazele de deszipezire (starea
utilajelor de rispandire, cantitdtile de materiale chimice si antiderapante, etc.) inclusiv starea de viabilitate a sectoarelor de
drum.
Evidenta §i raportarea actiunilor de combatere a lunecusului g inzipezirii
Pentru fiecare actiune de combatere a lunecusului si desziipezire se va completa jurnalul de activitate pe timp de iama,
(anexa 7, partea [) in scopul urmdririi cantititilor de materiale chimice sau antiderapante impréstiate pe sectoarele de drum
aferente si a activitifii utilajelor de deszipezire.
in cazul unor actiuni combinate (mecanice $i rispindiri de materiale chimice sau antiderapante) sau a unor conditii
meteorologice deosebite, este necesar a se efectua o raportare generali a conditiilor meteorologice, a stirii drumului sia
masurilor care s-au luat,

Reguli de circulatie a utilajelor de deszipezire in timpul lucrului
Utilajele de desziipezire au prioritate fati de toate celelalte vehicule.
Wehiculele intdlnite sau pietonii, care vin spre utilajul de deszdpezire, sunt obligati =i se opreascd cét mai mult pe partea
dreapti, in sensul de mers.
In cazul in care se intdlneste un vehicul inzApezit, personalul care insoteste utilajul de deszapezire, sau cel care conduce
actiunea de desziipezire, comunica imediat la baza cea mai apropiatd, datele privind identitatea §i proprietarul vehiculului,
Personalul de serviciu de la baza de deszipezire, care ia notd de aceste vehicule va anunta imediat proprietarul sau organele
de politie din localitatea in care se afld proprietarul.
Se interzice tractarea de ciitre utilajele de deszipezire a vehiculelor rimase pe drum, cu exceptia celor singulare, care
impiedica actiunea de deszipezire. Pentru grupurile de vehicule rimase pe drum, actiunea de tractare §i descongestionare se
va face de reguld cu remorchere proprii sau inchiriate, ce se vor prevedea in planurile operative, sau dupé caz prin comenzi
directe la unititile detindtoare de astfel de mijloace.
Punctele extreme ale gabaritului utilajului de deszépezire trebuie marcate cu stegulete galbene.
Utilajele de combatere a lunecusului si de deszipezire vor fi dotate cu lampi girofar de culoare galbend montate astfel incat
si fie vizibile din toate directiile, si eventual sirene sau amplificator de voce. Acestea vor functiona numai in timpul actiunii
sau a deplasarii spre locul de actiune. Dotarea se va face de citre proprietarul utilajulu.
Autovehiculele de insotire si principalele utilaje de deszipezire proprii (autofreze, autogredere, autorispinditoare de
materiale antiderapante etc.) vor fi dotate cu stafii de radio-telefon sau cu telefoane mobile. De asemenea, toate utilajele de
deszipezire vor avea instalatiile de lumini §i semnaliziri prevazute de lege.
Stationarea utilajului de deszipezire pe partea carosabild (daci este necesar) se va face cfit mai apropiat de marginea acesteia,
spre a nu stinjeni circulatia si activitatea celorlalte utilaje.
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URMARIREA COMPORTARII IN
TIMP A DRUMULUI

Organizarea, executarea §i urmairirea lucrarilor
Organizarea $i executarea lucririlor si serviciilor de intretinere curenta a drumurilor, a podurilor §i a anexelor acestora, se fac
de reguli prin unitati proprii ale administratiilor de drumuri respectiv in regie proprie sau prin contract cu unititi de executie
atestate tehnic pentru acest gen de lucrdri urmare analizei de oferte sau licitatie.
Executarea lucririlor si serviciilor de intretinere curentd a drumurilor, a podurilor si a anexelor acestora, se face in limita
fondurilor aprobate anual potrivit prevederilor legale si a priorititilor stabilite pe baza documentatiilor tehnico - economice.
Executia lucririlor de intretinere periodica si reparatii la drumuri, poduri i accesoriile acestora se face prin unititi de profil,
atestate tehnic, pe baza de contract incheiat intre administratorul drumului si antreprenori conform procedurilor legale in
vigoare.
. Urmirirea lucririlor si serviciilor ce se executa in regie se face de citre personalul tehnic de specialitate al administratiilor
de drumuri.
. Urmdrirea lucririlor si serviciilor ce se executa prin terti se va face de céitre personalul tehnic apartinind administratorului,
atestat pentru activitatea de dirigentie sau consultanti, sau de firme specializate de profil angajate prin contract.
Receptia lucrdrilor
Receptia lucririlor de intretinere si reparatii ale drumurilor, podurilor de sosea si accesoriilor acestora, se face in
conformitate cu Legea nr. 10/19935 privind calitatea in constructii si regulamentele proprii, emise in baza reglementarilor in
vigoare.

Intretinere comuna tuturor drumurilor;

Intretinerea platformei drumului cuprinde : curdtarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de
pe drumurile laterale, de materiale aduse de viituri {podmol, stinei, anrocamente, arbori ete.), tratarea burdusgirilor, a unor
tasfiri locale, aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala sau mecanizata, thierea ddmburilor, completarea cu
pimant, cu balast etc., nivelarea la cota, curitirea acostamentelor In dreptul parapetelor directionale; tiieri de cavalieri si
corectarea taluzurilor de debleu sau de ramblen; intrefinerea benzilor de incadrare prin eliminarea unor deniveléri locale,
eliminarea gropilor sau a adinciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate
initial etc.

; Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum §i prevenirea efectelor mundatiilor cuprinde :
- intretinerea santurilor §i a rigolelor: curfitirea santurilor, a rigolelor, a canalelor §i a podetelor; executarea santurilor de
acostament si a santurilor de garda, a rigolelor ( exclusiv pavarea sau perierea), pentru indepériarea apelor din zona
drumului; decolmatarea sau desfundarea sanfurilor, rigolelor, a sanurilor de garda, a canalelor de scurgers; eliminarea
rupturilor locale, a tas@rilor si a cripaturilor refacerea rostuiri la sanjurile si rigolele pavate ;
- intretinerea drenurilor: curdtarea si repararea cadminelor de vizitare, a puturilor de aerisire gi a capetelor de drenuri,
completarea capacelor cdminelor la puturile de aerisire; verificarea functionarii drenurilor (conform instruetiei) §i curdtarea
cunetelor:
- prevenirea efectelor inundatiilor: intretinerea lucririlor de corectii ale torentilor 5i de amenajare a viilor contra eroziunilor;
intretinerea lucririlor de apiriri de maluri i regularizir ale cursurilor de ape; completarea terasamentelor deteriorate local gi
a eroziunilor provocate de topirea zipezilor; apiirdri de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda,
amenajéri ale torentilor si ale canalelor de evacuare pénd la 200 m lungime; stocuri de materiale, echipamente si dispozitive
pentru interventii In caz de inundatii, variante locale de deviere a circulatiei ca urmare a efectelor inundatiilor, asigurarea
stocurilor minimale de materiale, echipamente, si mijloace de prima interventie In caz de inundatii;
- intretinerea zidurilor de sprijin: intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de captugire;
curatarea coronamentelor §i barbacanelor de vegetatie, gunoaie, precum §i corectii izolate.

Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere §i de informare cuprinde:
- intretinerea semnalizdrii verticale: indreptarea, intretinerea, spilarea §i vopsirea portalelor, a indicatoarelor de circulatie, a
stilpilor si a altor mijloace de dirijare a circulatiei, reconditionarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea
punctelor de lucru si a sectoarelor cu pericole, a portalelor 51 a consolelor; remontarea acestora.
- intretinerea semnalizdrii orizontale: completarea sau refacerea izolata a marcajelor pe partea carosabila, corectii ale
marcajelor;
- intretinerea i montarea indicatoarelor de km si hm: vopsirea si scrierea, spilarea sau indreptarea indicatoarelor de km si
hm, montarea acestora;
- Intrefinerea parapetelor directionale : intrefinerea parapetelor metalice, de zidérie sau din beton, prin repararea tencuielilor,
a zidurilor, aducerea la cota, completarea elementelor necesare, revopsire, spilare periodica, protectii anticorosive etc.
- intretinerea gardurilor de protectie: intretinerea i repararea gardurilor de protectie, demontare, remontare, completare cu
elemente necesare, viruire sau vopsire.
- viiruirea plantatiilor §i a accesoriilor; viruirea plantatiilor i a accesoriilor (coronamente, garduri, borne, ete.);
- intretinerea zonei drumului: curdtarea partii carosabile de materiale lunecoase (vopsele, bitumuri, materiale rezultate din
accidente de circulatie, eic.), thierea ramurilor pentru asigurarea vizibilititii si a gabaritului;
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-informiri privind starea drumurilor: informéri operative, la toate nivelurile, privind conditiile de circulatie pe timp de vara
sau In caz de calamititi etc.;

Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor cuprinde:

- intretinerea drumurilor: revizii curente si interventii operative, executate de echipe mobile; curitarea de gunoaie, paie,
noroi, cadavre etc. a platformei, a taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare, fanténilor §i a spatiilor verzi, stringerea
materialului In grimezi §i transportul In afara zonei drumului; curéifarea trotuarelor si a casiurilor, precum si repararea sau
completarea elementelor lipsa; demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate si depozitarea lor In afara
zonei dromului;

- cosirea vegetatiei ierboase: cosirea vegetatiei ierboase in zona (acostamente, santuri, taluzuri, banda mediana), taierea
buruienilor, a lastarisului, a drajonilor §i a maricinilor, curdtarea plantatiei de ramuri uscate etc.

Intretinerea drumurilor laterale cuprinde: aducerea la profil si intretineri locale, asigurarea scurgerii apelor, etc.
Intretinerea podetelor: reparatii izolate la coronamentele aripilor, camere de linigtire, peree; desfundiri si decolmatdri de
podete inclusiv In perioada de dezghet.

Lucréri privind reparatii curente la drumurile publice

Lucriri accidentale; refaceri dupd inundatii, alunecri de terenuri, afuieri de poduri, cutremure, accidente
rutiere pentru aducerea drumurilor i a podurilor la starea tehnica initiala
Imbriciminte bituminoasa usoard
Ranforsar ale sistemelor rutiere (cu lianti bitminosi sau hidraulici )
Benzi suplimentare : banda a I1I-a in rampe, pentru vehicule lente
Eliminarea punctelor periculoase, amenajdri de intersectii (care afecteazi elementele geometrice §i sistemul rutier al
drumului}
Prevederi generale privind durata normald de functionare a drumurilor publice
A. Durata normald de functionare a unui drum este durata de utilizare in conditii normale de exploatare, exprimati in ani, de
la darea in circulatie a drumului, ca nou, §i pini la introducerea si in prima reparaie capitala sau intre doud reparafii
capitale.
B. Durata normali de functionare scursa de la darea in circulatie a drumului ¢a nou, §i pina la prima reparatie capitala este
durata initiala de functionare.

C. Durata normali de functionare (initiald sau intre doud reparatii capitale se stabileste in raport cu intensitatea medie zilnica
anuali a traficului in perspectiva exprimati in vehicule fizice, i de tipul sistemului rutier realizat.

C stabilegte in functie de intensitatea medie zilnica anuala a traficului in perspectivi, exprimata in vehicule fizice, de

D. Durata initiald de functionare sau intre doud reparatii capitale, se stabileste considerandu-se ci prin proiectare se prevad
toate elementele si constructiile aferente care asigurd stabilitatea i capacitatea de circulafie a drumului.

E. La alegerea sistemelor rutiere si dimensionarea acestora, elemente care determind in mod direct durata normala de
functicnare a drumurilor, se va tine seama de normele si reglementérile tehnice de proiectare specifice.

F. Duratele normale de functionare a diverselor sisteme rutiere stabilite in raport cu elementele mentionate mai sus, pot fi
reduse, dupi caz, daci dupd darea in circulatie (ca nou sau dupi efectuarea unor reparatii capitale) au intervenit cresteri ale
traficului san modificari in structura acestora altele decét cele avute in vedere la dimensionarea sistemelor rutiere respective.
in acest caz se vor executa lucriri de reparalii capitale la drumurile respective inainte de expirarea duratei normale de
functionare.

G. Se considera ca durata normali de functionare este expiratd si in situatiile in care drumurile publice au capacitatea de
trafic depdsitd necesitand largiri, benzi suplimentare de circulatie sau modernizdri chiar dacd din punct de vedere al
sistemelor rutiere executate, durata de functionare a acestora nu a expirat.

H.(1) Durata initiald de func{ionare sau intre doud reparatii capitale va putea fi prelungita in cazul in care starea tehnici a
sistemelor rutiere existente si capacitatea portanta a drumului se mentin in limite admisibile previzute de reglementérile
tehnice In vigoare la data expirdrii duratei normale de functionare;

(2)Timpul de prelungire sau de scurtare a duratei normale de funcionare se determind prin ohservatii si masuritori directe
ale traficului i capacitiitii portante ale sistemelor rutiere cét §i a determindrii capacitatii de circulaie in raport cu evolutia
traficul rutier.

1. Pentru mentinerea stirii de viabilitate a drumului, in intervalul duratei normale de functionare (initiala sau intre doud
reparalii capitale), se executa lucrdri de intretinere gi reparatii curente.

1. in tabelul 1 este prezentatd durata normali de functionare a drumurilor publice in ani (initiald sau intre doud reparatii
capitale), in functie de tipul de imbricaminte rutiera §i intensitatea medie zilnica anuald a traficului exprimaté in vehicule
fizice :

Tabelul 1
Intensitatea medie zilnica anuali de trafic in vehicule fizice
Nr. Tipul de imbricAminte  sub 751-  3501- 8001- peste

crt. 750 3500 8000 16000 16000
Durata normalé de functionare in ani (durata initiald sau intre doua reparatii capitale)
Imbracaminti bituminoase
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IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA IN SATUL DOLHESTII MICI DIN COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

]
L]
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h

realizate din mixturi cu bitum
modificat cu polimeri sau din
mixturi stabilizate cu fibre
imbracaminti bituminoase
realizate din betoane asfaltice
sau mortare asfaltice pe binder 16 12 i 6 4
de criblura; asfalt umat pe
binder de criblurd
imbraciminti bituminoase
realizate din betoane asfaltice 13 9 6 - .
sau mortare asfaltice pe binder
de mirgaritar; asfalturi turnate
Imbricaminti bituminoase
realizate din covoare asfaltice pe 8 & 5 - -
impietruiri existente stabilizate
cu lianti
Imbricaminti asfaltice usoare ' 3 4 - -
Impietruiri realizate prin
stabilizdri complexe, procedeul 3 2 - - -
in situ sau in instalatii
centralizate
K. In tabel este prezentatd durata normald de functionare a podurilor si podetelor rutiere, pentru infrastructura §i
suprastructura In functie de tipul podului sau podetului:
Nr. Tipul podului sau podetului Durata normali de functionare in ani (initiald sau
crt. intre doud reparafii capitale)
Infrastructura  Suprastructura
Poduri si podete mixte cu infrastructura
din zidarie, din care;

- cu suprastructura din lemn de brad 30-50 4

- cu suprastructura din lemn de stejar 30-50 9
Poduri si podete din beton, zidérie sau
piatrd, din care :

- ¢u suprastructura din beton 30-50 30-50

- cu suprastructura din zidirie (bolti) 30-50 30-50

Norme privind periodicitatea lucririlor de intretinere i reparatii curente la drumurile publice
A. Prezentele norme stabilesc periodicitatea efectudrii principalelor lucriri de intretinere §i reparatii curente la drumurile
blice.
gt,] Periodicitatea efectudrii lucrarilor de intretinere si reparatii curente la drumurile publice se defineste ca fiind intervalul de
timp la care lucrarea respectivi se repetd pentru acelasi sector de drum , in interiorul ciclului de reparatii capitale sau pe
durata unui an calendaristic.
C. Elementele principale care determina periodicitatea efectufirii lucririlor sunt:
a) marimea intensititii traficului i structura acestuia in raport cu care apare uzura sau degradarea lucririlor;
b) tipul de lucréri asupra cdruia se intervine cu lucriri de intretinere sau reparatii curente;
c) calitatea materialelor folosite;
d) efectele iemii, stabilitatea unor sectoare din zona drumului, efectele transporturilor grele, perioadele optime pentru
execuiia unor lucrari;
e) frecventa aparitiei degradanilor datorita circulatiei i factorilor naturali, etc.
Periodicitatea efectudrii lucririlor si serviciilor de intretinere si reparatii curente la drumuri, poduri:
Intensitatea medie zilnica anuala de trafic in vehicule fzice
indicativ
Denumirea lucrdirii, (unitatea de misurd) sub 751-  3501- B001- peste
750 3500 B00D 16000 16000

Periodicitatea efectudrii lucrérilor de intretinere
si reparatii curente (nr. interventii / perioadi)

Lucriri §i servicii privind intretinerea curenti a
drumurilor publice :

Intretinerea curenti pe timp de vard

Intretinerea partii carcsabile, specifica tipului

de imbriciminte (strat de rulare)

intrefinerea imbricamintei asfaltice cuprinde :
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DETUL SUCEAVA

- inlaturarea deniveldrilor si figaselor (m2),

plombaéri (m2); colmatarea cripaturilor §i fisurilor (m); permanent

badijonarea suprafetelor poroase (m2)
- agternerea nisipului sau a criblurii pe permanent,
suprafetele cu bitum in exces, sau slefuite, pe misura necesitatii
inlaturarea pietrisului sau a criblurii alergitoare (m2) in sezonul de vard

Intretinerea imbricimintilor cu lianti hidraulici cuprinde:

- plombiri (m2); colmatiri de rosturi i

de crapaturi (m); refacerea rosturilor(m);  permanent
eliminarea fenomenului de pompaj ( m2})
- refaceri de dale {m2) anual, in functie de starea tehnica a imbrAcimintei in cazul in care lucrdrile de mai sus nu sunt
suficiente pentru asigurarea viabilititii tuturor drumurilor

Intretinerea platformei drumului cuprinde :
- curditarea platformei drumului de noroiul adus
de vehicule de pe drumurile laterale (100 m2),permanent, imediat dupa constatarea situatiei
de materiale aduse de viituri (potmol, sténci,
anrocamente, arbori etc.) (m3)
- tratarea burdusirilor, a unor tasiri locale (m2) 1 orifan 1 orifan 1 orifan lorifan 1 orifan
- aducerea la profil a acostamentelor prin taiere

manuali sau mecanizatd (100 m2), tiierea

démburilor (m3), completarea cu p&mant,

cu balast i nivelarea la cota (100 m2), lod/ 2ori 2orif 2o/ 2o/

curitirea acostamentelor in dreptul an an an an an

parapetelor directionale (m2), tiieri de

cavalieri i corectarea taluzurilor de

debleu sau de ramblew.( m3})
- intretinerea benzilor de incadrare prin eliminarea unor deniveldri locale, eliminarea

gropilor sau a adénciturilor prin acoperirea 1 ori/an 2 ori/an 2 ori/an 2 orifan 2 orifan

cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate initial (m2)

Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum §i prevenirea efectelor
inundatiilor cuprinde :
intrefinerea santurilor §i a rigolelor :

- curdfirea santurilor §i rigolelor (m) , a canalelor 5i a podetelor (m3),
decolmatarea sau desfundarea santurilor, rigolelor, a santurilor de garda,
a canalelor de scurgere (m3) 2 orifan 2 orifan 3 orifan 3 orifan 3 orifan
- executarea sanfurilor de acostament, a santurilor de garda si a rigolelor
(exclusiv pavarea sau perierea) pentru indepdrtarea apelor din zona pe milsura constatirii necesitatii drumului (m)
- eliminarea rupturilor locale, a tasérilor i a cripaturilor, refacerea rostuirii
la santurile si rigolele pavate (m) pe masura constatarii necesititii
Prevenirea efectelor inundatiilor :
- intretinerea lucririlor de corectii ale torentilor §i de amenajare a viilor contra eroziunilor (mii lei)trimestrial sau imediat
dupi constatarea situatiei
- Intretinerea lucrdrilor de apdriri de maluri §i regulariziri ale cursurilor de ape (mii lei) trimestrial sau imediat dupé
constatarea situatiei
- completarea terasamentelor deteriorate local §i a eroziunilor provocate de topirea zipezilor (m£) imediat dupa constatarea
sifwatiei
- apdrari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, sanfuri de gardi, amenajéri ale torentilor §i ale canalelor de
evacuare pina la 200 m lungime (mii lei)  pe misura constatdrii necesitati
- stocuri de materiale, echipamente si dispozitive pentru interventii in caz de inundatii (mii lei)  conform programelor
intocmite in acest scop
- variante locale de deviere a circulatiei ca urmare a efectelor inundatiilor (km) pe miisura constatirii necesitaii
Intretinerea zidurilor de sprijin :
- intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de ciptugire, curdtarea coronamentelor §i
barbacanelor de vegetatie, gunoaie, precum si corectii izolate (m2) 1 orif 2 luni 1 ori/2 Iuni 1 oriflund

1 ori/lund 1 ori/luna

Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere 5i de informare, cuprinde :
Intretinerea semnalizarii verticale :
- indreptarea si spilarea portalelor, a indicatoarelor de circulatie, a stilpilor si a altor mijloace de dirijare

a circulatiei ( buc/m™ 1 ori /30 zile 1orif30 zile lorif15zile lori/15 zile lori/15zile
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- revopsirea indicatoarelor rutiere i a stilpilor acestora , a portalelor, a mijloacelor de semnalizare a punctelor de lucru sau a
altor mijloace de semnalizare verticala (buc/m2) 1 - 5aniin functie de necesitafi 5i materiale folosite

- reconditionarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru si a sectoarelor cu pericole, a

ortalelor 5i a consolelor, remontarea acestora In functie de necesitd{i si materiale folosite

tretinerea semnalizirii orizontale :
- completarea sau refacerea izolatd a marcajelor pe partea carosabili, corectii ale marcajelor (m2 sau km echiv..)  de cate
ori este necesar
Intretinerea comuna a drumurilor

Intretinerea 5i montarea indicatoarelor de km §i hm :

- vopsirea si scrierea indicatorilor de km si hm, completdri, remedieri degradiri (buc.) 1 ori/5 ani 1 orif3ani
1 ori/ 2 ani 1 orl/2 ani 1 ori/ an
- spélarea sau indreptarea indicatoarelor de km si hm (buc. ) 1 ori/3luni 1 orif2 luni 1 ori/ lund 1

ori/lund 1 ori/luna
Intretinerea parapetelor directionale :
- curdtirea, spilarea, repararea tencuielilor, a zidurilor, aducerea la coti,

completarea elementelor necesare (m) 1 ori/3luni 1 ori/2 luni 1 orif lund 1 orifluni 1
oriflund

- revopsirea parapetelor, protectii anticorozive (m2) 1 ori/3-5 ani in functie de tip §i de materialele folosite
Intretinerea gardurilor de protectie :

- demontare, remontare, completare cu elemente necesare, viruire sau vopsire permanent , pe mésura necesitatii
Viruirea plantatiilor i a accesoriilor:

- viruirea plamta{ii]or si a accesoriilor (coronamente, garduri, borne, etc.) 1 orifan 1 orifan 1 orifan 2 orifan 2 ori/ an
Intretinerea zonei drumului :
- curitarea pirtii carosabile de materiale lunecoase (vopsele, bitumuri, etc.)(m2), indepéirtarea de permanent, imediat dupa
constatarea situatiei pe platforma drumurilor a obstacolelor (anrocamente, sténci, bolovani, materiale rezultate din accidente
de circulatie etc.) {(m2)

- tiierea ramurilor pentru asigurarea vizibilititii §i a gabaritului de céte ori este necesar
Informéri privind starea drumurilor :

- informiri operative, la toate nivelurile, privind conditiile

de circulatie pe timp de vard sau in caz de calamititi (ore) in fct. de necesitati zilnic

Asigurarea esteticii rutiere cuprinde :
- revizii curente §i interventii operative executate de echipe
mobile (ore) conform cu prevederile instructiei
- curfitarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre etc.
a platformei, a taluzurilor, sanfurilor, locurilor de parcare,
fantanilor §i a spatiilor verzi, stringerea materjalului lori/ lor/ lor/ 2erd 2ori
in gramezi si transportul in afara zonei drumului {ore); lund luni lund lund luna
curifarea trotuarelor gi a casiurilor, precum $i repararea sau completarea
elementelor lipsa {ore)
- demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate si
depozitarea lor in afara zonei drumului (ore) imediat dupd constatarea situatiei
- cosirea vegetatiei ierboase in zona (acostamente, 2 - 4 ori/an, in functie
santuri, taluzuri, banda mediana), tiierea buruienilor, de zona climatica
a lastarisului, a drajonilor si a miricinilor, curdtarea §i frecventa ploilor
plantatiei de ramuri uscate din anul respectiv
Intretinerea drumurilor laterale cuprinde :
- aducerea la profil si intretineri locale, asigurarea scurgerii
apelor {m3} 1 orifan lori/an 1 orifan 2 orifan 2 orifan

Intretinerea podetelor :
- reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, peree (m2) 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an
- desfundari §i decolmatiri (m3) 1 ori/3luni 1 orif3 luni 1 orif3luni 1 ori/3ani 1 orif3luni
Intretinerea tunelurilor :
- reparatii izolate ale caii si cimasuielilor (m2) 1 orifan 1 orifan 1 ori/an 1 orifan 1 ori/an

- asigurarea scurgerii apelor {ore) sdptdmanal
- intrefinerea iluminatului electric, a portilor de la intrare (ore) shptaménal
intretinerea curentd pe timp de iamé (specifica tuturor categoriilor de drumuri)
; Pregitirea drumurilor pentru sezonul de iarnd $i la iesirea din jama:
- curiitiri de sanfuri (m), tdieri de cavalieri §i corectarea taluzurilor
pentru indepirtarea cauzelor care provoacd inzapezirea (m3) | ori/an 1 ori/an 1 orifan 1 ori/an 1 orifan
- amenajare de locage pentru depozitarea materialului antiderapant in puncte periculoase;,
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platforme pentru depozitarea materialelor in depozite intermediare (buc. /m2) lori/an 1 ori/an 1 orifan 1 ori/an 1 on/an

- inlfiturarea obstacolelor care ar putea provoca inzdpezirea drumurilor
{ buruieni, miricini, tufe, garduri vii ,etc. ) 1 orifan 1 orifan 1 orifan 1 or/an 1 ori/an
- instalarea semmalizirii specifice sezonului de iarné (buc.) 1 orifan 1 orifan ] orifan 1 orifan 1 orifan
- plombarea gropilor, inclusiv aprovizionarea cu mixtura
asfalticd stocabild sau cu materiale componente pentru plombarea gropilor permanent pe durata iernii, pe mésura
aparifiei gropilor
Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecusului cuprinde :
- aproviziondri cu materiale chimice $i antiderapante { nisip, pietris, zgura,
sare, solutii etc.) pentru combaterea ghetii §i a poleiului conform prevederilor din instructia de iama
- amestecul materialelor antiderapante cu substante antiaglomerante,
transportul materialelor in depozite, magazii, silozuri,
in puncte periculoase () permanent pentru existenta unui stoc de interventie de cel putin 30 zile
- intretinerea depozitelor pentru materiale chimice i antiderapante, prin curdfare, revopsiri §i prin mici reparatii (buc.)
1 orifan 1 orifan 1 orifan 1 orifan 1 orifan
Asigurarea cu panouri de parazdpezi cuprinde
- aprovizionarea cu panouri de parazipezi $i cu materialele necesare
pentru montarea §i intretinerea acestora (m) in functie de necesititi
Montarea panourilor de paraziipezi cuprinde :
- montare - demontare, transport, revizie si Intrefinere la teren, repararea
si depozitarea panourilor de parazipezi 5i a accesoriilor respective (m) 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 orifan
Desziipezirea manuald §i mecanica cuprinde :
- rispéndirea ( manual sau mecanic ) a materialelor chimice si antiderapante , in scopul prevenirii sau combaterii poleiului ,
ghetii sau a zépezii (t) cénd situatia o cere, conform cu prevederile instructiei
- patrularea cu utilaje pentru informarea privind starea drumurilor sau pentru prevenirea inzipezirii in timpul ninsorilor
linistite sau al viscolelor slabe (tiria vantlui sub 30 km/ori) (ore) in functie de nivelul de serviciu al drumului pe timp
de iamna
- deszapeziri manuale In punctele inaccesibile utilajelor(100 m2) in functie de nivelul de serviciu al drumului pe timp
de iarnéd
- desziipeziri mecanice cu utilaje grele §i usoare (ore)in functie de nivelul de serviciu al drumului pe timp de iarni
- punerea in ordine a bazelor de desziipezire i a puncielor de sprijin
revizuirea §i repararea utilajelor, a dispozitivelor 5i a mijloacelor
de transport proprii, utilizate in pericada de iamd (buc.) l orv/an 1 orifan 1 orifan 1 orifan 1 ori/an
102.6. Informiri privind starea drumurilor (ore)  conform prevederilor din instructia de jama
Lucréri gi servicii privind intrefinerea periodici a drumurilor publice
Tratamente bituminoase (mii m2/km/mii lei), pe imbriciminti:
- definitive, cu emulsie bituminoasi cationici

pe baza de bitum modificat cu polimeri - - 1 ori/4ani 1 ori/3ani 1 arif2ani

cu bitum pur, bitum aditivat sau emulsii bituminoase cationice lori/5ani 1 ori/danil orif3ani 1 orif2ani

- asfaltice usoare lori/dani 1 ori/3ani 1 ori/2ani - -
Straturi bituminoase foarte subtiri (mii m2/km/mii lei) - 1 ori/Sani | ori/4ani 1

orif3ani - '
Covoare bituminoase (mii m2/km/mii lei) :

- pe pavaje din piatrd, betoane asfaltice, sau pe betoane de ciment 1 orif6ani 1 ori/6ani 1 orif5ani
1 orifdani 1 orif3ani

- pe betoane asfaltice cu binder de mérgfritar sau asfalturi turnate 1 orif5ani 1 ori/5ani 1 ori/4ani -

- pe imbraciminti asfaltice usoare, inclusiv mortare asfaltice sau macadamuri penetrate la cald sau la rece 1 ori/5ani
1 orifdani 1 orif3ani - -

106.  Reciclarea in situ a imbricimintei asfaltice (mii m2/km/mii lei), cu strat

de rulare din ;

- tratament bituminos - 1 orif5ani 1 ori/dani 1 ori/3ani =

- straturi bitumincase foarte subtiri - 1 ori/6ani 1 ori/5ani 1 ori/4ani 1 ori/3ani

- covor asfaltic - - 1 orifGani lori/5zni 1 ori/4ani
Siguranta rutierd , cuprinde :

Aproviziondri noi cu ; indicatoare rutiere, stilpi, console i portaluri,
stalpisori de dirijare, parapete, indicatoare de km §i hm, butoni reflectorizanti,
inclusiv plicute reflectorizante pentru stilpi i parapete (buc.) potrivit programului elaborat
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Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stilpilor, consolelor, portalurilor, stilpisorilor de dirijare,in functie de
necesititi i materiale folosite parapetelor, butonilor reflectorizanti, placutelor reflectorizante, etc. (buc.)
Executarea marcajelor longimdinale, laterale si transversale (km) potrivit prevederilor caietului de sarcini
(functie de grosimea marcajului §i tipul vopselei utilizate)
Amenajarea locurilor de parcare inclusiv procurarea dotirilor (cosuri de gunoi, mese, binei, jardiniere ete.) (buc.)
conform programelor intoemite in acest scop
Amenajirile intersectiilor si eliminarea punctelor periculoase, prin lueriri care nu afecteazl elementele geometrice
sau sistemul rutier al drumului (semaforizare, montare de borduri denivelate ete.) (buc.) conform programelor intocmite in
acest scop.
Flantatii rutiere ;
Culturi in pepiniere (ha) in functie de speciile existente in culturi
Intretinerea, completirile si defrigérile de plantatii pe zoni si in spatiile verzi
- curiitirea plantatiilor de ramuri uscate, 1 orifan 2 orifan 3 ori/an 3 ori/an 3 orifan
lastari si drajoni (km drum)
- tdiere pentru regenerare sau corectarea coroanei {buc.) 1 orifan 1 orifan 1 orifan 1 orifan 1 ori/an
- executarea si verificarea legaturilor la tutorii plantatiei tinere si ale
invelisului de protectie contra rozitoarelor, precum $i completarea
tutorilor lipsd (buc. puieti) 2 orifan 2 orifan 2 orifan 2 ori/an 2 ori‘an
- siparea in jurul arborilor de pe zond (buc.) 3 orifan 3 orifan 3ori/an 3 orifan 3 orifan
- formarea lighenelor, udarea si musurcirea la plantatiile tinere(buc.) 3 orifan 3 orifan 3ori/an 3 orifan 3 orifan
- combaterea diundtorilor la plantatii (ha)  la semnalarea atacului diundtorilor
- completarea plantatiei pe zona si in perdelele de protectie (buc.) 2 orifan 2 orifan 2 orifan 2 orifan 2Zori‘an
- taierea arborilor atacati de boli, bétrini, uscati, deformati sau
rupti, precum $i a celor care afecteaza siguranta circulatiei (buc./m3)  potrivit programului elaborat
Intretinerea perdelelor de protectie
- prasitul perdelelor de protectie 51 udarea acestora in perioadele
secetoase (ha) 2 orifan 2 orifan 2 ori/an 2 orifan Zorifan
Protejarea corpului §i a platformei drumului :
g Amenajari si completdri de acostamente, inclusiv benzi de incadrare
- stabilizarea §i impermeabilizarea acostamentelor, executarea

benzilor de incadrare a acostamentelor (m3 sau m2) 1 ori/4ani 1 ori’4ani 1 orif3ani 1 orif2ani
1 ori/2ani
Santuri si rigole pavate (m2) pe misura constatirii necesitatii

Drenuri, sanfuri de gardi, canale de evacuare :
- decolmatarea drenurilor, completiri de spice si tronsoane de
drenaje, executia de drenuri longitudinale si transversale de
volum mic (mii lei ) permanent, imediat dupd constatarea situatiei
- santuri de gardi §i canale de evacuare (mii lei} pe mésura constatirii necesitatii
Corectii locale de albii si torenti, in lungime de pand la 200 m (mii lei) pe masura constatarii necesititii
Drumuri de acces si podete laterale
- executarea de pavaje de piatra bruta sau bolovani de réu la
drumurile de acces pe o lungime de circa 25 - 50 m continuata cu
impietruire pe 25 - 50 m (m2); executarea de podete laterale (buc.) conform programelor intocmite In acest scop
Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor (buc.) conform programelor intocmite in
acest san:n
tretinerea periodica a podurilor, pasajelor, podetelor §i a tunelurilor :
- inlocnirea completa a imbracamintei pe cale gi pe trotuare (m2); inlocuirea
hidroizolatiei pe cale si pe trotuare (m2); refacerea trotuarelor in solutia cu
tuburi PVC pentru cabluri (m); inlocuirea aparatelor de reazem degradate (buc.) conform programelor intocmite In acest
scop
- refaceri ale betonului degradat prin torcretare (m2); cdmasuieli din beton
armat ale infrastrucnorilor (m2) pe miisura constatfrii necesitaii
- protectii i apariri de maluri din gabioane (m3) imediat dupi aparitia degradinilor
- refacerea casiurilor, a pereelor sfert de con, scérilor de acces (m2)  imediat dupd aparitia degradarilor
- vopsitorie completa la tablierele metalice (t) 1 ori/3-Tani
- continuizare cu placa de suprabetonare, consolidarea elementelor din
beton armat si din beton precomprimat (mii lei) conform programelor intocmite in acest scop
- efectuarea de profiluri transversale si longitudinale ale albiei
sub poduri {mii lei) 1 ori‘an 1 orifan 1 orifan 1 orifan | eri/an
Lueriri privind repara{ii curente la drumurile publice
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Lucriri accidentale
- refaceri dupi inundatii, alunecri de terenuri , afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor gi
a pod urilor la starea tehnica initiald (mii lei) prima urgentd, restabilirea circulatiei rutiere

Imbricaminte bituminoasa usoara
- covoare din mortare asfaltice si mixturi asfaltice compacte, inclusiv completarea impietruirii existente si rectificarea
traseului In plan si profil longimdinal (km) conform programelor intocmite in acest scop
- tratamente duble sau intirite pe impietruirile existente, inclusiv completarea impietruirii existente i rectificarea traseului
in plan si profil lengitadinal (km) 1 ori/4ani ;1 orif3ani - - penetriri la cald sau la rece ale
impietruirilor existente, inclusiv completarea cu piatra sparta §i rectificarea traseului in plan si profil longitudinal  (km)
conform programelor intocmite in acest scop. :
Ranforsiri ale sistemelor rutiere (cu lianti bituminosi sau hidraulici) (km) pe baza misurdtorilor de capacitate portantd

3.2.13 PLAN DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
1. Date generale

1.1. Principii generale aplicabile pe durata realizarii lucrarii

Pe toata durata realizarii lucrarii, angajatorii trebuie sa respecte obligatiile generale ce le revin in conformitate cu prevederile
Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, in special in ceea cc priveste:

a). mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare;

b). alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tinand seama de conditiile de acces la acele posturi;

c). stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie;

d). manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale;

e). intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune, si controlul periodic al echipamentelor de munca utilizate,
in conformitate cu prescriptiile producatorului, in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea afecta securitatea si sanatatea
lucratorilor;

f). delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare s1 inmagazinare a diverselor materiale, in special a materialelor sau
substantelor periculoase;

g). conditiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate;

h). stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si a materialelor rezultate din daramari, demolari si demontari;

il adaptarea in functie de evolutia santierului, a duratei de executie efectiva stabilita pentru diferite tipuri de lucran
sau faze de lucru;
i cooperarea dintre angajatori si lucratorii independenti;

k). interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeaza in cadrul sau in apropierea santierului.

2. Obligatiile managerului de proiect

In vedera asigurarii si mentinerii securitatii si sanatatii lucratorilor din santier, managerul de proiect are, in principal,
urmatoarele obligatii;

a). sa aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de munca;

b). sa coopereze cu coordonatorii in materie de securitate si sanatate in timpul fazelor de proiectare si de realizare a
lucrarilor;

c). sa ia in considerare observatiile coordonatorilor in materie de securitate si sanatate consemnate in registrul de
coordonare;

d). sa stabileasca masurile generale de securitate si sanatate aplicabile santierului, consultandu-se cu coordonatorii in
materie de securitate si sanatate;

¢). saredacteze un document de colaborare practica cu coordonatorii in materie de securitate si sanatate.

3. Afributiile coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului luerarii

Atunci cand la elaborarea proiectului participa mai multi proiectanti, beneficiarul si/sau managerul de proiect trebuie sa
desemneze un coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii are urmatoarele atributii:

a). sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire in materie de securitate si sanatate in munca in documentatia
intocmita sub responsabilitatea sa;

b). sa elaboreze sau sa solicite sa se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de securitate si sanatate, precizand regulile
aplicabile santierului si tinand seama de activitatile de exploatare care au loc in cadrul acestuia;

c). sa pregateasca un dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrarii, continand elementele utile in materie de
securitate si sanatate de care trebuie sa se tina seama in cursul eventualelor lucrari ultericare;

d). sa adapteze planul de securitate si sanatate la fiecare modificare adusa proiectului,

€). sa transmita elementele planului de securitate si sanatate muturor celor cu responsabilitati in domeniu;

f). sa deschida un registru de coordonare si sa-1 completeze;

g). sa transmita planul de securitate si sanatate, registrul de coordonare si registrul de interventii ulterioare beneficiarului
si/sau managerului de proiect si coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii;

h). sa participe la intrunirile organizate de beneficiar sifsau de managerul de proiect;
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i). sa stahileasca, in colaborare cu beneficiarul si/sau managerul de proiect, masurile generale de securitate si sanatate
aplicabile santierului;

j). sa armonizeze planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor cu planul de securifate si sanatate al
santiernlui;

k). sa organizeze coordonarea intre proiectanti;

1). satina seama de toate eventualele interferente ale activitatilor pe santier.

4. Atributiile coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii luerarii

Atunei cand la realizarea lucrarilor pe santier participa mai multi antreprenori, un antreprencr si unul sau mai multi
subantreprenori, un antreprenor si mai multi lucratori independenti ori mai multi lucratori independenti, beneficarul si/sau
managerul de proiect trebuie sa desemneze un coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor.
Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor are urmatoarele atributii:

a). sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau
organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucran sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori succesiv si la
estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;

b). sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si daca este cazul,
lucratorii independenti respecta principiile generale de prevenire intr-un mod coerent si responsabil si aplica planul de
securitate si sanatate al santierului;

c). sa adapleze sau sa solicite sa se realizeze cventuale adaptari ale planului de securitate si sanatatc al santierului si ale
dosarului de interventii ulterioare, in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;
d). sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier si coordonarea activitatilor

acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea
lucratorilor, informarea lucratorilor si informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si daca este cazul, informarea

lucratorilor independenti;

e, sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muneii;

f). sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;

2). sa stabileasca, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile santierului;

h). sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia;

i). sa stabileasca, impreuna cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

ik sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor si subantreprenor, inainte ca acestia sa redacteze planul
propriu de securitate si sanatate;

k). sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora

5. Obligatiile generale ale angajatorilor

Prin ,,angajator” in cadrul prezentului plan de securitate si sanatate se intelege orice persoana fizica sau juridica, indiferent de
calitatea contractuala pe care o are in cadrul proiectului: antreprenor, consultant, contractor, subcontracter etc.

In vederea asigurarii si mentinerii securitatii si sanatatii lucratorilor din santier, angajatorii au, in principal, urmatoarele
obligatii:

a). sa respecte obligatiile generale ale angajatorilor, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca
nr.319/2006;

b). sa indeplineasca si sa urmareasca respectarea planului de securitate si sanatate de catre toti lucratorii din santier;

c). sa ia masurile necesare pentru aplicarea principiilor generale de prevenire, in conformitate cu cerintele minime
stabilite prin HG nr.3({0/2006, anexa 4;

d). sa tina seama de indicatiile coordonatorilor in materie de securitate si sanatate sau ale sefului de santier si sa le
indeplineasca pe toata pericada executiei lucrarilor;

¢). sa informeze lucratorii independenti cu privire la masurile de securitate si sanatate care trebuie aplicate pe santier si sa
puna la dispozitia acestora instructiuni adecvate;

f). sa redacteze planurile proprii de securitate si sanatate si sa le transmita coordonatorilor in materie de securitate si
sanatate.

g). sa desemneze personalul care va participa la sedintele de coordonare.

Constituie obligatia oricarui angajator care deplaseaza personal pe santier sa respecte clauzele contractuale privind
securitatea si sanatatea in munca, in conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Legea securitatii si sanatatii in munca
nr.319/20086, in ceea ce priveste:

a). personalul care desfasoara activitati in perimetrul santierului, in numele si sub autoritatea sa;

b). dotarea personalului cu echipament individual de protectie adecvat riscurilor generate de lucrarile efectuate;

¢). utilizarea unor metode de munca adecvate, cu luarea masurilor de protectie colectiva in zona unde se desfasoara activitati;
d). supravegherea activitatilor desfasurate prin personal calificat si cu experienta relevanta;

€). asigurarea dotarilor social-sanitare necesare si a intretinerii acestora, cu exceptia cazului in care managerul de proiect
dispune altfel;

f). asigurarea truselor de prim ajutor conforme Ordinului Ministrului Sanatatii nr.427/2002;

g). respectarea regulilor de acces, curatenie, evacuare in caz de pericol stabilite la nivelul santierului.
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MNerespectarea totala sau partiala a obligatiilor ce-i revin prin prezentul plan de securitate, de la nivel de antreprenor pana la
nivel de contractant, prin actiune sau inactivne, va atrage raspunderea exclusiva a celui care se face raspunzator, conform
prevederilor contractuale, prevederilor conventiei de securitate si sanatate in munca si legislatiei nationale in domeniul
securitatii si sanatatii in muneca in vigoare, prevederilor conventiei privind situatiile de urgenta si legislatiei in vigoare in
domeniul situatiilor de urgenia.

Inainte de inceperea lucrarilor pe santier, toti angajatorii au obligatia de a pune la dispozitia managerului de preiect
urmatoarele documente:

a). copie dupa certificatul de inregistrare al societatii;

b). copie dupa anexa la certificatul de inregistrare sau certificatul constatator emis in baza Legii nr.354/2004;

c). lista cu persoane de contact {administrator, inspector de securitate si sanatate in munca, sefi de lucrari, consultant de
specialitate, proiectant ete.), care sa cuprinda, dupa caz, numerele de telefon fix si mobil, fax si e-mail;

d). copii dupa documentele care atesta specializarea personalului (macaragiu, consultant de specialitate, responsabil de
claitate, diriginte de santier, responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor de ridicat, inspector de
securitate si sanatate in munca etc.);

e). adresa privind data inceperii activitatii;

f). adresa privind data terminarii activitatii;

g). planul propriu de securitate si sanatate in munca;

h). alte date, la solicitarea managerului de proiect sau rezultate din prevederile planului de securitate si sanatate in munca.

6. Obligatiile generale ale lucratorilor

Toti lucratorii si participantii la procedul de munca trebuie sa respecte dispozitiile primite de la sefii ierarhici, scrise sau
verbale, cu exceptia cazului in care prin dispozitia data se pune in pericol securitatea sau sanatatea unui lucrator sau
participant la procesul de munca.

Lucratorii si participantii la procesul de munca, ce desfasoara activitati in cadrul santierului aw wrmatoarele obligatii
principale:

a). sa lucreze numai daca este apt pentru lucru, in caz contrar ii este interzisa desfasurarea oricarei activitati si are abligatia sa
nu inceapa sau sa intrerupa luerul la aparitia starii necorespunzatoare de sanatate pentru desfasurarea activitatii;

b). sa nu consume bauturi aleoolice in santier si sa nu se afle in santier sub influenta bauturilor alcoolice;

c). sa nu lucreze sub influenta medicamentelor care afecteaza echilibrul si capacitatea de conducere a vehiculelor si sa
solicite avizul medicului la prescrierea medicamentelor cu privire la eventualele incompatibilitati cu activitatea desfasurata
pe santier;

d). sa pastreze curatenia in spatiile social sanitare si in incinta santierului;

¢). sa se deplaseze numai pe caile de acces si de circulatie stabilite in incinta santierului;

f). sa se asipure ca golurile sunt acoperite si balustrada de protectie este montata. Se interzice expunerea la pericolul de
cadere de la inaltime;

g). sa respecte semnificatia semnalizarilor de securitate instalate in santier;

h). sa mentina curata zona de lucru si zona de siguranta din jurul echipamentului de munca;

i). sa verifice echipamentul de munca inaintea pornirii si sa nu-1 utilizeze daca prezinta defectiuni sau deficiente;

). sa nu realizeze niciun fel de interventii la echipamentele de munca aflate in functiune sau care nu sunt decuplate de la
sursele de alimentare si asigurate impotriva pornirii accidentale;

k). sa nu stationeze in zonele periculoase ale echipamentelor de munca;

1). sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie din dotare pe toata durata prezentei in incinta santierului (casca de
protectie, incaltamintea de protectie, manusile, ochelarii, centura de siguranta etc.); nu sunt admise alte tipuri de
incaltaminte (de strada, sport, papuci etc.);

m). sa opreasca imediat si sa decupleze alimentarea cu energie a echipamentelor de munca ce prezinta semne de functionare
anormala (zgomote suspecte, vibratii excesive etc.) si sa anunte imediat conducatorul locului de munca;

n). sa nu fumeze in afara spatiilor special amenajate;

o). sa utilizeze echipamentele de munca numai pentru operatiile si in conditiile pentru care au fost destinate, in conformitate
cu prevederile din Cartea Tehnica, Manualul de utilizare, Instructiunile de utilizare;

p). sa utilizeze exclusiv echipamentele de munca pentru care are calificarea corespunzatoare;

q). sa nu efectueze niciun fel de operatii pentru care nu este autorizat;

r). sa nu permita persoanelor neautorizate sa efectueze interventii sau improvizatii laechipamentele si instalatiile pe care le
utilizeaza.

7. Obligatii privind informarea si comunicarea

Angajatorii, lucratorii si alti participanti la procesul de munca in cadrul santierului au dreptul sa fie informati si consultati in
privinta aspectelor care vizeaza securitatea si sanatatea in munca, inclusiv cu privire la continuml prezentului plan de
securitate si sanatate in munca si au dreptul sa formuleze propuneri de imbunatatire adresate managerului de proiect si‘san
eoordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarilor.

8. Revizuire

Prezentul plan va fi completat si adaptat in functie de evolutia santierului si a fazelor de lucru.
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In vederea facilitarii adaptarii, completarii sau reactualizarii, planul de securitate si sanatate in munca pentru santier a fost
structurat pe sectiuni.

Prezentul plan de securitate si sanatate in munca se va reactualiza periodic pe parcursul executiei lucrarilor, in functie de
conditiile specifice de executare a lucrarilor, categoria de lucrari ce urmeaza a fi executata si durata efectiva a acestora,
Reactualizarile se vor pune la dispozitia managerului de proiect prin grija coordonatorului in materie de securitate si sanatate
in munca pentru a fi aduse la cunostinta contractantilor care desfasoara activitati de executie in santier, in masura in care
modificarile privesc activitatile desfasurate de acei contractanti,

Sectiunile care definesc modul in care este structurat planul de securitate si sanatate in munca pentru santier sunt
urmatoarele:

- Sectiunea A -, Informatii de ordin administrativ care privesc santierul”;

- Sectiunea B - ,Masuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de catre managerul de proiect si
coordonatorul de securitate si sanatate”

- Sectiunea C - ,Identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor™;

- Sectiunea D - , Masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri; masuri de protectie colectiva
si individuala;

- Sectiunea E - ,,Amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, materiale si echipamente
tehnice prevazute de calre antreprenori si subantreprenori pentru realizarea lucrarilor proprii™;

- Sectiunea F - , Masuri de coordonare stabilite de catre coordenatorii de securitate si sanatate si obligatiile care decurg din
aceslea™;

- Sectiunea G - ,Obligatii care decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara in perimetrul santierului si in
vecinatatea acestuia™;

- Sectiunea H - ,Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de curatenie™

- Sectiunea I -, Instructiuni practice privind acordarea primului ajutor si evacuarea persoanelor si masurile de organizare
luate in acest sens™;

- Sectiunea J -  Modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind securitatea s1
sanatatea in munca™,

In conformitate cu prevederile HG nr.300/2006 art.23, planul de securitate si sanatate in munca se va pastra de catre
managerul de proiect timp de 5 ani de la data receptiei finale a lucrarii.

9. Legislatia aplicabila

Principalele acte normative din legislatia nationala aplicabile pentru activitatile care se desfasoara pe santier sunt
urmatoarele;

1. L 3192006 Legea securitatii si sanatatii in munca 89/391/CEE

Z HG 1425/2006 pentru aprobarez Normelor metodologice de aplicare a Legii  securitatii si sanatatii in munca
nr.319/2006

3 HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul 1989%/654/CEE de munca

4, HG 971/2006  privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate ~ 92/58/CEE si/sau de sanatate la
locul de munca

= HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 89/655/CEE utlizarea in munca de
catre lueratori a echipamentelor de 95/93/CE munca 2001/45/CE

6. HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 89/656/CEE utilizarea de catre
lueratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munea

T HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 1990/269/CEEmanipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsclombare

8 HG 493/2006  privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la 2003/10/CE modificata prin
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot HG 601/2007

S. HG 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la 2002/44/CEmodificata prin
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii HG 601/2007

10. HG 1218/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca  98/24/CE pentru asigurarea

protectiei lucratorilor impotriva riscurilor  91/322/CEE legate de prezenta agentilor chimici.  2000/39/CE 2006/15/CE
11. HG 1092/2006 privind protectia lucratorilor impoiriva riscurilor legate de 2000/54/CE expunerea la agenti
biologici in munca

12. HG 1093/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 2004/37/CE protectia lucratorilor
impotriva riscurilor legate de expuneream la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

13. HG 1875/2005  privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de 83/477/CEE modificata prin
riscurile datorate expunerii la azbest 91/382/CEE HG 601/2007 98/24/CE 2003/18/CE

14, HG 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si ~ 99/92/CEE protectia sanatatii
lueratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
15. HG 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la 2004/40/CE expunerea lucratorilor

la riscuri generate de campuri electromagnetice.
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16. HG 300/2006  privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 92/57/CEE modificata prin

santierele temporare sau mobile HG 601/2007
17. HG 600/2007  privind protectia tinerilor la locul de munca 94/33/CE

18. HG 601/2007  pentru modificarea si completarea unor acte normative din ~ domeniul securitatii si sanatatii in
munca

19, HG 355/2007  privind supravegherea sanatatii lucratorilor -

20). HG §57/2007  privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si

sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si
pentru salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara

1. Ordonanta de privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi - urgenta 99/2000 extreme pentru
protectia persoanelor incadrate in munca

22 Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta nr.99/2000 -

metodologica din 06/07/2000

23, Ordin 706/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la - al MMSSF expunerea
lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale

24, Ordin 3/2007 al privind aprobarea formularului pentru inregistrarea MMSSF accidentului de munca - FIAM

SECTIUNEA B - ,MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI STABILITE DE COMUN ACORD DE
CATRE MANAGERUL DE PROIECT 51 COORDONATORUL DE SECURITATE SI SANATATE"
ANTREPRENORUL

Va lua masurile tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura necesare bunei desfasurari a activitatii in santier, in vederea
asigurarii securitatii si sanatatii in munca pentru toti lucratorii care lucreaza pe santier, prin aceasta intelegandu-se :

Masuri organizatorice :

Transmiterea/punerea la dispozitie a catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii
Tucrarilor de constructie :

- De catre antreprenorul general, a planului de organizare de santier, cu precizari asupra urmatoarelor aspecte:

Meodul de intrare / iesire in santier a personalului si a autovehiculelor;

Cai de acces, circulatie si evacuare din perimetrul santierului;

Locurile de alimentare cu utilitati a santierului ;

Locurile pentru amplasarea echipamentelor de munca neportabile;

Locurile pentru birouri;

Locurile pentru odihna, servit masa, dotari social - sanitare;

Locurile pentru depozitare temporara materiale si produse necesare executiei;
Locurile pentru magazii, echipamente de munca portabile si materiale marunte;
Locurile pentru depozitare temporara desenri,

IO L R o L B

- De catre antreprenorul general, a planului propriu de securitate si sanatate in munca ;
- De catre fiecare antreprenor a planului propriu de securitate si sanatate in munca, in cel mult 30 de zile de la data
contractarii lucrarii cu antreprenorul;

Masuri tehnice :

Masurile tehnice vizeaza realizarea protectiei colective, prin grija antreprenorului general, pentru intregului personal care isi
desfasora activitatea in santier, in zonele de interes comun (cum ar fi: caile de circulatie, asigurarea legarii la centura de
impamantare a intregii instalatii electrice de organizare de saniter etc.). prin:

1. Imprejmuirea santierului,

2. Racordarea la utilitati;

3. Asigurarea semnalizarii de securitate generale;

4. Asigurarea iluminatului pe timp de noapie;

5. Asigurarea masurilor impotriva caderilor de la inaltime, electrocutarii, caderilor de materiale de la inaltime, incendii,
explozii etc.

Masuri sanitare: 2

Se vor asigura de catre fiecare antreprenor, numai pentru personalul propriu, prin existenta in numar suficient pe santier a
urmatoarelor

1. truse medicale de prim - ajutor;

2. grupuri sanitare;

3. puncte de consum apa potabila
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sau se admite 51 organizarea centralizata a masurilor sanitare mentionate, prin grija antreprenorului general, dar numai pe
baza unui acord seris intre acesta si fiecare antreprenor de specialitate angajat sa execute lucrari, acord ce se va pune la
dispozitia managerului de proiect.

Masuri de alta natura :

Evacuarea $1 prim - ajutorul acordat eventualelor victime se va asigura dupa cum urmeaza :

i de catre fiecare antreprenor, numai pentru personalul propriu, prin personal special instruit sa organizeze evacuarea
in caz de pericol si sa acorde primul ajutor lucratorilor accidentati, din locul unde numai personalul propriu desfasora
activitati catre o zona apreciata ca fiind sigura ( de ex, in cazul unui eveniment care a produs vatamarea unuia sau mai
multor lucratori ai antreprenorului, prin prabusirea unui esafodaj);

- de catre antreprenorul general, pentru tot persomalul implicat in eveniment, in sifuatiile in care sunt afectati
simultan, din aceeasi cauza si in acelasi timp lucratori de la anagajatori diferiti (de ex. in cazul unui incendiu pe unul sau mai
multe nivele ale cladirii aflate in constructie), din zona periculoasa catre o zona apreciata ca fiind sigura.
ANTREFPRENORUL DE SPECIALITATE :

Va respecta masurile organizatorice, tehnice, sanitare si de alta natura stabilite de caire antreprenorul general, pentru
lucratorii proprii si este responsabil fata de antreprenorul general si in fata legii de respectarea acestora de catre proprii
subantreprenori de specialitate.

SUBANTREPRENCORUL DE SPECIALITATE :

Va respecta masurile organizatorice si tehnice stabilite de catre antreprenorul general, primite prin intermediul
ANTREPRENORULUI DE SPECIALITATE pentru lucratorii proprii.

Orice antreprenor va incepe lucrul numai dupa executarea urmatoarelor activitati:

- Intoemirea planului propriu de securitate si sanatate in munca, care sa fie armonizat cu planul de securitate si sanatate al
santierului; acesta va fi pus la dispozitia managerului de proiect, dupa avizarea de catre coordonatorul in matere de
securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor.

- Asigurarea pentru lucratori a conditiilor normale si sigure de lucru, precum si conditiile specifice noului loc de munca;

- Instruirea intregului personal care va lucra pe santier in conditiile specifice noului loc de munca.

Echipamentele de munca utilizate vor fi intretinute, controlate inainte de punerea in functiune si controlate periodic,in scopul
eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor,

Zonele de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, in special a materialelor sau substantelor periculoase, vor fi
delimitate i marcate.

Amplasamentul posturilor de lucru va fi ales tinad seama de conditiile de acces la aceste posturi.

Materialele vor fi manipulate mecanizat in conditii de siguranta si se va evita manipularea manuala a materialelor.

In santier, in zona unde desfasoara activitati, antreprenoml va lua masurile necesare pentru a mentine in permanenta ordinea
si curatenia corespunzatoare,

MASURILE GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI STARBILITE DE COMUN ACORD DE CATRE
MANAGERUL DE PROIECT 51 COORDONATORUL IN MATERIE DE SECURITATE 51 SANATATE

Masurile generale de organizare a santierului, stabilite de comun acord de catre managerul de proiect si coordonatorul in
materie de securitate 51 sanatate in munca, vor fi corespunzatoare activitatilor de prevenire si protectie pe care antreprenorul
general trebuie sa le organizeze si sa le implementeze,

1. STABILITATE SI SOLIDITATE

1.1. Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare carecare, pot afecta securitatea si sanatatea
lueratorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur.

1.2, Accesul pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficienta nu este penmis decat daca se folosesc
echipamente sau mijloace corespunzatoare, astfel incat lucrul sa se desfasoare in conditii de siguranta.

2, INSTALATII DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI

2.1. Instalatiile trebuie proiectate, realizate si utilizate astfel incat sa nu prezinte pericol de incendiu sau
explozie, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin atingere directa
sau indirecta.

2.2, La proiectarea, realizarea si alegerea materialului si a dispozitivelor de protectie, trebuie sa se tina seama de tipul si
puterea energiei distribuite, de conditiile de influenta externe si de competenta persoanelor care au acces la parti ale
nstalatiei.

3. CAILE SI IESIRILE DE URGENTA

3.1. Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sa conduca in modul cel mai direct posibil intr-o zona de
securitate.

3.2. In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in conditii de securitate maxima pentru
lucratori.

3.3. Numarul, amplasarea si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta se determina in functie de utilizare, de echipament si
de dimensiunile santierului si a incaperilor, precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente.
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3.4, Caile si iesirile de urgenta trebuie semnalizate in conformitate prevederile din Prescriptiile minime de securitate si/sau
de sanatate la locul de munca.

Panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent si sa fie amplasate in locuri
corespunzatoare,

3.5. Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si iesirile de urgenta, precum si caile de circulatie si
usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte.

3.6. Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu iluminare de siguranta de intensitate suficienta in
caz de pana de curent.

4. DETECTAREA SI PREVENIREA INCENDIILOR

4.1. In functie de caracteristicile santierului si de dimensiunile si destinatia incaperilor, de echipamentele prezente, de
caracteristicile fizice si chimice ale substantelor sau materialelor prezente, precum si de numarul maxim de persoane care
pot fi prezente, este necesar sa fie prevazut un numar suficient de dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor,
precum si, daca este cazul, un numar suficient de detectoare de incendiu si de sisteme de alarma.

4.2. Aceste dispozitive de stingere a incendiului, detectoare de incendiu si sisteme de alarma trebuie intretinute si verificate
in mod periodic.

La intervale pericdice trebuie sa se efectueze incercari si exercitii adecvate.

4.3. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile si usor de manipulat. Ele trebuie sa fie
semnalizate conform prevederilor din Prescriptiile minime de securitate si/sau de sanatate la locul de munca. Aceste
semnalizari trebuie sa fie suficient de rezistente si amplasate in locuri corespunzatoare.

5. VENTILATIE

Tinand seama de metodele de lucru folosite si cerintele fizice impuse lucratorilor, trebuie luate masuri pentru a asigura
lucratorilor aer proaspat in cantitate suficienta. Daca se foloseste o instalatie de ventilatie, acesta trebuie mentinuta in stare
de functionare si nu trebuie sa expuna lucratorii la curenti de aer care le pot afecta sanatatea. Atunci cand este necesar pentru
sanatatea lucratorilor, un sistem de control trebuie sa semnalizeze orice oprire accidentala a instalatiei.

6. EXPUNEREA LA RISCURI PARTICULARE

6.1. Lucratorii nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot nocive sau unei influente exterioare nocive (ex.: gaze, vapori,
praf).

6.2. Atunci cand lucratorii trebuie sa patrunda intr-o zona a carei atmosfera este susceptibila sa contina o substanta toxica sau
nociva, sa aiba un continut insuficient de oxigen, sa fie inflamabila, atmosfera contaminata trebuie controlata si trebuie luate
masiiri corespunzatoare pentru a preveni orice pericol.

6.3. Intr-un spatiu inchis, un lucrator nu poate fi in nici un caz expus la o atmosfera cu risc ridicat.

El trebuie, cel putin, sa fie supravegheat in permanenta din exterior si trebuie luate toate masurile corespunzatoare pentru a
putea fi ajutat efectiv si imediat,

7. TEMPERATURA

In timpul programului de lucru, temperatura din incaperile de lucru trebuie sa fie adecvata organismului
uman, tinand seama de metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt supusi lucratorii.

8. ILUMINATUL NATURAL SI ARTIFICIAL AL POSTURILOR DE LUCRU, INCAPERILOR SI CAILOR DE
CIRCULATIE DE PE SANTIER

8.1. Locurile de munca, incaperile si caile de circulatie, trebuie sa dispuna, in masura in care este posibil, de suficienta
lumina naturala.

Atunci cand lumina zilei nu este suficienta si, de asemenea, pe timpul noptii, locurile de munca trebuie sa fie prevazute cu
lumina artificiala corespunzatoare si suficienta.

Atunci cand este necesar, trebuie utilizate surse de lumina portabile, protejate contra socurilor.

Culoarea folosita pentru iluminatul artificial nu trebuie sa modifice sau sa influenteze perceptia semnalelor sau a
panourilor de semnalizare.

8.2. Instalatiile de iluminat ale incaperilor, posturilor de lucru si a cailor de circulatie trebuie amplasate astfel incat sa nu
prezinte risc de accidentare pentru lucratori.

8.3. Incaperile, posturile de lucru si caile de circulatie, in care lucratorii sunt expusi la riscuri in cazul intreruperii functionarii
iluminatului artificial, trebuie sa fie prevazute cu iluminat de siguranta de o intensitate suficienta.

0. USI SI PORTI

9.1. Usile trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa impiedice iesirea de pe sine si / sau caderea lor.

9.2, Usile si portile situate de-a lungul cailor de siguranta trebuie sa fie marcate corespunzater.

9.3, In vecinatatea imediata a portilor destinate circulatiei vehiculelor, trebuie sa existe usi pentru pietoni. Acestea trebuie sa
fie semnalizate in mod vizibil si trebuie sa fie mentinute libere in permanenta.

9.4, Usile si portile mecanice trebuie sa functioneze fara sa prezinte pericol de accidentare pentru lucratori. Acestea trebuie
sa fie prevazute cu dispozitive de oprire de urgenta accesibile si usor de identifical si, de asemenea, trebuie sa poata fi
deschise manual. Fac exceptie cele care se deschid automat in caz de pana de energie.

10. CAI DE CIRCULATIE - ZONE PERICULOASE
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10.1. Caile de circulatie, inclusiv scarile mobile, scarile fixe, trebuie sa fie caleulate, plasate, amenajate si trebuie sa fie
accesibile astfel incat sa poata fi utilizate usor, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia lor. Lucratorii aflati in
vecinatatea acestor cai de circulatie nu trebuie sa fie expusi nici unui nsc.

10.2, Caile care servesc la circulatia persoanelor si‘sau a marfurilor, precum si cele unde au loc operatiile de incarcare sau
descarcare, trebuie sa fie dimensionate in functie de numarul potential de utilizatori si tipul de activitate.

Daca sunt utilizate mijloace de transport pe caile de circulatie, trebuie prevazuta o distanta de securitate suficienta sau
mijloace de protectie adecvate pentru alti utilizatori ai locului.

Caile de cireulatie trebuie sa fie clar semnalizate, verificate periodic si intretinute.

10.3, Caile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incat ca existe o distanta suficienta fata de usi, porti,
treceri pentru pietoni, culoare si scari.

10.4. Daca santierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie sa fie prevazute cu dispozitive care sa evite patrunderea
lucratorilor fara atributii de serviciu in zonele respective.

Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii desemnati sa patrunda in zonele periculoase.

Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil.

11. SPATIU PENTRU LIBERTATEA DE MISCARE LA LOCUL DE MUNCA

Suprafata locurilor de munca trebuie prevazuta in functie de echipamentul si materialul necesar, astfel incat lucratorii sa
dispuna de suficienta libertate de miscare pentru activitatile lor.

12. PRIMUL AJUTOR

12.1 Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor s¢ poate face in orice moment. De asemenea, angajatorul
trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop.

Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea pentru ingrijini medicale a lucratorilor accidentati sau victime ale unei
imbolnaviri neasteptate.

12.2. Atunci cand dimensiunile santierului sau cand tipurile de activitati o necesita, trebuie prevazute una sau mai multe
incaperi de prim ajutor.

12.3. Spatiile destinate primului ajutor trebuie sa fie echipate cu instalatii si cu materiale indispensabile primului ajutor si
trebuie sa permita accesul cu brancarde.

Aceste spatii trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din Prescriptiile minime de securitate sifsau de sanatate la
locul de munca.

12.4. Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munca o cer. Acestea trebuie sa fie
semnalizate corespunzator si trebuie sa fie usor accesibile.

O semnalizare clara si afisata in loc vizibil trebuie sa indice adresa si numarul de telefon al serviciului de urgenta.

13. INSTALATII SANITARE

13.1. Vestiare si dulapuri pentru imbracaminte

13.1.1. Lueratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie sa poarte echipament de
lucru special si daca din motive de sanatate sau de decenta nu li se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu.

Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba capacitate suficienta si sa fie dotate cu scaune.

13.1.2. Vestiarele trebuie sa fie suficient de incapatoare si sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa isi usuce, daca
este cazul, echipamentul de lueru.

Trebuie sa se asigure conditii pentru ca vestimentatia si efecizle personale sa poata fi incuiate.

In anumite situatii {de exemplu existenta substantele periculoase, umiditate, murdarie), echipamentul de lucru trebuie sa
poata fi tinut separat de vestimentatia si efectele personale.

13.1.3. Trebuie prevazute vestiare separate pentru barbati si femei sau o utilizare separata a acestora.

13.1.4. Daca vestiarele nu sunt necesare in sensul pet. 13.1.1. primul paragraf, fiecare lucrator trebuie sa dispuna de un loc
unde sa-si puna imbracamintea si efectele personale sub cheie.

13.2. Chiuvete

13.2.1 Trebuie prevazute chiuvete separate pentru barbati si pentru femei sau o utilizare separata a acestora atunci cand acest
lucru este necesar din motive de decenta.

13.2 4. Daca incaperile cu chiuvete sunt separate de vestiare, aceste incaperi trebuie sa comunice intre ele.

13.3. Cabine de WC-uri si chiuvete

13.3.1 In apropierea posturilor de lucru si a vestiarelor, lucratorii trebuie sa dispuna de locuri speciale dotate cu un numar
suficient de WC-uri si de chiuvete.

13.3.2 Trebuie prevazute cabine de WC-uri separate pentru barbati si femei sau utilizarea separata a acestora.

14. SPATII PENTRU ODIHNA SI/SAU CAZARE

14.1. Lucratorii trebuie sa dispuna de incaperi pentru odihna si'sau cazare usor accesibile, amnci cand securitatea sau
sanatatea lor o impun, in special datorita tipului activitatii, numarului de angajati sau marimii santierului.

14.2 Incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa fie suficient de mari si prevazote cu un numar de mese si de scaune
corespunzatoare numarului de lucratori.

14.3. Daca nu exista asemenea incaperi, alte facilitati trebuie sa fie puse la dispozitia personalului pentru ca acesta sa le poata
folosi in timpul intreruperii lucrului.,
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14.4, Incaperile de cazare fixe care nu sunt folosite doar in cazuri exceptionale trebuie sa fie dotate cu echipamente sanitare
n numar suficient, cu o zala de mese si o sala de destindere.
Acestea trebuie sa fie dotate cu paturi, dulapuri, mese si scaune, tinand seama de numarul de lucratori. La atribuirea lor
trebuie sa ge tina seama de prezenta lucratorilor de ambele sexe.

14.5, In incaperile pentru odihna si/sau cazare se iau masuri corespunzatoare pentru protectia nefumatorilor impotriva
disconfortului produs de fumul de tatun.

15. DISPOZITII DIVERSE

15.1. Intrarile si perimetrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile si identificabile in mod clar.

15.2, Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santier si, eventual, de alta bautura corespunzatoare
si nealcoolica, in cantitati suficiente, atat in incaperile ocupate cat si in vecinatatea posturilor de lucru,

15.3. Lucratorii trebuie $a dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzator si, daca este cazul, sa dispuna de
facilitati pentru a-si pregati masa in conditii corespunzatoare,

REGULI GENERALE DE SECURITATE PRACTICE

Acest set de reguli se vor transmite la nivel de SUBANTREPRENOR DE SPECIALITATE si se va aduce la cunostinta
tuturor lucratorilor de pe santier, prin grija conducatorilor locurilor de munca (ingineri, maistri, sefi de echipa).

Toti participantii la procesul de munca trebuie sa respecte dispozitiile primite de la sefii jerarhici, cu exceptia cazului in care
prin dispozitia data se pune in pericol securitatea sau sanatatea unui participant la procesul de munca.

1. LA REALIZAREA SARCINILOR DE MUNCA

Alegeti si adaptati metode de lueru sigure lnand precautiile necesare pentru colegii dvs. si pentru dvs

Asigurati siguranta persoanei de langa dvs. asa cum v-ati dori ca si ea la randul ei sa va asigure siguranta dvs.

Organizati-va bine munca pe care trebuie sa o depuneti si alegeti instrumentele potrivite.

Intrebati-va seful daca nu stiti modalitatea de a va duce la indeplinire munca in conditii de siguranta sau in cazul in care nu
intelegeti instructiunile muncii; in caz contarar va asumati raspunderea pentru ceea ce faceti.

Mu fiti nesabuit si nu va angajati in activitati care va pot pune in pericol sanatatea si siguranta dvs. sau pe a unei alte
persoane,

Raportati de indata sefului orice fel de utilaje sau instalatii defecte sau chiar o eroare umana care poate provoca un accident.
Tineti minte ca o preconditie pentru siguranta muncii este sa va prezentati odihnit la serviciu.

Mu intrati sau nu ramaneti la locul santierului atata timp cat abilitatea dumneavoastra de a2 munci este afectata de alcool sau
de alte substante care va pot pune in pericol pe dvs. sau pe altii.

Nu obstructionati, deplasati, indepartati sau distrugeti nici un fel de echipamente tehnice, instalatii, materiale san reziduuri
fara acordul prealabil de la seful dvs,

Nu obstructionati, indepartati sau mutati nici un fel de dispozitive de siguranta sau alte echipamente de siguranta.

Respectati intotdeauna semnificatia semnalizarilor de securitate,

MNu obstructionati implementarea metodelor de prevenire a accidentelor la locul de munca.

Folositi intotdeauna echipamentul individual de protectie necesar executiei muncii.

Strangeti-va uneltele si pastrati-le curatate de praf sau de alte substante care pot provoca un accident {(de exemplu, prin
alunecare} dupa ce munca dvs . a fost terminata.

Nu stati cu spatele intors inspre gol atunci cand trageti un obiect sau ceva ce este stivuit.

Tineti bine orice transportati sau deplasati astfel incat sa nu cada sau sa alunece,

Nu munciti aproape de masinile de ridicat si nu treceti pe sub preutati suspendate, nu mergeti aproape de franghii tensionate
sau cabluri de otel.

Mu va apropiati de nici un fel de masini inainte de a va asigura ca operatorul acestora v-a observat.

Aveti grija sa va pastrati echilibrul atunci cand trageti sau impingeti ceva, mai ales atunci cand sunteti la inaltime.

2. CIRCULATIA IN ZONELE DE LUCRU

Mu circulati in afara spatiului sigur asigurat de caile de acces din santier si pu circulati in zone unde mstalarea, operarea sau
deplasarea unor masini este in desfasurare.

Mu va plimbati fara vreun scop in cadrul zonei de lucru,

Este interzisa urcarea in vehicule, platforme ridicatoare etc. care nu este destinata transportului de persoane.

Asigurati-va ca diferitele drumuri, zona dvs. de lucru, esafodajul si rampele de acces nu an obstacole, cabluri, tevi si orice
alte materiale.

Uitati-va in spatele dvs. atunei cand mergeti cu spatele.

Lasati spatii de acces intre materialele depozitate pentru a facilita interventia in cazul incendiilor.

Nu stationati intre doua vehicule sau masini sau intre un vehicul si un obstacol stationar sau in spatele unui vehicul oprit
tempaorar.

3. UTILIZAREA UNELTELOR, SCULELOR, DISPOZITIVELOR ETC.

Asigurati-va ca folositi unealta potrivita pentru fiecare munca. Pastrati-va sculele in locuri sigure.

Acoperiti muchiile ascutite ale sculelor pe perioada transportului, in interiorul cutiilor si a cutiilor de scule.

Mu va bagati in buzunare scule nesecurizate sau alte obiecte taioase.

Nu lasati sculele sau alte echipamente (lopeti, harlete, cuie ete) pe sol sau pe suprafata de lucru nesupravegheate dupa ce v-
ati terminat munca.
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MNu lasati niciodata uneltele sau alte materiale pe treptele scarii.

Asigurati-va ca sunteti familiarizat cu metoda de utilizare si cu masurile de siguranta in ceea ce priveste instrumentele
electrice.

Nu folositi aerul comprimat pentru a va curata hainele sau pentru a face glume.

Tineti minte ca in cazul accidentelor nu sunt de vina sculele, ci camenii care le folosesc.

4. UTILIZAREA INSTALATIILOR ELECTROMECANICE

Mu atingeti cablurile electrice sau elementii, indiferent de voltajul lor.

MNu lasati lucrari de natura electromecanica neterminate intrucat se pot crea conditii periculoase. Nu lasati nici un fel de
masini in functiune nesupravegheate.

Mu umblati la panouri de control, echipamente tehnice, retele de tevi, retele electrice sau alte dispozitive decat daca aveti
ordine sa le manipulati sau sa le intretineti.

Wu folositi unelte, echipamente tehnice sau dispozitive pentru orice alt scop decat cel pentru care ele au fost create.

5. SECURITATEA CONTRA INCENDIILOR - EXPLOZIILOR

Nu fumati in zonele sau in cladirile unde pot izbucni incendii sau explozii.

Nu folositi flacari deschise ca surse de incalzire in zonele sau in cladirile unde pot izbucni incendii sau explozii.

Nu folositi surse de scantei sau instrumente in zonele sau in cladirile unde pot izbucni incendii sau explozii.

Este interzisa purtarea de chibrituri, brichete sau alte surse de flacari deschise in spatii unde pot izbucni incendii sau explozii.
Nu intrati cu flacari deschise in zonele unde pot izbucni incendii sau explozii.

Evitati expunerea de combustibili sau explozibili in apropierea instalatiilor electrice,

Puneti intr-un loc sigur orice fel de materiale combustibile si luati cu dvs. doar materialele necesare muneii dvs.

Folositi-va bunul simt si evitati orice fel de nesabuinte care pot conduce la un incendiu.

Asigurati-va ca ati oprit orice fel de aparate electrice sau de incalzire dupa ce v-ati terminat munca.

Tineti minte locurile periculoase unde poate izbucni un incendiu si nu uitati ca majoritatea incendiilor pot fi prevenite daca
sunteti pregatit sa interveniti repede si in siguranta,

In cazul in care descoperiti un incendiu anuntati imediat seful dvs. ierarhic.

Wu va angajati intr-0 munca ce presupune un anume risc de incendiu fara sa va asigurati ca aveti in apropiere un stingator
adecvat.

Asigurati-va ca stiti unde sa gasiti si cum sa folositi stingatoare de incendiu in zona dvs. de lucru, asigurati-va ca stiti
capacitatile acestora, tipul de incendiu pentru care sunt potrivite si fiti pregatit sa actionati repede in caz de incendin.

6. IMBOLNAVIRI-RANIRI

Raportati de indata superiorilor dvs. orice lucru ce priveste starea dvs de sanatate, imbolnavirea, starea de rau subita, ranirile
grave sau usoare ete.

Mu va tratati singur ranile; trebuie sa beneficiati de indata de tratament medical.

Mu va intoarceti la munca dupa ce ati fost bolnav sau ranit; medicul de medicina muncii trebuie sa se pronunte mai intai daca
sunteti capabil de munca.

SECTIUNEA C - ,IDENTIFICAREA RISCURILOR SI DESCRIEREA LUCRARILOR CARE POT PREZENTA
RISCURI PENTRU SECURITATEA 51 SANATATEA LUCRATORILOR”

SECTIUNEA D - ,MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA PENTRU LUCRARILE CARE PREZINTA
RISCURI; MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA SI INDIVIDUALA

Cerintele precizate in continuare constituie obligatii pentru toti angajatorii care au lucratori in zona de lucru.

Ca urmare, prin personalul propriu, vor lua masurile care se impun atunci cand caracteristicile santierului sau ale activitatii,
circumstantele sau un risc o cer.

CERINTE PENTRU POSTURI DE LUCRU DIN SANTIER SITUATE IN EXTERIORUL CLADIRILOR

1. STABILITATE SI SOLIDITATE

1.1. Posturile de lncru mobile sau fixe, situate la inaltime sau in adancime trebuie sa fie solide si stabile tinand seama de:

- numarul de lucratori care le ocupa;

- incarcaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si de repartitia lor;

- influentele externe la care pot fi supuse.

Daca suportul si celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate intrinseca, trebuie sa se asigure stabilitatea
lor prin mijloace de fixare corespunzatoare si sigure, pentru a se evita orice deplasare intempestiva sau involuntara a
ansamblului sau a partilor acestor posturi de lucru,

1.2, Verificare

Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corespunzator, in special dupa orice modificare de inaltime sau adancime a
posmlui de lueru.

2. INSTALATII DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI

2.1 Instalatiile de distributie a energiei care se afla pe santier, in special cele care sunt supuse influentelor externe, trebuie
verificate periodic si trebuie intretinute.

2.2. Instalatiile existente inainte de deschidersa santierului trebuie sa fie identificate, verificate si semnalizate in mod clar.
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2.3, Daca exista linii electrice aeriene, de fiecare data cand este posibil, acestea trebuie sa fie deviate in afara suprafetei
santierului sau trebuie sa fie scoase de sub tensiune.

Daca acest lucru nu este posibil, trebuie prevazute bariere sau indicatoare de avertizare, pentru ca vehiculele si instalatiile sa
fie tinute la distanta.

In cazul in care vehiculele de santier trebuie sa treaca pe sub aceste linii, trebuie prevazute indicatoare de restrictie
corespunzatoare si o protectie suspendata.

3. INFLUENTE ATMOSFERICE

Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta securitatea si sanatatea.

4. CADERI DE OBIECTE

Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte prin mijloace de protectie colectiva, de fiecare data cand
aceasta este tehnic posibil.

Materialele si echipamentele trebuie sa fie aranjate sau depozitate astfel incat sa se evite rasturnarea, caderea sau prabusirea
lor.

In caz de necesitate, trebuie sa fie prevazute pasaje acoperite sau se va impiedica accesul in zonele periculoase.

5. CADERIDE LA INALTIME

5.1, Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul balustradelor de protectie
solide, suficient de inalte si avand cel putin o bordura, o mana curenta si protectie intermediara sau cu un alt mijloc alternativ
cchivalent.

5.2, Lucrarile la inaltime nu pot fi efectuate in principiu decat cu ajuterul echipamentelor corespunzatoare
sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectiva cum sunt balustradele, platformele sau plasele de prindere.

In cazul in care nu se pot utiliza aceste echipamente datorita naturii lucrarilor, trebuie prevazute mijloace de acces
corespunzatoare si trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare,

6. SCHELE SI SCARI

6.1. Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si intretinute astfel incat sa se evite prabusirea sau deplasarea lor
accidentala.

6.2. Platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate, protejate si utilizate astfel
incat persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte.

6.3. Schelele trebuie controlate de catre o persoana competenta:

a) inainte de utilizarea lor;

b) la intervale periodice;

¢) dupa orice modificare, pericada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pamant sau alte circumstante care
le-ar fi putut afecta rezistenta sau stabilitatea,

6.4, Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinute,

Acestea trebuie sa fie corect utilizate, in locuri corespunzatoare si conform destinatiei lor.

6.5, Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare,

7. INSTALATII DE RIDICAT

7.1, Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele constitutive si elementele de fixare, de ancorare si
de sprijin, trebuie sa fie:

a) bine concepute si construite si sa aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia ii sunt destinate;

b) corect instalate si utilizate;

¢) intretimite in stare buna de functionare;

d) verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice, conform dispozitiilor legale in vigoare;

e) manevrate de catre lucratori calificati care au pregatirea corespunzatoare.

7.2. Toate instalatiile de ridicat 51 toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcata, in mod vizibil, valoarea sarcinii
maxime,

7.3. Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele pentru care sunt destinate.

8. VEHICULE SI MASINI PENTRU EXCAVATII SI MANEVRAREA MATERIALELOR

8.1. Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manevrarea materialelor trebuie sa fie:

a) bine concepute si construite, tinand seama, in masura in care este posibil, de principiile ergonomice;

b) mentinute in stare buna de functionare;

¢) utilizate in mod corect.

8.2. Conducatorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentru excavatii si manevrare a materialelor trebuie sa aiba pregatirea
Necesara.,

8.3. Trebuie luate masuri preventive peniru a evita caderea in excavatii sau in apa a vehiculelor si a masinilor pentru
excavatii si manevrare a materialelor.

8.4. Cand este necesar, masinile pentru excavatii si manevrare a materialelor trebuie sa fie echipate cu elemente rezistente,
concepute pentru a proteja conducatorul impotriva strivirii in cazul rasturnarii masinii si al caderii de obiecte.

9. INSTALATII, MASINI, ECHIPAMENTE

9.1. Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau fara motor, trebuie sa fie:

a) bine concepute si construite, tinand seama, in masura in care este posibil, de principiile ergonomice;
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b) mentinute in stare buna de functionare;

¢) folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;

d) manevrate de catre lucratori avand pregatirea corespunzatoare ;

9.2, Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incercarilor si controlului periodic, conform
legislatiei in vigoare.

10. EXCAVATII, PUTURIL, TERASAMENTE

10.1. In cazul excavatiilor, puturilor, lucrarilor subterane sau tunelurilor, trebuie luate masuri corespunzatoare:

a) pentru a preveni riscurile de ingropare prin surparea terenului, caderea persoanclor, a pamantului, materialelor sau
obiectelor cu ajutorul unor sprijine, taluzari sau alte mijloace corespunzatoare;

b) pentru a preveni pericolele legate de iruperea apei;

c) pentru a asigura o ventilatie suficienta tuturor posturilor de lucru, pentru a realiza si intretine o atmosfera respirabila care
sa nu fie periculoasa sau nociva pentru sanatate;

d) pentru a permite lucratorilor a se adaposti intr-un loc sigur in caz de incendiu, irupere a apei sau cadere a materialelor.
10.2. Inainte de inceperea terasamentelor trebuie luate masuri pentru a reduce la minim pericolele datorate cablurilor
subterane si a altor sisteme de distributie.

10.3. Trebuie prevazute cai sigure pentru a intra si iesi din zona de excavatii

10.4. Gramezile de pamant, materialele si vehiculele in miscare trebuie tinute la o distanta suficienta fata de excavatii;
eventual se vor construi bariere corespunzatoare,

1L CONSTRUCTII METALICE SAU DIN BETON, COFRAJE SI ELEMENTE

PREFABRICATE GRELE

11.1 Constructiile metalice sau din beton si elementele lor, cofrajele, elementele prefabricate sau suportii temporari si
schelele trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea unei persoane competente.

11.2. Trebuie prevazute masuri de prevenire suficiente pentru a proteja lucratorii impotriva pericolelor datorate nesigurantei
si instabilitatii temporare a lucrarii.

11.3. Cofrajele, suportii temparari si sprijinirile trebuie sa fie proiectate si calculate, asezate si intretinute astfel incat sa poata
suporta, fara risc, sarcinile la care sunt supuse.

12. LUCRARI PE ACOPERISURI

12.1. Acolo unde este necesar pentru a evita un risc trebuie luate masuri de prevenire colective pentru a se evita caderea
lucratorilor, uneltelor, a altor obiecte sau materiale datorita inaltimii sau inclinarii acoperisului,

12.2. Cand lucratorii trebuie sa lucreze pe un acoperis, in apropierea acestuia sau pe orice alta suprafata din materiale fragile
care ar putea sa produca caderea lor, trebuie luate masuri de prevenire pentru ca acestia sa nu se poata deplasa din neatentie
pe suprafete din materiale fragile si sa cada.

POSTURI DE LUCRU DIN SANTIERE, SITUATE IN INTERIORUL INCAPERILOR.

1. STABILITATE SI SOLIDITATE

Incaperile trebuie sa aiba o structura si o stabilitate corespunzatoare tipului de utilizare.

2. USI DE SIGURANTA

Usile de siguranta trebuie sa se deschida catre exterior si nu trebuie sa fie incuiate, astfel incat sa poata fi deschise usor si
imediat de catre orice persoana care are nevoie sa le utilizeze in caz de urgenta.

Este interzisa utilizarea usilor culisante si a usilor rotative ca usi de siguranta.

3. VENTILATIE

Daca sunt folosite instalatii de aer conditionat sau de ventilatie mecanica, acestea trebuie sa functioneze astfel incat lucratorii
sa nu fie expusi curentilor de aer,

Orice depunere sau impuritate care poate crea un risc imediat pentru sanatatea lucratorilor prin poluarea aerului respirat
trebuie eliminata rapid.

4. TEMPERATURA

4.1, Temperatura in incaperile de odihna, incaperile pentru personalul de serviciu permanent, incaperile
sanitare, cantine si incaperile de prim ajutor trebuie sa corespunda destinatiei specifice acestor incaperi.

4.2. Ferestrele, luminatoarele si peretii de sticla trebuie sa permita evitarea luminii solare excesive, in functie de natura
activitatii si destinatia incaperii.

5. ILUMINATUL NATURAL SI ARTIFICIAL

Locurile de munca trebuie, pe cat posibil, sa dispuna de lumina naturala suficienta si sa fie echipate cu
dispozitive care sa permita un iluminat artificial adecvat, pentru a proteja securitatea si sanatatea
lucratorilor.

6. PARDOSELILE, PERETII SI PLAFOANELE INCAPERILOR

6.1. Pardoselile incaperilor trebuie sa fie lipsite de proeminente, de gauri sau de planuri inclinate periculoase. Pardoselile
trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase.

6.2. Suprafetele pardoselilor, peretilor si plafoanelor incaperilor trebuie sa fie realizate astfel incat sa poata fi curatate si
retencuite pentru a se obtine conditii de igiena corespunzatoare,

6.3. Peretii transparenti sau translucizi, in special peretii realizati integral din sticla, din incaperi ori din vecinatatea posturilor
de lucru si a cailor de circulatie trebuie sa fie semnalizati clar, Acestia trebuie realizati din materiale securizate sau trebuie sa
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fie separati de posturile de lucru si de caile de circulatie astfel incat lucratorii sa nu poata intra in contact cu peretii si sa nu
poata fi raniti prin spargerea acestora.

7. FERESTRE SI LUMINATOARE

7.1. Ferestrele, luminatoarele si dispozitivele de ventilatie trebuie sa poata fi deschise, inchise, reglate si fixate in sipuranta
de catre lucratori.

Atunci cand acestea sunt deschise, trebuie pozitionate astfel incat sa nu prezinte un pericol pentru
lucratori.

7.2. Ferestrele si luminatoarele trebuie prevazute, inca din faza de proiectare, cu sisteme de curatare sau trebuie sa dispuna de
dispozitive care sa permita curatarea acestora fara riscuri pentru lucratorii care executa aceasia activitate ori pentru ceilalti
lucratori prezenti.

8. USI SIPORTI

8.1. Pozitia, numarul, materialele din care sunt realizate, precum si dimensiunile usilor si portilor sunt determinate in functie
de natura si destinatia incaperilor.

8.2. Usile ransparente trebuie sa fie semnalizate la inaltimea vederii.

8.3. Usile si portile batante trebuie sa fie transparente sau sa fie prevazute cu panouri transparente.

8.4. Suprafetele transparente sau translucide ale usilor si portilor trebuie protejate impotriva spargerii atunci cand acestea nu
sunt construite dintr-un material securizat si lucratorii pot fi raniti in cazul in care acestea se sparg.

9. CAILE DE CIRCULATIE

Traseele cailor de circulatie trebuie sa fie puse in evidenta, in masura in care utilizarea incaperilor si echipamentul din dotare
necesita acest lucru, pentru asigurarea protectiei lucratorilor.

10. DIMENSIUNILE SI VOLUMUL DE AER. AL INCAPERILOR

Incaperile de lucru trebuie sa aiba o suprafata si o inaltime care sa permita lucratorilor sa isi desfasoare activitatea fara riscuri
pentru securitatea, sanatatea sau confortul lor,

SEMMNALIZAREA DE SECURITATE SUSAU DE SANATATE LA LOCUL DE MUNCA

Semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca reprezinta un ansamblu de masuri prin care, prin utilizarea unor
semnale sau semnalizari se comanda pornirea sau oprirea unei activitati, se indruma desfasurarea activitatii, se marcheaza o
zona de interdictie sau zona de siguranta a unui traseu,

Este strict interzis a se utiliza semnalizarea de securitate ca masura principlaa de protectie a lucratorilor.

In nici un caz semnalizarea de securitate nu poate inlocui masurile colective sau individuale de protectie.

Expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

a) semnalizare de securitate si/sau de sanatate - semnalizarea care se refera la un obiect, o activitate sau o situatie determinata
si furnizeaza informatii ori cerinte referitoare la securitatea si/sau sanatatea la locul de munca, printr-un panou, o culoare, un
semnal luminos orl acustic, o comunicare verbala sau un gest-semnal, dupa caz;

b) semnal de interzicere - semnalul prin care se interzice un comportament care ar putea atrage sau cauza un pericol;

¢) semnal de avertizare - semnalul prin care se avertizeaza asupra unui risc sau unui pericol;

d) semnal de obligativitate - semnalul prin care se indica adoptarea unui comportament specific;

&) semnal de salvare sau de prim ajutor - semnalul prin care se dau indicatii privind iesirile de urgenta ori mijloacele de prim
ajutor sau de salvare;

f) semnal de indicare - semnalul prin care se furnizeaza alte indicatii decat cele prevazute la lit. b)-e);

g) panou - semnalul care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori si a unui simbol sau a unei pictograme,
furnizeaza o indicatie specifica, a carui vizibilitate este asigurata prin iluminare de intensitate suficienta;

h) panou suplimentar - panoul utilizat impreuna cu un panou descris la lit. g), care furnizeaza informatii suplimentare;

1} culoare de securitate - culoarea careia i1 este atribuita o semnificatie specifica;

j) simbol sau pictograma - imaginea care descrie o situatie sau indica un comportament specific si care este utilizata pe un
panou ori pe o suprafata luminoasa;

k) semnal luminos - semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide, iluminate din interior
ori din spate, astfel incat sa se creeze o suprafata luminoasa;

1) semnal acustic - semnalul sonor codificat, emis si difuzat de un dispozitiv realizat in acest scop, fara folosirea vocii umane
sau artificiale;

m) comunicare verbala - mesajul verbal predeterminat, comunicat prin voce umana sau artificiala;

n} gest-semnal - miscarea sifsau pozitia bratelor si/sau a mainilor intr-o forma codificata, avand ca scop ghidarea persoanelor
care efectueaza manevre ce constituie un risc sau un pericol pentru lucratori.

MODALITATI DE SEMNALIZARE SEMNALIZARE PERMANENTA

Semnalizarea referitoare la o interdictie, un avertisment sau o obligatie, precum si semnalizarea privind localizarea si
identificarea mijloacelor de salvare ori prim ajutor trebuie sa se realizeze prin utilizarea panourilor permanente.

Caile de circulatie trebuie sa fie marcate permanent cu o culoare de securitate.

Trebuie sa se foleseasca panouri sifsau o culoare de securitate pentru semnalizarea permanenta destinata localizarii si
identificarii materialelor si echipamentelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Locurile in care exista risc de coliziune si de cadere a persoanelor trebuie sa fie semnalizate permanent cu o culoare de
securitate sifsau cu panouri.
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SEMNALIZAREA OCAZIONALA

Orientarea persoanelor care efectusaza manevre ce presupun un risc sau un pericol trebuie sa se realizeze, in functie de
imprejurari, printr-un gest-semnal si/sau prin comunicare verbala.

Cand imprejurarile o impun, trebuie sa se foloseasca semnale lumincase, semnale acustice si/sau comunicare verbala,
mobhilizarea persoanelor pentru o actiune specifica, precum si pentru evacuarea de urgenta a perscanelor,

Eficienta semnalizani nu trebuie sa fie afectata de:

Prezenta unei alte semnalizari sau a unei alte surse de emisie de acelasi tip care afecteaza vizibilitatea ori audibilitatea, ceea
ce implica, mai ales, urmatoarele:

a) evitarea amplasarii unui numar excesiv de panouri la o distanta prea mica unul fata de celalalt;

b) a nu se utiliza concomitent doua semnale luminoase care pot fi confundate;

¢) a nu se utiliza un semnal luminos in apropierea altei surse luminocase asemanatoare;

d) a nu se folosi doua semnale sonore concomitent;

e) a nu se utiliza un semnal sonor daca zgomotul din mediu este prea puternic,

Designul deficitar, numarul insuficient, amplasamentul gresit, starea necorespunzatoare ori functionarea necorespunzatoare
a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare.

Mijloacele si dispozitivele de semnalizare trebuie, dupa caz, sa fie curatate, intretinute, verificate, reparate periodic si, daca
este necesar, inlocuite astfel incat sa se asigure mentinerea calitatilor lor intrinseci sifsau functionale.

Numarul si amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuic instalatc sc stabilesc in functie de
importanta riscurilor, a pericolelor ori de zona care trebuie acoperita.

Semnalizarile care necesita o sursa de energie pentru functionare trebuie sa fie prevazute cu alimentare de rezerva, pentru
cazul intreruperii alimentarii cu energie, cu exceptia situatiei in care riscul dispare odata cu intreruperea acesteia.

Un semnal lumines si/sau sonor trebuie sa indice, prin declansarea sa, inceputul actiunii respective; durata semmnalului trebuie
sa fie atat cat o impune actiunea.

Semnalul luminos sau acustic trebuie sa fie reconectat imediat dupa fiecare utilizare.

Semnalele luminoase si acustice trebuie sa faca obiectul unei verificari a bunei lor functionari si a eficientei lor reale, inainte
de punerea in functiune si, ulterior, prin verificari periodice.

Trebuie sa fie luate masuri adecvate suplimentare sau de inlocuire in cazul in care auzul sau vederea lucratorilor in cauza
este limitata, inclusiv datorita purtarii echipamentelor individuale de protectie.

CERINTE MINIME GENERALE PRIVIND PANOURILE DE SEMNALIZARE

Panourile trebuie instalate, in principiu, la o inaltime corespunzatoare, orientate in functie de unghiul de vedere, tinandu-se
seama de eventualele obstacole, fie la intrarea intr-o zona in cazul unui risc general, fie in imediata apropiere a unui risc
determinat sau a obiectului ce trebuie semnalat, si intr-un loc bine iluminat, usor accesibil si vizibil.

In cazul in care conditile de iluminare natrala sunt precare, trebuie utilizate culori fosforescente,
materiale reflectorizante sau iluminare artificiala, fara a aduce atingere prevederilor HG 1091/2006 privind cerintele minime
de securitate si sanatate pentru locul de munca.

Panoul trebuie inlaturat cand situatia care il justifica nu mai exista. Tipuri de panouri utilizate :

O Panouri de interdictie acces

O Panouri de avertizare "Materiale inflamabile", "Materiale nocive sau iritante”

01 Panouri de obligativitate purtare echipament individual de protectie (casca, casti antifonice etc.)

O Panouri de salvare si acordarea primului ajutor

O Panouri privind materialele sau echipamentele necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor

IDENTIFICAREA SI LOCALIZAREA ECHIPAMENTELOR DESTINATE PREVENIRII 81 STINGERII INCENDIILOR
Echipamentele folosite la prevenirea si stingerea incendiilor trebuie identificate prin utilizarea unei anumite culori pentru
echipament si prin amplasarea unui panou de localizare si/sau prin utilizarea unei culori specifice pentru locul unde se afla
echipamentele respective ori punctele de acces la acestea.

Aceste echipamente se identifica prin culoarea rosie.

Suprafata rosie trebuie sa fie suficient de mare pentru a permite identificarea rapida a echipamentului.
SEMNALIZAREA OBSTACOLELOR SI A LOCURILOR PERICULOASE SI MARCAREA CAILOR DE CIRCULATIE
Semnalizarea obstacelelor si a lecurilor periculoase

Marcarea locurilor cu risc de lovire de un obstacol si de cadere a obiectelor si persoanelor se face in interiorul zonelor
construite ale santierului, in care lucratorii au acces in cursul activitatii lor, prin culoarea galbena alternativ cu culoarea
neagra sau culoarea rosie alternativ cu culoarea alba.

Dimensiunile marcajului trebuie sa tina seama de dimensiunile obstacolului sau ale locului periculos semnalat,

Marcarea cailor de circulatie

Caile de circulatie a vehiculelor trebuie marcate clar prin benzi continue, avand o culoare perfect vizibila, de preferinta alba
sau galbena, tinandu-se seama de culoarea solului, in cazul in care destinatia si echipamentul incaperilor impun acest lueru
pentru protectia lucratorilor.

Benzile trebuie amplasate astfel incat sa se tina seama de distantele de securitate necesare intre vehiculele care pot circula in
zona si orice obiect aflat in apropiere, precum si intre pietoni si vehicule,
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Caile permanente de circulatie situate in exterior, in zonele construite, trebuie marcate la fel. Fac exceptie cele care sunt
prevazute cu trotuare sau bariere corespunzatoare,

SEMNALELE LUMINOASE

Daca un dispozitiv poate emite atat un semnal continuu, cat si unul intermitent, semnalul intermitent va fi utilizat pentru a
indica, in raport cu semnalul continuu, un nivel mai ridicat de pericol sau o urgenta mai mare de interventie ori de actiune
solicitata sau impusa.

Durata fiecarui impuls luminos si frecventa impulsurilor unui semnal luminos intermitent trebuie stabilite astfel incat:

a)sa asigure o buna perceptie a mesajului;

h)sa evite orice confuzie, atat intre diferitele semnale luminoase, cat si cu un semnal luminos continuu.

Daca un semnal luminos intermitent este utilizat in locul unui semnal acustic sau in completarea acestuia, codul semnalului
luminos trebuie sa fie identic.

Un dispozitiv care emite un semnal luminos utilizabil in caz de pericol grav trebuie sa fie supravegheat in mod special sau sa
fie prevazut cu un bec de rezerva.

SEMMNALELE ACUSTICE

Un semnal acustic trebuie:

a)sa aiba un nivel sonor considerabil mai inalt fata de zgomotul ambiant, astfel incat sa poata fi auzit, fara sa fie excesiv sau
suparator;

b)sa poata fi recunoscut usor, in special dupa durata impulsurilor, distanta dintre impulsuri san grupuri de impulsuri, si sa
poata fi diferentiat usor de orice alt semnal acustic si de zgomotele ambientale.

Daca un dispozitiv poate emite un semnal acustic atat cu frecventa variabila, cat si cu frecventa constanta, frecventa variabila
va fi utilizata pentru a indica, in raport cu frecventa constanta, un nivel mai ridicat de pericol, o urgenta crescuta de
interventie sau o actiune impusa/solicitata.

Sunetul semnalului de evacuare trebuie sa fie continuu.

COMUNICAREA VERBALA

Mesajele verbale trebuie sa fie cat mai scurte, simple si clare,

Comunicarea verbala poate fi directa, utilizand vocea umana, sau indirecta, prin voce umana ori artificiala, difuzata prin
oricare mijloc corespunzator.

Persoanele implicate trebuie sa cunoasca bine limbajul utilizat, pentru a putea pronunta si intelege corect mesajul verbal si
pentru a adopta, in consecinta, comportamentul corespunzator in domeniul securitatii si/sau al sanatatii.

Calitatile de comunicare ale vorbitorului si facultatile auditive ale auditorilor trebuie sa asigure o comunicare verbala sigura.
Daca comunicarea verbala este utilizata in locul sau complementar unui gest-semnal, trebuie folosite cuvinte-cod, ca de

exemplu:
start - pentru a indica inceperea comenzii;
stop - pentru a intrerupe sau a termina o miscare;

opreste - pentru a opri operatiunea;
ridica - pentru a ridica o greutate;

coboara - pentru a cobori o greutate;

GESTURILE-SEMNAL

Gesturile-semnal trebuie sa fie precise, simple, ample, usor de executat si de inteles si bine diferentiate de alte gesturi-
semnal.

Persoana care emite semnale, denumita agent de semnalizare, transmite instructiunile de manevra, utilizand gesturi-semnal,
catre persoana care receptioneaza semnale, denumita operator,

Agentul de semnalizare trebuie sa poata urmari vizual desfasurarea manevrelor, fara a se afla in pericol din cauza acestora.
Responsabilitatile agentului de semnalizare sunt exclusiv directionarea manevrelor si asigurarea securitatii lucratorilor aflati
in apropiere.

Amnci cand nu poate executa ordinele primite cu garantiile de securitate necesare, operatorul trebuie sa intrerupa manevrele
in curs pentru a cere noi instructiuni,

Agentul de semnalizare trebuie sa poata fi usor recunoscut de catre operator.

Agentul de semnalizare trebuie sa poarte unul sau mai multe elemente de recunoastere adecvate, de exemplu: vesta, casca,
mansoane, banderole, palete.

Elementele de recunoastere trebuie sa fie viu colorate, de preferinta toate de aceeasi culoare, utilizata exclusiv de agentul de
semnalizare,

Ansamblul gesturilor codificate, indicate mai jos, nu aduce atingere folosirii altor coduri care vizeaza aceleasi manevre,
aplicabile la nivel national in anumite sectoare de activitate,

LUCRARI DE FUNDATII
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1) Pentru impiedicarea accesului persoanelor neautorizate in santier, santierul va fi ingradit cu imprejmuiri continue,
conform proiectului de organizare de santier.

2) In punctele de acces in santier se vor pune panouri de avertizare si interziceri a accesului persoanelor fara atributii
de serviciu pe teritoriul santierului.

3} Locurile de munca care prezinta pericole vor fi semnalizate cu indicatoare de avertizare si / sau interziceri.

4 Lucrarile de fundatii se vor executa conform unor proiecte avizate si aprobate de institutiile abilitate.

3) Inainte de inceperea excavatiei propriu-zise se vor consulta planurile de utilitati existente in zona de excavare

pentru a identifica eventualele conducte subterane: linii electrice, conducte de apa, de petrol, conducte de gaze, cablun
electrice, etc. Inainte de inceperea lucrului cu utilaje de excavatie, personalul deservent trebuie sa efectueze verificarea starii
tehnice a utilajului. Toate dispozitivele de securitate cu care este echipat utilajul prin constructie trebuie sa fie in stare de
functionare. Starea tehnica a utilajului inainte de inceperea lucrului trebuie sa corespunda prevederilor continute in Cartea
tehnica a utilajului.

6) Se interzice exploatarea utilajelor de excavat care nu corespund la verificarile tehnice, iar inceperea lucrului trebuie facuta
numai dupa efectuarea remedierilor si a reparatiilor necesare,

7 In cazul excavatiilor trebuie luate masuri corespunzatoare:

a) pentru a preveni riscurile de ingropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijiniri, taluzari sau altor
mijloace corespunzatoare - prevazute in proiectul fundatiei;

b) pentru a preveni pericolele legate de caderea persoanelor, materialelor sau obiectelor;

c) pentru a permite lucratorilor de a se adaposti intr-un loc sigur, in caz de incendiu sau cadere a materialelor.

8) Inainte de inceperea terasamentelor trebuie luate masuri pentru a reduce la minimum pericolele datorate cablurilor
subterane si a altor sisteme de distributie.

9) Trebuie prevazute cai sigure pentru a iesi din zona de excavatii.

1) Gramezile de pamant, materialele si vehiculele in miscare trebuie tinute la o distanta suficienta fata de excavatii;

eventual, se vor constitui bariere corespunzatoare,

Gropile de pe teritoriul santierului trebuie ingradite si semnalizate.

12) Se interzice continuarea lucrului si trebuie sa fie evacuati din excavatie lucratorii si utilajele si anuntat conducatorul
lucrarilor daca:

a) se constata aparitia de crapaturi longitudinale, paralel cu marginea sapaturii;

b) in timpul lucrului se descopera constructii si instalatii subterane care nu apar in proiectul de fundatii,

¢) se constata existenta sau degajarea unor gaze toxice sau inflamabile;

d) se constata aparitia apei subterane;

e) se descopera in sapatura munitii neexplodate (obuze, mine, efc.);

f) se atinge accidental un cablu electric.

13) Lucrarile se pot relua numai dupa luarea masurilor corespunzatoare de securitate a muncii (consolidarea terenului,
eliminarea gazelor periculoase, deminarea terenului, etc.)

14) Pamantul rezultat din sapaturi trebuie sa fie depozitat la o distanta de cel putin 0,5 m fata de marginea sapaturii.

15) Se interzice depozitarea materialelor grele la distante mai mici de 1 m de marginea sapaturii.

16) MNu este permis accesul lucratorilor in raza de actiune a utilajelor de excavat,

17) Coborarea lucratorilor in groapa de fundatie trebuie sa se faca pe scari sau rampe de acces prevazute cu mana
curenta.

18) Echipamentul individual de protectie recomandat pentru lucratorii care au acces in groapa de fundatie este
urmatorul :

a) casca de protectie;

b) incaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie sau cizme cauciug;

c) manusi;

d) imbracaminte de protectie contra intemperiilor (pelerina);

e) imbracaminte de lucru (salopeta).

LUCRARI DE ARMARI, COFRAJE, TURNARI DE BETOANE SI CONFECTII METALICE

Aprovizionarea cu materialele necesare se realizeaza de la firme specializate, iar depozitarea acestora, in lipsa de spatiu, se
poate face si pe etajele curente, deja executate,

Carcasele de anmaturi vin deja confectionate si sunt puse direct in opera, fara o depozitare prealabila. Eventualele modificari
locale ale armaturilor se realizeaza cu ajutorul unei masini de fasonat armatura.

Cofrajele folosite sunt cele metalice de tip PERI (cofraje modulate).

Betonarea se realizeaza cu ajutorul pompelor fixe sau mobile sau cu ajutorul benelor ridicate de catre macarale tip furn.
MASURI DE SECURITATE RECOMANDATE PENTRU:

a) transportul i turnarea betonului

- transportul betonului se va face numai dupa verificarea tehnica a mijlocului de transport si cu respectarea masurilor de
protectie a muncii aferente exploatarii si intretinerii utilajelor, masinilor si instalatiilor.

- se interzice circulatia si stationarea personalului muncitor in zona de descarcare a betonului din mijlocul de transport.
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- la descarcarea betonului, este interzisa urcarea lucratorilor pe basculanta. Betonul care eventual este lipit de bena va fi
evacuat numai cu lopeti cu coada lunga.

- inainte de inceperea turnarii betonului, seful punctelor de lucru va comunica modul de executie a cofragului, a schelelorsia
podinelor de lucru si rezistenta acestor elemente de constructie, intocmind un proces verbal de receptie interna.

- se interzice accesul personalului muncitor in zona de tumare, unde este perical de cadere a betonului
Daca din punct de vedere tehnologic, acest lucru nu este posibil, se vor amenaja viziere de protectie.

b) utilizarea pompelor de beton :

- pompa de beton va fi amplasata fata de punctul de tumare, astfel incat mecanicul sa aiba vizibilitate la locul de
turnare.

- personalul muncitor care deserveste instalatiile de pompare va trebui sa poarte si ochelari de protectie (pentru a nu
se accidenta in cazul desfacerii colierelor sau a spargerii furtunurilor).

- inainte de introducerea betorului in conducta, se vor verifica toate imbinarile si racordurile tronsoanelor si
conductelor.

- Jocul de munca al mecanicului care deserveste pompa de beton va fi legat cu dispozitive de semnalizare acustica sau
luminoasa de locul unde se toarna betonul.

- in cazul defectarii pompei sau a unui element oarecare al sistemului de pompare, sau in cazul formarii de dopuri de
beton in conducta, functionarea pompei va fi oprita imediat.

- bratul distribuitor al pompei nu va fi folosit decat pentru sustinerea conductelor si in nici un caz, pentru ridicarea
san deplasarea de obiecte.

c) utilizarea benelor pentru beton :

- in cazul utilizarii benelor cu furtun (obligatoriu omologate) pentru turnarea betonului, se vor respecta instructiunile
de utilizare a acestora.

- inainte de inceperea turnarii betonului, se va verifica starea tehnica a benei si accesoriilor, inclusiv dispozitivul de
agatare la carligul macaralei.

- se interzice personalului muncitor sa stea sub bena de beton in timpul ridicarii acesteia de catre macara.

- manevrarea dispozitivului de inchidere deschidere de la gura furtunului (benei) pentru golirea din bena, se va face
tragand in lateral capatul furtunului cu ajutorul unor carlige.

- dupa terminarea transportului sau a turnarii betonului toate echipamentele ce au venit in contact cu betonul vor fi
spalate obligatoriu,

d) pentru compactarea betonului dupa turnare :

. instalatiile electrice necesare punerii in functiune a vibratoarelor, se vor realiza respectandu-se

regulile de tehnica a securitatii pentra instalatii electrice.

- in timpul deplasarii vibratorului, precum si intreruperilor lucrului, oricat de scurt, se va deconecta obligatoriu
vibratorul de la retea.

- conductorii electrici, care alimenteaza cu energie vibratorul, vor fi flexibili si izolati in tub de cauciuc.

- carcasa vibratorului va fi legata la pamant, iar lucratorii vor purta in timpul lucrului cizme si manusi electroizolante.
e se interzice utilizarea vibratoarelor defecte.

¢) pentru fasonarea si montarea armaturilor :

Cand se lucreaza cu stanta actionata cu motor, pentru a se evita prinderea mainii in timpul taierii, se interzice tinerea cu mana
a barelor mai scurte de 30 cm.

La indreptarea otelului pentru armaturi cu ajutorul mecanismelor, este necesar ca:

E fixarea capetelor otelului beton in tamburul de indreptare sa se faca numai dupa oprirea motorului;

- inainte de pornirea motorului, tamburul trebuie sa se acopere cu aparatoarele de protectie;

- portiunea de trecere a otelului beton pe tambur trebuie prevazuta cu un dispozitiv de protectie.

Indoirea manuala a armaturii de otel trebuie facuta cu chei speciale in buna stare pentru a nu se produce ranirea mainilor
muncitorului. Uneltele si dispozitivele de indoire a armaturii vor fi verificate zilnic, inainte de inceperea lucrului.

Indoirea armaturii prin sudura electrica, se va executa prin asezarea barelor de otel beton pe capre sau pe suporturi metalice,
care vor fi legate la instalatia de punere la pamant.

Sudarea carcaselor pentru stalpi, grinzi si piloti trebuie sa se faca in pozitie orizontala pe capre sau pe suporti
metalici,

Se interzice innadirea prin sudura in interiorul cofrajului.

Este interzis a se executa de pe fundul cofrajului montarea armaturii sau a carcaselor sudate in grinzi sau in alte elemente
izolate. In acest caz, trebuie amenajata o schela de lucru cu o latime minima de 70 cm, situata pe partea laterala a cofrajului.
Podina va fi imprejmuita cu balustrada,

Este interzisa circulatia si montarea armaturilor pe cofrajul planseelor inainte ca acestea sa fi fost bine consolidate si
verificate in prealabil.

La montarea armaturilor de otel la inaltime, lucratorii vor purta, in mod obligatoriu, centuri de siguranta, ancorate
corespunzator de elementele de rezistenta.

LUCRUL LA INALTIME
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Lucrul la inaltime se va executa cu respectarea stricta a regulilor cuprinse in H.G. nr 1146 / 2006 (cerinte minime de
securitate pt. utilizarea echipamentelor de munca) si H.G. 1091 / 2006 (cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul
de munca).

Lucrul la inaltime va fi permis numai lucratorilor special instruiti pentru aceasta activitate si verificati medical " apt pentru
lucru la inaltime ",

Toti cei care lucreaza in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta echipament individual
de protectie, specific eliminarii pericolului caderii in gol:

O casca de protectie;

O centura de siguranta.

Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic si organizatoric
astfel incat sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor.

Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere. In functie de complexitatea lucrarilor si a gradului de
periculozitate existent, perscana desemnata pentru supraveghere este conducatorul locului de munca sau conducatorul
lucrarilor respective, sau alta persoana desemnata, echivalenta ca functie.

Mijloacele de productie si utilajele folosile pentru lucru la inaltime trebuie sa aiba certificat de conformitate si instructiunile
de utilizare si intretinere si sa fie perfect cunoscute de utilizatori;

Lucrarile la inaltime nu pot fi efectuate, in principiu, decat cu ajutorul echipamentelor corespunzatoare sau cu
ajutorul echipamentelor de protectie colectiva, cum sunt balustradele, platformele ori plasele de prindere.

Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul balustradelor de protectie solide,
suficient de inalte si avand cel putin o bordura, © mana curenta si protectie intermediara, sau cu un alt mijloc alternativ
echivalent,

In cazul in care, datorita natorii lucrarilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie prevazute mijloace de acces
corespunzatoare si trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare,

Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si intretinute astfel incat sa se evite prabusirea sau deplasarea lor
accidentala :

Platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate, protejate si utilizate astfe] incat
persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte ;

Pentru executarea lucrarilor la inaltime, trebuie sa se tina seama de urmatoarele 3 principii generale valabile si obligatorii:

a. Organizarea tehnologica prealabila a lucrarilor la inaltime prin realizarea tuturor conditiilor de asigurare colective,
in functie de specificul locului de munca, pentru toata durata de desfasurare a lucrarilor.

b. Dotarea cu echipament individual de protectie in conformitate cu conditiile concrete ale locului de munca, astfel sa fie
asigurata securitatea executantului.

c. Obligativitatea instruirii, antreparii si a utilizarii dotarlor colective si individuale, corespunzatoare riscurilor locului
de munca si a lucrarilor respective.

Incadrarea si repartizarea lucratorilor la locul de munca

Incadrarea si repartizarea lucratorilor pentru lucrul la inaltime se fac pe baza avizului medical eliberat in urma unui examen
medical, prin care trebuie verificate aptitudinile si capacitatile neuropsihice necesare lucrului la inaltime.

Avizul medical la incadrare se da numai de catre medicul de medicina muncii pe baza examenelor clinice functionale si de
laborator.

Persoana juridica ce angajeaza are obligatia de a preciza locul de munca la care va fi angajat lueratorul pentru avizul
medical. Lucratorii vor fi admisi pentru lucrari la inaltime numai daca au viza medicala cu mentiunea expresa "apt pentru
luerul la inaltime"”, mentiune ce va fi inscrisa in fisa de aptitudine a lucratorului.

Persoanele sub 18 ani si cei care au depasit varsta de 55 ani nu vor fi admisi pentru luerul la inaltime.

Dotarea cu echipamente individuale de protectie (EIP)

Toti cei care lucreaza in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta echipament individual
de protectie, specific eliminarii pericolului caderii in gol.

Componenta echipamentului individual de protectie se va stabili si se va acorda in functie de domeniul de activitate,
complexitatea tehnologiei aplicate, specificul conditiilor de muneca si prevederile H.G. nar. 1048 din 9 august 2006 privind
cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la
locul de munca. Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate in
conformitate cu standardele si normativele de echipamente de protectie in vigoare.

Echipamentul individual de protectie specific eliminarii pericolului de cadere in gol trebuie suplimentat de la caz la caz, cu
echipament individual de protectie pentru combaterea riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale, specific
activitatilor desfasurate la inaltime.

Pentru lucrul la inaltime mica, echipamentul individual de protectie trebuie acordat in functie de gradul de periculozitate al
activitatii depuse si de conditiile concrete de munca.

Persoana juridica ce acorda echipament de protectie este obligata sa-l intretina perfecte conditii de utilizare, prin pastrare,
curatare si reparare corespunzatoare.

Lucratorii sunt obligati sa foloseasca echipamentul individual de protectie pe timpul lucrului, precum si accesul la si de la
locul de munca si sa-1 pastreze in conditii bune de utilizare.
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Organizarea locului de munca

Lucrul la inaltime este permis daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic si organizatoric astfel
incat sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor,

Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat impotriva caderii in gol a lucratorilor.

Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere.

In functie de complexitatea lucrarilor si a gradului de periculozitate existent, persoana desemnata pentru supraveghere este
conducatorul locului de munca, conducatorul lucrarilor respective sau alta persoana desemnata, echivalenta ca functie.
Inainte de inceperea lucrului, persoana desemnata cu supravegherea activitatii trebuie sa verifice daca au fost asigurate toate
masurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentarii si imbolnavirii lucratorilor.

Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces la si de la aceste locuri de munca, trebuie marcate si semnalizate
atat ziua cat si noaptea, in conformitate cu standardele in vigoare. Din zona de siguranta, se vor evacua sau proteja
echipamentele tehnice, care pot fi afectate de eventualele caderi de obiecte de la inaltime.

Alegerea echipamentelor individuale de protectie (EIF)

Trebuie facuta luand in consideratie, in mod obligatoriu, situatia de lucru la inaltime, echivalenta cu una din cele trei situatii
in care EIP are rolul de:

a. pozitionare a lucratorului in timpul luerului;

b. limitarea deplasarii lucratorului in directia sursei de accidentare prin cadere de la inaltime;

¢, pozitionarea si suspendarea lucratorului in timpul lucrului.

EIP corespunzatoare situatiilor susmentionate se utilizeaza numai pentru prevenirea accidentarii lucratorului prin cadere de
la inaltime.

Daca in cazul utilizarii EIP exista, in continuare, pericolul caderii in gol datorita unor factori de risc ce nu pot fi eliminati,
mijlocul individual de protectie trebuie obligatoriu completat cu echipamentul individual de protectie pentru oprirea caderii,
Utilizarea echipamentelor individuale de protectie (EIF)

Este interzisa utilizarea EIP nestandardizate.

Este interzisa utilizarea ETP importate, daca acestea nu sunt certificate din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca
conform legislatiei in vigoare.

Este interzisa inlocuirea de catre utilizatori a componentelor, accesoriilor sau pieselor metalice ale EIP defecte precum si
repararea acestora. Aceste operatii trebuie executate de catre producatorii de EIP autorizati.

Utilizarea EIP trebuie sa se faca conform instructiunilor de utilizare emise de catre producator si prevederilor acestei norme.
Este interzisa utilizarea EIP care nu sunt insotite de instructiuni de utilizare.

Indiferent de domeniul de activitate si de tipul EIP, locul (punctul) de ancorare (fix sau mobil) trebuie sa fie astfel ales incat
zona de prindere a lucratorului de acesta sa fie sub cota locului de ancorare pe toata perioada lucrului.

Franghiile de siguranta (franghii, cabluri, lanturi) denumite si mijloace de legatura trebuie sa aiba o lungime maxima
desfasurata de 2m.

Reglarea franghiilor de siguranta se face astfel ca dupa petrecerea peste elementul de constructie (stalp, cheson, profil
metalic) distanta dintre bustul lucratorului si elementul de constructie sa fie de maximum 0,5 m.

Centura de siguranta

Pentru lucrul la inaltime, purtarea centurilor de siguranta si legarea franghiei de siguranta de un punct fix rezistent este
obligatorie, daca masurile integrate de amenajare si dotare a locurilor de munca nu elimina pericolul caderii in gol.

Daca in configuratia unui loc de munca amplasat la inaltime exista o zona in care pericolul de cadere in gol se poate
manifesta, lucratorii trebuie sa poarte obligatoriu centura de siguranta impreuna cu franghia de siguranta care vor impiedica
accesul lucratorului in zona cu pericol, pe pericada lucrului.

Centura de siguranta trebuie folosita fie ca mijloc de sprijin al corpului, fie ca mijloc de protectie prin suspendarea impotriva
caderii in gol, fie ca mijloc de oprire a accesului intr-o zona periculoasa. Este interzis a se folosi centura pentru alte functii de
protectie decat cele pentru care a fost projectata,

Lucratorii trebuie sa foloseasca centurile de siguranta si accesoriile lor numai in cadrul lucrarilor pentru care au fost cu
acestea, iar la terminarea lucrului trebuie sa le predea conducatorului locului de munca.

Inainte si dupa utilizare, centura de siguranta si accesoriile trebuie verificate in mod obligatoriu.

Prin examinarea cu atentie se verifica cusaturile, cordoanele, franghiile, carligele de siguranta, niturile etc,

Este interzisa utilizarea centurilor de siguranta care:

a. prezinta rupturi, pete, destramari, catarame defecte, rosaturi, ruginirea partilor metalice;

b. au fost odata solicitate dinamic;

c. au fost scurtate prin coasere (bucle).

Centurile de siguranta si franghiile acestora (cordoane de legatra) trebuie pastrate la loc uscat, fara umezeala sau
temperaturi excesive, respectand instructiunile producatorului.

Echipamante individuale de protectie: centura de siguranta, franghii de siguranta, casca de protectie antisoc, palmare,
carabiniera.

Zone periculoase
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Daca locurile de munca includ zone periculoase in care, data fiind natura activitatii, exista riscul caderii lucratorului sau a
unor obiecte, aceste zone trebuie sa fie prevazute, in masura in care este posibil, cu dispozitive care sa evite patrunderea
lucratorilor neautorizati in aceste zone.

Trebuie luate masuri corespunzatoare { individuale sau colective) pentru a proteja lucratorii care sunt autorizati sa patrunda
in zonele periculoase.

Golurile din pereti amplasate la partea inferioara a acestora si care comunica spre exteriorul constructiilor sau spre incaperi
unde nu exista planseu continuu, se vor ingradi cu balustrade de protectie provizorii.

Zonele periculoase trebuie marcate clar, semnalizate si imprejmuite.

UTILIZAREA SCHELELOR

Schelele trebuie controlate de catre o persoana competenta astfel:

- inainte de utilizarea lor;

- la intervale periodice;

- dupa orice modificare, perioada de neutilizare, expunerea la intemperii sau cutremure de pamant ori in alte
circumstante care le-ar fi putut afecta rezistenta sau stabilitatea. Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva
deplasarilor involuntare.

Dispozitii specifice de utilizare a schelelor:

Amnci cand breviarul de calcul al schelei alese nu este disponibil sau cand configuratiile structurale avute in vedere nu sunt
prevazute de acesta, trebuie realizat un calcul de rezistenta si stabilitate, cu exceptia cazului in care schela este asamblata in
conformitate cu o configuratie standard general recunoscuta,

In functie de complexitatea schelei, trebuie sa fie intocmit de catre o persoana competenta un plan de montare, de utilizare si
de demontare.

Elementele de sprijin ale unei schele trebuie sa fie protejate impotriva pericolului de alunecare fie prin fixare pe suprafata de
sprijin, fie printr-un dispozitiv antiderapant. Suprafata de sprijin a schelei trebuie sa aiba o capacitate portanta suficienta,
Trebuie asigurata stabilitatea schelei.

Dimensiunea si forma planseelor unei schele trebuie sa fie adecvate lucrarilor care urmeaza a fi executate =i adaptate la
sarcinile ce urmeaza a fi suportate. Ele trebuie sa permita lucrul si circulatia lucratorilor intr-o maniera sigura. Planseele unei
schele trebuie sa fie montate de asa maniera incat componentele sa nu poata sa se deplaseze in cazul unei utilizari normale,
Mici un gol periculos nu trebuie sa existe intre componentele planseelor si dispozitivele verticale de protectie impotriva
caderii.

Sunt interzise urcarea si coborarea lucratorilor direct pe podinile schelei prin agatare de stalpi sau de legaturile diagonalei
schelei.

Urcarea si coborarea lucratorilor trebuie sa se faca pe scarile schelei.

Se interzice accesul lucratorilor pe schela direct din cladire prin golul usilor, ferestrelor sau din logii si invers. In acest sens
toate golurile care dau spre schela vor fi barate,

Amnci cand schela nu este gata pentru intrebuintare, ea trebuie semnalizata corespunzator.

UTILIZAREA SCARILOR

Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinute. Acestea trebuie sa fie corect utilizate, in locurd
corespunzatoare si conform destinatiei lor ;

Dispozitii specifice de utilizare a scarilor:

Scarile trebuie sa fie amplasate de asemenea maniera incat sa se asigure stabilitatea lor in timpul utilizarii.

Scarile portabile se sprijina pe un suport stabil, rezistent, de dimensiuni adecvate si imobil, astfel incat treptele sa ramana in
pozitie orizontala.

Alunecarea picicarelor scarilor portabile trebuie sa fie impiedicata in timpul utilizarii prin fixarea sigurantei superioare sau
inferioare a lonjercanelor.

Scarile trebuie sa fie utilizate de asa maniera incat sa permita lucratorilor sa dispuna, in orice moment, de o prindere cu mana
si de un sprijin sigur. In special daca o greutate trebuie transportata manual pe scara, aceasta nu trebuie sa impiedice
mentinerea unei prinderi cu mana sigure.

EXECUTAREA LUCRARILOR DE SUDURA SI MANEVEAREA RECIPIENTILOR CU ACETILENA SI OXIGEN

Luerarile de sudura electrica sau cu acetilena se vor executa numai de personal autorizat care va fi verificat privind modul de
cunoastere a instructiunilor de lucru ;

Se va acorda importanta deosebita protectiei colective, in cazul sudurii cu arc electric, prin ingradirea locului si semnalizarea
corespunzatoare a acestuia |

Tuburile de oxigen si acetilena se vor depozita in conditii de siguranta, in magazii incuiate;

In timpul lucrului uburile de oxigen =i acetilena vor fi pastrate si vor fi asigurate impotriva caderii accidentale

Recipientele - butelie de oxigen sau azot, pline sau goale, vor fi depozitate cu capacul de protectie insurubat.

Recipientele - butelie vor fi depozitate in pozitie verticala si asigurate impotriva rasturnarii.

Este interzisa depozitarea recipientilor - butelie in locuri umede sau in mediu cu actiune coroziva asupra materialului din
care este construit recipientul.
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Transportul recipientilor - butelie in incinta santierului se face cu ajutorul carucioarelor special constroite in acest scop.
Lucratorii care efectucaza operatii de sudura oxiacetilenica sau cu arc electric a armaturilor elementelor de beton, vor fi
instruiti din punct de vedere al securitatii muncii, in special in ceea ce priveste instructiunile de lucru si cele legate de
folosirea echipamentului de protectie. De asemenea, se va avea in vedere ca posturile de lucru ale acestor lucratori sa nu intre
in raza de actiune a utilajelor de ridicat,

Echipamentul individual de lucru recomandat pentru sudor este :

- casca de protectie;

- ochelari sau viziere de protectie;

- manusi de sudor;

- incaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie;

- sort de sudor.

Se interzice executarea lucrarilor de sudura sub cerul liber, pe timp de ploaie.

In spatiile unde exista gaze inflamabile sau in apropierea rezervoarelor cu materiale usor inflamabile sau explozive, nu este
permisa sudarea ( electrica sau autogena ) si nici lucrul cu foc deschis sau corpuri incandescente.

De asemenea, nu este permisa sudarea in incaperi unde sunt depozitate produse inflamabile ca: petrol, benzina, vopsele,
nitro, diluanti.

Daca nu se poate respecta aceasta masura, sudarea se va face numai dupa obtinerea unui permis de lucru cu foc deschis de la
responsabilul PSI si numai sub supravegherea acestuia.

Locul de sudare va fi dotat cu mijloace de stingere a incendiilor.

La sudurile de montaj si la cele executate la inaltime se va urmari traiectoria picaturilor de metal topit, In vederea luarii
masurilor necesare de protectie.

SUDARFA ELECTRICA MANUALA CU ELECTROZI INVELITI

Inainte de inceperea lucrului, la sudarea electrica manuala, sudorul trebuie sa controleze urmatoarele aspecte

_ integritatea cablului de legatura la retea, inclusiv starea prizei si fisei cablului;

- daca exista legatura la pamant a sursei electrice de sudare;

- daca comutatorul de pomnire a instalatiei de sudare se gaseste la pozitia zero;

- daca cablurile de sudura sunt legate corect la bornele sursei de sudare si daca nu sunt deteriorate;

- daca Jegaturile la clestele portelectrod si la clema de ,;masa’ sunt in buna stare;

- daca portelectrodul este complet izolat fata de ,,masa’’.

Instalatiile de sudura electrica vor fi prevazute cu aparate de pornire si reglaj, precum si cu aparate de masura si control,
pentru a se putea supraveghea in permanenta functionarea instalatiei.

In cazul in care doi sau mai multi sudori lucreaza aproape unii de altii si in mod deosebit la aceeasi piesa, vor fi luate masuri
speciale si in ce priveste racordarea surselor pentru sudare la reteava de alimentare si la piesa de sudat, in scopul eliminarii
tensiunii de mers in gol, ce poata sa apara intre doua capete pentru sudare.

Daca se efectueaza lucrari de intretinere sau reparare, echipamentul de sudare va fi decuplat atat pe partea de alimentare cat
si pe partea de utilizare.

Daca sudorul intrerupe lucrul sau isi paraseste postul de lucru, sursa pentru sudare sau circuitul de sudare se va scoate de sub
tensiune astfel incat instalatia sa nu poata fi pusa in mod accidental in functiune de la portelectrod.

Este interzisa sudarea concomitenta pe aceeasi piesa cu doua instalatii de sudare manuala cu arc electric de curent continuu
cu polaritati opuse,

In timpul lucrului, sudorii isi vor acoperi fata cu masca de sudura prevazuta cu filtre-lentile de sticla speciale contra
radiatiilor arcului electric.

La terminarea lucrului sau la o parasire temporara se va opri curentul electric si se vor scoate de sub tensiune aparatele.

Daca obiectul de sudat nu are contact metalic cu bancul de sudare legat la pamant, insusi obiectul supus sudarii va fi legat la
pamant.

Este interzisa folosirea port-electrozilor la care izolatia este deteriorata.

La curatarea zgurei fierbinti de pe suduri, care se face cu dalta si ciocanul, suderii vor folosi in mod obligatoriu masca de
sudura cu geamuri de sticla transparenta.

In timpul executarii lucrarilor de sudura electrica in incaperi umede, sudorul trebuie sa stea pe o platforma izolanta sau pe un
covoras de cauciuc, iar schimbarea electrodului sa se faca numai cu intreruperea tensiunii.

SUDAREA SI TAIEREA OXIACETILENICA

Nu se admite a se instala la un loc de munca mai mult de o butelie de oxigen si una de acetilena.

Fata de flacara de sudare sau taiere, buteliile de oxigen si de acetilena trebuie sa fie amplasate la o distanta de 10 m si cel
putin la 1 m distanta de sursele de incalzire fara foc deschis.

In vederea impiedicarii depunerii stropilor de zgura si metal topit pe lentilele colorate, ochelarii se dubleaza in exterior cu
lentile transparente incolore, care sunt inlocuite in cazul in care nu mai prezinta claritatea necesara pentru sudare.

In timpul sudarii, muncitorul trebuie sa mentina o distanta de minimum 400 mm intre ochi si baia de sudura.

Se interzice asezarea furtunurilor langa corpuri fierbinti, foc, diverse surse de caldura sau instalatii electrice sub tensiune.

Se interzice folosirea oxigenului din recipiente pentru aerisirea echipamentului de protectie a muncitorilor, deparece acesta
poate fi imbibat cu ulei si se poate aprinde.
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Recipientele care se folosesc in pozitie verticala vor fi asipurate impotriva rasturnarii. Recipientele pentru acetilena se
folosesc doar in pozitie verticala,

Pentru protejarea corpului impotriva radiatiilor, sudorul trebuie sa poarte un echipament de protectie format din :

- casca de protectie;

- masca sau ochelari de protectie prevazuti cu un filtru de sticla corespunzator;

- manusi de sudor;

- incaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie |

- sort de piele pentru sudura,

La utilizarea oxigenului si a altor gaze tehnologice mai grele ca aerul se vor lua masuri specifice pentru a preveni acumularea
acestor gaze in spatiile situate la nivelul solului sau sub acest nivel (canale, gropi etc.), pentru a preveni riscul formarii unor
zone explozive sau cu pericol de intoxicare/asfixie pentru lucratori.

MASURI PENTRU EVITAREA SI PREVENIEEA ACCIDENTELOR GENERATE DE ELECTROCUTAREA PRIN
ATINGERE DIRECTA SAU INDIRECTA

Echipamentele electrice utilizate la locurile de munca vor fi astfel realizate, incat sa nu constitoie un pericol de incendin sau
explozie, iar utilizatorii trebuie sa fie protejati impotriva riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau indirecta.

Pentru evitarea si prevenirea accidentelor generate de electrocutarea prin atingere directa sau indirecta se vor respecta
prevederile HG 1146 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea echipamentelor de munca,
astfel:

Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa fie realizate urmatoarele :

Masuri tehnice :

- acoperiri cu materiale electroizolante ale partilor active (izolarea de protectie) ale instalatiilor si

echipamentelor electrice;

- ingradiri;

- utilizarea de dispozitive speciale pentru legari la pamant si in scurtcircuit;

- protectia prin amplasare in locuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de securitate;

- scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric care se repara si verificarea lipsei de tensiune;

- inchideri in carcase sau acoperiri cu invelisuri exteripare;

- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante;

Masuri organizatorice :

- executarea interventiilor electrice trebuie sa se faca numai de catre lucratori calificati in meseria

de electricieni si autorizati intern din punct de vedere al securitatii muneii;

- executarea interventiilor in baza uneia din formele de lucru (autorizatii de lucru serise - AL, instructiuni tehnice
interne de protectie a muncii - ITI - PM, atributii de serviciu - AS, dispozitii verbale - DV, procese verbale - PV, obligatii de
serviciu - OS, propria raspundere - PR);

- delimitarea materiala a locului de munca (ingradire);

- esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice;

- elabararea unor instructiuni de lucny;

- organizarea si executarea verificarilor perivdice ale masurilor tehnice de protectie impotriva atingerilor directe.
PENTRU PROTECTIA IMPOTRIVA ELECTROCUTARII PRIN ATINGERE " INDIRECTA TREBUIE SA FIE
REALIZATE URMATOARELE:

Masuri tehnice ;

- legarea la pamant;

- legarea Ia nul de protectie;

- izolarea amplasamenmlui;

- separarea de protectie;

- deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni de defect periculoase;

- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante { ex. : scule cu manere electroizolante, covoare si platforme
electroizolante, manusi gi incaltaminte electroizolante, detectoars mohile de tensiune,
ete.);

Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie aplicata o masura de protectie principala, care sa asiguie protectia
n orice conditii 8i o masura de protectie suplimentara, care sa asigure protectia in cazul deteriorarii protectiei principale.
Cele doua masuri de protectie trebuie alese astfel incat sa nu se anuleze una pe cealalta,

Instalatiile de distributie a energiei elecirice existente trebuie sa fie identificate, verificate si semnalizate.

Tablourile electrice din incinta santierului trebuie sa fie semnalizate corespunzator si sa fie asigurate prin incuietori
impotriva interventiei persoanelor neautorizate.

UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DE MUNCA DE CATRE LUCRATORI

Se interzice cu desavarsire consumul de alcool sau prezenta la  program  sub  influenta  bavturilor
alcoolice.

Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire in domeniul sanatatii si securitatii muncii se vor realiza conform Legii 319
{ 2006.
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Fiecare utilaj folosit pe santier va fi insotit de instructiuni de utilizare si intretinere si norme specifice de securitate si sanatate

Se interzice folosirea utilajelor de catre persoane care nu sunt special instruite si nu au calificarea necesara;

Se interzice folosirea utilajelor care apartin altei societati;

Locurile periculoase (gauri in plafoane, lucrari de sudura, raza de actiune a utilajelor de ridicat, etc) vor fi ingradite si
semnalizate corespunzator ;

Materialele, echipamentele si in general orice element care la o deplasare oarecare pot afecta securitatea 5i sanatatea
lucratorilor trebuie fixate pe mijlocul de transport intr-un mod adecvat si sigur ;

La terminarea programului, utilajele vor fi oprite astfel incat sa nu impiedice circulatia si vor fi asigurate impotriva folosirii
neautorizate de alte persoane (incuiate, decuplate de la tensiune, etc)

[NCARCAREA / DESCARCAREA MATERIALELOR CU AJUTORUL MIJLOACELOR DE RIDICAT (MACARALE)
Manevrarea utilajelor de ridicat si a celor de excavat se va face numai de personalul autorizat in acest scop ;

Manevrarea sarcinilor pe timpul incarcarii sau descarcarii materialelor se va face numai cu legatori de sarcina autorizati, care
vor fi testati privind modul de insusire a instructiunilor specifice. Acestia trebuie sa cunoasca codul de semnalizare

Se interzice accesul in raza de actiune a mijloacelor de ridicat a persoanelor care nu au legatura cu aceasta activitate ;

Toate instalatiile de ridicat si accesorile acestora, inclusiv elementele componente si elementele de fixare, de ancorare si1 de
sprijin, trebuie sa fie:

- bine proiectate si construite si sa aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia ii sunt destinate ;

- corect instalate si utilizate ;

- intretinute in stare buna de functionare ;

- verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice conform dispozitiilor legale in vigoare ;

Toate instalatiile de ridicat si toate accesorile de ridicat sa aiba marcat in mod vizibil valoarea sarcinii maxime ;

Instalatiile de ridicat, precum si accesorile nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele pentru care sunt destinate ;

Asezarea materialelor in stiva sau vrac se face in asa fel incat sa nu prezinte pericol de surpare, daramare peste lucratori.

Este interzis a se executa lucrari in imediata apropiere a stivelor sau depozitelor mari in vrac,

UTILIZAREA INSTALATIILOR DE RIDICAT

Manevrarea macaralelor se va face numai de catre macaragii autorizati ISCIR.

Macaragiii, legatorii de sarcina, precum si echipele de intretinere, revizie si reparare a macaralelor, trebuie sa
respecte instructiunile de exploatare a utilajelor, prescriptiilor tehnice ISCIR

Instructajul de securitate si sanatate in munca a macaragiilor, legatorilor de sarcina precum si a echipelor de intretinere,
revizie si reparatii a macaralelor, va fi efectuat periodic in functie de conditiile de munca, insa cel putin odata pe luna.

Odata cu instructajul lunar de securitate si sanatate in munca, macaragiii trebuie instruiti si pe linia improspatarn
cunostintelor de specialitate de catre personalul tehnic de specialitate numit de conducerea persoanei juridice detinatoare.
Macaragiii, legatorii de sarcina sau alte persoane insarcinate sa dirijeze miscarile macaralelor, trebuie sa
cunoasca si sa aplice intocmai codul de semanlizare a macaralei, cu eventualele completari ale persoanei juridice in functie
de tipul macaralelor pe care le are in dotare.

La macaralele care lucreaza in aer liber, intre gabaritul macaralei si gabaritul de libera trecere, trebuie lasat spatiul de
siguranta conform istructiunilor ISCIR.

Este interzisa functionarea macaralelor si a mecanismelor de nidicat daca zonele periculoase nu sunt ingradite corespunzator.
Caile de acces la locurile de urcare pe macarale si la intrerupatoarele liniei principale de alimentare trebuie sa fie in
permanenta libere de orice fel de obstacole.

Caile de acces la macarale sau mecanisme de ridicat, trebuie sa fie bine iluminate in timpul lucrului.

Accesul pe macarale este permis numai macaragiului si persoanelor a caror activitate este legata
de instalatiile respective (responsabilul tehnic cu supravegherea, personalul de intretinere, revizii si

reparatii, de verificare) si care si-au insusit in prealabil instructajul privind lucrul pe macarale.

Este interzisa folosirea macaralelor sau mecanismelor de ridicat pentru ridicarea unor sarcini mai mari decat sarcina maxima
de ridicare admisa sau daca nu sunt respectate conditiile de forma sau gabarit impuse de cartea tehnica.

Se interzice:

0 folosirea macaralelor pentru deplasarea sarcinilor pe sol, deplasarea prin lovire a sarcinilor, smulgerea sarcinilor
aderente la sol;

[ ridicarea sau deplasarea sarcinilor cand cablul este in pozitie oblica;

[l balansarea sarcinilor pentru a le aseza intr-un punct care nu poate fi deservit in mod normal de macara;

[ deplasarea macaralelor cu lanturile, cablurile sau carligele tarate pe sol;

C transportul persoanelor cu carligul macaralei sau alte dispozitive de prindere (cutii, bene etc).

Este interzisa functionarea macaralelor daca organele de masini in miscare si elementele neizolate aflate sub tensiune, nu
sunt prevazute cu aparatori de protectie sau daca acestea sunt demontate, indepartate sau fixate necorespunzator.

Indiferent de tipul constructiei, cabina macaragiului, camera mecanismelor de actionare, precum si incintele pentru aparatajul
electric, trebuie sa fie prevazute cu stingatoare de incendiu adecvate.

Manevrarea cu comanda de la sol este permisa numai in conditiile optime de deplasare ale manevrantului: spatii de trecere
libere, fara cotituri bruste, de latime suficienta, cu buna vizibilitate etc.
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Este interzisa urcarea, circulatia sau stationarea oricaror persoane pe macarale sau caile lor de rulare in timpul functionarii
lor.

Urcarea si coborarea de pe macara trebuie sa se faca numai in timpul stationarii acesteia si numai prin Jocuri special
amenajate in acest scop,

Numai in cazul cand este vorba de o oprire urgenta, accidentala si obligatorie a macaralei, macaragiul va executa comanda la
semnalul de oprire al altei persoane decat a legatorului de sarcini,

MACARAGIUL ARE URMATOARELE OBLIGATIT

- sa nu depaseasca sarcina maxima admisa inscrisa sau in cazul macaralelor cu brat variabil,

sarcina maxima admisa corespunzatoare deschiderii bratului;

- sa execute manevra macaralei lin, astfel incat sa evite balansarea sarcinii si producerea socurilor;

- sa nu transporte sarcinile pe deasupra oamenilor;

- sa nu transporte persoane cu carligul macaralei sau asezate pe sarcina prinsa in carlig;

- inainte de a transporta sarcina, sa execute in prealabil o ridicare de proba conform prescriptiilor tehnice ISCIR;

- la deplasarea sarcinilor pe orizontala sa pastreze o distanta de cel putin 1 m fata de obiectele care se afla in raza de
actiune a macaralei. In cazul in care unele obiecte nu pot fi ocolite, sarcinile trebuie sa fie ridicate la cel putin 300 mm
deasupra acestor obiecte;

- sa nu transporte sarcinile pe deasupra masinilor unelte, tburilor de oxigen precum si a

maierialelor explozive;

- sa nu echilibreze sarcinile prinse in carligul macaralei prin greutatea unor persoane asezate pe

sarcina;

- sa nu lucreze in conditii lipsite de vizibilitate perfecta;

- sa opreasca macaraua din functie atunci cand apare o defectiune care ar putea conduce la

acecidente;

- in cazul intreruperii accidentale a curentului electric, sa aduca manetele controlerelor in pozitie zerc si sa
deconecteze intrerupatorul principal. Daca sarcina a ramas agatata in cirlig si nu mai poate fi coborita, macaragiul trebuie sa
ingradeasca locul sub sarcina si sa solicite sa se ia masuri pentru a se impiedica apropierea sau trecerea persoanelor prin
dreptul sarcinii;

- la parasirea temporara a macaralei, sa elibereze carligul de sarcina, sa-l ridice la maximum, fara insa ca limitatorul
de cursa sa fie actionat, sa intrerupa curentul electric din cabina, sa aduca controlerele in pozitia zero si sa incuie usa la
macaralele cu cabina inchisa, respectiv sa nu lase cheia in contact la indemana persoanelor straine in cazul cabinelor deschise
sau a comenzilor de la sol;

- sa nu ridice sarcini care se afla in apropierea unui perete sau a unui obstacol, daca intre acesta si sarcina se gasesc
persoane;

- sa opreasca functionarea macaralei daca iluminatul la locul de munca este insuficient sau daca vizibilitatea este
impiedicata de fum, vapori, ceata, obiecie etc;

LEGATORUL DE SARCINA ARE URMATOARELE OBLIGATIL : _

- sa execute legarea sarcinii in asa fel incat, cablurile si lanturile sa nu se incruciseze la introducerea lor in carlig, sa
fie intinse si asezate uniform pe sarcina fara a forma noduri si ochiuri, asigurandu-se echilibrarea si asigurarea sarcinii numai
pe verticala,

- sa execute si sa asigure legarea astfel incat sa nu se poata deplasa, roti, aluneca sau cadea dupa ce a fost ridicata ;

- pe muchiile ascutite ale sarcinilor sa aseze piese speciale sau garnituri de tabla sau lemn pentru protejarea cablului
sau lantului de legare;

- sa nu lege sarcini care sunt aderente la sol sau perete;

- sa interzica echilibrarea sarcinilor in carlig sau intinderea orgamelor de legare prin greutatea proprie a unor
persoane, precum si transportul persoanelor urcate pe sarcini sau agatate pe carligul macaralei sau alte dispozitive de
prindere a sarcinii;

- sa lege obiectele lungi si rigide in cel putin doua puncte pentru a se evita balansarea lor, in aceste cazuri sarcina
trebuie sa fie ghidata de pe sol, prin intermediul unei franghii;

- sa transporte materiale marunte sau piesele mici numai in lazi si nu pe platforme sau targi care nu sunt prevazute cu
pereti; incarcarea lazilor cu materiale marunte sau piese mici nu trebuie sa depaseasca marginea superioara 2 peretilor
laterali;

- dupa legarea si prinderea sarcinii in carligul macaralei, sa semnalizeze macaragiului continuarea ridicarii precum si
restul de miscari pe care trebuie sa le execute cu macaraua, asezandu-se astfel incat sa se afle tot timpul in campul vizual al
macaragiului;

- la macaralele cu deplasare pe sol, sa verifice daca pe calea de rulare se gasesc obiecte sau persoane;

- sa urmareasca transportul pe orizontala a sarcinii suspendate, mergand in urma ei pe tot traseul, avand grija ca
aceasta sa nu loveasca persoane si sa le accidenteze;
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- sa interzica circulatia persoaneler pe sub sarcina suspendata si sa aiba grija sa nu se faca transportarea sarcinilor pe
deasupra locurilor de munca, daca necesitatile de productie nu impun aceasta; daca totusi trebuie transportata sarcina, se vor
indeparta in prealabil persoanele de pe traseul sarcinii la o distanta care sa asigure securitatea acestora;

- sa nu foloseasca organe de legare sau dispozitive innadite sau care prezinta uzuri;

- sa cunoasca si sa respecte normele de securitate a muncii specifice locului de munca pe care il deserveste; cand
lucraza la inaltime pe platforme, schele, plansee, se va asigura cu centura de siguranta pe care o va fixa pe elemente de
rezistenta ale acestora;

- la asezarea sarcinilor in stive, pe platforma, pe schele san pe cladiri va avea grija ca acestea sa nu se rastoame;

- sa supravegheze sarcina pana ce se convinge ca aceasta este coborata si asezata corect Ia locul dinainte stabilit;

- sa nu aseze i sa nu reazeme sarcinile pe peretii laterali ai vagoanelor sau ai remorcilor,

- sa nu paraseasca locul de munca fara a-i aduce la cunostinta macaragiului;

- dupa terminarea lucrului, legatorul de sarcina, va depozita organele de legare si dispozitivele de prindere in locun
uscate, ferite de umezeala, de agenti corozivi etc.

LUCRARI DE INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI TERMICE

Instalatiile tehnico - sanitare si termice trebuie sa fie concepute si construite astfel incat sa nu prezinte riscuri de incendii sau
explozie, iar personalul trebuie sa fie protejat corespunzator impotriva riscului de cadere de la inaltime, taiere, ardere sau
intepare.

In acest sens, lucratoni au urmatoarele obligatii :

- la spargerea si gaurirea peretilor, planseelor si platformelor, lucratorii vor purta ochelari de protectie;

- lucratorii care executa curatarea conductelor cu peria de sarma trebuie sa aiba manusi si ochelari de protectie;

- taierea si indoirea tevilor, precum si alte lucrari de prelucrare a acestora, nu se vor executa pe schelele care servesc la
montarea conductelor respective. Pe aceste schele este permisa numai ajustarea racordurilor intre conducte;

- la executarea lucrarilor se vor folosi numai scule si echipamente in buna stare si care nu pot provoca accidente;

- la executarea lucrarilor se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea electrocutarilor prin atingerea conductorilor
electrici { scoatersa de sub tensiune a instalatiei electrice, ingradirea si izolarea conductorilor etc);

- la trecerea conductelor prin peretii combustibili, conductele vor fi izolate pe portiunea de trecere cu un strat de izolatie
ignifuga;

- pe ventilele de inchidere vor fi marcate in mod vizibil semne care sa arate sensul de rotatie al dispozitivului de inchidere si
sensul de miscare al fluidului din conducta;

- incercarea conductelor instalatiilor de apa si incalzire, se va executa sub supravegherea sefului de santier sau a unui
tehnician de specialitate. Se interzice accesul persoanelor straine la sectoarele instalatiei care se incearca;

- lucratorii care participa la incercarile de presiune a conduetelor vor trebui sa fie instruiti in prealabil cu privire la .

asezarea armaturilor si a flanselor parbe;

metode de evacuare a aerului din instalatii;

modul de marire si micsorare treptata a presiunii din instalatii;

interzicerea executarii de reparatii intr-o instalatie care se afla sub presiune;

presiunea maxima admisa de normele tehnice in vigoare;

procedeele de cipcanire a sudurilor de pe conductele aflate sub presiune;

in timpul lucrului eu uneltele de mana, la operatiile la care se pot produce scantei, aschii metalice, lucratorii vor folosi
ochelari de protectie, iar zona de munca va fi protejata pentru a se impiedica accidentarea persoanelor din apropiere.
Echipamentele individuale de protectie necesare pentru aceste categorii de lucrari sunt: bluzon, pantalon cu pieptar, casca de
protectie antisoc, manusi de protectie, pantofi cu bombeu metalic, bocanci cu bombeu metalic, suba matlasata, pantalon
matlasat, ochelari de protectie, pelerina de ploaie.

VENTILATIA LOCURILOR DE MUNCA IN SPATII INCHISE

La locurile de munca in spatii inchise trebuie luate masur pentru a asigura suficient aer proaspat, avandu-se in vedere
metodele de lucru utilizate si cerintele fizice impuse lucratorilor.

In cazul utilizarii unui sistem de ventilare fortata, acesta trebuie sa fie mentinut in stare de functionare.

Orice avarie trebuie semnalizata de un sistem de control, daca acest lucru este necesar pentru sanatatea lucratorilor.

Daca se utilizeaza instalatii de ventilare mecanica san de aer conditionat, acestea trebuie sa functioneze astfel incat sa nu
creeze disconfort prin expunerea lucratorilor la curenti de aer.

LUCEARI DE INSTALATII ELECTRICE

Instalatiile electrice trebuie sa fie concepute si construite astfel incat sa nu prezinte riscuri de incendii sau explozie, iar
personalul trebuie sa fie protejat corespunzator impotriva riscului de electrocutare prin atingere directa sau indirecta.
Proiectarea, constructia si alegerea materialelor si a dispozitivelor de protectie trebuie sa fie adecvate tensiunii, conditiilor
externe si competentei persoanelor care au acces la parti ale instalatiei,

Cand se descopera un conductor al unei linii de joasa tensiune rupt, cazut la pamant sau care atarna, electricianul trebuie sa-
si puna manusile electroizolante si cu ajutorul clestelui patent sa taie acest conductor care reprezinta un pericol pentru cei ce
lucreaza in imprejurimi, dupa care procedeaza impreuna cu echipa, la inlaturarea defectului.,

Cablurile subterane de joasa tensiune si mansoanele ramase descoperite in timpul sapaturilor trebuie sa fie suspendate astfel
incat sa nu faca sageata ( curbura ).
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Suspendarea cablurilor si a manscanelor, precum si ingradirea lor trebuie sa se execute sub supravegherea sefilor formatiilor
de lucru.

Cablurile care trec printr-un sant deschis trebuie asigurate impotriva ruperii prin consolidarea lor pe scanduri si grinzi, sau
prin introducerea lor in jgheaburi provizorii.

Este interzis a se suspenda cablurile la care se lucreaza, de cablurile invecinate sau de alte conducte,

Suspendarea cablurilor trebuie sa se execute astfel incat sa nu se provoace deplasarea sau intinderea lor.

La cablurile dezgropate prin sapare trebuie sa se aseze placute avertizoare, care sa atraga atentia asupra pericolului, in cazul
atingerii acesuia.

SECTIUNEA E - ~AMENATAREA 81 ORGANIZAREA SANTIERULLUI, INCLUSIV A
OBIECTIVELOR EDILITAR-SANITARE, MATERIALE 51 ECHIPAMENTE TEHNICE PREVAZUTE DE CATRE
ANTREPRENORI SI SUBANTREPRENORI PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR PROPRII™

DELIMITARE SI ACCES SANTIER
Santierul se va ingradi cu imprejmuiri continue, conform proiectului de organizare de santier nr. ___ elaborat de

Accesul in santier se realizeaza prin doua porti: poarta acces auto si poarta de acces pietoni.

In dreptul portii de acces auto se afla amplasata o rampa de spalare aulo, pentru curatarea autovehiculelor care ics din santier.
Langa poarta de acces, este amplasat postul de control si verificare acces in santier, precum si panoul de identificare al
investitiei.

DOTAREA CU MIJLOACE DE STINS INCENDII IN INCINTA SANTIERULUI

In incinta santierului se va organiza un pichet dotat cu mijloace de stins incendii. Pichetul va avea in componenta :

2 EXTINCTOARE TIP P6 ;

2 RANGI ;

2 CANGI;

2 TOPOARE PSI ;

2 GALETITIPPSI;

1 BUC. LADA CU NISIP ;

1BUTOICUAPADESOOL .

Pichetul va fi amplasat intr-un loc accesibil si vizibil, langa intrarea in santier, in partea dreapta fata de aceasta,

Dotarea cu mijloace de stins incendii prevazuta pentru perioada de executie a lucrarilor: extinctoare cu spuma sau pulbere
(capacitati de 6 si 9 1) .

DOTAREA CU TRUSE SANITARE IN INCINTA SANTIERULUI

In incinta santierului vor exista in mod permanent un numar de  truse sanitare de prim ajutor si permanent un numar de
cel putin doua persoane care au instructaj specific de salvator.

ALIMENTARE CU UTILITATLI: ENERGIE ELECTRICA, APA, CANALIZARE A SANTIERULUI

Post trafo pentru organizare de santier, avand o putere instalata de i

Tablouri electrice de organizare de santier, prevazute cu circuite separate pentru iluminat, alimentare la 220 V si alimentare
la 380 V: buc.

Toate tablourile electrice si postul trafo se vor lega cu platbanda metalica din otel zincat la centura de impamantare.

Racord de apa, avand diametrul de mm.

Racord canalizare, avand diametrul de mm.

CIRCULATIA IN INTERIORUL SANTIERULUI

Intreg  personalul care desfasoara  activitati pe santier, precum si  vizitatorii au  urmatoarele
obligatii:

1. Inincinta santierului sa poarte permanent echipamentul individual de protectie;

2. Vizitatorii sa nu circule neinsotiti;

3, Pentru deplasare se vor utiliza numai caile de circulatie stabilite;

4, Se interzice deplasarea sau stationarea, chiar si temporara, a oricarei persoane in raza de actiune a unni mijloc de
transport , macara, buldozer, excavator, langa materiale depozitate etc.

5. In incinta santierului fumatul este interzis. Cu titlu de execeptie fumatul este admis numai in locurile special amenajate.
Este strict interzis fumatul in timpul deplasarilor lucratorilor sau vizitatorilor in incinta santierului,

6. Limita maxima de viteza a autovehiculelor sau utilaj este de 5 km/h.

7. Orice manevra de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere, cu amplasarea in
lateral a persoanei care executa pilotarea, cu exceptia cazului in care conducatorul auto are vizibilitate totala si
certitudinea faptului ca prin executarea manevrei nu se poate accidenta o persoana sau produce o paguba materiala.
ASIGURARE ILUMINAT IN INCINTA SANTIERULUI

Pentru iluminatul perimetral - periferic al santierului pe timp de noapte s-au prevazut un numar de _____ reflectoare.
ECHIPAMENTE DE MUNCA PREVAZUTE DE SUBANTREPRENORI PENTRU A FI UTILIZATE IN INCINTA
SANTIERULUI
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Fiecare subantreprenor va inainta Antreprenorului lista de echipamente de munca pe care le va utiliza pe santier,

DOTARI SOCIAL - SANITARE IN INCINTA SANTIERULUI

Langa poarta de acces se vor amplasa grupurile sanitare ecologice sau se vor executa grupuri sanitare de organizare de
santier racordate la reteaua existenta de canalizare,

Pentru personalul de conducere a santierului au fost realizate langa santier birouri distincte (sala de meeting, spatii pentru
antreprenorul general si spatiu pentru managerul de proiect),

Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie sa poarte imbracaminte de lucru
si daca din motive de sanatate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu.

Vestiarele trebuie sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa isi usuce imbracamintea de lucru, daca este cazul, precum
si vestimentatia si efectele personale si sa le poata pastra incuiate.

Santierul trebuie dotat astfel incat lucratorii sa aiba in apropierea lor:

O dusuri, daca natura activitatii lor impune acest lucry;

0 locuri speciale prevazute cu un numar corespunzator de grupuri sanitare si chiuvete.

Lucratorii trebuie sa dispuna permanent pe santier de apa potabila.

Lucratorii trebuie sa aiba facilitati pentru a-si lua masa in conditii satisfacatoare.

Antreprenorul general va stabili daca organizeaza in mod centralizat aceasta activitate (data fiind lipsa acuta de spatiu avut la
dispozitie) sau daca lasa in sarcina fiecarui antreprenor de specialitate realizarea si intretinerea dotarilor social - sanitare.

Un raport cu solutia adoptata sc va inainta catre managerul de proiect.

DEPOZITAREA MATERIALELOR IN INCINTA SANTIERULUL

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, a materialelor de constructie necesare, respectiv a
deseurilor rezultate, conducatorul locului de munca care conduce operatiile (sef echipa, sef santier etc.) va respecta masurile
de prevenire si protectie si va supraveghea permanent desfasurarea, acestora respectand prevederile Normelor metodologice
de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munea nr. 319/2006.

Operatiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui resposabil, bine instruit pentru acest scop si
bun cunoscator al masurilor de securitate si sanatate in munca.

Descarcarea se va face in mod ordonat, materialele asezandu-se dupa specificul lor in gramezi sau stive.

Depozitarea se va face astfel, incat sa se excluda pericolul de rastumnare, rostogolire, incendiu, explozii etc.; la stivuirea
materialelor in incaperi, greutatea stivelor nu va depasi sarcina admisa a planseului; se interzice stivuirea de materiale in
imediata apropiere a sapaturii.

EVACUAREA DESEURILOR DIN INCINTA SANTIERULUI

Deseurile rezultate din activitatea proprie a subantreprenorului se vor colecta din frontul de lueru, se vor transporta la punctul
de colectare destinat din incinta santierului si se vor depozita temporar in punctul de colectare indicat de antreprenorul
general.

Consecintele pentru incalcarea acestei prevederi revin in exclusivitate antreprenorului, antreprencrul general
neavand nici o raspundere in acest caz.

Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate si numai la gropi de gunoi
autorizate.

SECTIUNEA F - ,MASURI DE COORDONARE STABILITE DE CATRE
COORDONATORII DE SECURITATE SI SANATATE SI OBLIGATIILE CARE DECURG DIN ACESTEA™

Masurile de coordonare stabilite de catre coordonatorii de securitate si sanatate, precum si obligatiile care decurg din acestea
vor viza urmatoarele aspecte :

1. caile sau zonele de deplasare sau de circulatie orizontale sau verticale ;

2. conditiile de manipulare a diverselor materiale cu instalatii de ridicat ;

3. conditiile de manipulare manuala a diverselor materiale ;

4, delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, in mod deosebit daca se depoziteaza materiale sau
substante periculoase ;

conditiile de depozitare, eliminare sau evacuare a deseurilor si a daramaturiler ;

conditiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate ;

utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si a instalatiei electrice generale ;

masurile care privesc interactiunile de pe santier ;

executarea lucrarilor pe timp de noapts;

10. organizarea circulatiei autovehiculelor si utilajelor la intrarea, in perimetrul si la iesirea din santier.

CONDITII PENTRU UTILIZAREA CAILOR DE CIRCULATIE

Caile de circulatie utilizate in cadrul santierului, trebuie :

1. mentinute permanent libere si curate, astfel incat sa permita evacuarea rapida a lucratorilor;

2. marcate vizibil, pentru a fi usor de recunoscut;

3. saaiba legaturi cat mai directe spre caile de evacuare,

4. sa fic delimitate, dupa caz, cu banda de semnalizare sau balustrada de protectie;
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5. sanu prezinte goluri neacoperite;

6. se va organiza punct de acces pentru autovehicule si, separat, punct de acces pentru lucratori.

MANIPULAREA DIVERSELOR MATERIALE CU INSTALATII DE RIDICAT

Manipularea diverselor materiale cu mijloace de ridicat trebuie sa se realizeze cu:

- personal autorizat ISCIR. pentru deservirea mijloacelor de ridicat;

- legatori de sarcina autorizati intern;

- mijloace de ridicat corespunzatoare sarcinilor pe care trebuie sa le manipuleze si autorizate de catre ISCIR.

Atunei cand sarcina urmeaza a se deplasa pe deasupra zonelor in care isi desfasoara activitatea lucratori, se vor lua masuri de

avertizare a acestora, prin care sa se intrerupa temporar activitatea. Scopul acestei masuri este acela de a nu expune nici un

lucrator riscului de a fi lovit de un material care poate cadea din legaturi, de la inaltime.

MANIPULAREA MANUALA A DIVERSELOR MATERIALE :

Manipularea manuala a diverselor materiale trebuie limitata pe cat posibil.

In cazurile in care acest lueru nu este posibil, aceasta se va face astfel incat sa nu afecteze sanatatea lucratorului, datorita

greutatii materialului respectiv.

In acest scop se vor lua masuri de lucru in echipa, sub supravegherea unei persoane, astfel incat la transportul manual al unui

material, sa participe cel putin doua persoane, apropiate ca inaltime, greutate si forta.

In cazul in care transportul se face prin zone in care isi desfasoara activitatea alti lucratori, de la alte societati, acestia vor fi

avertizati, dupa caz, sa intrerupa temporar activitatea.

DELIMITAREA SI AMENAJAREA ZONELOR DE DEPOZITARE A DIVERSELOR MATERIALE,

Toate zonele unde urmeaza a se depozita materiale necesare executiei, indiferent de natura lor, vor fi amenajate si

semnalizate corespunzator, astfel incat sa se evite rasturnarea, rostogolirea, aprinderea sau explozia acestora.

Pentru materialele inflamabile se vor lua masuri speciale, prin care :

% sa se evite amplasarea acestora langa materiale combustibile;

- sa se asigure semnalizarea de securitate corespunzaloare;

. sa se asigure curatarea zonei de scaparile accidentale de substante inflamabile;

- sa se interzica prezenta surselor de scantei sau foc in apropierea lor.

CONDITIILE DE DEPOZITARE, ELIMINARE SAU EVACUARE A DESEURILOR

Prin grija fiecarui antreprenor si subantreprenor, se vor lua masurile necesare astfel incat in zona de lucru unde se desfasoara

activitati de executie , deseurile sa fie colectate, transportate la punctele de colectare stabilite in santier si preluate de firme

specializate de salubritate, conform prevederilor contractuale.

Colectarea deseurilor in zona de lucru trebuie sa se faca la intrevale regulate, astfel incat la sfarsitul programului de lueru

frontul de lucru sa ramana curat.

Se intrezice aruncarea de la inaltime a deseurilor. Evacuarea se va face fie prin tobogan, fie prin purtare manuala.

Transportul la punctul de colectare din cadrul santierului se va face de preferat mecanizat.

In cazul in care acest lucru nu este posibil, transportul se va face cu roaba sau cu alt mijloc de mica mecanizare,

Depozitarea deseurilor se va face astfel inca sa se evite rasturnarea sau rostogolirera stivei. Deseurile combustibile nu se vor

depozita langa materialele inflamabile.

CONDITIILE DE RIDICARE A MATERIALELOR PERICULOASE UTILIZATE

Daca la lucrarile desfasurate se utilizeaza materiale periculoase, se vor stabili conditii speciale de ridicare a deseurilor de pe

santier, in conformitate cu legislatia in vigoare,

UTILIZAREA MIJLOACELOR DE PROTECTIE COLECTIVA SI A INSTALATIEI ELECTRICE GENERALE

Mijloacele de protectie colectiva se vor utiliza ori de cate ori exista un risc general pentru lucratorii care isi desfasoara

activitatea pe santier.

Riscul cel mai frecvent il reprezinta caderea de la inaltime.

Fiecare antreprenor sau subantreprenor are obligatia de a-si proteja lucratorii impotriva riscului de a cadea de la inaltime. In

acest scop vor prevedea balustrade de protectie ori de cate ori este cazul, chiar si pentru activitati temporare.

In cazul in care un luerator al unui antreprenor sau subantreprenor modifica sau demonteaza chiar si temporar un mijloc

colectiv de protectie, raspunderea revine atat lucratorului cat si angajatorului care nu a supravegheat corespunzator modul in

care lucratorul isi desfasoara activitatea.

Exceptie de la acesta regula se poate face numai atunci cand lucratorul este dotat cu echipament individual de protectie

specific impotriva caderii in gol (centura de siguranta), il poarta si il are fixat de un punct solid de sprijin.

Instalatia electrica generala este considerata intre tabloul general de alimentare cu energie electrica a santierului si toate

tablourile de organizare de santier din care, in mod direct se alimenteaza cu energie electrica orice echipament de munca.

La aceasta instalatie are acces exclusiv pentru intretinere, reparatii si extinderi numai electricianul autorizat, cu exceptia

cazului in care, prin prevederi contractuale, nu se prevede altfel.

Instalatia electrica generala trebuie legata la centura de impamantare si asigurata continuitatea pana la punctul de consum
riza).

{Oprice deterioare  adusa unui punct de consum, continuitatii intre punctul de legare la nulul de

protectie si centura de impamantare, trebuie raportata imediat electricianului autorizat pentru remediere.

MASURILE CARE PRIVESC INTERACTIUNILE DE PE SANTIER
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Interactiunile care apar pe santier in mod frecvent sunt legate de :

modul de utlizare a;

- cailor de circulatie:

- locurilor de depozitare materiale si deseuri;

- locurilor destinate pentru activitati administrative; modul in care se realizeaza :

- transportul materialelor catre locul de punere in opera;

- transportul deseurilor catre locul de depozitare din incinta santierului;

- activitatile care se desfascara in aceeasi zona de lucru.

Repula general valabila pentru aceste tipuri de interactiuni este aceea ca toate activitatile trebuie realizate astfel incat =a nu se
puna in pericel lucratorii care-si desfasoara activitatea pe santier, prin actiuni sau inactiuni ale conducatorilor de munea.

In acest sens, toate persoanele care au calitatea de conducator al locului de munca pe santier au obligatia de a-si coordona
activitatile cu ceilalti conducatori ai locurilor de munca, cand desfasoara activitati in zone comune, care pot avea caracter
temporar sau continun pe parcursul unei zile de lueru,

In cazul in care complexitatea acestora le depaseste competentele pe care le au, sunt obligati sa informeze imediat managerul
de proiect.

In materie de coordonare, pe santierul obligatia de a lua masura, de a realiza informarea etc. revine persoanei cu atributii in
conducerea si/ sau coordonarea procesului de munca, daca prin activitatile pe care le desfasoara sau urmeaza a le desfasura
induce riscuri suplimentare si pentru alti lucratori decat cei proprii.

De la aceasta obligatie se face exceptie numai intr- un singur caz si anume atunci cand un antreprenor / subanireprenor
incepe lucrari intr-un front de locru liber de sarcini, in mod continou si in care nu-si desfasoara activitatea alt antreprenor /
subantreprenor.

In orice situatie care presupune riscuri deosebite, conducatorul locului de munca are obligatia de a-si informa imediat
angajatorul asupra situatiei create, iar acesta trebuie sa informeze imediat managerul de proiect, pentru a se lua cele mai bune
masuri de prevenire. Pentru astfel de situatii manangerul trebuie sa consulte imediat coordonatorul in materie de securitate si
sanatate desemnat pe durata executiei lucrarilor.

Orice deficienta sesizata de coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemmnat pe durata executiei lucrarilor, adusa
la cunostinta managerului de proiect si transmisa anagajatorului trebuie remediata imediat sau in termenul stabilit, sub
sanctiunea raspunderii exclusive in cazul producerii unui accident de munca sau avarii tehnice.

In cazuri justificate, coordonatorul in materie de securitate si  sanatate desemnat pe durata
executiei lucrarilor, insotit de seful de santier, se poate adresa in mod direct oricarui conducator de
loc de munca sau lucrator care isi desfasoara activitatea pe santier, cu obligatia de a informa ulterior, in cel mai scurt timp,
managerul de proiect asupra constatarilor efectuate si a masurilor
dispuse.

EXECUTAREA LUCRARILOR. PE TIMP DE NOAPTE

Executarea unor lucrari, ca armari, cofraje, turnari de betoane si confectii metalice etc., pe timp de noapte, se poate face cu
luarea unor masuri de:

- iluminat corespunzator, care sa asigure o vizibilitate perfecta pe intreaga suprafata a zonei de lucru;

- dotare a personalului ce lucreaza cu mijloacele de ridicat cu echipament de protectie reflectorizant;

- actionare a dispozitivului de semnalizare acustica la orice miscare a mijlocului de ridicat;

- dotare cu lumini a mijlocului de ridicat;

- iluminare locala cu lampi portabile a zonelor de lucru;

- iluminare separata a locurilor de depozitare a materialeler si elementelor de constructii ce se manipuleaza;

- iluminare corespunzatoare a cailor de acces.

ORGANIZAREA CIRCULATIEI AUTOVEHICULELOR S1 UTILAJELOR LA INTRAREA, IN PERIMETRUL SI LA
IESIREA DIN SANTIER

Responsabil pentru organizarea, coordonarea si controlul circulatiei antovehiculelor si utilajelor la intrarea, in perimetrul si la
iesirea din santier este antreprenorul general, prin seful de santier sau perscana nominalizata de catre acesta.

Acesta are obligatia de a desemna personalul necesar care sa verifice si sa supravegheze modul in care se asigura cerintele de
securitate si sanatate in munca, derivate din necesitatea prezentei in perimetrul santiernlui a mijloacelor de transport materii
prime si materiale necesare pentru executie, a utilajelor care realizeaza toate categoriile de lucrari mecanizate necesare,
precum si a autovehiculelor care realizeaza evacuarea deseurilor din cadrul santierului.

Persoanele imputernicite din cadrul antreprenorului general caré au dreptul de a sesiza, de a constata in scris, de a lua
masurile care se impun in vederea asigurarii securitatii si sanatatii in munca in cadrul santierului sunt : seful de santier,
persoanele desemnate de acesta, lucratorii desemnati de catre conducerea antreprenorului general care au atributii in
domeniul securitatii si sanatatii in munca. '

Persoanele nominalizate mai sus au obligatia, dupa caz, de a organiza, coordona, verifica si dispune masuri de remediere
necesare, dar nu pot fi responsabile in cazul producerii unui accident sau avarie tehnica, decat in masura in care se dovedeste
neimplicarea sau neglijenta in serviciu a acestora. _

Facem aceasta mentiune pentru a sublinia faptul ca antreprencrul care foloseste un autovehicul sau utilaj in cadrul
santieralui este pe deplin responsabil pentru aceasta, de la intrarea si pana la iesirea din cadrul santierului a utilajului
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respectiv, iar operatorul acestuia este obligat {si poarta intreaga raspundere pentru aceasta) de a respecta masurile
prevazute in prezentul plan de securitate si sanatate in munca aplicabil obligatiilor si atributiilor de serviciu pe care le are si
de a se conforma dispozitiilor venite din partea persoanelor nominalizate mai sus, atunci cand acestea, dupa caz, coordoneza
traficul in cadrul santierului, verifica si dispune masuri de remediere necesare.

Toate autovehiculele si utilajele care deservesc activitatile care se desfasoara in  cadrul santierului trebuie sa fie
corespunzatoare din punct de vedere al sistemelor de directie, franare, specializate pentru transport material / incarcat /
descarcat / ridicat / coborat / nivelat etc. prin grija si in responsabilitatea antreprenorului care le utilizeaza.

In cazul in care un anfreprenor nu este proprietarul utilajului sau mijlocului de transport are obligatia sa efectueze toate
verificarile necesare prin care sa se asigure ca utilajul sau mijlocul de transport este corespunzator din punct de vedere tehnic
si nu prezinta riscuri in utilizare atat pentru conducatorul auto, cat si pentru ceilalti lucratori prezenti pe santier.

Prezenta pe santier a unui operator sau conducator de autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a unei substante sau
compus, chiar si medicamentos, care ii poate afecta capacitatea de reactie in cazul unui pericol sau capacitatea de apreciere a
unei stari de pericol, poate conduce la rezilierea contractului subantreprenorului care l-a angajat si trimis pe santier sau la
aplicarea penalitatilor prevazute in contract, dupa caz, la latitudinea antreprenorului general,

In eadrul santierulni se vor amenaja prin grija antreprenorului general :

1. punct de control intrare / iesire din santier, prevazut cu rampa de spalare si bariera la intare / iesire;

2. caide circulatie delimitate si / sau semnalizate;

3. cai de circulatie nedelimitate, in care circulatia se va face numai sub supraveghere;

4. zona pentru stationare temporara a autovehiculelor care transporta materii prime, materiale etc. in santier sau ridica
deseurile din santier;

5. zona pentru stationare pe impul noptii, pentru autovehiculele sau utilajelor care se gasese permanent pe santier,

6. sistem de iluminat pe timp de noapte a cailor de circulatie delimitate si a zonelor destinate pentru stationarea pe timpul
noptii a autovehiculelor / utilajelor.

Conditii pentru acces in santier

Toate autovehiculele si utilajele care intra in perimetrul santierului vor avea in stare de functiune sistemul de semnalizare
acustica si vizuala.

Accesul in santier se va face numai pe calea de circulatie marcata si / sau delimitata, Se interzice accesul in santier pe alte cai
decat cea destinata pentru acees,

Nu se va admite accesul in santier a autovehiculelor care transport recipienti sub presiune (oxigen, acetilena) sau substante
inflamabile care nu sunt echipate si inscriptionate conform prevederilor legale in vigoare.

Conditii pentru circulatia in santier

Viteza maxima de circulatie in cadrul santierului se stabileste la maxim 5 km / h pentru toate categoriile de autovehicule san
utilaje. Singura exceptie de la aceasta regula este in cazul transportului unei persoane accidentate la spital, dar cu obligatia
conducatorului auto de a a avea semanliza sonor si vizual starea de necesitate.

Circulatia in cadrul santierului se va face numai pe caile de ciculatie stabilite.

In cazul in care acestea, din motive chiective intr-o anumita zona, caile de circulatie nu pot fi delimitate, circulatia se va
efectua obligatoriu sub supravegherea unei persoane responsabila cu circulatia din zona respectiva.

Operatiunile de incarcare / descarcare nu se vor efectua, manual sau mecanizat, pana cand autovehiculul nu este complet
oprit si asigurat impotriva deplasarilor accidentale.

Se interzice apropierea oricarui lucrator la mai putin de 1.5 m de un autovehicul sau utilaj aflat in miscare.

Se interzice stationarea lucratorilor pe caile de circulatie delimitate din cadrul santierului.

Se interizice circulatia oricarui autovehicul sau utilaj in raza de actiune a macaralei / macaraleler aflate pe santier, in timpul
manevrelor de translatare a sarcinilor sau pe sub sarcinile aflate din diverse motive in stare stationara.

Conditii pentru stationare in santier

Date fiind volumul de activitate si interferenta diverselor activitati care se desfasoara pe santier, se va evita stationarea in
santier a autovehiculelor care efectueaza activitati de transport materii prime si materiale in santier sau ridica deseuri din
santier.

In cazul in care acest lucru nu este posibil se va solicita aprobare de catre conducatorul de autovehicul de la persoanele
desemnate de seful de santier, responsabile cu managementul activitatilor de transport,

Pe timpul stationarii in santier, autovehiculul trebuie sa fie incuiat, asigurat impotriva deplasarilor accidentale si fara
incarcatura. In cazul in care in autovehicul exista materiale sau materii pnme conducatorul acestuia are obligatia sa isi
supravegheze autovehiculul si implicit incarcatura.

In cazul in care stationarea este dictata de necesitati tehnologice (de ex. turnare beton), operatorul / conducatorul auto are
obligatia sa se asigure ca autovehiculul nu se poate deplasa accidental. In cazul in care acesta trabuie calat, operatiunea de
calare se va face cu asigurarea unor suprafete de sprijin sigure, pentru a se preveni rasturnarea autovehiculului / utilajului.
Conditii pentru iesire din santier

lesirea din cadrul santierului se va face numai pe calea de circulatie marcata si / sau delimitata. Este interzisa iesirea din
santier a autovehiculelor / utilajelor murdare de noroi.

In acest scop, fiecare autovehicul care iese din santier va fi curatat la rampa de spalare.
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Singura exceptie care se face este in cazul in care autovehiculul transporta una sau mai multe persoane accidentate la spital.
Toti operatorii sau conducatorii de utilaje sau autovehicule au obligatia de a respecta conditiile de acces in santier, de
circulatie, stationare si iesire din cadrul santierului.

SECTIUNEA G - LOBLIGATII CARE DECURG DIN  INTERFERENTA  ACTIVITATILOR
CARE SE DESFASOARA IN PERIMETRUL SANTIERULUI SI IN VECINATATEA ACESTUIA”

Antreprenorul general care executa cu unul sau mai multi antreprenori, in totalitate sau o parte din lucrarile de constructii,
trebuie sa respecte prevederile planului de securitate si sanatate al santierului,

La elaborarea planului propriu de securitate si sanatate, atat antreprenorul general cat si orice antreprenor trebuie sa tina
seama de informatiile furnizate de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii
proiectului si de prevederile planului de securitate si sanatate al santierului.

Antreprenorul trebuie sa elaboreze planul propriu de securitate si sanatate in cel mult 30 de zile de la data contractarii
luerarii cu antreprenorul general.

Acest plan propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie armonizat cu planul de securitate si sanatate al santierului,
Activitatile executantilor se vor desfasura exclusiv in spatiul imprejmuit care apartine santierului.

Este interzisa patrunderea lucratorilor in spatii, terenuri sau alte utilitati din afara perimetrului imprejmuit al santierului, fara
acceptul scris al antreprenorului general.

Se interzice aruncarea deseurilor menajere, a resturilor de materiale de constructii sau demeolari in afara perimetrului
santierului.

Fiecare antreprenor este pe deplin responsabil cu mentinerea zilnica a curateniei santierului dupa terminarea lucrarilor
precum si cu restituirea ordinii si indepartarea oricaror materiale sau substante din zonele santierelor dupa terminarea
proiectului.

In situatia executarii de faze succesive pe acelasi amplasament acesta se va preda de la primul executant la urmatorul cu
proces verbal, mentionandu-se in mod deosebit locurile periculoase (golurd, gropi, substante periculoase.etc.) si masurile
luate pentru eliminarea riscurilor. In situatia cand cei doi executanti nu pot sa se intalneasca direct, predarea/primirea
amplasamentului se va face prin intermediul lucratorului desemnat al antreprenorului general,

Inainte de inceperea lucrului la un loc nou de munca si in fiecare dimineata conducatoral locului de munca al antreprenorului
se va asigura ca activitatile desfasurate nu prezinta pericol pentru lucratori proprii sau pentru lucratori altei societati si numai
dupa aceea va incepe lucrul.

Intrarea personalului antreprenorului si a furnizorilor pe santier sau in zonele de lucru nu este permisa persoanelor care nu
poarta echipamentul de protectie a sanatatii si securitatii individuale, dupa cum este specificat de catre legislatia romana.
Utilizarea de energie electrica sau de aer comprimat in zona santierului, va fi efectuata numai dupa aprobarea cererii trimisa
de antreprenor catre antreprencrul general.

RESPONSABILITATILE ANTREPRENORULUI GENERAL CATRE MANAGERUL DE PROIECT REZULTATE
DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE SE DESFASOARA IN PERIMETRUL SANTIERULUI SI IN
VECINATATEA ACESTUIA

Antreprenorul general este exclusiv responsabil fata de managerul de proiect pentru orice pierdere sau dauna suferite de
obiecte sau persoane sau pentru fiscare accident mortal sau nu, ce poate surveni unui membru din personalul antreprenorului
general, oricarui antreprenor sau unui tert.

Antreprenorul general va lua de fiecare data toate masurile si indicatiile necesare evitarii oricaror accidente, precum si orice
masuri prevazute de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarilor sau de
catre autoritatile competente.

Antreprenorul  general si personalul de care va dispune pentru constructia proiectului vor respecta in cadrul limitelor
santierului cerintele legislatiei romane aflate in vigoare in ceea ce priveste sanatatea si securitatea precum si indicatiile
coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarilor.

Managerul de proiect isi rezerva dreptul de a cere indepartarea din zonele de lucru a oricaror perscane ce apartin de
antreprenorul general care, in urma judecatii sale, nu respecta dispozitiile sale, legislatia in vigoare precum si reglementarile
fumnizate prin planul de securitate si sanatate in munca.

Antreprenorul general isi va coordona activitatile si lucrarile in asa fel incat sa nu puna in pericol sanatatea si securitatea
angajatilor sai, precum si pentru a nu deranja sau impiedica ceilalti antreprenori.

In cazul in care antreprenorul general, datorita unor activitati temporare va trebui sa revoce sau sa modifice orice masuri
tehnice sau sanitare de prevenire si protectie in orice loc din santier, va trebui mai intai sa ia alte masuri (de ex, cu caracter
organizatoric), timp in care re-impunerea masurilor de siguranta si revenirea acestora la starea precedenta va fi dusa la
indeplinire imediat ce inceteaza activitatile desfasurate temporar.

Antreprenorul general va fi exclusiv responsabil pentru respectarea dispozitiilor in ceea ce priveste zilele si orele de lucru ale
personalului angajat pe timpul executiei lucrarilor in cadrul santierului.
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In special, antreprenorul general se va conforma reglementarilor in vigoare in ceea ce priveste traficul vehiculelor in timpul
orele de liniste si lucrarile in timpul zilelor de sambata si duminica.

Antreprenorul general se va asigura ca personalul in totalitatea sa a primit instruirea potrivita si este supravegheat conform
cerintelor legale in vigoare, astfel incal sa existe un comportament colectiv de securitate in cadrul zonelor de lucru din
cadrul santierului.

Antreprenorul general se va asigura ca personalul, utilajele si vehiculele vor circula pe drumurile de acces si in zonele de
lucru specificate de catre antreprenorul general, evitandu-se toate traseele ce nu sunt necesare si sunt inoporfune.
Antreprenorul general va furniza tuturor lucratorilor sai echipament individual de protectie si se va asigura ca toti lucratorii
sai vor purta echipamentul in timpul programului de lucru,

Se convine explicit ca, in cazul in care antreprenorul general nu-i asigura personalului sau echipamentul individual de
protectie sau nu ia masurile de protectie corespunzatoars, managerul de proiect in masura in care sesizeza la timp aceste
aspecte, poate asigura angajatilor antreprenorului echipamentul individual de protectie sau de a lua masurile de protectie
necesare, imputand sumele cu aceste cheltuieli antreprenorului general, fara ca acesta sa aiba dreptul de a contesta sumele
retinute, avand in vedere caracterul urgent al asigurarii acestor masuri de protectie a lucratorilor.

Aceasta masura are caracter complementar si nu poate atrage in nici un fel raspunderea managerului de proiect in cazul
producerii unui accident de munca sau avarie tehnica,

Se precizeaza si se stipuleaza in mod explicit faptul ca non exercitarea dreptului mentionat mai sus de catre managerul de
proiect, nu constituie in nici un caz acceptul tacit al faptului ca antreprenorul general le asigura angajatilor sai echipamentul
individual de protectie sau ca in general ia toate masurile de protectie necesare pentru care antreprenorul general este
responsabil exclusiv.

RESPONSABILITATILE ANTREPRENORILOR CATRE ANTREPRENORUL GENERAL REZULTATE DIN
INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE SE DESFASOARA IN PERIMETRUL SANTIERULUI SI IN
VECINATATEA ACESTUIA

In virtutea prezentului plan de securitate si sanatate in munca, antreprenorul este exclusiv responsabil pentru luarea masurilor
necesare de protectie atat pentru personalul sau cat si cel al antreprenorului general si a oricaror terti contra oricarui accident
din zona sa de lucru din cadrul santierului .

Antreprenorul este de asemenea obligat sa asigure toate masinile si instalatiile pe care le utilizeaza, sa aiba toate documentele
legale necesare, toale permisele necesare precum si sa emita toate datele fiscale specificate de prevederile legii in ceea ce
priveste transportul materialelor, a masinilor si a unelielor sale, precum si pentru evacuarea deseurilor rezultate din
activitatea proprie.

In ceea ce priveste accidentele de munca sau alte accidente ce pot surveni la persoanele angajate de catre antreprenor sau de
catre oricare tert pentru toata durata executiei lucrarilor, antreprenorul va fi responsabil exclusiv pentru restituirea oricaror
pierderi directe sau indirecte precum si fata de satisfacerea prompta si absoluta a cererilor antreprenorului general.
Antreprenorul este exclusiv responsabil pentru orice pierdere sau dauna suferite de obiecte sau persoane sau pentru fiecare
accident mortal sau nu, ce poate surveni unui membru din personalul antreprenorului general si unui tert, cu conditia ca
oricare din cazurile mentionate mai sus este datoral oricarei actiuni sau omisiuni a personalului sau a echipamentului ce
apartine antreprenorului in timpul executiei lucrarilor sau datorita deficientelor pana la acceptarea finala a acestora.
Antreprenorul va lua de fiecare data toate masurile si indicatiile necesare evitarii oricaror accidente, precum si orice masuri
prevazute de catre antreprenorul general, de contractul antreprenorului general cu beneficiarul proiectului si de fiecare
autoritate competenta,

In cazul in care o responsabilitate de orice natura se intampla sa-1 fie atribuita antreprenorului general din cauza motivelor de
mai sus, antreprenorul este raspunzator fata de antreprenorul general si este obligat sa restituie in totalitate orice pierdere ce
poate surveni si sa plateasca acestuia din urma suma exacta pe care trebuie sa o plateasca unor terti ca si consecinta al cauzei
mentionate,

In cazul in care o persoana sau mai multe persoane ce apartin de personalul antreprenorului nu respecta masurile de
prevenire si protectie, antreprenorul general isi rezerva dreptul sa ceara demiterea si inlocuirea acestei persoane.
Antreprenorul si personalul de care va dispune pentru constructia proiectului vor respecta in cadrul limitelor santierului
cerintele legislatiei romane aflate in vigoare in ceea ce priveste sanatatea si securitatea precum si indicatiile persoanelor
raspunzatoare numite de catre antreprenorul general,

Antreprenorul general isi rezerva dreptul de a cere indepartarea din zonele de lucru a oricaror persoane ce apartin de
antreprenor care, in urma judecatii sale, nu respecta dispozitiile sale, legislatia in vigoare precum si reglementarile fumizate.
Antreprenorul isi va coordona lucrarile in asa fel incat sa nu puna in pericol sanatatea si securitatea angajatilor precum si
pentru a nu deranja sau impiedica ceilalti antreprenori sau lucrarile antreprenorului general.

In cazul in care antreprenorul, datorita uner activitati temporare va trebui sa revoce sau sa modifice orice masuri tehnice sau
sanitare de prevenire si protectie in orice loc din santier, va trebui mai intai sa ia alte masuri (de ex. cu caracter
organizatoric), timp in care re-impunerea masurilor de siguranta si revenirea acestora la starea precedenta va i dusa la
indeplinire imediat ce inceteaza activitatile desfasurate temporar, '
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Antreprenorul va fi exclusiv responsabil pentru respectarea dispozitiilor in ceea ce priveste zilele si orele de lucru ale
perscnalului angajat pe timpul executiei lucrarilor in cadrul santiernlu.

In special, antreprenorul se va conforma reglementarilor in vigoare in ceea ce priveste traficul vehiculelor in timpul orele de
liniste si lucrarile in timpul zilelor de sambata si duminica.

Antreprenorul se va asigura ca personalul, in totalitatea sa, a primit instruirea potrivita si este supravegheat conform
cerintelor legale in vigoare, astfel incat sa existe un comportament colectiv de securitate in cadrul zonelor sale de lueru.
Antreprenorul se va asigura ca personalul, utilajele si vehiculele vor circula pe drumurile de acces si in zonele de lucru
specificate de catre antreprenorul general, evitandu-se toate traseele ce nu sunt necesare si sunt inoportune.

Antreprenorul va fumiza tuturor lucratorilor sai echipament individual de protectie si se va asigura ca toti lucratorii sai vor
purta echipamentul in timpul programului de lucru.

Se convine explicit ca, in cazul in care antreprenorul nu-i asigura personalului sau echipamentul individual de protectie sau
nu ia masurile de protectie corespunzatoare, antreprenorul general, in masura in care sesizeza la timp aceste aspecte, poate
asigura angajatilor antreprenorului echipamentul individual de protectie sau de a lua masurile de protectie necesare,
imputand sumele cu aceste cheltuieli antreprenorului, fara ca acesta sa aiba dreptul de a contesta sumele retinute, avand in
vedere caracterul urgent al asigurarii acestor masuri de protectie a lucratorilor,

Aceasla masura are caracter complementar si nu poate atrage in nici un fel raspunderea antreprencrului general in cazul
producerii unui accident de munca.

Se precizeaza si se stipuleaza in mod explicit faptul ca non exercitarea dreptului mentionat mai sus de catre antreprenorul
general, nu constituie in nici un caz acceptul tacit al faptului ca antreprenorul le asigura angajatilor sai echipamentul
individual de protectie sau ca in general ia toate masurile de protectie necesare pentru care antreprenorul este responsabil
exclusiv.

SECTIUNEA H - ~MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENTINERII
SANTIERULUI IN ORDINE SI IN STARE DE CURATENIE”

Masurile generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si intr-o stare de curatenie satisfacatoare se vor lua prin
grija fiecarui antreprenor care desfasoara activitati de executie, din care rezulta diverse deseuri.

Masurile care se vor lua vizeaza inclusiv mijloacele de transport care intra - ies din santier.

Obligatiile care deriva din masurile care trebuie luate pentru asigurarea mentinerii santierului in stare de ordine si curatenie
corespunzatoare vor fi aduse la indeplinire de catre personal nominalizat din partea antreprenorilor care desfasoara activitati
pe santier.

Locurile de munca se vor mentine in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare, prin grija fiecarm antreprenor.

La terminarea programului de lucru locul de munca se va lasa curat, jar deseurile vor fi transportate si evacuate la locurile de
colectare prevazute in incinta santierului .

Stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor rezultate in timpul lucrului se va face numai in locurile special destinte pentru
aceasta .

Este interzisa depozitarea, chiar si temporara, a materialelor sau deseurilor pe caile de acces sau de evacuare in caz de
incendiu .

Pentru eliminarea deseurilor si a resturilor de materiale constructii, antreprenorul general va incheia contracte cu firmele de
salubritate autorizate sau va contacta o firma specializata pentru transportarea molozului rezultat din demolare la groapa de
gunoi.

Nici un mijloc de transport care a intrat in santier nu va pleca pe drumurile publice inainte de a fi spalat la rampa. In acest
sens se vor desemna unul / doi lucratori pe schimb care sa se ocupe de aceasta problema.

Locurile din apropierea surselor de apa sau a locurilor pentru servitul mesei vor fi mentinute in permanenta in stare de
curatenie perfecta, prin grija antreprenorului general si a utilizatorilor acestora.

Grupurile sanitare se vor aloca si se vor intretine prin grija fiecarui antreprenor, exceptie facand cazul in care antreprenorul
general, nu dispune altfel.

SECTIUNEA I - ,INSTRUCTIUNI PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR SI EVACUAREA
PERSOAMNELOR SI MASURILE DE ORGANIZARE LUATE IN ACEST SENS”

INDICATII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI ATUTOR

Fiecare angajator, pe cont propriu, isi ia masuri necesare privind asigurarea medicala a angajatilor. Vor fi folositi pe santier
numai lucratori apti din punct de vedere medical si numai la lucrarile pentru care au primit aviz medical. Este interzisa cu
desavirsire utilizarea Iucratorilor la activitati fara aviz medical din parte medicului de medicina muncii.

Fiecare angajator va asigura pe santier cel putin o trusa medicala de prim ajutor care va fi mentinuta cu necesarul complet,
intr-un loc unde sa poata fi folosita in orice moment.
Fiecare angajator isi va instrui din randul angajatilor de pe santier o persoana in vederea acordarii primului ajutor in caz de
accidentare. Aceasta va fi din randul persoanelor care au beneficiat de un instructaj specific
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Prin grija angajatorilor se vor asigura conditii igienice de lucru, materialele pentru igiena personala ( sapun, crema pentru
ingrijirea mainilor).

Pe timp calduros sau friguros, cu temperaturi extreme, se vor lua masuri pentru protectia lucratorilor prin reducerea
programului de lucru si acordarea apei minerale, respectiv ceai fierbinte, conform normelor in vigoare (OUG nr. 99 / 2000).
MODUL DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR '

Primul ajutor in caz de accidentare trebuie sa fie acordat la locul unde s-a produs accidentul, de catre orice persoana care este
pregatita pentru aceasta (salvator).

Asistenta medicala de urgenta ocupa un loc special in ingrijirea medicala, trebuind sa rezolve, prompt si competent, cazurile
care pun in pericol imediat viata bolnavului: accidente de munca, de circulatie sau casnice, hemoragii, afectiuni acute cu
dezechilibru respirator sau circulator.

Pentru rezolvarea acestor cazuri, asistenta medicala de urgenta se acorda in 3 etape diferite:

[0 lalocul accidentului san imbolnavirii;

O in timpul transportului;

O in unitatile sanitare;

Pentru personalul medico-sanitar, acordarea primului ajutor la locul producerii unui accident sau a unei imbolnaviri acute
constituie o obligatie profesionala.

Toate unitatile sanitare sunt obligate sa acorde in permanenta asistenta medicala de urgenta. In cazul in care urgenta
depaseste competenta si posibilitatile locale ale unitatii sanitare, bolnavul va fi transportat la alta unitate de specialitate,
competenta in rezolvarea urgentei respective.

In conformitate cu legislatia actuala de securitate si sanatate in munca, obligatia de a asigura securitatea si sanatatea
angajatilor, in toate aspectele referitoare la munca, revine conducatorului unitatii.

Obligatiile salariatilor in domenmul sanatatii si securitatii in munca nu vor afecta principiul responsabilitatii
conducatorului unitatii. In contextul responsabilitatii sale, conducatorul unitatii va lua masurile tehnice si organizatorice
necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor, implicit pentru organizarea si dotarea punctelor de prim ajutor
in cadrul unitatii.

In scopul asigurarii primului ajutor la locul de munca, serviciile medicale si de securitate si sanatate in munca trebuie:

0 sacunoasca competentele umane si toate mijloacele tehnice disponibile pentru a actiona eficace in cazul producerii unui
accident de munca si pentru a limita consecintele sale;

{1 sainformeze si sa sensibilizeze salariatii in ceea ce priveste notiunile de risc si de pericol;

0 sa formeze salvatori care sa intervina rapid si eficace in actiunile de urgenta la locul de munca, pana la sosirea echipelor
de specialitate.

In functie de pregatirea lor, salvatorii pot fi incadrati in 3 categoni:

O medicii de orice specialitate: ei vor interveni cu prioritate la locul unui accident;

O cadrele medii sanitare si studentii medicinisti din ultimii ani de facultate;

O toti cetatenii care au fost instruiti pentru a acorda primul ajutor: lucratori din serviciul intern de prevenire si protectie,
lucratori desemnati, membri ai Crucii Rosii, din detasamentele de interventie in caz de dezastre, alti lucratori.

Cu exceptia cazurilor de mare urgenta si / sau petrecute in locuri izolate, primul ajutor ar trebui sa fie acordat de catre
salvatorii din prima si a doua categorie.

Cel care acorda primul ajutor (salvatorul) nu inlocuieste medical, dar, prin masurile pe care le aplica, el trebuie sa reuseasca
sa evite:

-inrautatirea starii accidentatului;

-aparitia altor complicatii;

-producerea mortii victimei.

Salvatorul de la locul de munca este important si de neinlocuit, deoarece el se gaseste la locul si in momentul producerii
accidentului si este colegul de munca al victimei.

Organizarea primului ajutor

La organizarea si acordarea primului ajutor pot participa: din interiorul unitatii:

! martorul accidenmului sau prima persoana anuntata;

salvatorul;

medicul societatii;

asistente medicale;

membrii ai serviciul de securitate si sanatate in munca (intern sau extern);

pompierii unitatii (unde este cazul});

conducerea unitatii;

membrii ai comitetului de securitate si sanatate in munca; din afara unitatii:

pompieri;

servici de ambulante;

medici:

Salariatii societatii trebuie sa intervina pentru salvarea accidentatului cu cea mai mare rapiditate, impartindu-si atributiile.

De la inceput, salvatorii, vor trebui sa execute relativ in acelasi timp :

I R

o T e o
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a) prima examinare rapida a victimei;

b) crearea barajului de securitate in jurul accidentatului;

c) anuntarea accidentului (alerta).

Mijlﬂ&ct disponibile

[l oprire de urgenta, intreruperea curentului electrie, selectionare, indepartare;

O telefon;

apel verbal;

radio, semnal de alarma;

dispensar, cabinet medical;

ambulanta, elicopter;

vehiculele unitatii;

materiale speciale: trusa de prim ajutor, targa;

mijloace de identificare a salvatorilor;

spitale, clinici, cabinete medicale;

a) Prima examinare rapida a victimei se va face la locul accidentului, fara a incerca sa o

deplasati.

Datorita conditiilor in care ea se executa, examinarea va fi sumara si va incerca sa stabileasca numai daca accidentatul mai
respira si daca inima ii mai bate.

In acest moment al interventiei nu avem dreptul sa decretam decesul victimei.

Executarea rapida si perseverenta a manevrelor de resuscitare cardiorespiratorie pot scoate accidentatul din starea de moarte
aparenta.

Activitatea inimii o veti cerceta palpand pulsul arterial la nivelul arterelor carotide (pe partile laterale ale gatului), dar cel mai
bine bataile inimii, ca si respiratia pot fi ascultate direct cu urechea pe

lorace.

Examinarea pupilelor accidentatului ne ofera, de asemenea, informatii pretioase: daca stopul cardiac este recent instalat,
pupilele sunt foarte micsorate; daca a trecut un timp mai indelungat, pupilele se dilata mult, semn de mare pericol pentru
bolnav.

Mai exista posibilitatea ca o pupila sa fie dilatata iar cealalta sa fie stransa (inegalitate pupilara)

Este un semn de suferinta grava a creierului, deci de traumatism cranian sever.

In cazul in care constatam instalarea stopului cardiac si respirator, daca victima poate fi degajata cu usurinta de la locul
accidentului, o veti aseza la sol pe un plan tare si veti incepe imediat executarea simultana a procedeelor de respiratie
artificiala si masaj cardiac ; daca victima este incarcerata, manevrele de degajare necesitand operatiuni dificile, se va incepe
cu operatiunea de respiratie artificiala gura la gura in pozitia in care se afla accidentatul.

Pentru aceasta va trebui sa depunem toate eforturile, pentru a degaja cu maximum de viteza capul si eventual toracele
victimei,

Cu parecare sansa, chiar si numai manevrele de respiratie artificiala gura la gura pot provoca indirect si reluarea activitatii
InimikL

b) Crearea barajului de securitate in jurul accidentatului este indispensabila pentru indepartarea atmosferei de panica
care are cele mai nefaste efecte asupra psihicului victimei.

In plus, indepartarea curiosilor scutesc salvatorii de interventii si pareri inoportune, care pot altera cursivitatea actiunii de
salvare.

¢} Anuntarea accidentului la politie si la statia de salvare.

2. Scoaterea victimei de la locul dezastrului, problema aparent minora, este momentul responsabil de nenumarate decese.
Tragerea corpului din pozitia in care a fost gasit, de sub daramaturi sau din cabina avariata a unui vehicul accidentat, ca si
apucarea necontrolata a corpului victimei, pot agrava leziunile produse de accident.

3. Primul ajutor Ia locul accidentului se reduce, de fapt, la executarea unui grup restrans de acte medicale, care trebuie
executate din primele minute ale accidentarii :

- masajul cardiac extern si respiratia artificiala (in cazul instalarii stopului cardiac si respirator);

- oprirea hemoragiilor externe (daca exista);

- toaleta sumara si pansarea ranilor;

- imohilizarea provizorie a fracturilor.

Unele din aceste manevre trebuie sa fie executate cu cea mai mare urgenta, chiar la locul accidentului (inainte de a degaja
victima de sub darmaturi), altele vor fi executate dupa ce accidentatul a fost scos de la locul accidentului, fiind asezat pe sol
intr-un loc mai retras, in conditii mai confortabile. :

4. Manevrarea si transportul accidentatului trebuie sa respecte o serie de reguli.

De exemplu, una din erorile deosebit de grave, responsabila a nenumarate decese care insa pot fi evitate, este neasteptarea
ambulantei sau a unei targi, :

Bineinteles ca veti recurge si la mijloacele de transport civile, atunci cand accidentul s-a produs in locuri izolate, la mare
distanta de statiile de salvare.

5 .Aplicarea garoului ne confera linistea pentru executarea corecta a toaletei si a pansarii ranii.

' O3

I e
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Aplicarea corecta a garoului cere respectarea catorva amanunte; in primul rand, el trebuie aplicat numai acolo unde vasul
este la suprafata, trecand totodata peste un plan osos, de care poate fi comprimat prin apasare.

Aici garoul se aplica cu usurinta si, daca este stans corect, opreste sangerarea ranilor, indiferent de nivelul la care se afla
aceasta pe membre si daca vasul lezat este artera sau vena.

Intr-o sitvatie de accident, salvatorul trebuie sa fie capabil sa efectueze interventia corespunzator starii victimei,

Salvatorul va verifica si supraveghea victima, daca rezultatul asteptat s-a produs si daca starea se mentine pana la preluarea
victimei de catre personalul specializat.

Salvatorul va actiona dupa caz astfel:

asezarea in pozitia de siguranta ;

supravegherea circulatiei, starii de constienta, a respiratiei pana la sosirea ajutoarelor medicale; degajarea cailor respiratorii;
respiratie gura la gura sau gura la nas; reanimare cardio- respiratorie (masaj cardiac extern asociat cu respiratie gura la gura
sau gura la nas).

In cazul sangerarilor abundente se aplica compresie manuala locala, pansament compresiv sau compresie manuala la distanta
in zona subclaviculara sau inghinala.

In cazul in care victima prezinta arsuri provocate de :

foc sau caldura, se face spalare pentru a evita ca arsura sa progreseze si pentru racorire;

substante chimice, se face spalare abundenta cu apa (nu se incearca neutralizarea acidului cu baza si invers),

In cazul in care victima vorbeste si nu poate face anumite miscari:

pricare ar fi semnele, va actiona ca si cum victima ar avea o fractura, evitand sa o deplaseze si respectand toate eventualele
deformari la nivelul: membrului superior, membrului inferior, coloanei vertebrale.

In cazul in care victima prezinta plagi grave, se va aseza victima intr-o pozitie adecvata ingrijirii segmentului amputat,
compresie pentru oprirea sangerarii.

In cazul in care victima prezinta fracturi

Daca va temeti ca accidentatul si-a rupt un membru in timpul unei cazaturi, nu-1 miscati si chemati medicul.

Vorbiti-i accidentatului pentru a-] linisti, in timp ce asteptati sosirea acestora.

Daca trebuie sa-1 transportati personal la urgente sau la camera de garda a unui spital, trebuie sa imobilizati membrul rupt: cu
o esarfa, daca este vorba de un brat, sau legati cele doua picioare impreuna, in cazul unui membru inferior. Ridicati-1 pe
accidentat cu grija.

Pana la sosirea echipei de specialitate, salvatorul va urmari semnele vitale ale victimei: prezenta respiratiei, a pulsului, starea
de constiinta si va supraveghea in continuare efectele primului ajutor acordat: restabilirea respiratiei si circulatiei, oprirea
hemoragiilor, starea pansamentelor, imobilizarea fracturilor, pozitia de siguranta,

De asemenea, va asigura interventiile necesare daca survin modificari in starea victimei, va nota pe cat posibil datele
importante privind: accidentul, evolutia starii victimei, alte informatii despre victima, comunicand la aparitia autosanitarei
mediculul toate datele cu privire la accident si la starea accidentatului ajutand la transportul acestuia la autosanitara.
INDICATII PRACTICE PRIVIND MASURILE DE EVACUARE A PERSONALULUI

Evacuarea personalului din frontul de lucru saw din santier reprezinta o masura extrema care trebuie luata in cazuri
exceptionale, cum ar fi: incendii, cutremure, pericol de prabusire a unei macarale, pericol de explozie etc.

Intreruperea activitatilor se va face astfel incat sa nu se creeze un pericol suplimentar prin aceasta,

Pentru aceasta, daca acest lucru se impune, prin personal desemnat de catre Antreprenor se va asigura intreruperea
alimentarii cu utilitati a santierelui.

Evacuarea se va desfasura sub conducerea si supravegherea conducatorului formatiei de lucru.

La nivel de santier, evacuarea se va desfasura sub conducerea si supravegherea sefului de santier,

Pentru ca evacuarea intregului personal sa se poata face corespunzator, este strict interzisa blocarea chiar si temporara a
cailor de circulatie si acces din cadrul santierului.

Cu titlu exceptional, in caz de pericol iminent si deosebit pentru lucratori, se admite evacuarea acestora si pe alte cai decat
cele stabilite, dar cu luarea de catre conducatorul formatiei de lucru a masurilor de protectic necesare pe timpul deplasarii,
Evacuarea personalului se va face intr-un loc sigur din interiorul san vecinatatea santierului, luand in considerare si actiunea
curentilor de aer, astfel incat zona de siguranta sa nu fie supusa actiunii noxelor rezultate din eveniment.

Deoarece situatiile exceptionale care impun evacuarea personalului se datoreaza in principal actiunii focului, care odata
initiat poate conduce la incendii, explozil si este un puternic generator de noxe rezultate din arderea materialelor de
constructie combustibile, toate partile implicate in realizarea projectului de la nivel de consultant, manager de proiect,
antreprenor, sunantreprenor pana la nivel de conducator al locului de munca, lucrator are obligatia de a respecta prevederile
legale in vigoare privind situatiile de urgenta care deriva din aplicarea prevederilor Legii nr. 307 / 2006 si Ordinului nr. 163 /
2007 si cu deosebire prevederile C 300 / 1994 - Normativ de prevenire a incendiilor pe durata de executarii lucrarilor de
constructii si instalatiilor aferente.

OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE PROIECTANTILOR ORGANIZARILOR DE SANTIER

Proiectantii documentatiilor tehnologice de executie, vor include in proiectele ce le elaboreaza toate elementele necesare
executarii constructiilor si instalatiilor aferente ler in conditii depline de siguranta din punct de vedere al prevenirii =i
stingere a incendiilor, astfel:
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a) raspunde de prevederea in documentatia tehnica - economica, a masurilor necesare pentru prevenirea si stingerea
incendiilor si pentru dotarea cu mijloace de interventie in conformitate cu normele in vigoare, atal pentru proiectele de
organizare de santier cat 2 in cele de executie a lucrarilor de baza;

b} asigura, la cerere, asistenta tehnica de specialitate la realizarea constructiilor, instalatiile si masurile de protectie impotriva
incendiilor prevazute;

c) precizeaza in documentatiile tehnice pe care le elaboreaza caracteristicile privind comportarea la foc pentru noile
materiale si elemente de constructii;

d) prevad masuri specifice de prevenire si stingere a incendiilor, detaliat pe faza de lueru, acordandu-se o importanta
deosebita executiei lucrarilor cu pericol de incendiu sau explozie;

e) intocmesc lista dispozitivelor, instalatiilor si aparatelor necesare asigurarilor secucritatii impotriva incendiilor in
pericada de executie a lucrarilor;

f) includ in devizele pe obiecte, fondurile necesare realizarii masurilor de prevenire si stingerea incendiilor prevazute.
OBLIGATIILE 81 RASPUNDERILE ANTREPRENORILOR / SUBANTREPRENORILOR

Sa stabileasca impreuna cu managerul de proiect si proiectantul, masurile de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare
cu mijloace de interventie, precum si modul de realizare a acestora.

Sa nu execute lucrari pentru care proiectele de executie nu respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor, sau nu
sunt verificate - conform legii - de verificatori atestati

Sa aduca la cunostinta unitatilor teritoriale de pompieri, cu 30 de zile inainte, despre inceperea lucrarilor noi de constructii si
instalatii precum si cu cel putin 3 zile inainte despre darea in exploatare a lucrarilor executate (in intregime, partiala,
provizorie sau definitiva),

Sa utilizeze la executia lucrarilor numai produsele si procedeele prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista
agremente tehnice.

OBLIGATIILE SI RASPUNDERIILE MAISTRILOR SI CONDUCATORILOR LOCURILOR DE MUNCA

Maistrii si ceilalti conducatori ai locurilor de munea au obligatia sa organizeze desfasurarea activitatii in deplina siguranta pe
locurile de munca pe care le conduc, fiind raspunzatorii pentru respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor
avand in acest scop urmatoarele obligatii principale:

a) sa mentina in stare operativa organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor pe locurile de munca si sa asigure
instruirea personalului de subordine;

b) sa controleze remedierea problemelor de prevenire si stingere a incendiilor survenite, luand masuri de rezolvare completa
si operativa a acestora in cazul unor nerealizarii;

c) sa asigure prezenta personalului stabilit sa actioneze in caz de incendin luand masuri de inlocuire a celui lipsa si de
instruirea a acestuia asupra sarcinilor ce ii revin;

d) sa verifice existenta si starea sistemelor, dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor, din dotarea
locurilor de munca luand masuri pentru completarea, repararea sau inlocuirea celor necorespunzatoare,

e) sa asigure supraveghrerea permanenta a respectarii normelor de prevenire si stingere a incediilor pe timpul executarii unor
lucrari cu foc deschis sau a altor operatiuni periculoase; sa interzica folosirea focului deschis, fumatul sau executarea unor
operatiuni periculoase, in locuri cu pericol de incendiu sau atunci cand nu se respecta in totalitate prevederile normelor de
prevenire si stingere a incendiilor sau masurile stabilite in acest scop;

f) sa controleze la sfarsitul programului de lucru daca s-au luat toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice
locului de munca respectiv;

g£) sa interzica folosirea in alte scopuri a mijloacelor de protectie impotriva incendiilor;

h) sa asigure mentinerea permanenta in stare de utilizare a cailor de evacuare si de acces in caz de incendiu;

i) sa asigure, potrivit organizarii activitatii, anuntarea incendiilor, alarmarea personalului si conducerea operatiunilor de lucru
si de stingere precum de evacoare a personalului si a bunurilor.

OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE SEFILOR. FORMATIUNILOR DE LUCRU

Seful de echipa precum si loctiitorul acestuia raspunde de respecatarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, pe
timpul lucrarilor ce le executa avand in acest scop urmatoarele obligatii principale:

a) sa execute lucrarile incredintate in conformitate cu prevederile prezentelor norme si ale documentatiei de executie, in ceea
ce priveste masurile de prevenire si stingere a incendiilor, modul de organizare si tehnologie de executie;

b) sa nu execute nici un fel de improvizatii sau lucrari pentru care nu sunt stabilite masurile de prevenire si stingere a
mcendiilor, ori aceste masuri sunt insuficiente;

c) sa solicite completarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ori de cate ori constata ca acestea sunt insuficiente
si pun in pericol securitatea lucrarilor ce le executs;

d) cand lucreaza in incinta investitorului este obligatorie respecatarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor stabilite
de acesta si va solicita instruirea personalului echipei, potrivit cu cerintele specifice locului de munca;

OBLIGATIILE SIRASPUNDERILE LUCRATORILOR

Personalul muncitor executa lucrarile ce i se incredinteaza, avand obligatia sa respecte prevederilor normelor de
prevenire si stingere a incendiilor astfel :

a) sa cunpasca modul de functionare si utilizare a instalatiilor, aparatelor, dispozitivelor, si a altor mijloace de protectie
impotriva incendiilor din dotarea locului de munca, indeplinind la termen sarcinile ce le sunt stabilite;
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b) sa anunte imediat sefii ierarhici despre existenta unor imprejurari sa provoace incendii;

c) sa respecte masurile si regulile privind fumatul precum si a celor referitoare la executarea unor lucrari sau folosirea unor
mijloace care ar putea provoca incendii (materiale si substante combustibile, foc deschis, modificarii neautorizate a
instalatiilor, utilajelor si aparatelor tehnologice ori electrice si de incalzire, folosirea sculelor necorespunzatoare in spatii cu
pericol de incendii etc.);

d) sa participe la intretinerea in buna stare de utilizare a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor de pe locul de
munca si sa nu le utilizeze in alte scopuri;

e) sa verifice locul de munca la inceperea programului si la terminarea acestuia, in vederea depistarii si inlaturarii unor
eventuale pericole si riscuri de incendii;

f) sa anunte de indata sefii ierarhici si pompierii despre incendiile izbucnite si sa participe potrivit organizarii activitatii de
prevenire si stingere a incendiilor pe locul de munca la stingerea incendiilor, evacuarea personalului si a bunurilor precum si
la inlaturarea consecintelor provocate de incendiu.

ASIGURAREA UTILITATILOR IN CADRUL ORGANIZARII DE SANTIER

MARCAREA LOCURILOR DE MUNCA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Toate locurile de munca in care exista pericol de incendiu sau explozie, precum si spatiile in care se depoziteaza materiale
sau substante combustibile, se marcheaza cu indicatoare de securitate, avertizare si de siguranta,

LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER

Prezentele masuri trebuie respectate la lucrarile de organizare de santier, in scopul indeplinirii masuriilor specifice de
prevenire si stingere a incendiilor si de folosire a dotarilor specifice.

Pentru stabilirea distantelor de siguranta dintre constructiile provizorii de organizare de santier si constructiile de baza in curs
de executie (care la sfarsitul lucrarilor vor avea gradul 1-2 de rezistenta la foc), acestea din urma se vor asimila cu
constructiile de gradul 3

La amplasarea obiectelor din organizarea de santier se are in vedere comasarea sau alipirea lor in cadrul unor compartimente
de incendiu normate (fara a lua in considerare distantele functionale dintre acestea) si dispunerea unor astfel de grupari
{comasari, alipiri) la distante normale fata de alte obiecte.

DRUMURI

Drumurile si platformele utilizate pentru transportul pe santier pentru durata executiilor lucrarilor de constructii montaj, vor
fi realizate, pe cat posibil, cu prioritate in solutie definitiva, (inclusiv lucrarile de canalizare si evacuare a apelor pluviale).
Drumurile interioare vor fi prevazute cu iluminat corespunzator pe timp de noapte.

Caile rutiere, trebuie intretinute corespunzator si fara obstacole astfel incat interventia in caz de incendiu sa se efectueze
normal, fiind interzisa depozitarea materialelor si a utilajelor pe acestea.

ILUMINAT PE TIMP DE NOAPTE

In cadrul organizarii de santier trebuie sa fie asigurat corespunzator iluminatul pe timp de noapte. Instalatiile improvizate
sunt interzise.

Se wva asigura functiomarea corecta si permanenta a iluminatului de siguranta, evacuare, continuarea lucrului,
circulatiei, veghe si paza.

Corpurile de iluminat nu se suspenda de conductoarele care le alimenteaza, ele fixandu-se de plafon cu carlige sau de perete
prin consola, in afara celor construite special,

Intreruperea sau restabilirea circuitului electric trebuie executate numai prin intermediul

intrerupatoarele sau prizele neadmitandu-se contactul capetelor de contoare neizolate {fara stechere).

INSTALATII DE INCALZIRE

Incalzirea obiectelor de organizare de santier se poate asigura local (cu sobe, radiatoare electrice, aeroterme, efc.) sau cu
instalatie de incalzire centrala.

Sistemul de incalzire se va alege in functie de categoria pericolului de incendiu a incaperilor sau a constructiilor respective.
Incalzirea locala (cu sobe cu sau fara acumulare de caldura) se adminte in incaperi cu destinatie:

- birou;

- loc de servit masa;

- odihna.

MNu se admite instalarea sobelor fara acumulare de caldura (metalice) in incaperi de categoria C de incendiu, in magazii de
materiale combustibile sau de mare valoare si in cladiri cu amplasament necorespunzator.

La executarea sobelor si a cosurilor de fum se vor respectat prescriptiile de amplasare si izolare a acestora fata de materialele
combustibile din apropiere (STAS 3607).

INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

Asigurarea alimentarii cu apa pentru stingerea incendiilor in faza de organizare de santier trebuie sa se faca, de regula, prin
executare instalatiilor definitive de alimentare cu apa, inaintea inceperii executiei principaleler lucrari de constructii.

Atunci cand aceasta nu este posibil, se va asigura un sistem provizoriu de alimentare cu apa pentru stingerea incendiiler in
faza de organizare de santier.

Alimentarea provizorie cu apa se poate asigura, prin retele de conducte cu hidrantii de incendiu, sau din bazine ori rezervoare
din care apa sa fie utilizata in caz de incendiu cu pompe mobile.
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Instalatiile cu apa pentru stingerea incediilor se executa astfel incat sa fie ferite de inghet si sa poata functiona pe durata
normata de interventie in caz de incendiu.

SECTOR BIROURI - CAZARE - CANTINA

La distanta mai mica de 10m fata de incaperile destinate pentru birouri, dormitoare, depozit de combustibil, etc. se interzice
focul deschis.

DEPOZITAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTI

Depozitele de materiale combustibile solide (material lemnos, carton asfaltat, panza bitumata, polistiren, etc. (precum si
depozitele de lichide combustibile) cu exceptia earburantilor) amenajate pe platforme deschise, se vor amplasa la o distanta
de minimum :

- 16 m fata de constructiile de oraganizare de santier de gradul 1 si II rezistenta la foc;

- 20 m fata de constructiile de organizare de santier si de cele existente sau in curs de executie, indiferent de gradul lor de
rezistenta la foc,

Depozitarea lichidelor combustibile in subsolul constructiilor de organizare de santier sau in constructiile in curs de executie
este interzisa.

Depozitarea carburantilor si lubrefiantilor se poate face in depozite ingropate, semiingropate sau supraterane (inchise sau
deschise).

Depozitele vor fi imprejmuite si amplasate la o distanta de minimum 16 m fata de constructiile de gradul I si II rezistente la
foc si la 20 m fata de cele de gradul IT1, IV si V rezistenta la foc (inclusiv cele definitive san in curs de executie, indiferent de

gradul lor de rezistenta la foc).

SECTIUNEA J - ,MODALITATI DE COLABORARE INTRE ANTREFRENORI, SUBANTREPRENORI SI
LUCRATORI INDEPENDENTI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA”

Fiecare antreprenor va informa antreprenorul general daca desfasoara activitati care pot prezenta pericol pentru ceilalti
participanti si va prezenta masurile care trebuie luate pentru evitarea pericolului.

La contractele incheiate intre antreprenorul general si antreprenori de specialitate, subantreprenori sau contractori se vor
intocmi Conventii de sanatate si securitate in munca, care vor cuprinde clauze acoperitoare privind respectarea legislatiei in
domeniul sanatatii si securitatii muneii.

Masurile de coordonare si colaborare intre participanti vor fi materializate si in PLANUL PROPRIU DE SECURITATE 51
SANATATE, care va fi avizat si de coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor.
Verificarea respectarii masurilor de prevenire si protectie se va face prin :

- Vizite inopinate pe santier ;

- Controale comune cu sefi de santier pe fiecare loc de munca al acestora, desfasurate in fiecare saptamana, in ziua stabilita
de Managerul de Proiect;

- Sedinte de coordonare cu responsabilii in domeniul sanatatii si securitatii in munca ai societatilor participante la executia
lucrarilor de executie pe santier.

Rapoartele vizitelor de inspectie privind securitatea i sanatatea in munca vor fi consemnate in Registrul de Coordonare si
vor fi aduse in scris la cunostinta conducatorilor societatilor la care s-au inregistrat abateri de la regulile stabilite prin
prezentul plan de securitate si sanatate in munca, legi, instructiuni sau planuri proprii de securitate si sanatate in munca.
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Executant:
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Obiectivul: Imbracaminte bituminoasa usoara in satul Dolhestii Mici din comuna
Dolhesti, judetul Suceava
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
null
Nr "E‘aﬁ'f' Denumirea capitelelor si subcapitolelor de NRloarw [Bra TVA) Din care C+M
Gansrsi cheltuieli Lei Lai
0 1 2 3 a
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare
5.1 3.5.1 Tema de prolectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.3 353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 354 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelorfacordurilorfautorizatiilor
55 355 Verificarea tehnica de calitate a profectului
tehnic si a detalillor de executie
5.6 35.6 Project tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii
1 Terasamentea
2 Sistem rutier
3 Scurgerea apelor
4 Siguranta circulatiei
5 Drumuri laterale
6.2 4.2 Monta] utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj sl echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6, Active necorporale
7 5.1 Organizare de santier
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
- organizarii de santier
7.2 512 Cheltuieli conexe organizarii santierului
6.2 Probe tehnologice si teste
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|TOTAL (fara TVA) | |

|[TOTAL (cu TVA) | |
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Beneficlar:

Executant:

Prolectant:
Obiectivul;

Obiectul:

null

comuna Dolthesti

S.C. NORD STUDIO 5.R.L.
Imbracaminte bituminoasa usoara in satul Dolhestii Mici din comuna

Dolhesti, judetul Suceava
1 Terasamente

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Mr.

Nr cap.
Deviz
General

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

1

2

3

CAPIT

oL

|. Constructii si

instalatii

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1 Sapatura

4.1.2

Rezistenta

2 Umpluturi din balast

]

4.1.3

Arhitectura

7

4.1.4

Instalatii

8

4.1.5

Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL Il
Il. Montaj

10 |

4.2

|Mﬂntaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL 1l
Ill. Procurare
12 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita monta]
13 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
14 4.5 Dotari
15 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL IV
IV. Probe

17 ]

6.2

[Frube tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

|TOTAL 1 Terasamente (fara TVA)

|TOTAL 1 Terasamente (cu TVA)
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null

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
1] 1 2 3
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Obiect "1" - CENTRALIZATORUL T SUEE Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul @M {(www.e2Devize.ra}



Beneficiar:

comuna Dolhesti

Executant:
Proiectant: 5.C. NORD STUDIO S.R.L.
Obiectivul: Imbracaminte bitumineasa usoara in satul Dolhestii Mici din comuna
Dolhesti, judetul Suceava
Obiectul: 2 Sistem rutier
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
|. Constructii si instalatii
2 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari extericare
3 4.1.2 Rezistenta
1 Strat fundatie bafast-15cm
2 Strat de legatura
3 Strat de uzura
4 Refacere acostamente
8 4.1.3 |Arhitectura
g 4.1.4 Instalatii
10 4.1.5 |Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL Il
Il. Montaj

12 |42

[Muntaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL Il
lll. Procurare
14 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
15 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
16 4.5 Dotari
17 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 1Nl

CAPITOL IV
IV, Probe

19 |62

]Prnbe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

[TOTAL 2 Sistem rutier (fara TVA)

|TOTAL 2 Sistem rutier (cu TVA)
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Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
] 1 2 3
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Beneficiar:

Executant:

Proiectant:
Obiectivul:

Obiectul:

null

comuna Dolhesti

S5.C. NORD STUDIO 5.R.L.
Imbracaminte bituminoasa usoara in satul Dolhestii Mici din comuna

Dolhesti, judetul Suceava
3 Scurgerea apelar

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.

Nr cap.
Daviz
General

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare [fara TVA)

Lei

0

1

2

3

CAPIT

oL1

1. Constructii si

instalatii

2

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

3

4.1.2

Rezistenta

2 Rigola de pamant

3 Rigola carosabila

4 Podet D=600mm, L=5m

1 Rigola dalata

4.1.3

Arhitectura

9

4.1.4

Instalatii

10

4.1.5

Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL Il
Il. Montaj

12

|a.2

|Munta} utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL Il

Iil. Pro

CAPITOL IN

curare

14

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

15

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

16

4.5

Dotari

17

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL I

CAPITOL IV
IV. Probe

19

6.2

[Prube tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

|TOTAL 3 Scurgerea apelor (fara TVA)

|TOTAL 3 Scurgerea apelor (cu TVA)
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null

Valoare (fara TVA)

Nr cap.
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari

General Lei
0 1 2 3
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Beneficiar: comuna Dolhesti
Executant:
Proiectant: S.C. NORD STUDIO 5.R.L.
Obiectivul: Imbracaminte bituminoasa usoara in satul Dolhestii Mici din comuna
Dolhesti, judetul Suceava
Obiectul: 4 Siguranta circulatiei
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

CAPITOL |

|. Constructii si instalatii
2 4,1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala sl amenajari exterioare
3 4.1.2 |Rezistenta

1 Siguranta circulatiei
2 Parapet, L=30m

6 4.1.3 Arhitectura
7 4.1.4 Instalatii
8 4.1.5 |Alte categorii de constructil

TOTAL CAPITOL |

Il. Mon

CAPITOL Il

taj

10

|a.2

IMantaJ utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL I
Ill. Procurare
12 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
13 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
14 4.5 Dotari
15 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL I

CAPITOL IV
IV. Probe

17

|6.2

lPrn be tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

[TOTAL 4 Siguranta circulatiei (fara TVA)

[TOTAL 4 Siguranta circulatiei (cu TVA)
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null

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
7] 1 2 3
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Beneficiar: cornuna Dolhesti
Executant:
Proiectant: 5.C. NORD STUDIO S.R.L.
Obiectivul: Imbracaminte bituminoasa usoara in satul Dolhestii Mici din comuna
Dolhesti, judetul Suceava
Obiectul: 5 Drumuri laterale
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1 Sapatura
4 4.1.2 Rezistenta

2 Strat fundatie balast

3 Strat de legatura

4 Strat de uzura

5 Refacere acostamente
=1 4.1.3 Arhitectura
10 4.1.4 Instalatii
11 4,15 |Alte categoril de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL Il
Il. Montaj

13

|a.2

[Muntaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL 1l
IIl. Procurare
15 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
16 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
maontaj si echipamente de transport
17 4.5 Dotari
18 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL IV
IV. Probe

20

[6.2

]Pmbe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

Obiject "5" - CENTRALIZATORUL
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[TOTAL 5 Drumuri laterale (fara TVA) |

|TOTAL 5 Drumuri laterale (cu TVA) |
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Beneficiar: comuna Dolhesti

Executant:

Proiectant: S.C. NORD STUDIO 5.R.L.

Obiectivul: Imbracaminte bituminoasa usoara in satul Dolhestii Mici din comuna

Dolhesti, judetul Suceava
Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumul |Pretul unitar Valoarea Greuta-
Mr. Denumirea resursel materiale u.m, cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - {tone)
0 1 z 3 4 5=3X4 6 7

1 |2000559 - Otel beton profil periodic kg 1,218.490 1.220
PC52 S 438D = 14MM

2 200183204 - Nisip bitumat t 4.386 4,390

3 200183200 - Mixtura asfaltica t 104.340 104.340
MAS16

4 20018321 - Mixtura asfaltica t 137.428 137.430
BAPC16

5 |20018325 - Mixtura asfaltica t 413.537 413.540
BADPS22,4

6 |2100024 - Ciment portland P 40 saci kg 5.520 0.010
5 388

7 2100971 - Beton de ciment C25/30 mc 15.502 40.620

8 2100995 - Beton de ciment C30/37 mc 63.846 169.190

9 |2200290 - Pietris cluruit spalat,de mc 0.030 0.050
mal, 7-30 MM

10 |2200379 - Balast sortat spalat de me 718.166 1,220.880
mal 0-70 MM

11 |2200393 - Balast nespalat de riu 0- mc 112.500 191.250
70 MM

12 |2200525 - Nisip de rau si lacuri mc 26.291 35.490
sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm

13 |2600206 - Bitum pt drumuri tip D ka 0.804 0.000
B0/120 stas 754

14 |2600323 - Emulsie de bitum kg 2,340.520 2,570
cationica cu rupere rapida S8877

15 |2600361 - Suspensie bitum filerizat- kg 15.700 0.020
subif S 558

16 (2800430 - Dala prefabricata pentru buc 94.658 3.900
rigola 50X33X10

17 |2900943 - Lemn rot de stej.D=10CM mc 0.004 0.000
virf L=>160

18 |2901167 - Manele D=7-11CM L=2- mc 0.220 0.130
6M rasinoase 5.1040

19 (2903969 - Scindura rasin lunga tiv mc 0.028 0.010
cls DGR = 18MM L = 6,00M s 942

20 |2903995 - Scindura rasin lunga tiv mc 0.080 0.040
cls DGR = 24MM L = 4,00M s 942

21 |2904406 - Dulap rasinos tivit cls a mc 0.121 0.060
GR=4BMM L=3,50M s 942

22 |2908737 - Grinda rasin.cu 2 fete mc 0.091 0.050
plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M

23 2912477 - Dulap stejar lung tiv ¢l C mc 0.015 0.010
GR=50MM lung=2,00M s B6B9
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Consumul |Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursel materiale u.M. cuprins in | (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - {tone)
D 1 2 3 4 5=3X4 & 7

24 |2917685 - Dulap fag lung tivit cls C mc 0.006 0.000
GR = 50MM lun G = 2,50M s B6B9

25 |2928335 - Panou de cofraj tip P fag mp 4,200 0.100
G 8 MM pentru pereti

26 |2928361 - Panou cofraj astereala mp 8.710 0.130
scind. ras.scurte subscurte

27 |3421097 - Otel patrat lam.cald 5 334 kg 28,292 0.030
OL 37-1N It = 30

28 |3421358 - Otel patrat lam.cald S 334 kg 53.599 0.050
OL 37-1N It = 36

29 |3803142 - Sarma maale obisnuita kg 11.830 0.010
D= 1,25 OL32 S 889

30 |3803269 - Sarma moale obisnuita D kg 4.970 0.000
=3 MM, OL 32 S 889

31 |5800376 - Surub cap hexagonal buc 56.000 0.000
precis M 6 X 25 GR. 5.8 54272

32 |5817446 - Surub cap hexagonal buc 32.200 0.000
semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 5 6220

33 |5838579 - Surub cu cap patrat buc 40.200 0.000
pentru lemn L 10 X 140 F1 S 1455

34 |5840405 - Piulita hexagonala buc 56.000 0.000
grosolana 6 GR. 5 S 922

35 |5840766 - Piulita hexagonala buc 28.000 0.000
grosolana B m 8 GR. 5 5 922

36 |5841021 - Piulite patrate M 10 GR. 6 buc 40.200 0.000
S 8926

37 |5882142 - Saiba prec.plata pt.met a kg 0.280 0.000
m 8 OL34 5 5200

38 5882489 - Saiba prec.plata pentru kg 0.560 0.000
met Bm 6 0L 3455200

39 |5883043 - Saiba plata pentru lemn a kg 0.670 0.000
mll OL 34 5 7565

40 |5886942 - Cuie cu cap conictipa kg 3.350 0.000
pentru constructii 3X70 OL 34 § 2111

41 |6103294 - Vopsea minium de plumb kg 2.466 0.000
VW 351-3 ntr 90-80

42 |6103830 - Vopsea intermediara alba ka 3.210 0.000
V. 105-1 ntr 1703-80

43 |6108804 - Email alb 1l E.109-5 ni kg 33,788 0.040
1707-61

44 (6109418 - Diluant ptr produse de kg 1.655 0.000
marcare DO09-3 ni 1708-61 a9

45 |6200676 - White spirit rafinat tip a kg 0.536 0.000
stas 44

46 |6201084 - Ulei emulsionabil pentru kg 16.080 0.020
decofrare betoane stas 11382

47 |6202507 - Vaselina tehnica artificiala| ka 0.070 0.000
tipa s 917

48 |6202806 - Apa industriala in cisterne | mc 175.298 175.200
pentru lucrari de drumuri si
terasamente

49 |6301690 - Stilp pentru placi buc 10.640 0.150
indicatoare dinteava otel D = 50

50 |6301793 - Stilp metalic confectionat buc 14.000 0.210
industrial

51 |6306353 - Parapet metalic avind sub kg 492.300 0.490
50% teawva trasa

Investitie - Fnrmula.r C6 Pagina 2 din 3
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Consumul |Pretul unitar| Valoarea Greuta-
HNr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - {tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

52 |6311528 - Scoaba otel pentru kg 7.260 0.010
constructii din lemn, latime= 65-
oMM, L.200-300 MM

53 |6311889 - Bratara simpla 1 cirje buc 16.800 0.020
mare

54 |6418948 - Tub aduct. premo D = buc 1.010 1.280
600P =7 L =5 B600shbp isloc T2027

55 |6601301 - Inel cauciuc imbin buc 1.010 0.000
tub.azboc.bet.cl12 B60 872X20

56 |B6716156 - Covorpvc F.suptipacall | mp 2.520 0.010
G = 2,0 lat = 1500 imprim. 57361

57 |6716974 - Folie reflectorizanta mp 0.208 0.000
{import}

58 (6718984 - Distantier pt.poz.arm.in buc 295.750 0.000
bet arm.din mas.plast.pt.placi

59 |7100029 - Indicator buc 14.000 0.040
circul.tbl,OL+fol,R. triunghi L=

60 |7100081 - Indicator buc 0.560 0.000
circul.tbl.OL-+fol.R. triunghi L =

61 |7100093 - Indicator buc 0.560 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L =

62 |7100108 - Indicator buc 0.560 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L =

63 |7100213 - Indicator buc 0.560 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L =

84 (7101011 - Indicator buc 1.120 0.000
circul.thl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM

65 (7101217 -Indicator buc 2.240 0.010
circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM

66 (7101255 - Indicator buc 1.120 0.000
circul.tbl.OL+fol.R, cerc D = 600 MM

67 |7101322 - Indicator buc 0.560 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM

68 | 7315789 - Decofrol kg 10.500 0.010

|TOTAL Materiale Greutate| 2,503.14

Investitie - Formular Cé
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Beneficiar: comuna Dolhesti
Executant:
Proiectant: S.C. NORD STUDIO S.R.L.
Obiectivul: Imbracaminte bituminoasa usoara in satul Dolhestii Mici din comuna
Dolhesti, judetul Suceava
Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Nr. Denumirea meseriei c?n?:nn;:lr:u tarzl;:f:i_" [‘;:_I:a 'I':?:J ::*:::::
- Om/fore - - Lei -
0 1 2 3 A=2X3 5
1 10200 - Asfaltator 397.824
2 |11000 - Betonist 400,137
3 |13410 - Dulgher constructii 156.416
4 113430 - Dulgher poduri 28.630
5 |15130 - Finisor de terasamente 90.229
6 |17110 - Instalator alimentare cu apa 10.600
7 |17410 - Izolator hidrofug 0.785
8 |18111 - Lacatus constructii metalice 10,200
9 |19770 - Montator prefabricate beton 29,447
10 |20300 - Muncitor calificat 82.810
11 20640 - Muncitor deservire constructii masini 2B.643
12 |20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in 627.578
constructii
13 |21100 - Muncitor necalificat 13.013
14 |24100 - Pavator 334,645
15 (24400 - Pietrar 55.545
16 |26100 - Sapator 11.400
17 [30110 - Vopsitor industrial 2.400
Ore Manopera 2,280.3200 TOTAL

Investitie - Formular C7
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Beneficiar: comuna Dolhesti

Executant:
Proiectant: 5.C. NORD STUDIO S.R.L.
Obiectivul: Imbracaminte bituminoasa usoara in satul Dolhestii Mici din comuna

Dolhesti, judetul Suceava

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

N Denumi ilajului de constructii Ore de T?;;f il (fara TVA)
r. numirea utilajului de constructii functionare { I_:zl,rora ) i 1
1] 1 2 3 4=2X3
1 |[3501 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor 3.744
termic 0,40-0,70MC
2 |3502 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor 5.508
termic 0,71-1,25MC o
3 |3521 - Excavator pe pneuri motor 6.678
termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC
4 |3546 - Autogreder pina la 175cp 35.009
5 |3554 - Buldozer pe senile 81-180 cp 1.536
& |3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp 7.555
7 43!;4 - Compactor autoprop.cu rulour.{valturi) pina la 8.820
12t
E |4005 - Compactor static autoprop.cu 115.586
rulouri{valturi),R8-14;de 14tf
9 |4008 - Compactor static autoprop.pe pneuril0,1-16tf 31.773
10 (4026 - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp 1.543
11 |4046 - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. 31.773
fara palpator 92cp
12 (4047 - Autogudronator 3500-3600L 2.726
13 |4062 - Masina de trasat benzi de circulatie motor 0.194
ardere interna 40-45cp
14 |4701 - Motopompa &- Bep 0.135
15 |5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. 14.143
pentru cantitati de 5-8 tone
.6 |6728 - Macara pe pneuri pina la 9,9tf 0.610
17 |6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele 1.045
18 |7406 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC 0.326
TOTAL Utilaje
Investitie - Foermular C8 Pagina 1 din 1
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Beneficiar:

comuna Dolhesti

Executant:
Proiectant: S.C. NORD STUDIO S.R.L.
Obiectivul; Imbracaminte bituminoasa usoara in satul Dolhestii Micl din comuna
Dolhest, judetul Suceava
Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile
Tariful unita
Tone Ore de Valoarea
Nr. Tipul de transport transportate Km parcursi fnclonars I.emTl;ne'Km iy e
0 1 2 3 a 5 6=2X3X5
1 30172 - Transport rutier mater.semifabr, cu 1,700 50.000 1.250
autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe
dis.50 km.
2 30227 - Transport rutier 136.100 2.000 0.050
materiale,semifabricate cu
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe
3 |30275 - Transport rutier 2.300 50.000 1.250
materiale, semifabricate cu
autovehic.speciale{cisterna,beton,etc) pe dist
4 30285 - Transportul rutier al betonului- 16,800 10.000 0.250
mortarulul cu autobetoniera de 5,5MC dist. =
10km
5 |30325 - Transportul rutier al betonului- 186.710 50.000 1.250
mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist, =
50 km
6 |BBBBBI1 - Transportul rutier al pamintulul 72.000 1.000 0.020
sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km
7 |B88B8893 - Transportul rutier al pamintului 633.600 2.000 0.050
sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km
8 |(BBBBBI99 - Transportul rutier al pamintulul 573.000 5.000 0.120
sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km
9 |BBBB98S8 - Transportul rutier al 2,118.440 50.000 1.250
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.
TOTAL Transport

Investitie - Formular C9
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